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1. Szacowane koszty realizacji - ETAP I 

 
Przedstawione w poniższej tabeli zestawienie jest wyceną wstępną opartą o wskaźniki 

zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego część A 
pkt.1.2. oraz szczegółowymi pożądanymi rozwiązaniami pkt. 4.3.2  

 
 

Lp. Zakres robót Kwota PLN 
netto 

1. Hala technologiczna:  
− Hala w konstrukcji lekkiej stalowej F~425 m2, 
− Zadaszenie na kompost F~75 m2, 
− Wymiana gruntów nienośnych  
− Instalacje wodno-kanalizacyjne,  
− Instalacje wentylacyjne,  
− Instalacje oświetlenia i zasilania.  

998 000 

2. Wyposażenie technologiczne hali kompostowni: 
− Bęben kompostujący V=130 m3 – 2 szt. 
− Sieczkarnia słomy – 1 szt.  
− Skip osadów – 1 szt.  
− Przenośniki – 1 kpl.  

3 500 000 

3. Biofiltr: 
− Płyta fundamentowa,  
− Biofiltr,  
− Instalacje.  

380 000 

4. AKPiA:  
− Aparatura pomiarowa,  
− Instalacje sterowania,  
− System SCADA  

350 000 

5. Magazyn słomy: 
− Plac z płyty ażurowej F~320 m2  

140 000 

6. Place utwardzone: 
− Place z kostki betonowej typ „Behaton” F~1700 m2, 
− Droga tymczasowa z betonowych płyt drogowych F~850 m2.  

683 000 

7. Roboty pozostałe:  
− Zewnętrzne sieci wod-kan,  
− Wewnętrzna linia zasilająca,  
− Oświetlenie terenu.    

275 000 

8. Wykonanie dokumentacji projektowej: 
− Decyzja środowiskowa,  
− Decyzja lokalizacji celu publicznego,  
− Dokumentacja badań podłoża gruntowego,  
− Mapa do celów projektowych,  
− Projekt budowlany PZT, PAB, 
− Projekty techniczne i wykonawcze, 
− Dokumentacja powykonawcza,  
− Wpis na listę nawozową.   

450 000 

RAZEM NETTO 1-8 6 776 000 
VAT 23% 1 558 480 

RAZEM BRUTTO  8 334 480 
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2. Szacowane koszty realizacji - ETAP II 
 
Przedstawione w poniższej tabeli zestawienie jest wyceną wstępną opartą o wskaźniki 

zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia Programu Funkcjonalno-Użytkowego część A 
pkt.1.2. oraz szczegółowymi pożądanymi rozwiązaniami pkt. 4.3.3  

 
 

Lp. Zakres robót Kwota PLN 
netto 

1. Hala technologiczna:  
− Hala w konstrukcji lekkiej stalowej F~300 m2, 
− Zadaszenie na kompost F~75 m2, 
− Wymiana gruntów nienośnych  
− Instalacje wodno-kanalizacyjne,  
− Instalacje wentylacyjne,  
− Instalacje oświetlenia i zasilania.  

705 000 

2. Wyposażenie technologiczne hali kompostowni: 
− Bęben kompostujący V=130 m3 – 2 szt. 
− Przenośniki – 1 kpl.  

2 950 000 

3. AKPiA:  
− Aparatura pomiarowa,  
− Instalacje sterowania,  
− Rozbudowa systemu SCADA  

150 000 

4. Magazyn słomy: 
− Plac z płyty ażurowej F~320 m2  

140 000 

5. Magazyn kompostu dojrzewającego:  
− Plac z płyty szczelnejj F~450 m2, 
− Mur oporowy typu „LEGO”.  

250 000 

6. Place utwardzone: 
− Place z kostki betonowej typ „Behaton” F~200 m2, 

58 000 

7. Roboty pozostałe:  
− Zewnętrzne sieci wod-kan,   

30 000 

8. Wykonanie dokumentacji projektowej: 
− Dokumentacja powykonawcza,  

15 000 

RAZEM NETTO 1-8 4 298 000 
VAT 23% 988 540 

RAZEM BRUTTO  5 286 540 
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3. Łączny szacowany koszt realizacji  
 

Szacowana łączne koszty realizacji obu etapów  
 

ETAP I  6 776 000 
ETAP II 4 298 000 

RAZEM NETTO 11 074 000 
VAT 23% 2 547 020 

RAZEM BRUTTO  13 621 020 
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