
EDZ.26.61.5.2024 NM                          Warszawa, 30.12.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostosowanie budynku hali magazynowej rdzeni 
wiertniczych w Leszczach gmina Kłodawa – przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych 
do warunków ochrony przeciwpożarowej, budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji 
tryskaczowej, oznaczenie  sprawy: EDZ.26.61.2024.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024, 
poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SWZ. 
W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 286 ust 1 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia 
i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub 
uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl 
art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć 

treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy 

przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie 14:
Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentów z SWZ
Odpowiedź: 
W razie wątpliwości interpretacyjnych – w szczególności w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami, 
pierwszeństwo dokumentów ustala się zgodnie z następującą kolejnością:
1) Umowa,
2) Pozwolenie na budowę – decyzja nr 509.2024, z dnia 07.11.2024 r., której integralną częścią jest projekt budowlany,
3) Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
4) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej),
5) Oferta Wykonawcy,
6) Harmonogram robót,
7) Inne niewymienione wyżej.

Pytanie 15:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz niezbędnymi uzgodnieniami koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy, które to decyzje i 
uzgodnienia zachowują ważność na okres realizacji Umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz niezbędnymi uzgodnieniami 
koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy. Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę została dołączona do 
postępowania.

Pytanie 16:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający w SWZ przekazał konieczne informacje niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy oraz przekazał wszelkie znane Zamawiającemu okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę.
Odpowiedź: 
Zamawiający w SWZ przekazał konieczne informacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazał 
wszelkie znane Zamawiającemu okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę.



Pytanie 17:
Wnosimy o odpowiedz czy w przypadku opóźnień wynikających z działań lub zaniechań ze strony Zamawiającego 
będzie możliwość wydłużenia terminu realizacji.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2 projektowanego 
postanowienia umowy.

Pytanie 18:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dodatkowe środki bezpieczeństwa lub ochrony na terenie 
budowy np. oświetlenie, monitoring.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Wszelkie koszty związane z 
prawidłową realizacją i zabezpieczeniem terenu prac Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. 

Pytanie 19:
Prosimy o dopisanie w §5 projektu umowy, iż obowiązkiem Zamawiającego jest zapewnienie odpowiednio 
wykwalifikowanego nadzoru inwestorskiego, jak również zapewnienie nadzoru autorskiego 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów projektowanego postanowienia umowy w treści wskazanej przez 
Wykonawcę.  

Pytanie 20:
Prosimy o uzupełnienie w §5 ust.26) projektu umowy treści ….Wykonawca będzie informowany o terminie oraz 
szczegółach takich narad z odpowiednim wyprzedzeniem.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ, w §5 ust. 26) projektowane postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:
26) udział w organizowanych przez Zamawiającego koordynacjach (naradach) na terenie robót. O terminie narad 
Wykonawca będzie informowany przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.

Pytanie 21:
Wykonawca wnosi o modyfikację §7 ust.2 projektu umowy Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty lub usługi 
określone w ust. 1 powyżej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności dla ww. robót lub usług, 
określający przyczynę, zakres robót lub usług i termin ich wykonania wraz z kosztorysem, sporządzonym przez 
Wykonawcę, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który powinien zostać zatwierdzony w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub 
uwag do protokołu, Wykonawca ma prawo do wprowadzenia niezbędnych korekt w kosztorysie w celu jego ponownego 
zatwierdzenia. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty i usługi nie może przekroczyć kwoty określonej w 
protokole konieczności. Ustalenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje z uwzględnieniem 
postanowień § 16 Umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ,  §7 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: 
2. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty lub usługi określone w ust. 1 powyżej będzie zatwierdzony przez 

Zamawiającego protokół konieczności dla ww. robót lub usług, określający przyczynę, zakres robót lub usług i termin 
ich wykonania wraz z kosztorysem, sporządzonym przez Wykonawcę, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, który powinien zostać zatwierdzony w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od jego 
przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku odmowy zatwierdzenia lub uwag do protokołu, Wykonawca ma prawo 
do wprowadzenia niezbędnych korekt w kosztorysie w celu jego ponownego zatwierdzenia. Ostateczne 
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty i usługi nie może przekroczyć kwoty określonej w protokole konieczności. 
Ustalenie wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje z uwzględnieniem postanowień § 16 
Umowy.

Pytanie 22:
Wykonawca wnosi o modyfikację §7 ust.3 projektu Umowy W przypadku wystąpienia robót lub usług dodatkowych, 
Wykonawca wniesie dodatkowo zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości tych prac, przy 
czym strony mogą negocjować wysokość tego zabezpieczenia w zależności od charakterystyki robót oraz ryzyka 
związanych z ich realizacją.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §7 ust.3 projektowanego postanowienia umowy w treści proponowanej 
przez Wykonawcę.



Pytanie 23:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie są procedury w przypadku opóźnienia w odbiorze z winy Zamawiającego?
Odpowiedź: 
Obowiązki Zamawiającego reguluje §5 ust.2 projektowanego postanowienia umowy.

Pytanie 24:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy będzie miał prawo do rekompensaty lub przedłużenia terminu wykonania Umowy w 
przypadku opóźnień wynikających z niedotrzymania terminu odbioru przez Zamawiającego lub innych okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: 
W przypadku opóźnień wynikających z niedotrzymania terminu odbioru przez Zamawiającego lub innych okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca będzie miał prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy zgodnie 
z warunkami projektowanego postanowienia umowy.

Pytanie 25:
Wykonawca wnosi o modyfikację §8 ust.13 projektu umowy
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki:
1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może w przypadku wad nieistotnych wyznaczyć dodatkowy termin na ich 
usunięcie wad i usterek, bez konieczności wstrzymywania odbioru, pod warunkiem że nie wpłynie to na dalszy postęp 
robót, zachowując prawo do naliczenia kar umownych
2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może w terminie 15 dni roboczych odstąpić od Umowy, pod warunkiem 
że wada nie była wynikiem błędu po stronie Wykonawcy lub żądać wykonania robót ponownie.
Zgodnie z przyjętą doktryną i orzecznictwem samo stwierdzenie wad nie może powodować odmowy odbioru, a tylko 
wady istotne mogą stanowić przesłankę odmowy odbioru. (orzeczenie KIO/UZP/607/09).
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ,  §8 ust.13 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
13) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki:

a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może w przypadku wad nieistotnych wyznaczyć dodatkowy termin na 
ich usunięcie wad i usterek, bez konieczności wstrzymywania odbioru, pod warunkiem że nie wpłynie to na dalszy 
postęp robót, zachowując prawo do naliczenia kar umownych

b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może w terminie 10 dni roboczych odstąpić od Umowy lub żądać 
wykonania robót ponownie.

Pytanie 26:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający planuje ocenić gotowość do odbioru określonego §8 ust.12 
projekcie umowy? Czy są wytyczne co do minimalnych standardów, które muszą być spełnione?
Odpowiedź: 
Ocena gotowości do odbioru będzie weryfikowana zgodnie z zapisami projektowanego postanowienia umowy, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Wytycznych Producentów oraz Ogólnymi Warunkami Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie 27:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie §8 ust.12 projektu umowy czy Zamawiający może przerwać odbiór robót w sytuacji, gdy 
dostrzegł drobne uchybienia, które mogą zostać usunięte w krótkim czasie?
Odpowiedź: 
W sytuacji, gdy Zamawiający w trakcie odbioru ujawni „drobne uchybienia” – wady i usterki nieistotne, zastosowanie 
będą miały zapisy §8 ust.13 projektowanego postanowienia umowy.

Pytanie 28:
Wykonawca wnosi o modyfikację §10 projektu umowy „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną”.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ,  §10 ust. 1 pkt 7) projektowanego postanowienia umowy, który otrzymuje 
brzmienie:
7) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) w wysokości 5 000,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki



Pytanie 29:
Wykonawca prosi o dopisanie w §10 projektu umowy „z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa jest w § 9 ust. 1”.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Pytanie 30:
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu §10 ust. 1 pkt 7) projektu umowy dotyczącego wysokości kary umownej, 
która w liczbie wynosi 5000,00 zł, natomiast słownie” dwa tysiące złotych”.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ,  §10 ust. 1 pkt 7) projektowanego postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:
7) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) w wysokości 5 000,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 31:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że koszty związane z materiałami eksploatacyjnymi oraz częściami szybko 
zużywającymi się, które są niezbędne do realizacji przedmiotu umowy ponosi Zamawiający. Wszelkie wydatki związane 
z dostawą tych zasobów oraz ich wymianą leżą po stronie Zamawiającego Na Zamawiającym jako użytkownikowi 
przedmiotu gwarancji ciąży obowiązek, aby używać przedmiotu gwarancji zgodnie z przeznaczeniem i nie pogorszyć 
sytuacji Wykonawcy jako Gwaranta.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Pytanie 32:
Prosimy o dopisanie w §11 projektu umowy, że gwarancja nie obejmuje wad:
- będących skutkiem uszkodzeń mechanicznych,
- powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji,
- powstałych na skutek wprowadzenia modyfikacji, napraw i zmian bez zgody Wykonawcy,
- będące skutkiem zdarzeń wynikłych z siły wyższej
-normalnego zużycia obiektu objętego gwarancją,
- wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.
Na Zamawiającym bowiem jako uprawnionym do korzystania z przedmiotu gwarancji ciąży obowiązek, aby używać 
przedmiotu gwarancji zgodnie z przeznaczeniem i nie pogorszyć sytuacji Wykonawcy jako Gwaranta.
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ,  W §11 projektowanego postanowienia umowy dodaje ust. 11) o brzmieniu:
11) gwarancja nie obejmuje wad:
- będących skutkiem uszkodzeń mechanicznych,
- powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji,
- będące skutkiem zdarzeń wynikłych z siły wyższej.

Pytanie 33:
Wnosimy o dodanie w §11 ust.9 projektu Umowy, że wykonanie zastępcze może odbyć się po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia wad.
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści:
9. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek przez Wykonawcę, w stosunku do terminów wskazanych w 
niniejszym § 11, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze) bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i zakreśleniu mu odpowiedniego terminu. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. Wykonawca, 
niniejszym oświadcza, że na powyższe wyraża zgodę.

Pytanie 34:
W świetle §16 ust.6 projektu Umowy Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jakie są zasady i zmiany w sposobie dokonywania 
płatności, jeżeli Zamawiający zmieni sposób rozliczania projektu w wyniku zmiany zasad finansowania projektu?
Odpowiedź: 
W związku z zapewnionym finansowaniem przedsięwzięcia z umowy budżetowej w roku 2025, Zamawiający zakłada 
realizację zakresu Umowy w 2025 r.



Pytanie 35:
Wykonawca w nawiązaniu do §18 ust.4 pkt 3) projektu Umowy wnosi o wyjaśnienie jakie procedury dotyczące wykazu 
materiałów, które nie mogą być wykorzystane do innych robót, będą obowiązywały w przypadku odstąpienia od umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje stosownej procedury dotyczącej sporządzenia przez wykonawcę wykazu materiałów w 
przypadku odstąpienia od umowy.   

Pytanie 36:
Wykonawca w nawiązaniu do projektu Umowy wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zobowiązany do 
odkupienia niewykorzystanych materiałów, w tym urządzeń po cenach rynkowych, w przypadku odstąpienia od umowy.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza zobowiązania i wyrażenia zgody na modyfikację SWZ zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Pytanie 37:
Prosimy o informacje dotyczące gwarancji obiektu, w tym dane podmiotu gwarantującego oraz okres jej obowiązywania, 
a także o wyjaśnienie, jak ta gwarancja wpływa na gwarancję wniesioną przez potencjalnego Wykonawcę na realizacje 
przedmiotu umowy objętego niniejszym postępowaniem.
Odpowiedź: 
Podmiot gwarantujący: 
Anna-Bud Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, piętro 10, 00-124 Warszawa
Filia w Bilczy ul. Bukowa 2B; 26-026 Morawica
Okres obowiązywania: do 07.2029 r. 
Zasady przedmiotu umowy objętego niniejszym postępowaniem określone zostały w §18 projektu Umowy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Piotr Grochot
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