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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ___________, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 

NIP 7352175044, działającym przez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji pod numerem PZD-ZP.261.5.2025 

(Postępowanie). 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ  

(Al. Tysiąclecia) - Harklowa”. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust.1, obejmuje zadania pn.: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa”,  

o symbolu TN, 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa  

w miejscowości Ostrowsko i Łopuszna”, o symbolu UF. 
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3. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej 

załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

4. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 

technicznej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (specyfikacje techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do 

Postępowania. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 

związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń.  

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

6. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze 

względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych 

przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania 

wskazana została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie 

spełnia wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa wyżej, polegał na 

podmiocie/tach udostępniających zasoby – usunąć, jeśli nie dotyczy), 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność 

czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu 

widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów 

inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń 

ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, 

przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości 

kwoty wskazanej w § 4 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców, protesty społeczne, uwarunkowania 

techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty 

wskazanej w § 4 ust. 1. 
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Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót w zakresie zadania, o którym mowa w: 

1) § 1 ust. 2 pkt 1 na okres 231 dni licząc od daty zawarcia Umowy, 

2) § 1 ust. 2 pkt 2 na okres 415 dni licząc od daty zawarcia Umowy. 

2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu 

kontynuowania robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty 

prowadzone w okresie zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, niezgodności 

z technologią i warunkami określonymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach 

technicznych, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki 

atmosferyczne. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uprzedniego poinformowania, 

na piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie „na piśmie” należy przez to rozumieć 

przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej), 

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o robotach prowadzonych w okresie zimowym. 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 

w przeciągu 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to 

rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu 

wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 

uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 
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inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem 

od 16 grudnia do 15 marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu 

Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 

grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o tych warunkach 

terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że 

warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji technicznej 

oraz specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwych lub niekompletnych dokumentacji technicznej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie 

w terminie 72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych lub protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji technicznej lub specyfikacjach technicznych, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej 

lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 

błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także 

innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 
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14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np.: linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez ww. 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź 

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie 

przedmiotu Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

 

Harmonogram 

§ 3. 

1. Roboty będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo-finansowym (Harmonogram).  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie 5 dni od 

daty zawarcia Umowy. Wykonawca sporządzi Harmonogram w formie pisemnej (Strony 

wyłączają możliwość sporządzenia Harmonogramu w formie elektronicznej) na podstawie 

tabeli elementów rozliczeniowych z uwzględnieniem głównych prac.  

3. Harmonogram należy sporządzić (odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2) : 

1) dla wszystkich prac składających się na Roboty – Harmonogram w szczególności będzie 

zawierał daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i etapów Robót oraz, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, planowane zmiany organizacji ruchu na poszczególnych etapach 

realizacji Robót, 

2) zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczącymi tymczasowej organizacji ruchu na 

czas realizacji Robót, 

3) z uwzględnieniem prowadzenia Robót etapami tak, aby zakończyć Roboty w wymaganym 

terminie oraz zapewnić ciągłość ruchu samochodowego i pieszego poprzez organizację 

objazdów, przejazdów i dojazdów, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 5 dni roboczych od 

daty przedłożenia go do zatwierdzenia.  
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5. W przypadku: zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, zmian w dokumentacji projektowej, 

opóźnienia Wykonawcy w realizacji Robót lub innych okoliczności wymagających zmian 

Harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zmieniony 

Harmonogram zaakceptowany uprzednio przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedłoży 

zmieniony Harmonogram w terminie 7 dni od zaistnienia ww. okoliczności.  

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Harmonogramu będzie on uprawniony do 

wstrzymania realizacji Robót w całości lub części, w takim przypadku stosuje się § 13. 

7. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Harmonogramu nie stanowi samodzielnej podstawy do 

zmiany terminu realizacji Robót określonego w § 2 ust. 1. 

 

Wynagrodzenie 

§ 4. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ______ zł 

(słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się:  

1) wynagrodzenie za realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, nieprzekraczające 

kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej  brutto ___ zł (słownie złotych: 

___), a netto ____ zł (słownie złotych: _____), 

2) wynagrodzenie za realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, nieprzekraczające 

kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej  brutto ___ zł (słownie złotych: 

___), a netto ____ zł (słownie złotych: _____). 

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie pisemnej 

przez Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez 

Wykonawcę w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

4. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 11, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% 

wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego 

żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji 

Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie 

przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  
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5. Realizacja Robót w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, jest współfinansowana 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie 

dla transportu regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, 

Działanie 4.3 Drogi powiatowe. 

 

§ 5. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2-3. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia faktur wystawianych po zawarciu aneksów dot. waloryzacji 

wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których mowa 

w ust. 2. Za takie dowody Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, 

o których mowa w § 15 ust. 18, potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom w związku z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. Zasady 

dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 
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§ 6.   

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się w następujący sposób: 

1) za zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, za pomocą trzech faktur: dwóch 

przejściowych i jednej końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić 

następujący % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt 1: na pierwszej 

25%, na drugiej 30%, na trzeciej 45%, 

2) za zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, za pomocą trzech faktur: dwóch 

przejściowych i jednej końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić 

następujący % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt 2: na pierwszej 

25%, na drugiej 35%, na trzeciej 40%. 

2. Wykonawca wystawi faktury o których mowa w:  

1) ust. 1 pkt 1 – w 2025 r. 

2) ust. 1 pkt 2: pierwszą i drugą w 2025 r., trzecią w 2026 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym 

przez Strony.  

4. Podstawą do wystawienia każdej faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

wykonanych Robót.  

5. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, 

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów określonych w § 15 ust. 18 potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 15 ust. 

16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi 

przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do 

czasu otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy 

należnego mu wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 
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8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur przejściowych – z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne 

niedogodności zaistniałe po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe 

z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez 

Zamawiającego środków finansowych, 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych – z uwagi na brak możliwości zrealizowania 

Robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności zawarcia Umowy 

w terminie uniemożliwiającym zrealizowanie w 2025 r. Robót o wartości wskazanej 

w ust. 1-2. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 7. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla 

danej pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Kosztorys ten musi 

zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra 
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Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys stanowi załącznik do Umowy. 

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny kosztorys 

powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujący roboty wykonane w danym miesiącu 

(odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2) . Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia inspektorowi nadzoru każdorazowo miesięcznego kosztorysu 

powykonawczego w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego kosztorys dotyczy. 

Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót objętych przedłożonym 

miesięcznym kosztorysem, a także dokonuje ewentualnych korekt w tym kosztorysie w 

terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia po upływie miesiąca, którego 

kosztorys dotyczy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

miesięcznego kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez inspektora 

nadzoru. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiający w terminie 

7 dni od daty otrzymania. 

 

§ 8. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją techniczną  i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 
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4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane 

w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwanej ciągłości ruchu na całym odcinku drogi objętej Robotami za wyjątkiem czasu 

układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem 

§ 16 ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący 

innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa 

wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych 

wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca 
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powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty 

powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych 

badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez 

Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od 

Zamawiającego wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają 

ponadto Wykonawcę w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie 

Zamawiającego jakości tej części Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę 

bądź została poprawiona przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową 

stwierdzonym uprzednio na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci 

bezzwłocznie we własnym imieniu i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. 

jakości Robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do 

przeprowadzenia takich badań i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi 

bezzwłocznie Zamawiającemu wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy 

odbioru Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzące z rozbiórki, co do których 

Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez Wykonawcę na 
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jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody 

spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają 

odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją 

Robót. 

16. Wykonawca, w ramach Robót, zobowiązany jest wykonać wszelkie prace (takie jak m.in. 

umieszczenie i przeniesienie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu) związane z obowiązującą na drodze objętej Robotami organizacją 

ruchu. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

17. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

18. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót jest 

konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość robót dodatkowych zostaną określone przed ich 

wykonaniem w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim zostaną określone 

w szczególności: przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji 

i przewidywane dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu 

w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy 

określone Umową, a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty 

dodatkowe. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie sporządzony przez 
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Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru, a po zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności 

robót dodatkowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości 

tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 

robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 
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§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót 

jest zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy 

sztuki budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu 

zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, 

chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego 

po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 

zaniechanych zostanie ustalona w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 10 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót 

jest konieczne bądź uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny 

zakres i wartość robót zamiennych zostaną określone przed ich wykonaniem w protokole 
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konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych 

sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie 

stanowił załącznik do protokołu konieczności robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 

innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na 

rynku w Województwie Małopolskim, 
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3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 4 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 10 ust. 

2.  

 

§ 13. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 14. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ 

przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności 

jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności nie może zawierać 

adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych czynników identyfikujących (imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 
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- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 15. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową – za wyjątkiem tego 

zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu/* 

usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy 

przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te 

elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może 

być wyższa od wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy/umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą 

oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust. 4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za 

akceptację tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
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wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 

o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo. Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). 

Dowodami tymi będą: 
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1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale 

i podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż 

otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub 

dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego 

podwykonawcy) objętych Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, 

które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze 

wskazaniem faktury, (rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Fakturę 

(rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze 

złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
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temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 16. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie. 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, 

a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, 

potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 
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5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________.  

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie uprawnień budowlanych osoby, o której mowa 

w ust. 5, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, na którą 

wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoba, która będzie kierownikiem, 

dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym 

jej działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, przedstawicieli do których należy wykonywanie zadań określonych 

przepisami budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi 

przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach 

zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego 

łączącego Wykonawcę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez 

nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym 

zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 

 

§ 17. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 
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Odbiór Robót 

§ 18. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o: 

1) dwa protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego sporządzone dla 

zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,  

2) dwa protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego sporządzone dla 

zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2. 

2. Protokoły odbioru częściowego zostaną sporządzone po wykonaniu części Robót w zakresie 

ustalonym przez Strony. Protokoły odbioru końcowego zostaną sporządzone po wykonaniu 

wszystkich Robót objętych danym zadaniem. 

3. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru robót realizowanych  

w ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1: w 2025 r. – odbioru częściowego 

w zakresie robót o łącznej wartości 55% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, odbioru 

końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 45% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.  

4. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru robót realizowanych  

w ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: w 2025 r. – odbioru częściowego 

w zakresie robót o łącznej wartości 60 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, w 2026 r. –  

odbioru końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 40% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 

pkt 2.  

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych 

zgłoszeniem, których zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

6. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość została stwierdzona 

przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

obejmującej w szczególności:  

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów,  
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2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości,  

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

7. Strony przystąpią do częściowego bądź końcowego odbioru jakościowego i ilościowego 

zgłoszonych do odbioru Robót w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych 

wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

9. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego i końcowego Robót, które podpisują 

Strony. 

11. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 

przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

12. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 



 
Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2025  

Strona 29 z 36 

 

1) ilości i/lub wartości procentowej odbiorów Robót w przypadku zmiany ilości i/lub wartości 

procentowej faktur zgodnie z § 6 ust. 9, 

2) terminów odbiorów częściowych i końcowych w przypadku zmiany sposobu rozliczenia 

Umowy, w tym terminu wystawiania faktur zgodnie z § 6 ust. 9. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 19. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

Roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi 

stanowiącymi załączniki do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu 

tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 

potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub 

gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 20. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  kwoty 

podanej przez Wykonawcę w ofercie, tj. w kwocie _________ zł (słownie złotych: 

_______/100)  (Zabezpieczenie).  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie __________________.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 Ustawy tj.  wniesienia  

Zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres na jaki 

zabezpieczenie ma być wniesione, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności 

Zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrębnego w tym 

zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku 
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niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa powyżej, Zamawiający 

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

Zabezpieczenia.  

4. Zamawiający zwraca 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru 

końcowego Robót (odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2). 

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

kwotę 30% Zabezpieczenia (odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2). 

Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana w terminie 15 dni po upływie 

ostatniego terminu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych terminów 

upływa później. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 5, 

w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie wad lub jest w trakcie usuwania wad. 

W takim przypadku termin zwrotu Zabezpieczenia biegnie od dnia potwierdzenia usunięcia wad 

przez Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 21. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 22. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie 

koszty związane ze wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi 

Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 
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3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych 

od daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na 

rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 23. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 pomniejszonego 

o wartość wynagrodzenia za tę część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę 

i odebrana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak 

i w całości, z jednej z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 8 pkt 2 i § 22 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 za: 

a)  każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 5 ust. 3,  
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b) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

c) każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 16, w tym 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w § 5 ust. 3, 

d) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

e) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 15 ust. 16 faktury (rachunku),  

f) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 14 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 14 ust. 1, 

g) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace wskazane w § 14 ust. 1. 

3) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 2 pkt 1 za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót w zakresie zadania, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

c) każdy dzień przerwy w realizacji Robót w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 

2 pkt 1, wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca, 

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy w zakresie zadania, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1 jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji oraz za każdy rozpoczęty 
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dzień zwłoki w usunięciu tych  wad, poczynając od dnia następnego od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 2 pkt 2 za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót w zakresie zadania, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

c) każdy dzień przerwy w realizacji Robót w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 

2 pkt 2, wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca, 

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy w zakresie zadania, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 2 jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji oraz za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w usunięciu tych  wad, poczynając od dnia następnego od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 10 ust. 1,  

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 11 ust. 3, 

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 12 ust. 1,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 10 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 12 ust. 8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 6 ust. 6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 7 ust. 5,  

h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 7 ust. 6,  

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy 

otrzymał wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 
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24 h, a także za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych 

terminie i miejscu odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie 

czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 7. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-5 przekroczy 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak w części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty 

zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest 

oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 24.  

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 25.  

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 26. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, 
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zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 27. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną pocztą elektroniczną – na 

adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie 

kierował na adres:________ a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: _________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony na piśmie 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymania wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną. 

 

§ 28. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego będą 

realizowane ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 29. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, 

wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą 

je mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 30. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

 

§ 31.  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1. dokumenty gwarancyjne, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), 

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 1), 

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 4), 

6. Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                Wykonawca: 
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Załącznik nr 1a do umowy nr: PZD-U.262_____  
 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia pn.: Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1674K Nowy Targ  (Al. Tysiąclecia) – Harklowa  

1. ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 

NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony 

zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może 

być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia 

__________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od 

chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie 

skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant 

upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu 

określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji. 
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy 

i Kodeksu cywilnego. 

8. Dokument gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

 

______________________________ 

       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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Załącznik nr 1b do umowy nr: PZD-U.262_____  
 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia pn.: Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1674K Nowy Targ  (Al. Tysiąclecia) – Harklowa  

1. ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 

NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony 

zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może 

być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia 

__________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od 

chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie 

skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant 

upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu 

określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji. 
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy 

i Kodeksu cywilnego. 

8. Dokument gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

 

______________________________ 

       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do Umowy nr_________ 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
 Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl www.pzd.nowotarski.pl 

           NIP 735-21-77-451         REGON 491931399 

Strona 1 z 35 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

Lp. Podstawa 

 

Nr 

specyfikacji 

techn. 

Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 

jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

f × g = h 

a b c d e f g h 

ZADANIE 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa 

Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 1674K 

A. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 1+380 do km 2+230 

A.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

A.1.1 

KNR 2-31 

0813-04 

analogia 

 

D-01. 02.04 

  

Rozebranie krawężników 

betonowych 20x30 cm na 

podsypce cementowo piaskowej 

m 850   

A.1.2 

KNNR 6 

0806-08 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych 

o wymiarach 8x30 cm na 

podsypce piaskowej 

m 330   

A.1.3 

KNR 2-31 

0803-03 

analogia 

D-01. 02.04 Mechaniczne rozebranie 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o 

grubości 3 cm 

m2 1870   

A.1.4 

KNR 2-31 

0803-01 

analogia 

D-01. 02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych o grubości 3 cm 

Krotność = 5 

m2 170   

A.1.5 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

analogia 

D-01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym 

na odleg. 5 km 

m3 125   

A.1.6 

KNR AT-

03 

0101-02 

D-05. 03. 11 Cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm 

Krotność = 2 

m 850   

A.2. Przebudowa chodnika w km 1+380 do km 2+230 

A.2.1 
KNR 2-31 

0402-04 

D-04. 06. 01B Ława pod krawężniki betonowa z 

oporem 
m3 102   

A.2.2 

KNNR 6 

0401-04 

analogia 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 850   

A.2.3 
KNR 2-31 

0402-03 

D-04. 06. 01B Ława pod obrzeża betonowa 
m3 13,2   

A.2.4 

KNNR 6 

0404-05 

analogia 

D-08. 03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową - chodniki 

m 330   

A.2.5 

KNNR 6 

0113-02 

analogia 

D-04. 04.02 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm 

m2 1870   

A.2.6 

KNNR 6 

0502-04 

analogia 

 

D-08. 02.02 

 

 

Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem / 

30% kostka kolor czerwony na 

zjazdach 

m2 1700   
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A.2.7 
KNNR 6 

0109-03 

D-04. 06. 01B Podbudowy betonowe o grubości 

po zagęszczeniu 20 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 170   

A.2.8 
KNNR 6 

0607-01 

D-04. 06. 01B Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z 

kostki betonowej brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, 2 

rzędy kostki gr. kostki 8 cm - obok 

czynnego pasa jezdni 

m 850   

A.2.9 

KSNR 6 

0702-04 

analiza 

indywidual

na 

 Montaż aktywnych paneli 

ostrzegawczych z lampami 2 x 

fi100 znaków D-6 zasilanych 

baterią słoneczną i posiadającą 

wbudowany akumulator, czujnik 

obecności pieszego i 2 mocne 

energooszczędne lampy LED 

kpl. 2   

B. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 2+245 do km 2+530 

B.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

B.1.1 

KNR 2-31 

0813-04 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie krawężników 

betonowych 20x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 285   

B.1.2 

KNNR 6 

0806-08 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych 

o wymiarach 8x30 cm na 

podsypce piaskowej 

m 130   

B.1.3 

KNR 2-31 

0803-03 

analogia 

D-01. 02.04 Mechaniczne rozebranie 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

o grubości 3 cm 

m2 570   

B.1.4 

KNR 2-31 

0803-01 

analogia 

D-01. 02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych o grubości 3 cm 

Krotność = 5 

m2 57   

B.1.5 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

analogia 

D-01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym 

na odleg. 5 km 

m3 26   

B.1.6 
KNR AT-

03 0101-02 

D-05. 03. 11. Cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm 

Krotność = 2 

m 285   

B.2.Przebudowa chodnika w km 2+245 do km 2+530 

B.2.1 

 

KNR 2-31 

0402-04 

D-04. 06. 01B Ława pod krawężniki betonowa z 

oporem m3 34,2   

B.2.2 

 

KNNR 6 

0401-04 

analogia 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 285   

B.2.3 

 

KNR 2-31 

0402-03 

D-04. 06. 01B Ława pod obrzeża betonowa 
m3 5,2   

B.2.4 

 

KNNR 6 

0404-05 

analogia 

D-08.03.01 

 

  

Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową - chodniki 

m 130   

B.2.5 

 

KNNR 6 

0113-02 

analogia 

D-04. 04.02 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm 

m2 627   
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B.2.5 

KNNR 6 

0502-04 

analogia 

D-08. 02.02 chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem / 

30% kostka kolor czerwony na 

zjazdach 

m2 570   

B.2.6 
KNNR 6 

0109-03 

D-04. 06. 01B Podbudowy betonowe o grubości 

po zagęszczeniu 20 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 57   

B.2.7 
KNNR 6 

0607-01 

D-04. 06. 01B Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z 

kostki betonowej brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, 2 

rzędy kostki gr. kostki 8 cm - obok 

czynnego pasa jezdni 

m 285   

C. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 2+545 do km 2+840 

C.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

C.1.1 

KNR 2-31 

0813-04 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie krawężników 

betonowych 20x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 295   

C.1.2 

KNNR 6 

0806-08 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych 

o wymiarach 8x30 cm na 

podsypce piaskowej 

m 134   

C.1.3 

KNR 2-31 

0803-03 

analogia 

D-01. 02.04 Mechaniczne rozebranie 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o 

grubości 3 cm 

m2 590   

C.1.4 

KNR 2-31 

0803-01 

analogia 

D-01. 02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych o grubości 3 cm 

Krotność = 5 
m2 59   

C.1.5 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

analogia 

D-01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym 

na odleg. 5 km 

m3 27   

C.1.6 
KNR AT-

03 0101-02 

D-05. 03. 11 Cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm 

Krotność = 2 

m 295   

C.2. Przebudowa chodnika w km 2+545 do km 2+840 

C.2.1 
KNR 2-31 

0402-04 

D-04. 06. 01B Ława pod krawężniki betonowa z 

oporem m3 35,4   

C.2.2 

KNNR 6 

0401-04 

analogia 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 295   

C.2.3 
KNR 2-31 

0402-03 

D-04. 06. 01B Ława pod obrzeża betonowa 
m3 5,36   

C.2.4 

KNNR 6 

0404-05 

analogia 

D-08. 03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową - chodniki 

m 134   

C.2.5 

KNNR 6 

0113-02 

analogia 

D-04. 04.02 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 20 

m2 649   
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C.2.6 

KNNR 6 

0502-04 

analogia 

D-08. 02.02 Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem / 

30% kostka kolor czerwony na 

zjazdach 

m2 590   

C.2.7 
KNNR 6 

0109-03 

D-04. 06. 01B Podbudowy betonowe o grubości 

po zagęszczeniu 20 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 59   

C.2.8 
KNNR 6 

0607-01 

D-04. 06. 01B Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z 

kostki betonowej brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, 2 

rzędy kostki gr. kostki 8 cm - obok 

czynnego pasa jezdni 

m 295   

C.2.9 
KNNR 6 

0702-04 

 Montaż radarowego wyświetlacza 

prędkości na słupie stalowym i 

fundamencie bet. 

prefabrykowanym (zasilanie 

solarne, wym. wyświetlacza min. 

60x80 cm 

szt. 1   

D. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 3+540 do km 3+740 

D.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

D.1.1 

KNR 2-31 

0813-04 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie krawężników 

betonowych 20x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 205   

D.1.2 

KNNR 6 

0806-08 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych 

o wymiarach 8x30 cm na 

podsypce piaskowej 
m 166   

D.1.3 

KNR 2-31 

0803-03 

analogia 

D-01. 02.04 Mechaniczne rozebranie 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o 

grubości 3 cm 

m2 450   

D.1.4 

KNR 2-31 

0803-01 

analogia 

D-01. 02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych o grubości 3 cm 

Krotność = 5 

m2 41   

D.1.5 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

analogia 

D-01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym 

na odleg. 5 km 

m3 22   

D.1.6 
KNR AT-

03 0101-02 

D-05. 03. 11 Cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm 

Krotność = 2 

m 205   

D.2. Przebudowa chodnika w km 3+540 do km 3+740 

D.2.1 
KNR 2-31 

0402-04 

D-04. 06. 01B Ława pod krawężniki betonowa z 

oporem 
m3 24,6   

D.2.2 

KNNR 6 

0401-04 

analogia 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 205   

D.2.3 
KNR 2-31 

0402-03 

D-04. 06. 01B Ława pod obrzeża betonowa 
m3 6,64   

D.2.4 

KNNR 6 

0404-05 

analogia 

D-08. 03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową - chodniki 

m 166   
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D.2.5 

KNNR 6 

0113-02 

analogia 

D-04. 04.02 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm 

m2 410   

D.2.6 

KNNR 6 

0502-04 

analogia 

D-08. 02.02 Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem / 

30% kostka kolor czerwony na 

zjazdach 

m2 410   

D.2.7 
KNNR 6 

0109-03 

D-04. 06. 01B Podbudowy betonowe o grubości 

po zagęszczeniu 20 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 41   

D.2.8 
KNNR 6 

0607-01 

D-04. 06. 01B Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z 

kostki betonowej brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, 2 

rzędy kostki gr. kostki 8 cm - obok 

czynnego pasa jezdni 

m 205   

D.2.9 
KSNR 6 

0702-04 

 Montaż aktywnych paneli 

ostrzegawczych z lampami 2 x 

fi100 znaków D-6 zasilanych 

baterią słoneczną i posiadającą 

wbudowany akumulator, czujnik 

obecności pieszego i 2 mocne 

energooszczędne lampy LED 

Kpl. 1   

E. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 3+944 do km 4+744 

E.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE: w km 3+944 do km 4+144 SP 

E.1.1 

KNR 2-31 

0813-04 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie krawężników 

betonowych 20x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 200   

E.1.2 

KNNR 6 

0806-08 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych 

o wymiarach 8x30 cm na 

podsypce piaskowej 

m 180   

E.1.3 

KNR 2-31 

0803-03 

analogia 

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o 

grubości 3 cm 

m2 240   

E.1.4 

KNR 2-31 

0803-01 

analogia 

D-01. 02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych o grubości 3 cm 

Krotność = 5 
m2 41   

E.1.5 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

analogia 

D-01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym 

na odleg. 5 km 

m3 10   

E.1.6 
KNR AT-

03 0101-02 

D-05. 03. 11. Cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm 
m 250   

E.2. Przebudowa chodnika w km 3+944 do 4+144 SP 

E.2.1 
KNR 2-31 

0402-04 

D-04. 06. 01B Ława pod krawężniki betonowa z 

oporem m3 24   

E.2.2 

KNNR 6 

0401-04 

analogia 

D-08. 01.01 

 

Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 200   

E.2.3 
KNR 2-31 

0402-03 

D-04. 06. 01B Ława pod obrzeża betonowa 
m3 8,16   
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E.2.4 

KNNR 6 

0404-05 

analogia 

D-08. 03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową - chodniki 

m 200   

E.2.5 

KNNR 6 

0113-02 

analogia 

D-04. 04.02 

 

 

  

Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm 
m2 285   

E.2.6 

KNNR 6 

0502-04 

analogia 

D-08. 02.02 Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem / 

30% kostka kolor czerwony na 

zjazdach 

m2 280   

E.2.7 
KNNR 6 

0109-03 

D-04. 06. 01B Podbudowy betonowe o grubości 

po zagęszczeniu 20 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 40   

E.2.8 
KNNR 6 

0607-01 

D-04. 06. 01B Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z 

kostki betonowej brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, 2 

rzędy kostki gr. kostki 8 cm - obok 

czynnego pasa jezdni 

m 204   

E.2.9 
KNR 2-31 

0701-03 

 Poręcze ochronne sztywne z 

pochwytem i przeciągiem z rur śr. 

60 i 38 mm o rozstawie słupków z 

rur 60 mm 1.5 m 

m 6   

E.3. Nawierzchnia w km 4+144 do km 4+744 

E.3.1 
KNNR 1 

0111-02 

D-01. 01.01 

 

  

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub górskim 

km 0,6   

E.3.2 

KNR AT-

03 

0101-02 

D-05. 03. 11. Cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm m 12   

E.3.3 
KNR AT-

03 0102-04 

D-05. 03. 11. Frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 6-10 cm z 

wywozem materiału z rozbiórki na 

odl. do 10km 

m2 3 650   

E.3.4 
KNR AT-

03 0202-02 

D-04. 03.01 Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 3 600   

E.3.5 
KNNR 6 

0108-02 

D-05. 03.05 Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką mineralno-

bitumiczną asfaltową mechaniczne 
t 180   

E.3.6 
KNR AT-

03 0203-01 

D - 05. 03. 

26a 

Regeneracja nawierzchni 

bitumicznych przy użyciu siatek 

zbrojeniowych o wytrzymałości na 

rozciąganie nie mniej niż 120x120 

kN/m - wzmocnienie siatką 

m2 3 600   

E.3.7 
KNNR 6 

0308-02 

D-05. 03.05 

  

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 5 cm 

(warstwa wiążąca) 

m2 3 600   
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E.3.8 
KNR AT-

03 0202-02 

D-04. 03.01 

 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 3 600    

E.3.9 
KNNR 6 

0309-02 

D-05. 03.05 Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm (warstwa 

ścieralna) 

m2 3 650   

E.3.10 
KNNR 6 

0113-01 

D - 06. 03.02 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm uzupełnienie 

poboczy 

m2 1 200   

E.3.11 
KNNR 6 

0705-03 

D-07. 01.01 Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową - linie 

segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane 

mechanicznie 

m2 336   

F. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 4+880 do km 6+300 

F.1. Nawierzchnia 

F.1.1 
KNNR 1 

0111-02 

D-01. 01.01 

 

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub górskim 

km 1,4   

F.1.2 
KNR AT-

03 0101-02 

D-05. 03. 11 Roboty remontowe - cięcie piłą 

nawierzchni bitumicznych na gł. 

6-10 cm 

m 14   

F.1.3 
KNR AT-

03 0102-02 

D-05. 03. 11. Roboty remontowe - frezowanie 

nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 

cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 10 km 

m2 9 100   

F.1.4 
KNR AT-

03 0202-02 

D-04. 03.01 Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 

kg/m2 

m2 9 100   

F.1.5 
KNNR 6 

0108-02 

D-05. 03.05 Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką mineralno-

bitumiczną asfaltową mechaniczne 

gr. 3 cm 

t 682   

F.1.6 
KNR AT-

03 0202-02 

D-04. 03.01 

 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 

kg/m2 

m2 9 100   

F.1.7 
KNNR 6 

0309-02 

D-05. 03.05 Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm (warstwa 

ścieralna) 

m2 9 100   

F.1.8 
KNNR 6 

0113-01 

D - 06. 03.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych i destruktu 

bitumicznego o grubości po 

zagęszczeniu 10cm - uzupełnienie 

m2 2 800   
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poboczy 

F.1.9 
KNNR 6 

0705-03 

D-07. 01.01 Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową - linie 

segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane 

mechanicznie 

m2 784   

F.1.10 
KNR 2-31 

1104-01 

D.05. 03.23 Remont cząstkowy nawierzchni z 

kostki betonowej na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin pi 

m2 60   

G. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K w km od 6+300 do km 7+290 

G.1. Nawierzchnia 

G.1.1 
KNNR 1 

0111-02 

D-01. 01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub górskim 

km 0,99   

G.1.2 
KNR AT-

03 0101-02 

D-05. 03. 11. Cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm 
m 14   

G.1.3 
KNR AT-

03 0102-04 

D-05. 03. 11 Frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 10 cm z 

wywozem materiału z rozbiórki na 

odl. do 10km 

m2 3 035   

G.1.4 
KNR AT-

03 0102-02 

D-05. 03. 11 Frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki na odl. do 10 

km 

m2 3 450   

G.1.5 
KNR AT-

03 0202-02 

D-04. 03.01 Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5/m2 

m2 6 485   

G.1.6 
KNNR 6 

0108-02 

D-05. 03.05 Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką mineralno-

bitumiczną asfaltową mechaniczne 

t 320   

G.1.7 
KNR AT-

03 0203-01 

D - 05. 03. 

26a 

Regeneracja nawierzchni 

bitumicznych przy użyciu siatek 

zbrojeniowych o wytrzymałości na 

rozciaganie nie mniej niż 120x120 

kN/m - wzmocnienie siatką 

m2 6 435   

G.1.8 
KNNR 6 

0308-02 

D-05. 03.05 Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 5 cm 

(warstwa wiążąca) 

m2 6 435   

G.1.9 
KNR AT-

03 0202-02 

D-04. 03.01 Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 

kg/m2 

m2 6 435    

G.1.10 
KNNR 6 

0309-02 

D-05. 03.05 Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm (warstwa 

ścieralna) 

m2 6 485   

G.1.11 
KNNR 6 

0113-01 

D - 06. 03.02 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 10cm pobocza  

m2 1 513   
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G.1.12 
KNNR 6 

0705-03 

D-07. 01.01 Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową - linie 

segregacyjne i krawędziowe 

przerywane malowane 

mechanicznie  

m2 436   

G.1.13 
KNR 2-31 

1104-01 

 Remont cząstkowy nawierzchni z 

kostki betonowej na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem 

m2 44   

ZADANIE 2 -Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) - Harklowa  

w miejscowości Ostrowsko i Łopuszna 

OSTROWSKO - ODCINEK I - OD KM 4+159,00 DO KM 4+709,06- STRONA PRAWA 

H.1 Roboty przygotowawcze 

H.1.1 
KNNR 1 

0111-02 

D-01. 01.01 Roboty pomiarowe - obsługa 

geodezyjna wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą 

km 0,55   

H.1.2 
KNNR 1 

0111-02 

D.07. 10.01 Opracowanie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na 

czas robót wraz z jego 

zatwierdzeniem i wprowadzenie 

oznakowania 

km 0,55   

H.1.1 Roboty rozbiórkowe 

H.1.1.

1 

KNR 2-31 

0816-02 

D.01. 02.04 Rozebranie przepustów rurowych - 

rury betonowe o śr. 40 - 50 cm - 

20 szt.- na zjazdach 

m 133   

H.1.1.

2 

KNR 2-31 

0816-04 

D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - 

ścianki czołowe i ławy betonowe - 

22 szt. 

m3 55   

H.1.1.

3 

KNNR 6 

0804-01 

D.01. 02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki 

brukowej 
m2 50   

H.1.1.

4 

KNR 4-04 

1103-04 

 

D.01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km wraz z 

załadowaniem i utylizacją 

m3 117,05   

H.1.1.

5 

KNR 4-04 

1103-05/01 

D.01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym - 

dodatek za każdy następny 

rozpoczęty 1 km  

Krotność = 4 

m3 117,05   

BUDOWA CHODNIKA 

H.2. Podbudowa, nawierzchnia 

H.2.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 

cm  

Krotność = 2 

m2 330,36   

H.2.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 132,14   
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H.2.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 132,14   

H.2.4 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.02 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawcę z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - ZASYPANIE ROWU 

m3 207   

H.2.5 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 1 101,2   

H.2.6 

KNNR 6 

0112-01 

 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm 

m2 740,2   

H.2.7 
KNNR 6 

0113-05 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2 740,2   

H.2.8 
KNR 2-31 

0402-03 

D-08. 03.01 Ława pod obrzeża betonowa 

zwykła z betonu B-16/20 
m3 25,33   

H.2.9 
KNNR 6 

0404-04 

D-08. 03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione zaprawą 

cementową 

m 550,6   

H.2.10 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod krawężniki betonowa z 

betonu C16/20 
m3 50,93   

H.2.11 
KNR 2-31 

0403-04 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 550,6   

H.2.12 

KNNR 6 

0113-04 

 

D-04. 04.02 Podbudowa z tłucznia drobnego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm  

Krotność = 0,375 

m2 586,03   

H.2.13 
KNR 2-31 

0511-03 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej szarej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 586,03   

H.2.14 
KNR 2-31 

0511-02 

D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej - KOSTA PRZED 

PRZJŚCIEM INTEGRACYJNA 6 

rzędów 

m2 4,8   

H.2.15 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod ściek wzdłuż chodnika 

betonowa z betonu C16/20 
m2 41,3   

H.2.16 
KNR AT-

03 0402-01 

D-08. 02.02 Ścieki uliczne z kostki brukowej 

betonowej w dwóch rzędach m 550,6   

H.2.17 
KNNR 1 

0507-01 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem 

przy grubości warstwy humusu 5 

cm. 

m2 120   

H.2.18 
KNNR 1 

0507-02 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem; 

dodatek za każdy dalszy 1 cm 

humusu.  

Krotność = 5 

m2 120   
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H.3. Zjazdy zwykłe - podbudowa i nawierzchnia 

H.3.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 

analogia gr. 40 cm  

Krotność = 2 

m2 361   

H.3.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 144,4   

H.3.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 144,4   

H.3.4 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 361   

H.3.5 
KNNR 6 

0112-03 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm 

m2 361   

H.3.6 
KNNR 6 

0113-06 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 361   

H.3.7 
KNNR 6 

0113-04 

D-04. 04.02 

 

Podbudowa z tłucznia drobnego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm  

Krotność = 0,375 

m2 361   

H.3.8 
KNR 2-31 

0511-03 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej kolorowej o grubości 8 

cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 361   

H.3.9 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, NA ZJAZDACH ZA 

CHODNIKIEM 

m2 405   

H.3.10 
KNNR 6 

0112-03  

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm - 

UZUPEŁNIENIE 

NAWIERZCHNI NA 

ZJAZDACH ZA CHODNIKIEM 

m2 405   

H.3.11 
KNNR 6 

0113-06 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm - 

UZUPEŁNIENIE 

NAWIERZCHNI NA 

ZJAZDACH ZA CHODNIKIEM 

m2 405   
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H.4. KANALIZACJA DESZCZOWA 

H.4.1 
KNR-W 2- 

01 0805-01 

D-02. 00.01 Wykopy z zasypaniem, 

wykonywane w gruncie kat. III, o 

ścianach zabezpieczonych 

obudową - typ słupowy, przy 

głębokości do 2,40 m; szerokość 

wykopu 0,90-1,0 m - z 

transportem nadmiaru gruntu na 

odległość do 10 km, obsypanie 

rurociągu piaskiem z 

zagęszczeniem, zasypanie wykopu 

gruntem z wykopu wraz z 

zagęszczeniem 

m3 742,63   

H.4.2 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawcę z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - zasypanie nad 

kanałem  

m3 101,28   

H.4.3 
KNR-W 2- 

18 0408-07 

D-03. 02.01 Kanały z rur PN SN 8 kN/m2 o śr. 

zewn. 500 mm 
m 422   

H.4.4 
KNR-W 2- 

18 0408-03 

D-03. 02.01 Kanały z rur PCV łączonych na 

wcisk o śr. zewn. 200 * 6,5 SN8 

(lita) 

m 52   

H.4.5 
KNR 2-18 

0501-02 

D-04. 02.03 Kanały rurowe - podłoża z 

materiałów sypkich o grubości 15 

cm 

m2 189,6   

H.4.6 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D400 - 

JEZDNIOWE 

szt. 1   

H.4.7 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D250 - 

KRAWĘŻNIKOWO-

JEZDNIOWE 

szt. 9   

H.4.8 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D250 - ZA 

CHODNIKIEM 

szt. 5   

H.4.9 
KNR 2-18 

0613-03 

D-03. 02.01 Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr.1200 mm w 

gotowym wykopie o głębok. 3 m 

analogia 2,0m  

Krotność = 0,66 

stud. 13   

H.4.10 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawcę z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - zasypanie wokół 

studni 

m3 33,7   

H.4.11 
KNR 2-18 

0804-06 

D-03. 02.01 Próba szczelności kanałów 

rurowych o śr. nom. 500 mm m 422   

H.4.12 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod korytko ściekowe i  

odwodnienie liniowe z betonu 

C16/20 

m3 9,39   

H.4.13 
KNNR 6 

0606-01 

D-08. 05.01 Korytko ściekowe 30x50x20 cm 
m 98   



Załącznik nr 2 do Umowy nr_________ 
 

 

Strona 13 z 35 
 

H.4.14 
KNNR 6 

0606-01 

D-08. 05.01 Odwodnienie liniowe z kratą 

żeliwną Kl D400, 30x50x20 
m 78   

H.4.15 
KNNR 6 

1302-03 

D-03. 01.03. 

01 

Oczyszczenie przepustów śr. 0.4-

0,5 m z namułu do 50% jego 

średnicy 

m 30   

H.5. Przepust obudowa WLOT + ścianka czołowa 

H.5.1 
KNR-W 2- 

01 0806-02 

D-02. 00.01 Wykopy z zasypaniem, 

wykonywane w gruncie kat. IV, o 

ścianach zabezpieczonych 

obudową typ słupowy, przy 

głębokości do 2,40 m; szerokość 

wykopu 1,0-2,0 m 

m3 10,48   

H.5.2 
KNR 2-33 

0606-01 

D 03. 01.01. 6 Obudowy wlotów (wylotów) 

prefabrykowanych przepustów 

drogowych rurowych beton 

C30/37 

m3 11,29   

H.5.3 
KNNR 1 

0202-08 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.60 m3 w gr. kat. V-VI z 

transp. urobku na odl. do 1 km 

sam. samowyład. - POD NARZUT 

KAMIENNY 

m3 17,1   

H.5.4 
KNR 2-33 

0210-02 

M-20. 02.06 Betonowanie przy użyciu pompy 

na samochodzie - stopy, płyty i 

ławy fundamentowe - PODKŁAD 

POD NARZUT KAMIENNY 

m3 11,4   

H.5.5 
KNNR 10 

0401-08 

M-20. 02.06 Wykonanie nadwodnego narzutu 

kamiennego typ ciężki min 0 ,5 cm 
m3 17,1   

H.5.6 
KNNR 10 

0201-03 

M-20. 02.06 

 

Budowle betonowe przealnie 

narzutu kamiennego betonem - 

10% 

m3 1,71   

H.6. Konstrukcja oporowa z L + barierka U11a 

H.6.1 
KNNR 1 

0202-08 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi  

m3 97,2   

H.6.2 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 97,2   

H.6.3 
KNNR 6 

0113-01 

D-04. 04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw 

łamanych 0/31,5 mm o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm - warstwa 

wyrównująca 

m2 70,2   

H.6.4 
KNR 2-31 

0402-03 

D-10. 01.01 Ława pod elementy 

prefabrykowane muru oporowego 

L 
m3 10,53   

H.6.5 
KNR 2-22 

0207-01 

D-10. 01.01 Ściany oporowe typu L 110 x 65 

x12/12 cm 
m 54   

H.6.6 
KNR 2-28 

0703-03 

D-03. 01.03 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 

sztucznych w zwojach o śr. nom. 

100 mm z filtrem PP 

m 54   
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H.6.7 
KNR 2-01 

0610-07 

D-04. 04.02 Drenaż -zasypka filtracyjna z 

kruszywa płukanego 8-16 mm 
m3 4,86   

H.6.8 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawcę z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - ZASYPANIE koło L 

muru oporowego 

m3 63,18   

H.6.9 
KNR 2-31 

0704-01 

D-07. 06.02 Bariery ochronne U11a lekka 

2000x1100/48,3 mm wraz z 

montażem przy murku oporowym 

m 54   

H.6.10 
KNR 2-31 

0704-01 

D-07. 06.02 

 

Bariery ochronne U11a lekka 

2000x1100/48,3 mm wraz z 

montażem fundamentem 

m 170   

H.7. Oznakowanie poziome 

H.7.1 
KNR AT-

04 0204-01 

D-07. 01.01 Oznakowanie poziome 

nawierzchni bitumicznych - 

GRUBOWARSTWOWE 

m2 14   

H.8. Oznakowanie pionowe 

H.8.1 
KNR 2-31 

0702-02 

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur 

stalowych o śr. 70 mm 
szt. 2   

H.8.2 
KNR 2-31 

0703-01 

D-07. 02.01 Przymocowanie tablic znaków 

informacyjnych D-6 
szt. 4   

ODCINEK II- OD KM 4+703,06 - 4+748,85 - STRONA LEWA 

H.9.Roboty przygotowawcze  

H.9.1 
KNNR 1 

0111-02 

D-01. 01.01 Roboty pomiarowe - obsługa 

geodezyjna wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą 

km 0,05   

H.9.2 
KNNR 1 

0111-02 

D.07. 10.01. Opracowanie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na 

czas robót wraz z jego 

zatwierdzeniem i wprowadzenie 

oznakowania 

km 0,05   

BUDOWA CHODNIKA 

H.10. Podbudowa, nawierzchnia 

H.10.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 

cm  

Krotność = 2 

m2 27,6   

H.10.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 11,04   

H.10.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 11,04   

H.10.4 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawcę z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - ZASYPANIE ROWU 

m3 41,4   
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H.10.5 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 92   

H.10.6 
KNNR 6 

0112-01 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm 

m2 65   

H.10.7 
KNNR 6 

0113-05 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2 65   

H.10.8 
KNR 2-31 

0402-03 

D-08. 03.01 Ława pod obrzeża betonowa 

zwykła z betonu c 16/20 
m3 1,66   

H.10.9 
KNNR 6 

0404-04 

D-08. 03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione zaprawą 

cementową 

m 36   

H.10.1

0 

KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod krawężniki betonowa z 

betonu C16/20  
m3 3,52   

H.10.1

1 

KNR 2-31 

0403-04 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 38   

H.10.1

2 

KNNR 6 

0113-04 

D-04.04.02 Podbudowa z tłucznia drobego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm 

Krotność = 0,375 

m2 52,12   

H.10.1

3 

KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod ściek wzdłuż chodnika 

betonowa z betonu C16/20 
m3 3,45   

H.10.1

4 

 

KNR 2-31 

0511-03 
D-08. 02.02 

Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej szarej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 52,12   

H.10.1

5 

KNR AT-

03 0402-01 

D-08. 03.01. 

11 

Ścieki uliczne z kostki brukowej 

betonowej w dwóch rzędach 
m 46   

H.10.1

6 

KNNR 1 

0507-01 D.06. 01.01 

Humusowanie skarp z obsianiem 

przy grubości warstwy humusu 5 

cm. 

m2 12   

H.10.1

7 

KNNR 1 

0507-02 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem; 

dodatek za każdy dalszy 1 cm 

humusu.  

Krotność = 5 

m2 12   

H.11. Zjazdy zwykłe - podbudowa i nawierzchnia 

H.11.1 
KNNR 6 

0101-03 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI - 65 

cm  

Krotność = 2,2 

m2 27   

H.11.2 
KNNR 1 

0206-03 

 

D-02. 00.01 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczym 

m3 17,55   

H.11.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02.00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

m3 17,55   
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nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

H.11.4 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 27   

H.11.5 
KNNR 6 

0112-03 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm - 

28 cm  

Krotność = 0,93 

m2 27   

H.11.6 
KNNR 6 

0113-05 

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm - 

analogia gr 22 cm  

Krotność = 2,2 

m2 27   

H.11.7 
KNNR 6 

0308-03 

D-05. 03. 05b Nawierzchnie z AC 22P beton 

asfaltowy o grubości 6 cm 

(warstwa wiążąca) - 7 cm 

Krotność = 1,17 

m2 27   

H.11.8 
KNNR 6 

1005-07 

D-05.03.05b Skropienie asfaltem nawierzchni 

drogowych 
m2 27   

H.11.9 
KNNR 6 

0308-02 

D-05.03.05b Nawierzchnie z AC 16W beton 

asfaltowy o grubości 5 cm 

(warstwa wiążąca) 

m2 27   

H.11.1

0 

KNNR 6 

1005-07 

D-05. 03. 05b Skropienie asfaltem nawierzchni 

drogowych 
m2 27   

H.11.1

1 

KNNR 6 

0309-02 

D-05.03.05a Nawierzchnie z AC 11S o 

grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 
m2 27   

ODCINEK III- OD KM 4+851,79- 5+460,00- strona lewa 

H.12.Roboty przygotowawcze 

H.12.1 
KNNR 1 

0111-02 

D-01. 01.01 Roboty pomiarowe - obsługa 

geodezyjna wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą 

km 0,61   

H.12.2 
KNNR 1 

0111-02 

D.07. 10.01 Opracowanie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na 

czas robót wraz z jego 

zatwierdzeniem i wprowadzenie 

oznakowania 

km 0,61   

H.13. Roboty rozbiórkowe 

H.13.1 
KNR 2-31 

0816-02 

D.01. 02.04 Rozebranie przepustów rurowych - 

rury betonowe o śr. 40 - 50 cm - 3 

szt.- na zjazdach 

m 15   

H.13.2 
KNR 2-31 

0816-04 

D.01. 02.04 Rozebranie przepustów rurowych - 

ścianki czołowe i ławy betonowe - 

3 szt. 

m3 7,5   

H.13.3 
KNR 2-31 

0816-04 

D.01.02.04 Rozebranie schodów terenowych 
m3 0,9   

H.13.4 
KNR 4-04 

1103-04 

D.01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km wraz z 

załadowaniem i utylizacją 

m3 15,06   
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H.13.5 
KNR 4-04 

1103-05/01 

D.01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym - 

dodatek za każdy następny 

rozpoczęty 1 km  

Krotność = 4 

m3 15,06   

BUDOWA CHODNIKA 

H.14. Podbudowa, nawierzchnia 

H.14.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 

cm 

Krotność = 2 

m2 365,4   

H.14.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 146,02   

H.14.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 

00.01 

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km 

Krotność = 4 

m3 146,01   

H.14.4 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawcę z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - ZASYPANIE ROWU 

m3 548,1   

H.14.5 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 1 218   

H.14.6 

KNNR 6 

0112-01 D-04. 04.01 

Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm 
m2 1 002   

H.14.7 
KNNR 6 

0113-05 
D-04. 04.02 

Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po 

zagęszczeniu 10 cm 

m2 1 002   

H.14.8 
KNR 2-31 

0402-03 

D-08. 03.01 

 

Ława pod obrzeża betonowa 

zwykła z betonu B-16/20 m3 27,88   

H.14.9 
KNNR 6 

0404-04 

D-08. 03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione zaprawą 

cementową 

m 606   

H.14.1

0 

KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ława pod krawężniki betonowa z 

betonu C16/20 
m3 55,69   

H.14.1

1 

KNR 2-31 

0403-04 
D-08. 01.01 

Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 602   
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H.14.1

2 

KNNR 6 

0113-04 

 

D-04. 04.02 

Podbudowa z tłucznia drobnego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm  

Krotność = 0,375 

m2 831,48   

H.14.1

3 

KNR 2-31 

0511-03 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej szarej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 831,48   

H.14.1

4 

KNR 2-31 

0511-02 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej - KOSTA PRZED 

PRZJŚCIEM INTEGRACYJNA 6 

rzędów 

m2 2,4   

H.14.1

5 

KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod ściek wzdłuż chodnika 

betonowa z betonu C16/20 
m3 45,68   

H.14.1

6 

KNR AT-

03 

0402-01 

D-08.02.02 Ścieki uliczne z kostki brukowej 

betonowej w dwóch rzędach m 609   

H.14.1

7 

KNNR 1 

0507-01 

D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem 

przy grubości warstwy humusu 5 

cm. 

m2 180   

H.14.1

8 

KNNR 1 

0507-02 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem; 

dodatek za każdy dalszy 1 cm 

humusu.  

Krotność = 5 

m2 180   

H.14.1

9 

KNR 2-31 

0704-01 

D-07. 06.02 Bariery ochronne U12a lekka 

2000x1100/48,3 mm wraz z 

montażem fundamentem 

m 446   

H.15. Zjazdy zwykłe - podbudowa i nawierzchnia 

H.15.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 

analogia gr. 40 cm  

Krotność = 2 

m2 238   

H.15.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 95,2   

H.15.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02.00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 95,2   

H.15.4 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 238   

H.15.5 
KNNR 6 

0112-03 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm 

m2 238   

H.15.6 
KNNR 6 

0113-06 

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 238   
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H.15.7 
KNNR 6 

0113-04 

D-04. 04.02 Podbudowa z tłucznia drobnego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm  

Krotność = 0,375 

m2 238   

H.15.8 
KNR 2-31 

0511-03 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej szarej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 238   

H.15.9 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, NA ZJAZDACH ZA 

CHODNIKIEM 

m2 255   

H.15.1

0 

KNNR 6 

0112-03 

D-04. 04.01 

 

Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm - 

UZUPEŁNIENIE 

NAWIERZCHNI NA 

ZJAZDACH ZA CHODNIKIEM 

m2 255   

H.15.1

1 

KNNR 6 

0113-06 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm - 

UZUPEŁNIENIE 

NAWIERZCHNI NA 

ZJAZDACH ZA CHODNIKIEM 

m2 255   

H.16. Skrzyżowanie 

H.16.1 
KNNR 6 

0101-03 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI - 65 

cm  

Krotność = 2,2 

m2 36   

H.16.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 23,4   

H.16.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 23,4   

H.16.4 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 36   

H.16.5 
KNNR 6 

0112-03 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm - 

28 cm  

Krotność = 0,93 

m2 36   
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H.16.6 
KNNR 6 

0113-05 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm - 

analogia gr 22 cm 

Krotność = 2,2 

m2 36   

H.16.7 
KNNR 6 

0308-03 

D-05.03.05b Nawierzchnie z AC 22P beton 

asfaltowy o grubości 6 cm 

(warstwa wiążąca) - 7 cm 

Krotność = 1,17 

m2 36   

H.16.8 
KNNR 6 

1005-07 

D-05. 03. 05b Skropienie asfaltem nawierzchni 

drogowych 
m2 36   

H.16.9 
KNNR 6 

0308-02 

D-05. 03. 05b Nawierzchnie z AC 16W beton 

asfaltowy o grubości 5 cm 

(warstwa wiążąca) 

m2 36   

H.16.1

0 

KNNR6 

1005-07 

D-05.03.05b Skropienie asfaltem nawierzchni 

drogowych 
m2 36   

H.16.1

1 

KNNR 6 

0309-02 

D-05. 03. 05a Nawierzchnie z AC 11S o 

grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 
m2 36   

H.17. KANALIZACJA DESZCZOWA 

H.17.1 
KNR-W 2- 

01 0805-01 

D-02. 00.01 Wykopy z zasypaniem, 

wykonywane w gruncie kat. III, o 

ścianach zabezpieczonych 

obudową - typ słupowy, przy 

głębokości do 2,40 m; szerokość 

wykopu 0,90-1,0 m - z 

transportem nadmiaru gruntu na 

odległość do 10 km, obsypanie 

rurociągu piaskiem z 

zagęszczeniem, zasypanie wykopu 

gruntem z wykopu wraz z 

zagęszczeniem 

m3 913,88   

H.17.2 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawcę z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - zasypanie nad 

kanałem 

m3 135,36   

H.17.3 
KNR-W 2- 

18 0408-07 

D-03. 02.01 Kanały z rur PN SN 8 kN/m2 o śr. 

zewn. 500 mm 
m 564   

H.17.4 
KNR-W 2- 

18 0408-03 

D-03. 02.01 Kanały z rur PCV łączonych na 

wcisk o śr. zewn. 200 * 6,5 SN8 

(lita) 

m 26   

H.17.5 
KNR 2-18 

0501-02 

D-04. 02.03 Kanały rurowe - podłoża z 

materiałów sypkich o grubości 15 

cm 

m2 236   

H.17.6 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D400 - 

JEZDNIOWE 

szt. 6   

H.17.7 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D250 - 

KRAWĘŻNIKOWO-

JEZDNIOWE 

szt. 6   

H.17.8 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D250 - ZA 

CHODNIKIEM 

szt. 1   
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H.17.9 
KNR 2-18 

0613-03 

D-03. 02.01 Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr.1200 mm w 

gotowym wykopie o głębok. 3 m 

analogia 2,0m  

Krotność = 0,66 

stud. 12   

H.17.1

0 

KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawcę z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - zasypanie wokół 

studni 

 

m3 31,1   

H.17.1

1 

KNR 2-18 

0804-06 

D-03. 02.01 Próba szczelności kanałów 

rurowych o śr. nom. 500 mm 
m 564   

H.17.1

2 

KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod korytko ściekowe i 

odwodnienie liniowe z betonu 

C16/20 

m3 2,6   

H.17.1

3 

KNNR 6 

0606-01 

D-08. 05.01 Korytko ściekowe 30x50x20 cm 
m 32   

H.17.1

4 

KNNR 6 

0606-01 

D-08. 05.01 Odwodnienie liniowe z kratą 

żeliwną Kl D400, 300x300 
m 15   

H.18. Konstrukcja oporowa z L 110 

H.18.1 
KNNR 1 

0202-08 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczym 

m3 43,2   

H.18.2 
KNNR 1 

0208-02 

D-02.00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 43,2   

H.18.3 
KNNR 6 

0113-01 

D-04. 04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw 

łamanych 0/31,5 mm o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm - warstwa 

wyrównująca 

m2 31,2   

H.18.4 
KNR 2-31 

0402-03 

D-10. 01.01 Ława pod elementy 

prefabrykowane muru oporowego 

L 

m3 4,68   

H.18.5 
KNR 2-22 

0207-01 

D-10. 01.01 Ściany oporowe typu L 110 x 65 

x12/12 cm 
m 24   

H.18.6 
KNR 2-28 

0703-03 

D-03. 01.03 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 

sztucznych w zwojach o śr. nom. 

100 mm z filtrem PP 

m 24   

H.18.7 
KNR 2-01 

0610-07 

D-04. 04.02 Drenaż -zasypka filtracyjna z 

kruszywa płukanego 8-16 mm 
m3 2,16   

H.18.8 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawcę z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - ZASYPANIE koło L 

muru oporowego 

m3 28,08   

H.19. Konstrukcja oporowa z L 150 

H.19.1 
KNNR 1 

0202-08 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość 

m3 138,24   
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do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

H.19.2 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 138,24   

H.19.3 
KNNR 6 

0113-01 

D-04. 04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw 

łamanych 0/31,5 mm o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm - warstwa 

wyrównująca 

m2 115,2   

H.19.4 
KNR 2-31 

0402-03 

D-10. 01.01 Ława pod elementy 

prefabrykowane muru oporowego 

L 

m3 17,28   

H.19.5 
KNR 2-22 

0207-01 

D-10. 01.01 Sciany oporowe typu L 150 x 65 

x12/12 cm 
m 64   

H.19.6 
KNR 2-28 

0703-03 

D-03. 01.03 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 

sztucznych w zwojach o śr. nom. 

100 mm z filtrem PP 

m 64   

H.19.7 
KNR 2-01 

0610-07 

D-04. 04.01 Drenaż -zasypka filtracyjna z 

kruszywa płukanego 8-16 mm 
m3 5,76   

H.19.8 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawce z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - ZASYPANIE koło L 

muru oporowego 

m3 74,88   

H.20. Umocnienie skarp 

H.20.1 
KNNR 1 

0201-06 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 1,86   

H.20.2 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 1,86   

H.20.3 
KNNR 10 

0403-05 

D-04. 02.03 Wykonanie podsypki cementowo-

piaskowej o grub. 5 cm 
m2 12,42   

H.20.4 
KNNR 10 

0407-01 

D-06. 01.01 Wykonanie ubezpieczenia płytami 

ażurowymi typu "Krata" mała 

90x60x10 cm 

m2 12,42   

H.21. Zabezpieczenie słupów palisadą 

H.21.1 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08.01.01 Ława pod i palisadę betonowa z 

betonu C16/20 
m3 4,32   

H.21.2 
KNR 2-31 

0403-04 

D-08.01.01 Palisada betonowa 0,18x0,18x1,20 
m 36   

H.22. Oznakowanie poziome 

H.22.1 
KNR AT-

040204-01 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

nawierzchni bitumicznych- 

GRUBOWARSTWOWE 

m2 14   

H.23. Oznakowanie pionowe 

H.23.1 
KNR 2-31 

0702-02 

D-07. 02.01 Słupki do znaków drogowych z rur 

stalowych o śr. 70 mm 
szt. 2   
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H.23.2 
KNR 2-31 

0703-01 

D-07. 02.01 Przymocowanie tablic znaków 

informacyjnych D-6 
szt. 4   

ŁOPUSZNA- ODCINEK IV - CHODNIK PRAWOSTRONNY km. 5+454,0 - 5+711,00 

H.24. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

H.24.1 
KNNR 1 

0111-02 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe - obsługa 

geodezyjna wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą 

km 0,26   

H.24.2 
KNNR 1 

0111-02 

D.07.10.01 Opracowanie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na 

czas robót wraz z jego 

zatwierdzeniem i wprowadzenie 

oznakowania 

km 0,26   

BUDOWA CHODNIKA 

H.25. Podbudowa, nawierzchnia 

H.25.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 

cm  

Krotność = 2 

m2 514   

H.25.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 205,6   

H.25.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km 

Krotność = 4 

m3 205,6   

H.25.4 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 514   

H.25.5 
KNNR 6 

0112-01 

D-04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm 
m2 514   

H.25.6 
KNNR 6 

0113-05 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm 
m2 442,04   

H.25.7 
KNR 2-31 

0402-03 

D-08. 03.01 Ława pod obrzeża betonowa 

zwykła z betonu B-16/20 
m3 11,5   

H.25.8 
KNNR 6 

0404-04 

D-08. 03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione zaprawą 

cementową 

m 250   

H.25.9 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod krawężniki betonowa z 

betonu C16/20 
m3 23,22   

H.25.1

0 

KNR 2-31 

0403-04 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 251   
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H.25.1

1 

KNNR 6 

0113-04 

D-04. 04.02 Podbudowa z tłucznia drobego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm  

Krotność = 0,375 

m2 442,04   

H.25.1

2 

KNR 2-31 

0511-03 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej szarej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 442,04   

H.25.1

3 

KNNR 1 

0507-01 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem 

przy grubości warstwy humusu 5 

cm. 

m2 150   

H.25.1

4 

KNNR 1 

0507-02 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem; 

dodatek za każdy dalszy 1 cm 

humusu.  

Krotność = 5 

m2 150   

H.26. Poszerzenia przy chodniku 

H.26.1 
KNR AT-

03 0101-02 

B.02. 00 Roboty remontowe - cięcie piłą 

nawierzchni bitumicznych na gł. 

6-10 cm 

m 251   

H.26.2 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 

cm  

Krotność = 2 

m2 75,3   

H.26.3 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 30,12   

H.26.4 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km 

Krotność = 4 

m3 30,12   

H.26.5 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 75,3   

H.26.6 
KNNR 6 

0113-06 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 75,3   

H.26.7 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod ściek wzdłuż chodnika 

betonowa z betonu C16/20 
m3 18,83   

H.26.8 
KNR AT-

03 0402-01 

D-08. 02.02 Ścieki uliczne z kostki brukowej 

betonowej w dwóch rzędach 
m 251   

H.27. Zjazdy zwykłe - podbudowa i nawierzchnia 

H.27.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI – 

analogia gr. 40 cm 

Krotność = 2 

m2 215   

H.27.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

m3 86   
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w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

H.27.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 86   

H.27.4 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 215   

H.27.5 
KNNR 6 

0112-03 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm 

m2 140   

H.27.6 
KNNR 6 

0113-06 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 140   

H.27.7 
KNNR 6 

0113-04 

D-04. 04.02 Podbudowa z tłucznia drobego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm  

Krotność = 0,375 

m2 140   

H.27.8 
KNR 2-31 

0511-03 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej szarej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 140   

H.27.9 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 75   

H.27.1

0 

KNNR 6 

0112-03 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm - 

UZUPEŁNIENIE 

NAWIERZCHNI NA 

ZJAZDACH ZA CHODNIKIEM 

m2 75   

H.27.1

1 

KNNR 6 

0113-06 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm - 

UZUPEŁNIENIE 

NAWIERZCHNI NA 

ZJAZDACH ZA CHODNIKIEM 

m2 75   

H.28. Kanalizacja deszczowa 

H.28.1 
KNR-W 2- 

01 0805-01 

D-02.00.01 Wykopy z zasypaniem, 

wykonywane w gruncie kat. III, o 

ścianach zabezpieczonych 

obudową - typ słupowy, przy 

głębokości do 2,40 m; szerokość 

wykopu 0,90-1,0 m - z 

transportem nadmiaru gruntu na 

odległość do 10 km, obsypanie 

rurociągu piaskiem z 

m3 31,88   
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zagęszczeniem, zasypanie wykopu 

gruntem z wykopu wraz z 

zagęszczeniem 

H.28.2 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawce z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - zasypanie nad 

kanałem 

m3 5,4   

H.28.3 
KNR-W 2- 

18 0408-03 

D-03. 02.01 Kanały z rur PCV łączonych na 

wcisk o śr. zewn. 200 * 6,5 SN8 

(lita) 

m 15   

H.28.4 
KNR 2-18 

0501-02 

D-04. 02.03 Kanały rurowe - podłoża z 

materiałów sypkich o grubości 15 

cm 

m2 6   

H.28.5 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D400 - 

JEZDNIOWY 

szt. 1   

H.28.6 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D400 - 

KRAWŻNIKOWO - 

JEZDNIOWE 

szt. 4   

H.28.7 
KNR 2-18 

0614-03 

D-03. 02.01 Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1000 mm 

wykonywane metodą studniarską o 

głębokości do 3 m - gł. 1,5 m 

Krotność = 0,5 

stud. 1   

H.29. Przepust fi 60 - przedłużenie 3,0 m 

H.29.1 
KNR 2-31 

0816-04 

D-03. 01.01 Rozebranie przepustów rurowych - 

ścianki czołowe i ławy betonowe - 

wraz z wywozem 

m3 1   

H.29.2 
KNR-W 2- 

01 0806-02 

D-02. 00.01 Wykopy z zasypaniem, 

wykonywane w gruncie kat. IV, o 

ścianach zabezpieczonych 

obudową typ słupowy, przy 

głębokości do 2,40 m; szerokość 

wykopu 1,0-2,0 m 

m3 3,6   

H.29.3 
KNNR 6 

0605-02 

D-03. 01.01 Przepusty rurowe - ławy 

fundamentowe betonowe 
m3 0,36   

H.29.4 
KNR 2-31 

0605-08 

D-03. 01.01 Przepusty rurowe - rury PEHD 

SN8 o średnicy 60 cm -

przedłużenie istniejącego 

przepustu  

m 3   

H.29.5 
KNNR 6 

0113-05 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm - 

analogia gr 20 cm - nasyp nad 

przepustem 

m2 1,8   

H.30. Konstrukcja oporowa z L 

H.30.1 
KNNR 1 

0202-08 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 397,8   
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H.30.2 
KNNR 1 

0208-02 

D-02.00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 397,8   

H.30.3 
KNNR 6 

0113-01 

D-04. 04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw 

łamanych 0/31,5 mm o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm - warstwa 

wyrównująca 

m2 287,3   

H.30.4 
KNR 2-31 

0402-03 

D-10. 01.01 Ława pod elementy 

prefabrykowane muru oporowego 

L 

m3 43,1   

H.30.5 
KNR 2-22 

0207-01 

D-10. 01.01 Sciany oporowe typu L 150 x 100 

x12/12 cm 
m 221   

H.30.6 
KNR 2-28 

0703-03 

D-03. 01.03 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 

sztucznych w zwojach o śr. nom. 

100 mm z filtrem PP 

m 221   

H.30.7 
KNR 2-01 

0610-07 

D-04. 04.01 Drenaż -zasypka filtracyjna z 

kruszywa płukanego 8-16 mm 
m3 19,89   

H.30.8 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawce z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - ZASYPANIE koło L 

muru oporowego 

m3 258,57   

H.30.9 
KNR 2-31 

0704-01 

D-07. 06.02 Bariery ochronne U11a lekka 

2000x1100/48,3 mm wraz z 

montażem 

m 221   

ODCINEK V - CHODNIK LEWOSTRONNY km. 5+640,40 - 5+722,20 

H.31. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

H.31.1 
KNNR 1 

0111-02 

D-01. 01.01 Roboty pomiarowe - obsługa 

geodezyjna wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą 

km 0,08   

H.31.2 
KNNR 1 

0111-02 

D.07. 10.01 Opracowanie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na 

czas robót wraz 

z jego zatwierdzeniem i 

wprowadzenie oznakowania 

km 0,08   

BUDOWA CHODNIKA 

H.32. Podbudowa, nawierzchnia 

H.32.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 

cm  

Krotność = 2 

m2 163,6   

H.32.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 54,64   

H.32.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02.00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

m3 54,64   
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Krotność = 4  

H.32.4 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni 

m2 163,6   

H.32.5 
KNNR 6 

0112-01 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm 

m2 163,6   

H.32.6 
KNNR 6 

0113-05 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2 140,70   

H.32.7 
KNR 2-31 

0402-03 

D-08. 03.01 Ława pod obrzeża betonowa 

zwykła z betonu B-16/20 
m3 3,77   

H.32.8 
KNNR 6 

0404-04 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione zaprawą 

cementową 

m 82   

H.32.9 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z 

betonu C16/20 
m3 7,59   

H.32.1

0 

KNR 2-31 

0403-04 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 82   

H.32.1

1 

KNNR 6 

0113-04 

D-04. 04.02 Podbudowa z tłucznia drobego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm  

Krotność = 0,375 

m2 140,7   

H.32.1

2 

KNR 2-31 

0511-03 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej szarej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 140,7   

H.32.1

3 

KNNR 1 

0507-01 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem 

przy grubości warstwy humusu 5 

cm 

m2 60   

H.32.1

4 

KNNR 1 

0507-02 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem; 

dodatek za każdy dalszy 1 cm 

humusu.  

Krotność = 5 

m2 60   

H.33. Poszerzenia przy chodniku 

H.33.1 
KNR AT-

03 0101-02 

B.02. 00 Roboty remontowe - cięcie piłą 

nawierzchni bitumicznych na gł. 

6-10 cm 

m 82   

H.33.2 
KNNR 6 

0101-02 

D.04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 

cm  

Krotność = 2 

m2 24,6   

H.33.3 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 9,84   

H.33.4 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

m3 9,84   



Załącznik nr 2 do Umowy nr_________ 
 

 

Strona 29 z 35 
 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

H.33.5 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 24,6   

H.33.6 
KNNR 6 

0113-06 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2   24,6   

H.33.7 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod ściek wzdłuż chodnika 

betonowa z betonu C16/20 
m3 6,15   

H.33.8 
KNR AT-

03 0402-01 

D-08. 02.02 Ścieki uliczne z kostki brukowej 

betonowej w dwóch rzędach 
m 82   

H.33.9 
KNR 2-11 

0411-02 

D.06. 01.01 Utwardzenie pobocza płytą 

drogową JOMB o wym. 

100x75x12,5 cm 

m2 43   

H.34. Kanalizacja deszczowa 

H.34.1 
KNR-W 2- 

01 0805-01 

D-02. 00.01 Wykopy z zasypaniem, 

wykonywane w gruncie kat. III, o 

ścianach zabezpieczonych 

obudową - typ słupowy, przy 

głębokości do 2,40 m; szerokość 

wykopu 0,90-1,0 m - z 

transportem nadmiaru gruntu na 

odległość do 10 km, obsypanie 

rurociągu piaskiem z 

zagęszczeniem, zasypanie wykopu 

gruntem z wykopu wraz z 

zagęszczeniem 

m3 12,45   

H.34.2 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawce z 

zagęszczeniem mechanicznym 

warstwami - zasypanie nad 

kanałem 

m3 2,7   

H.34.3 
KNR-W 2- 

18 0408-03 

D-03. 02.01 Kanały z rur PCV łączonych na 

wcisk o śr. zewn. 200 * 6,5 SN8 

(lita) 

m 7,5   

H.34.4 
KNR 2-18 

0501-02 

D-04. 02.03 Kanały rurowe - podłoża z 

materiałów sypkich o grubości 15 

cm 

m2 3   

H.34.5 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D400 - 

JEZDNIOWY 

szt. 1   

H.34.6 
KNR 2-18 

0625-02 

D-03. 02.01 Studzienki ściekowe z gotowych 

elementów betonowe o śr.500 mm 

z osadnikiem kl D400 - 

KRAWŻNIKOWO - 

JEZDNIOWE 

szt. 1   

H.35. Konstrukcja oporowa z L 

H.35.1 
KNNR 1 

0202-08 

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

m3 147,6   
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samowyładowczym 

H.35.2 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 

 

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 147,6   

H.35.3 
KNNR 6 

0113-01 

D-04. 04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw 

łamanych 0/31,5 mm o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm - warstwa 

wyrównująca 

m2 106,6   

H.35.4 
KNR 2-31 

0402-03 

D-10.01.01 Ława pod elementy 

prefabrykowane muru oporowego 

L  

m3 15,99   

H.35.5 
KNR 2-22 

0207-01 

D-10. 01.01 Sciany oporowe typu L 150 x 100 

x12/12 cm 
m 82   

H.35.6 
KNR 2-28 

0703-03 

D-03. 01.03 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw 

sztucznych w zwojach o śr. nom. 

100 mm z filtrem PP 

m 82   

H.35.7 
KNR 2-01 

0610-07 

D-04. 04.02 Drenaż -zasypka filtracyjna z 

kruszywa płukanego 8-16 mm 
m3 7,38   

H.35.8 
KNNR 1 

0214-05 

D-04. 04.01 Nasyp z materiału POSPÓŁKI 

dostarczonej przez Wykonawce z 

zagęszczeniem mechanicznym 

wastwami - ZASYPANIE koło L 

muru oporowego 

m3 95,94   

H.35.9 
KNR 2-31 

0704-01 

D-07. 06.02 Bariery ochronne U11a lekka 

2000x1100/48,3 mm wraz z 

montażem 

m 82   

ŁOPUSZNA - ODCINEK VI km. 6+734,0 - 6+899,75 - ŁOPUSZNA 

H.36. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

H.36.1 
KNNR 1 

0111-02 

D-01. 01.01 Roboty pomiarowe - obsługa 

geodezyjna wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą 

km 0,17   

H.36.2 
KNNR 1 

0111-02 

D.07. 10.01 Opracowanie projektu 

tymczasowej organizacji ruchu na 

czas robót wraz z jego 

zatwierdzeniem i wprowadzenie 

oznakowania 

km 0,17   

BUDOWA CHODNIKA 

H.37. Podbudowa, nawierzchnia 

H.37.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 

cm  

Krotność = 2 

m2 331,5   

H.37.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 132,6   

H.37.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

m3 132,6   
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gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

H.37.4 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 331,5   

H.37.5 
KNNR 6 

0112-01 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm 

m2 331,5   

H.37.6 
KNNR 6 

0113-05 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm 

m2 285,09   

H.37.7 
KNR 2-31 

0402-03 

D-08. 03.01 Ława pod obrzeża betonowa 

zwykła z betonu B-16/20 
m3 7,62   

H.37.8 
KNNR 6 

0404-04 

D-08. 03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 

30x8 cm na podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione zaprawą 

cementową 

m 165,75   

H.37.9 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z 

betonu C16/20 
m3 15,54   

H.37.1

0 

KNR 2-31 

0403-04 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 168   

H.37.1

1 

KNNR 6 

0113-04 

D-04. 04.02 Podbudowa z tłucznia drobego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm  

Krotność = 0,375 

m2 285,09   

H.37.1

2 

KNR 2-31 

0511-03 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej szarej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 285,09   

H.37.1

3 

KNNR 1 

0507-01 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem 

przy grubości warstwy humusu 5 

cm. 

m2 100   

H.37.1

4 

KNR 2-31 

0704-01 

D-07. 06.02 Bariery ochronne U11a lekka 

2000x1100/48,3 mm wraz z 

montażem i fundamentem 

m 156   

H.37.1

5 

KNNR 1 

0507-02 

D.06. 01.01 Humusowanie skarp z obsianiem; 

dodatek za każdy dalszy 1 cm 

humusu.  

Krotność = 5 

m2 100   

H.38. Poszerzenia przy chodniku 

H.38.1 
KNR AT-

03 0101-02 

B.02. 00 Roboty remontowe - cięcie piłą 

nawierzchni bitumicznych na gł. 

6-10 cm 

m 168   

H.38.2 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 40 

cm  

Krotność = 2 

 

m2 
50,4   

H.38.3 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

m3 20,16   
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samowyładowczymi 

H.38.4 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 20,16   

H.38.5 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni  

m2 50,4   

H.38.6 
KNNR 6 

0113-06 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 50,4   

H.38.7 
KNR 2-31 

0402-04 

D-08. 01.01 Ława pod ściek wzdłuż chodnika 

betonowa z betonu C16/20 
m3 12,6   

H.38.8 
KNR AT-

03 0402-01 

D-08. 02.02 Ścieki uliczne z kostki brukowej 

betonowej w dwóch rzędach 
m 168   

H.39. Zjazdy zwykłe - podbudowa i nawierzchnia 

H.39.1 
KNNR 6 

0101-02 

D.04. 01.01 Koryta wykonywane mechanicznie 

gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - 

analogia gr. 40 cm  

Krotność = 2 

m2 86   

H.39.2 
KNNR 1 

0206-03 

D-02. 00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z 

transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 34,4   

H.39.3 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 34,4   

H.39.4 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 86   

H.39.5 
KNNR 6 

0112-03 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm 

m2 86   

H.39.6 
KNNR 6 

0113-06 

D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm 

m2 86   

H.39.7 
KNNR 6 

0113-04 

D-04. 04.02 Podbudowa z tłucznia drobego 2- 

8 mm pod kostkę 8 cm- analogia 3 

cm  

Krotność = 0,375 

m2 56   

H.39.8 
KNR 2-31 

0511-03 

D-08. 02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 

betonowej szarej o grubości 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 56   
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H.39.9 
KNNR 6- 

0103-03 

D.04. 01.01 Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 30   

H.39.1

0 

KNNR 6 

0112-03 

D-04. 04.01 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych 0/63 mm o 

grubości po zagęszczeniu 30 cm - 

UZUPEŁNIENIE 

NAWIERZCHNI NA 

ZJAZDACH ZA CHODNIKIEM 

m2 30   

H.39.1

1 

KNNR 6 

0113-06 

D-04. 04.02 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych 0/31,5 mm o 

grubości po zagęszczeniu 15 cm - 

UZUPEŁNIENIE 

NAWIERZCHNI NA 

ZJAZDACH ZA CHODNIKIEM 

m2 30   

H.40. Umocnienie skarp 

H.40.1 
KNNR 1 

0201-06 

D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi o poj. 

łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi 

m3 5,43   

H.40.2 
KNNR 1 

0208-02 

D-02. 00.01 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km 

transportu ziemi samochodami 

samowyładowczymi po drogach o 

nawierzchni utwardzonej (kat. 

gruntu I-IV) ponad 1 km  

Krotność = 4 

m3 5,42   

H.40.3 
KNNR 10 

0403-05 

D-04. 02.03 Wykonanie podsypki cementowo-

piaskowej o grub. 5 cm 
m2 36,18   

H.40.4 
KNNR 10 

0407-01 

D-06. 01.01 Wykonanie ubezpieczenia płytami 

ażurowymi typu "Krata" mała 

90x60x10 cm 

m2 36,18   

Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ - Harklowa w km od 4+396 do km 5+459 w miejscowości 

Ostrowsko, Powiat Nowotarski/Gmina Nowy Targ 

I. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K 4+396 do km 5+459 

I.1. BUDOWA POSZERZENIA JEZDNI 

I.1.1 

KNR AT-

03 0102-04 

analogia 

D-05. 03.11 

 

Roboty remontowe - frezowanie 

nawierzchni bitumicznej o gr. 10 

cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 1 km 

m2 1063   

I.1.2 

KNNR 1 

0202-08 

analogia 

D - 02. 01.01 Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 

z transportem urobku na odległość 

do 1 km samochodami 

samowyładowczymi - wykop pod 

poszerzenie 

m3 425,2   

I.1.3 

KNNR 6 

0112-01 

analogia 

D-04. 04.02 w-wa ulepszonego podłoża z 

gruntu z mieszanki niezwiązanej 

CBR>20% gr 40 cm - analogia 

Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm  

Krotność = 2 

m2 531,5   
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I.1.4 

KNNR 6 

0113-01 

analogia 

D-04. 05.01 P -w-wa podbudowa pomocniczaz 

mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym gr 18 cm 

m2 531,5   

I.1.5 

KNNR 6 

0113-06 

analogia 

D-04. 05.01 Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm 

m2 531,5   

I.1.6 
KNR AT-

03 0202-02 

D-04. 03.01 Skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 

kg/m2 

m2 531,5   

I.1.7 

KNNR 6 

0108-02 

analogia 

D.04. 07.01 Podbudowy z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubość 7 cm 

t 531,5   

I.1.8 
KNR AT-

03 0202-02 

D-04. 03.01 Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 

kg/m2 

m2 1 063   

I.1.9 

KNR AT-

03 0203-01 

analogia 

D-05.03.26a Regeneracja nawierzchni 

bitumicznych przy użyciu siatek 

zbrojeniowych o wytrzymałości na 

rozciaganie nie mniej niż 120x120 

kN/m - wzmocnienie siatką 

m2 1 063   

I.1.10 

KNNR 6 

0308-02 

analogia 

D 05.03.05.A Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 5 cm 

(warstwa wiążąca) 

m2 1 063   

I.1.11 
KNR AT-

03 0202-02 

D-04. 03.01 Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową na 

zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

m2 1 063   

I.1.12 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D–05. 03.05B Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 cm 

m2 1 063   

Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K ul. Tischnera w Ostrowsku 

J.ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1674K ul. Tischnera w Ostrowsku 

J.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

J.1.1 

KNR 2-31 

0813-03 

analogia 

D-01. 02.04 Rozebranie krawężników 

betonowych 15x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 65   

J.1.2 

KNR 2-01 

0103-05 

analogia 

D-01. 02.04 Ścinanie drzew piłą mechaniczną z 

karczowaniem pnia (śr. 46-55 cm) szt. 1   

J.1.3 

KNR 2-31 

0805-01 

analogia 

D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z 

kostki na podsypce piaskowej m2 20   

J.1.4 

KNR 2-31 

0803-01 

analogia 

D-01. 02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych o grubości 3 cm 

Krotność = 5 

m2 41   

J.1.5 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

D-01. 02.04 Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i 

m3 1,8   
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analogia wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na odleg. 5km 

J.1.6 
KNR AT-

03 0101-02 

D-05. 03. 11. Cięcie piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm 
m 65   

J.2. Przebudowa chodnika ul. Tischnera 

J.2.1 
KNR 2-31 

0402-04 

D-04. 06. 01B Ława pod krawężniki betonowa z 

oporem 
m3 7,8   

J.2.2 
KNNR 6 

0401-03 

D-08. 01.01 Krawężniki betonowe wystające o 

wymiarach 15x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 65   

J.2.3 
KNR 2-31 

0402-03 

D-04. 06. 01B Ława pod palisade 
m3 4   

J.2.4 

KNR 2-31 

0403-03 

analogia 

D-08.03.01 Palisada betonowa 60 cm 

ustawiana na ławie betonowej z 

oporem 

m 40   

J.2.5 
KNNR 6 

0113-02 

D-04. 04.02 Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm 

m2 78   

J.2.6 

KNNR 6 

0502-04 

analogia 

D-08. 02.02 Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem / 

30% kostka kolor czerwony na 

zjazdach 

m2 78   

J.2.7 
KNNR 6 

0109-03 

D-04. 06. 01B Podbudowy betonowe o grubości 

po zagęszczeniu 20 cm 

pielęgnowane piaskiem i wodą 

m2 13   

J.2.8 
KNNR 6 

0607-01 

D-04. 06. 01B Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z 

kostki betonowej brukowej na 

podsypce cementowo-piaskowej, 2 

rzędy kostki gr. kostki 8 cm - obok 

czynnego pasa jezdni 

m 68   

J.2.9 
KNR 2-31 

0702-02 

 Słupki do znaków drogowych z rur 

stalowych o śr. 70 mm 

ANALOGIA słupek blokujący 12c 

szt. 30   

J.2.10 
KNNR 6 

0705-05 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni 

farbą chlorokauczukową - linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych malowane ręcznie 

m2 16   

J.2.11 
KNR 2-31 

1406-05 

 Regulacja pionowa studzienek 

teletechnicznych 
szt. 1   
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Załącznik nr 4 do Umowy nr. PZD -U.262.  

 

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 5 ust. 1 Umowy tj. 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót   

 

1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy.  

3. Waloryzacji będą podlegać kwoty określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

miesięcznych kosztorysach powykonawczych, o których mowa w § 7 ust. 6 Umowy, przy 

czym w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu za dany miesiąc 

w terminie wskazanym w zdaniu czwartym tego przepisu, Wykonawcy nie przysługuje 

prawo do waloryzacji za ten miesiąc.  

4. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia będą podlegać miesięcznej 

waloryzacji według wzoru określonego w pkt 5, pod warunkiem, że mnożnik tam 

wskazany będzie większy niż 1,01 lub niższy niż 0,99. 

5. Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany 

na podstawie następującego wzoru: 

Wn = 0,5+a×CPIn÷CPIo+b×Pn÷Po+c×Rn÷Ro+d×Cn÷Co+e×An÷Ao+f×Sn÷So+g×Kn÷Ko 

gdzie: 

− Wn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części 

w jakich  każda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Robót, 

− a, b, c, d, e, f, g są wagami stałymi określonymi w pkt 6 w tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

− wskaźniki CPIo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca 

odniesienia, będącego miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert, 

− wskaźniki CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca, za 

który sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 7 ust. 6 

Umowy, z zastrzeżeniem pkt 12.  

6. Koszyk waloryzacyjny: 

lp. 
symbol nazwa waga 

1 2 3 4 

1 K wskaźnik cen dla symbolu 08.1 według PKWIU: kamień, 0,04 g 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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piasek i glina (jako kruszywo) 

 

2 A 

wskaźnik cen dla symbolu 08.9 według PKWIU: produkty 

górnictwa i wydobywania gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (jako asfalt) 

0,08 e 

3 P 

wskaźnik cen dla symbolu 19.2 według PKWIU: brykiety, 

brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 

produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

0,06 b 

4 C 
wskaźnik cen dla symbolu 23.5 według PKWIU: cement, 

wapno i gips (jako cement) 
0,04 d 

5 S 
wskaźnik cen dla symbolu 24.1 według PKWIU: żeliwo, 

stal i żelazostopy (jako stal) 
0,03 f 

6 CPI 
wskaźnik cen odnoszący się do zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 
0,20 a 

7 R 

wskaźnik cen dla symbolu 42 zgodnie z klasyfikacją PKD: 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej (jako robocizna) 

0,05 c 

 

7. Wskaźniki, o których mowa w pkt 5, będą dostępne po ich publikacji przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. Obliczeń 

dokonuje się za pomocą kalkulatora dostępnego w ww. Dziedzinowej Bazie Wiedzy. 

W przypadku, gdyby wskaźniki i/lub kalkulator  wskazane w zdaniu poprzednim przestały 

być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane 

przez Prezesa GUS. 

8. Wszystkich obliczeń dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

czym końcówkę poniżej 0,005 pomija się, a końcówkę 0,005 i wyższą zaokrągla się do 

0,01. 

9. Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 

Umowy. 

10. Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie 

jako suma iloczynów kwoty określonej w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

miesięcznym kosztorysie powykonawczym, o którym mowa w § 7 ust. 6 Umowy, 

i odpowiadającego mu mnożnika korygującego wynagrodzenie (Wn) do osiągnięcia limitu 

waloryzacyjnego określonego w pkt 9.  

11. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji wymaga zawarcia aneksów – 

jednego w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy i  jednego 

w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy. Aneksy zostaną zawarte 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktur końcowych. Zapłata kwoty o jaką, w 

wyniku waloryzacji, wzrosło wynagrodzenie, nastąpi na podstawie odrębnych faktur 
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wystawionych po zawarciu każdego z ww. aneksów. Do wystawienia tych faktur i zapłaty 

opartych na nich należności stosuje się odpowiednio § 6 ust. 5-8 Umowy. 

12. W przypadku, gdy w dniu odbioru końcowego Robót każdego z zadań, o których mowa 

w § 1 ust. 2 Umowy, nie będą dostępne wskaźniki przyjęte dla miesiąca, za który 

sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 7 ust. 6 Umowy, 

do obliczenia waloryzacji przyjmuje się wskaźniki ostatnie dostępne w dniu odbioru 

końcowego Robót każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, bez względu na 

to jakiego miesiąca dotyczą. 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr. PZD -U.262.  
 

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 5 ust. 4 Umowy 

 

1) Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót.  

2) W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. a, wynagrodzenie należne 

Wykonawcy: 

a) zostanie podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym:  

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć wyłącznie 

okresu, po złożeniu tego wniosku,  

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku 

z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła 

na koszty wykonania Robót,  

− wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do Umowy o kwotę wynikającą 

z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na 

koszt wykonania Umowy i będzie odnosić się wyłącznie do tego zakresu Robót, który 

będzie zrealizowany po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do tego zakresu Robót, do którego zastosowanie znajdzie 

zmiana tejże stawki, z zastrzeżeniem pkt 9, 

b) zostanie obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym:  

mailto:pzd@nowotarski.pl
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Załącznik nr_5 do Umowy nr. PZD -U.262.  

 
 

Strona 2 z 5 

 

− na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 

do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ zmiany stawek na 

koszt wykonania Robót, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszły 

w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, z zastrzeżeniem 

pkt 9, 

− zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy, 

c) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć wyłącznie 

okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tego wynagrodzenia wpłynie 

na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one 

wpływ na koszt wykonania Robót, 

− pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyższenie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej może nastąpić nie 

wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r., z zastrzeżeniem pkt 9, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie 30 

dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym:  

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia 

zestawienia, z którego będzie wynikać w jaki sposób obniżenie minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty 

wykonania Robót, 

− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte są 
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zgodne z jego najlepszą wiedzą – oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 dni od 

daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, 

a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 

dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające 

z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości stawki godzinowej ze skutkiem 

wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dotyczące 

obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z 

zastrzeżeniem pkt 9, 

4) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. c, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć wyłącznie 

okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tych 

zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna on, iż miały one wpływ na 

koszt wykonania Robót, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie 30 

dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym: 

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia 

zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na 

koszty wykonania Robót, 

− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte są 
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zgodne z jego najlepszą wiedzą; oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 dni od 

daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, a w 

przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 

dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany 

powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy dotyczące zmiany 

zasad wskazanych w pkt. 1 lit. c, z zastrzeżeniem pkt 9, 

5) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. d, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie ma ulec zmianie (wraz z uzasadnieniem zawierającym 

szczegółowe wyliczenie tej kwoty) oraz daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 

mają wpływ na koszty wykonania Robót. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. 

Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych 

zmian, w zakresie w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Robót. 

6) W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia na podstawie pkt. 1 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uaktualniony kosztorys odnoszący się do szczegółowego 

kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę, pozwalający na porównanie danych 

kosztorysowych. 

7) W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia przypadkach 

określonych w pkt. 1, Zamawiający po jego zaakceptowaniu wyznacza datę podpisania aneksu do 

Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Zmiana 

wynagrodzenia na podstawie aneksu może obejmować jedynie wynagrodzenie należne za 

realizację Robót po dacie jego zawarcia. 

8) Wnioski i wezwania, o których mowa w pkt. 2 – 6, składane są przez Strony w formie pisemnej. 

9) Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt. 1 mogą nastąpić najwcześniej po 

upływie 12 miesięcy realizacji Umowy. 
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10) Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w wyniku zastosowania 

postanowień, o których mowa w pkt. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego Umową. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że 

administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym 

do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez 

Zamawiającego prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod 

pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania 

Umowy,  a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
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Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi 

realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 RODO. 
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