Zatacznik nr 4 do SWz

WzZOR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE
(projektowane postanowienia umowne)

ZaWarta W dNil ..o se e s sass e enes - pomiedzy :

Miastem Bydgoszcz z siedzibg witadz w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1
reprezentowanym przez petnomocnika:

Administracje Doméw Miejskich ,ADM" Spétke z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisana do Rejestru
Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spotki o kapitale zakladowym 59.478.000 zt, w imieniu
ktorej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
nr 6/PA/2025 realizowanym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwieri publicznych w trybie
podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art.275 pkt 1 uPzp).

Do czasu doreczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobg uprawnionq do reprezentowania i dziatania na rzecz
Zamawiajgcego w ramach i w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy bedzie Administracja Domow Miejskich ,,ADM” Sp. z o.o0.
lub upowaznieni jej pracownicy. W szczegdlnosci wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oswiadczenia)
kierowane do Zamawiajgcego, winny by¢ przesytane Administracji Domdw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0. na jej adres.

ZrEato finANSOWANIA PIZEAMIOTU UMOWY: .......oeeeeeeeeceeereeeeeeseeeeeeeeeee s ees s eees e eeesessstessse st sessessetssssses s sasseaseastssessesassess s sassns

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane dalej Robotami) obejmujace
modernizacje lokalu mieszkalnego (pustostanu) potozonego w Bydgoszczy przy ul. Dolina 55/1A, obejmujgce w
szczegdlnosci rozbudowe wewnetrznej instalacji gazowej z montazem kotta gazowego 2-funkcyjnego, budowe instalacji
centralnego ogrzewania gazowego, wentylacji oraz c.w.u., na warunkach okreslonych w :

1) specyfikacji warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami

2) ofercie Wykonawcy
2. Szczegbétowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiagca zatacznik nr 5 do SWZ i
niniejszej umowy, obejmujaca :

1) projekt architektoniczno- budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej
2) przedmiary roboét

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

4) zaswiadczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 07.10.2024r.

3. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonaé zgodnie z SWZ i zatacznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
dokumentacjg projektowa, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiarami robot a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z SWZ oraz zatgczonej
dokumentacji projektowej i pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego.



W przypadku rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robdét wynikajgcym
z przedmiaru robot i projektu budowlanego, projektu technicznego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy
traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robdt obejmuje wykonanie robdt
wskazanych w przedmiarach, chocby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak réwniez wykonanie robadt, ktérych
potrzeba wykonania wynika z projektu, choéby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robdét maja charakter wytgcznie
orientacyjny (pomocniczy), za$ Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze
sie to konieczne do wykonania zamoéwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng
postepowania, w tym projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robot powstanie konieczno$é wykonania robot dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnos¢ wykonania i zakres
robét bedy potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci
tych robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze Roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych zatgczniki
do niniejszej SWZ, nie mogg byé uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajacg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest
konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpic¢ do realizacji robot dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Roboét réznic miedzy iloscig robét zatozong w przedmiarze robét lub wynikajaca z
projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robét w
przedmiarze, jesli koniecznosé ich wykonania mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym
projektu, specyfikacji technicznych, badz wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od
Zamawiajacego podwyiszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami regulujgcymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

9) W trakcie realizacji Robot Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdéw/materiatdéw/urzadzern wskazujgce na konkretnego
producenta sg wytacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamodwienia i Swiadczg o jakosci
wyrobow/materiatdw/urzadzen i nie nalezy ich traktowaé jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wyrobdw/materiatéw/urzadzen réwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Robodt, posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
pozwalajgce na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., p0oz.1213 z pdzn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie. Transport materiatéw na plac budowy (miejsce
wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia obcigzajg Wykonawce.

12) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie i na wthasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych
robét budowlanych.

4. Rozwigzania rGwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach tj. opisach technicznych, przedmiarach robét,
rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zostaty wskazane nazwy
producentéw, nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzgcych do wykonania
robot budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zastosowania materiatow i
urzadzen roéwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w zatacznikach
do SWZ i nie powodujg wyzszych kosztow eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada dopuszczania
stosowania materiatéw/urzadzen réwnowaznych.



3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robdt materiaty i urzadzenia powinny spetniac
parametry okres$lone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze).
Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz wskazane. Cigzar
udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest réwnowaziny w stosunku do wymogu okresSlonego przez zamawiajgcego w
postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujgce
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajagce dany materiat (wyrdb) do
uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazne, zobowigzany jest przedtozyc
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac¢ ich rwnowaznos¢
w stosunku do materiatow i innych elementow opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robot, ktérych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mogt
jednoznacznie oceni¢ spetnienie wymagan dotyczgcych ich parametrow technicznych oraz rozstrzygnac, czy
zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego

5. Dodatkowe warunki realizacji Robét w czynnych (zamieszkatych) budynkach:

1) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji Robdt zachowania ciggtosci i nieucigzliwosci
w komunikacji do wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w budynku, w ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia na czas realizacji Robot wszystkich elementéow wewnetrznych/
zewnetrznych budynku, ktére mogg by¢ narazone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie, takich jak np. drzwi
wejsciowe do budynku, okna w czeéciach wspdlnych budynku, schody i balustrady w ciggach komunikacyjnych, itp. - w
razie zaistnienia takiej koniecznosci lub na wniosek inspektora nadzoru ADM.

3) Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy codziennego sprzatania po wykonanych Robotach wszystkich ciggéw
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.) - w razie zaistnienia takiej koniecznosci. Ponadto
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do zabezpieczenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia
ofertowego) — pojemnikdw na odpady, do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robét budowlanych

6. Dodatkowe wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych :

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty w branzy elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji
elektrycznej (wykonanie pomiaréw i sporzadzenie stosownych protokotéw) byty realizowane po stronie wykonawcy
wytgcznie przez osoby posiadajgce stosowne wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje zawodowe (m. in.
elektroenergetyczne SEP, grupa 1). Zamawiajgcy informuje, ze protokoty z wykonanych pomiaréw elektrycznych
(powykonawcze) winny by¢ podpisane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na swéj koszt wymagany sprzet do realizacji niniejszego
zamoOwienia tj. przyrzady pomiarowe, ktore powinny mieé certyfikat na znak bezpieczenstwa CE i by¢ oznaczone tym
znakiem oraz powinny by¢ wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzetu.

3) po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest réwniez sporzadzi¢ uproszczong dokumentacje powykonawczg w
zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru ADM ds. elektrycznych.

7. Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia Wykonawca dysponowat osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, ktora petni¢ bedzie funkcje kierownika robdt podczas realizacji
niniejszego zamowienia.

§2
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy (termin zakoriczenia
Robdt).

2. Termin zakonczenia Robdt uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by
ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczty elektroniczng) Roboty do odbioru
Zamawiajgcemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub wad
istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakdéw i wad istotnych Robét.

§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowosé
przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujace dokumenty :




1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych ;

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika robot ztozone przez kierownika robét Wykonawcy (w oryginale) ;

3) kserokopia (potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika robot
wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do witasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa ;

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentoéw,
o ktorych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktdorej Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w
par.13 ust.1 pkt.1.

4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskaza¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii.
Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w
okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikdw poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na witasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robot oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.

§4

1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koncowego Robét, Zamawiajacy wyznacza
nastepujace osoby:

- inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych N
« inspektor nadzoru ADM ds. elektrycznych [« T
+ inspektor nadzoru ADM ds. sanitarnych Pr cerereennenseese s eenas e snesaeessaenaseseesnnaen

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkdw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w okresie
rozliczeniowym, odbior koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ,,ADM” moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktdra petni¢ bedzie funkcje
kierownika robot danej branzy, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej lzby Inzynieréw
Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w
miejscu realizacji robot. W naradach tych oprdcz kierownika robdt winien rowniez uczestniczy¢ Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany kierownika robét, jesli:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zagdania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika robét,
ktory posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym, ktorego dotyczy
niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).



§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi, urzgdzen i sprzetu.

2. Materiaty powinny odpowiadaé¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatgcznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.

3. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzié¢ te badania.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowga
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zadaé wstrzymania uzycia danego
materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i
zastosowania.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci Robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i
ilosci zuzytych materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane s3 z
wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.7 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce zas, gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty badZz wykonanie robdt sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

§6
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6in. zm.), a w szczegblnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.
2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczgcych poszanowania uzasadnionych
interesdw 0sob trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci,

2) istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,

3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/
mieszkancow o planowanych Robotach. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana weryfikacji (zatwierdzeniu)
Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg witasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancéw, a ponadto powinna
zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robdt i inspektora
nadzoru ADM.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia minimum
100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100), w tym z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakoriczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia do
czasu zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie
pozniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajagcego z ust.2 Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1. pkt 1.

§8
(zapis & 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamoéwienie sitami wtasnymi,
konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

*Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy.



*Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikéw konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalng.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sa solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata
wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany
jest wszakze wskazaniem rachunku wifasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli
wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum.

*Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres prac: ....cccceverveeeereereeeereenene.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i
niekolidujace z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw swiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zaptaty nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcéw na umowe o prace wszystkich osdb, ktére wykonujg
prace w sposéb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy wykonawczej.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci (wynagrodzen)
podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o
podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wyfgczaé takg mozliwosc;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczace
warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezern do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze réznic sie od wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.7 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej
umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.



9. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Obowigzek
przedktadania umoéw dotyczy réwniez umow, ktérych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt (dla jednego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawca z niniejszg
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw

5) Zamawiajacy moze zgdac¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez Zamawiajacego, lub
moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

6) Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami
obowigzujgcego prawa.

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdédw wykonanych przez nich robét, ktére
beda w terminie pdiniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, nie stanowi odbioru w
rozumieniu par.14 umowy. Odbidr robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zatem
zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotéw stanu i
wartosci prac podwykonawczych, sporzagdzonych przez strony uméw podwykonawczych.

8) Protokdt dotyczacy zakresu robdt oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i przyjetych
przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury
za te roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci wystawienia faktury
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy
moze :



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.1,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto (ryczatt) przystugujagce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catoSci Robdt i
wszelkich swiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy, uwzgledniajgce obowigzujgcy podatek od towardow i ustug VAT 8%
WYNOSI: wererrrernrsasssnssessessnssnssnnans Zt, STOWNIE oot , Z zastrzezeniem § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokosé¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone
badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku
VAT jest niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia ryczattowego okredlonego w_ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:
1) wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymadg ten zostaje spetniony
takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia
nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé¢ zmiane sporzgdzajac w
oparciu o protokot koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robot. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu Robodt, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiaja, ze zapfata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu catosci Robét i ich odbiorze przez Zamawiajgcego. Fakture nalezy wystawié na zamawiajgcego:

Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP: 953-10-11-863 i dostarczy¢ do petnomocnika
tj. Administracji Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy.

8. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty odbioru robét i doreczenia
Zamawiajgcemu (Petnomocnikowi) faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi
pozniej). Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby
pozniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony
jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia dowodu dokonania
zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjgtkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw
ich zaptaty, ktérych ptatnos$¢ Zamawiajgcy uprawniony jest dokonac bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymad
stosownie do ust.7.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i nie



zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowiacej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne
odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikdw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku
zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym
Zamawiajgcemu. Czes$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Zamawiajacy
uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby
stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepiséw.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o rachunku witasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie

16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktéorym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.

1. Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robdt budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na
terenie prowadzonych robét oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisdow szczegétowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw robét, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
poprzedzone musi by¢é dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokdétem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM ;

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robét i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie
zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajgcych zakryciu, robodt
zanikajacych ;

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji umowy - niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wtasnym zakresie i na swoj koszt ;

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia_przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0sob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposdb okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6Zi. zm.), na
wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci oséb, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

a) roboty budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej, a w szczegdlnosci prace: tynkarskie, murarskie, malarskie,
posadzkarskie, stolarskie, w tym czynnosci takie jak: tynkowanie Scian/sufitow, malowanie Scian/sufitéw, montaz
stolarki drzwiowej, montaz podtég, montaz ptytek i terakoty, pozostate roboty budowlane wykoriczeniowe i
towarzyszqce;

b) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzqdzen elektrycznych, w tym m. in. czynnosci



takie jak np. wymiana/montaz gniazd wtyczkowych i wypustow oswietleniowych, uktadanie przewodow instalacji
elektrycznej, montaz tablic licznikowych, prace monterskie instalacji elektrycznej i pozostate roboty towarzyszqce branzy
elektryczne

c) roboty budowlane w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym m. in. czynnosci takie jak: wymiana/wykonanie instalacji
sanitarnych (wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, cieplna, gazowa), montaz/wymiana urzqdzer sanitarnych
oraz pozostate roboty towarzyszqce i wykoriczeniowe branzy instalacyjnej sanitarnej ;

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamoOwieniem, a ktére moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takie ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)
4) W trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie —
nie krotszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane
dowody, zgodnie z wyborem i tresciag wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
zadaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace
0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci osdb (pracownikéw) faktycznie wykonujgcych
prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktéregos z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do
odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

UWAGA: Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez niego dowodow
(dokumentéw i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umoéw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktérych mowa w pkt 4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez
adreséw zamieszkania, bez numeréw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa
pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

§13

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

1) ztytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
catkowitego wynagrodzenia brutto,

2) z tytutu zwtoki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w
wysokosci 0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dzien
zwtoki, jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

3) 1z tytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, jednak facznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

4) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy — w
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wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy - w wysokosci
100,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

7) 1z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtoka poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5i ust. 8 - w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1), Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczgcych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dziern zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;
2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. Strony ustalajg, ze faczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.
6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos$¢ z tego tytutu moze zostac potrgcona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.
8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajgcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
kare za zwioke, badZ odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma prawo nalicza¢ do momentu wykonania
Swiadczenia przez wykonawce zastepczego.
§14

Odbiér koricowy robét

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie efekt catosci (wszystkich) umodwionych Robot.
Czynnosci odbiorowe odbywajg sie w obecnosci inspektoréw nadzoru ADM ze strony Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
kierownika robot Wykonawcy (obecnosé obowigzkowa).

2. Kierownik rob6t Wykonawcy zobowigzany jest uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych oraz podpisaé¢ protokét
korncowego odbioru Robét. Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru robét w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub
kierownika robot wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem (ewentualnie pocztg elektroniczng).

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér Robdét w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub poczty elektroniczng o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne,

1) ktdére nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktdre nie nadaja sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczaja istotnie korzystania
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z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstapi¢ od umowy w lub zada¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczesnie (w tresci protokotu), badz
odrebnie (powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany)
przez siebie koszt usuniecia brakow/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0séb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy
odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajgcych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy,
co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére
Zamawiajgcy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robdt, ewentualnie
szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgacego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,

2) w wysokosci rownej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajacego kosztu usuniecia tychze wad.

9. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na dzien przed
wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

= protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych
= niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do
czasu usuniecia tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajgcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢é Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rGwnowartos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zaméwienia (Roboty) tj. na wykonane roboty, prace montazowe,
zastosowane materiaty i wyroby oraz wbudowane lub zamontowane urzadzenia, wynosi ........ miesiecy (stownie: ..........
miesiecy) liczagc od daty odbioru koncowego ustalonej w protokole odbioru kornicowego robét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajagcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdéw nalezy do
Zamawiajycego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajac termin na jej usuniecie. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac
wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem
niewtasciwego wykonania prac lub ich wfasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz
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powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

5. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamacji.

6. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.5 termindéw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego, a jezeli zgdanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy, zakresu $wiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkéw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwos$ci zmian postanowien niniejszej umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionych w ustepach
kolejnych.
1. Do czasu zakonczenia wykonywania robot Zamawiajagcy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robét budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:
1) zaniechanie wykonania robét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno-
Sci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zama-
wiajgcego, z zastrzezeniem, ze wartosc robdt zaniechanych nie moze przewyiszyé 50% pierwotnej wartosci umowy;
2) wykonanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,
3) wykonanie robét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania robét
lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warunkow:
1) wynagrodzenie za wykonanie robdt zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzgdzone przez
Zamawiajacego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robdt zamiennych lub dodatko-
wych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotwérczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim obowigzujacych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikdéw Seko-
cenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku
wg cennikdw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatow i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert
lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie srednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robot/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robo6t/ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktu-
ry jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne
itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz sredni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zama-
wiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajace z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce,
przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

2) wysokos$¢ obnizki wynagrodzenia (warto$¢ robdt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone przez
Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegétowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowa-
niem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz $rednie ich
wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujacych dla Miasta
Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikdéw Seko-
cenbud, przy czym pierwszedstwo majg ceny materiatdw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich bra-
ku wg cennikéw producentdéw zawartych w  przywotanych publikacjach;

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmiotowych
cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i
cen ofertowych, do ktdrych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okre-
su wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku
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3)

4)

sprzetu;
d) wartos¢ robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajgcej z polecenia zaniechania robét) nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

e) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystugujg zadne rosz-
czenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wtasnych poprzez za-
stosowanie wtasnych wspotczynnikdéw zwiekszajgcych/zmniejszajgcych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych
oraz zmiany naktaddw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajacych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosow-
nymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

14

1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktdra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wykona-
nia swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenia ze-
wnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze
powotal sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej
(dopuszcza sie réwniez korespondencje drogg elektroniczng na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany w umowie) w
ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla dane-
go miejsca i czasu), co spowodowato zaktdcenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania $wiadcze-
nia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystapienia klesk zywioto-
wych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z ich specyfika-
cja techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a takze
uniemozliwiajacych przeprowadzenie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréow (np. niskie temperatury, inten-
sywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotac sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych tylko wtedy, gdy poinformuje o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej (dopuszcza sie réwniez korespon-
dencje drogg elektroniczng na adres e-mail Zamawiajgcego wskazany w umowie) w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnie-
nia;

braku mozliwos¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznos$ci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w
szczegdlnosci:

1) opdznienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub innych
zamawiajgcych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy, co unie-
mozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

2) opbznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw powszech-
nie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

3) opodznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii, uzgod-
nien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania przed-
miotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wyko-
nawcy ;

4) opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktdre to opdznie-
nie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania
przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

5) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie;

6) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej ko-
niecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

7) koniecznosci usuniecia btedow, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozostatej
dokumentacji technicznej;

8) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

9) wystgpienia w trakcie realizacji zamowienia zmian przepiséw prawa majgc wptyw na zakres lub sposéb reali-
zacji umowy, co spowodowato konieczno$¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

10) opdzinienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania roboét), z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy;

11) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikdw produkcji (w szczegdl-
nosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu
umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania na-
lezytej starannosci nie mogt temu zapobiec;

12) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktérych wykonanie
stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamdwienia podstawowego) jest uzaleznione od tych robét;



13) wystapienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epidemiolo-
gicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

14) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szcze-
gblnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

e  konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, wa-
runkéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowa-
nych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastruktural-
nych.

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktéorych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamdwienia dokonuje sie po
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce w formie pisemnej (dopuszcza sie rowniez korespondencje drogg
elektroniczng na adres e-mail Zamawiajacego wskazany w umowie) o zaistnieniu powyzszych okolicznosci, przy
czym nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia oraz potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspek-
tora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawia-
jacemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Termin wykonania umowy ulegnie przedfuzeniu o czas wstrzymania robdét z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkdd), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakoriczenia wykonywania umowy w sposdb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia
skutkéw tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosz-
téw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub podwyzszenie ja-
kosci wykonanych robat;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu re-
alizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wska-
zane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwia-
zan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegdlnosci
surowcéw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub uzupet-
nien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub
materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istot-
nie wstrzyma realizacje robét — zmianie moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robdt oraz wynagro-
dzenie wykonawcy.

UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslo-
nym prawem Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiad-
czenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te proponowane w ofercie Wykonaw-
cy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zamawiajace -
go przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w
formie spisanego na te okolicznos$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli obu stron tj. inspek-
tora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robdt wykonawcy) i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawia-
jacemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 1-3 nie mogg stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wy-
tacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest - za pisemna zgoda Zamawiajacego - zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do realizacji
umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany osdéb skierowanych do realizacji zamoéwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce na eta-
pie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac



na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce spetnienie
warunkdéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo
punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje za-
stepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie dysponuje juz
takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot lub wykonawca sa-
modzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zaméwienia,

d) powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy
czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemna zgoda Zamawiajqcego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w sktadzie
wykonawcéw wspdlnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jednego z ww.
podmiotow lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywow tego podmiotu, o ile ustalony
w taki sposob sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia sto -
sowania przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowien umowy dotyczgcych odbioréw robét oraz uzyskiwania stosownych pozwolen,
uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :
1) zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub testow
w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zaméwie-
nia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegdlnych robét lub ro-
dzaj zastosowanych urzadzen;

2) zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie
lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyj-
nych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Zamawiajacy takich
obowigzkdw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze
wigzac sie z utrudnieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce lub zmiana taka
wynika ze zmian prawa ;

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajacych wprowadzenie zmiany umowy, podlegaé bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okre$lonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfi-
kowac ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod
rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie-
istotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie stanowi zmia -
ny umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrédta finansowania umo-
wy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprocz wypadkow wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamodwien Publicznych, Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikdw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,

3) Wykonawca nie dokonat protokolarnego przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
zgodnie z par.3 ust.2, pomimo wezwania (ztozonego w formie pisemnej lub przestanego drogg elektroniczng na adres
e-mail wykonawcy wskazany w umowie) i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu ;

4) Wykonawca nie rozpoczat Robét, bez uzasadnionej przyczyny, mimo uptywu 14 dni od daty protokolarnego przejecia
placu budowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego, pomimo wezwania (ztozonego w formie pisemnej
lub przestanego drogg elektroniczng na adres e-mail wykonawcy wskazany w umowie) i udzielenia mu dodatkowego
3-dniowego terminu.

5) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
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2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczagc od uptywu terminu okresSlonego w
par.2 ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie.
5. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktorg obcigza
przyczyna odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie,a
najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6. Zamawiajgcy W razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci)
czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robét w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie
minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i
kosztow zakupu materiatdbw na poziomie S$redniej krajowej podanychw ostatniej Informacji o stawkach robocizny
kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy
odstapienie nastapito z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o
10%, niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr miejsca realizacji robot.
§18

Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjag Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0s6b fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych
objetych sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w
zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajace na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujgcej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§20
Przeniesienie praw i obowigzkow

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.
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§21

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezgce uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oswiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega wyraznie
formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na
nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajgcego:  ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: ....ccovveveveveererernanne.
2) dla WYKONAWCY: ettt et aer et e , e-mail: oo
- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktdéry zostat ostatnio przez Strone wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczen w sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania, odstgpienia od
umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazaé sie bedzie chwile
podjecia préby doreczenia przesytki przez doreczyciela.

§22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sagdem wytgcznie wtasciwym do rozpoznawania sporow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze wspdtadministratorami
Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujacej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu s3: Miasto
Bydgoszcz z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Doméw Miejskich ADM Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Sniadeckich 1, 85-011
Bydgoszcz. Szczegdtowe informacje dotyczgce przetwarzania danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla
mieszkaricow/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.

18


http://www.adm.com.pl/

	Załącznik nr 4 do SWZ
	WZÓR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE
	Przekazanie placu budowy
	Odbiór końcowy robót

