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SWZ CZĘŚĆ III - Projektowane postanowienia umowy (PPU) 

 

U M O W A   Nr ...................................... 

 

zawarta / sporządzona1  w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... 2025 r. pomiędzy  

 

Miastem Piotrków Trybunalski 

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10,  

NIP  771-27-98-771, REGON 590648468, 

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 

 reprezentowanym  przez : 

…. Zastępcę Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

 

Adres e-mail: ……………..tel. ………………….. 

 

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp”  (tryb podstawowy bez negocjacji  – Art. 

275 pkt 1 ustawy Pzp) została zawarta umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia (Inwestycję) p.n.: boisko 

wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP13   w Piotrkowie Trybunalskim – BO 

2023, w zakres którego wchodzi: 

1) remont boiska  zlokalizowanego w zachodniej części terenu szkoły, wraz z wykonaniem ogrodzenia 

boiska w formie piłkochwytu wysokości 6m,  

2) wykonanie odwodnienia liniowego szczelinowego, z włączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji 

deszczowej,  

3) wykonanie utwardzeń przeznaczonych do komunikacji pieszej,  

4) montaż małej architektury w postaci ławek z oparciem oraz koszy na odpadki, 

5) usunięcie kolizji projektowanego piłkochwytu z napowietrzną istniejącą linią energetyczno - 

oświetleniową, oraz demontaż nieczynnego przyłącza teletechnicznego. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w 

szczególności w  dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), autorstwa:  mgr inż. Karol Budkowski, VIA” USŁUGI TECHNICZNE I 

PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM, ul. Wiślana 22b 97-300 Piotrków Trybunalski,  

stanowiących załącznik do umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane objęte zakresem zamówienia, 

tj.:  opisane dokumentacją projektową oraz STWiORB, w  tym roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli ich 

wykonanie okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 

                                           
1
 W zależności od postaci zawieranej umowy – formy dokumentowej albo elektronicznej. 
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zasadami wiedzy technicznej   i  obowiązującymi przepisami prawa.    Przez roboty dodatkowe 

rozumie się roboty budowlane nie wchodzące w zakres zamówienia wskazany w ust. 3. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności w 

szczególności:  

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą,   

2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla każdej branży, 

3) przeprowadzenie wymaganych  badań i sprawdzeń (potwierdzonych protokołami) oraz  uzyskanie 

koniecznych decyzji, certyfikatów  i opinii wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa 

budowlanego, 

6. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy,  

2) Polisa OC, o której mowa w § 6, 

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy. 

7. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierających opis i warunki realizacji zamówienia, należy 

traktować jako wzajemnie uzupełniające. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji  

zamówienia oraz wątpliwości proceduralne związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w 

pierwszej kolejności w drodze uzgodnień pomiędzy Stronami.  

8. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 

w dokumentach będących częścią składową Umowy, dla celów interpretacji, dokumenty dotyczące 

realizacji niniejszego zamówienia będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą 

kolejnością: 

1) niniejsza Umowa, 

dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcza i projekty budowlane wraz z dodatkowymi 

wymaganiami, wyjaśnieniami i modyfikacjami Zamawiającego,  
2) STWiORB, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia w zakresie nie ujętym wyżej, 

4) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami i kosztorysami. 

 

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przez który rozumie się zgłoszenie obiektu 

do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego (koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego):  3 miesiące od dnia podpisania 

umowy. Obiekt powinien być w takim stanie, by mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i by można 

było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania.       

3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku,  z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest zaakceptowany przez  Zamawiającego harmonogram 

rzeczowo-finansowy, tj.; sporządzone przez Wykonawcę, według wzoru załączonego do SWZ, 

zestawienie określające w porządku chronologicznym - szczegółowy wykaz robót  budowlanych z 

podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczęcia oraz zakończenia) wraz z szacunkiem wartości 

ich finansowego i procentowego przerobu w poszczególnych tygodniach.  

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien obejmować wszystkie czynności związane z 

prawidłową realizacją zamówienia, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych 

uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. Roboty budowlane powinny być prowadzone płynnie, z 

uwzględnieniem warunków atmosferycznych, bez przestojów. 

6. Oprócz przypadku wskazanego w § 19 ust. 5,  zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-

finansowego będzie mogła nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach i wymaga akceptacji 
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Zamawiającego. W przypadku powzięcia wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu Wykonawca 

niezwłocznie przedłoży do akceptacji aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.   

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności procesu realizacji umowy z zaakceptowanym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego 

aktualizacji w ciągu 5 dni  roboczych od otrzymania wezwania.   

8. Weryfikacji zmian harmonogramu  rzeczowo-finansowego dokonywać będą inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku  uwag do przedłożonej zmiany harmonogramu  Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przekazania ponownie do akceptacji zmiany 

harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian 

w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.  

9. O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga 

ostatecznie w imieniu Zamawiającego Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.  

10. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi istotnej zmiany umowy,                                       

o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy, 

2) przekazania dokumentacji projektowej, STWiORB i dziennika budowy,  

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, m.in.: 

poprzez  wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest 

przedmiot niniejszej umowy o:  

a) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości 

powstałych w toku realizacji inwestycji, 

b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez Wykonawcę, 

c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

4) odbiorów wskazanych w umowie,  

5) zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zapewni odpowiednie środki techniczne oraz personel posiadający kwalifikacje 

niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia.                                                                                                                             

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że podmioty trzecie, na których zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będą realizowały przedmiot zamówienia w 

zakresie …………………………. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 4. 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy 

Pzp stosuje się odpowiednio. 

6. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się                                

w szczególności do: 
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1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą Umową, złożoną ofertą, harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, wytycznymi zawartymi w 

dokumentach przetargowych (Specyfikacji Warunków Zamówienia -SWZ) oraz innymi 

merytorycznymi wytycznymi  Zamawiającego i  Inspektorów nadzoru inwestorskiego (dalej Inspektor 

nadzoru),  

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, niezbędnych 

do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza, tymczasowego składowania materiałów                           

i wyrobów do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w 

szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych) oraz ochrony mienia znajdującego się na 

terenie robót, 

4) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), wykonania 

tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników, 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżące 

monitorowanie stanu i utrzymywanie przyległych do budowy wewnętrznych  ciągów komunikacyjnych 

i ulic w czystości od zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją robót), a po zakończeniu 

robót usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, po których 

odbywał się transport materiałów budowlanych  (w przypadku uszkodzeń powstałych w związku z 

realizacją robót), 

6) wywozu,  zagospodarowania i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy 

z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych, Wykonawca jest 

posiadaczem odpadów (materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność 

Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich wywozu i utylizacji), 

7) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie później 

niż na 3 dni przed ich planowanym terminem, 

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy                           

i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokołami odbioru, książką obmiaru                

i dokumentami badań i sprawdzeń, 

9) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu  z inspektorem  

nadzoru inwestorskiego, 

10) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru  inwestorskiego w 

trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 

technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu 

usunięcia wad i usterek – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

11) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami, 

w tym przepisami bhp, przepisami p.poż i ochrony środowiska, 

12) realizacji zaleceń Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika 

budowy, 

13) inwentaryzacji stanu technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót 

przed ich rozpoczęciem (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej), 

14) wizji stanu technicznego dróg znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji, w 

szczególności na planowanej trasie zaopatrzenia inwestycji przed rozpoczęciem robót (w tym 

wykonania dokumentacji fotograficznej), 

15) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów, nie przeznaczonych do wycinki, w 

szczególności w miejscu zbliżeń do drzew i krzewów roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, a w przypadku ich braku pod 

następującymi warunkami:  
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a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed urazami 

mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 

b) w przypadku, gdy projektowana sieć przebiega w bliskiej odległości mniejszej niż 2,0 m od istniejących 

drzew, roboty ziemne prowadzić jako ręczne z zabezpieczeń systemu korzeniowego, z zachowaniem 

maksymalnej liczby korzeni,                     

c) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 

nasłonecznienia i suszy, a odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie 

zabezpieczyć przed wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 

d) w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszą być 

zabezpieczone środkiem grzybobójczym, konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać 

cięciem prostopadłym do długości w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany 

zabezpieczyć, 

e) w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach zasypywać 

w jak najkrótszym czasie, grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  

w taki sposób, aby nie spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego 

zagęszczenia gruntu ponad nim,  

f) w przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopów 

należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesiennozimowego spoczynku 

drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami, 

g) należy przywrócić do stanu pierwotnego trawniki, na których prowadzone będą wykopy. 

16) zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych. 

 

7. Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi 

robotami. Czynności te są niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbioru końcowego 

i ostatecznego. 

8. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są 

roboty objęte zamówieniem i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji. 

9. Inspektor nadzoru będzie miał prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz 

udzielać poleceń jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umową wykonania robót lub usunięcia 

stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób 

wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru. 

10. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów, w szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.  

11. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia prób. 

12. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym Inspektorem nadzoru. Jeżeli 

inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób pod 

jego nieobecność, chyba, że Inspektor nadzoru wyda inne polecenie. 

13. Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prób w formie pisemnej, jeżeli będzie on 

pozytywny. 

14. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów Inspektor nadzoru stwierdzi, że 

roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z Umową, będzie mógł je odrzucić. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota odpowiadała wymogom Umowy. 

Usunięcie stwierdzonych wad wymagać będzie  potwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

15. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie 

ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad 

przedmiotu w chwili odbioru. 

16. Inspektor nadzoru będzie mógł polecić Wykonawcy: 

1) usunięcie z terenu budowy urządzeń i robót niezgodnych z umową, 

2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub 

innych nieprzewidzianych okoliczności. 
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17. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 16  Inspektor nadzoru powiadomi 

Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca powinien zastosować się 

do polecenia. 

18. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru wynikającego z 

ust. 17  Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego 

polecenia na koszt Wykonawcy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu i 

bez wymogu uzyskania zgody sądu powszechnego. 

19. Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim 

zakresie i na taki okres, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio 

zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru.  

20. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin 

wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy 

Stronami, w formie aneksu do Umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji Umowy. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą. Osoby te 

przebywając na terenie budowy będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa na nim obowiązujących w 

tym planu BlOZ. 

 

 

§ 5 

Zatrudnienie na umowę o pracę  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp, tj.: …………………………………., wykonywane będą (zarówno przez Wykonawcę jak                                                 

i Podwykonawców) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (rozumianej jako 

wykonanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 

2. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz żądania oświadczeń                         

i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak                       

i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia 

– przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: 

dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaj czynności wykonywanych 

przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych osób, podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał możliwość 

żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                        
o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia wskazane w ust. 4 będą przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej w 

wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4), będą przekazane Zamawiającemu 
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w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę.  

6. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. Umowa o pracę 

może zawierać również inne dane, które podlegają pseudoanonimizacji. Zakres i sposób  

pseudoanonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   

7. Osoby zaangażowane do wykonania robót budowlanych i towarzyszących oraz prac 

przygotowawczych, będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 

zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród osób wskazanych w 

ust. 7, która: 

1) pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje rażący brak staranności przy 

wykonywaniu robót lub prac, 

2) pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje się do postanowień  umowy lub poleceń inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

3) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy p. poż. 

9. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwłocznie 

przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, szkoleń dotyczących 

obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z niebezpiecznymi materiałami. 

 

§ 6 

Ubezpieczenie budowy 

 

1. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku 

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 

Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej.  

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak 

personelu własnego, jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na terenach przyległych od chwili 

rozpoczęcia robót do momentu zakończenia całości Inwestycji. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez 

siebie podczas usuwania wad w okresie rękojmi za wady i udzielonej gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) przez  

cały okres realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników 

Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda 

osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w 

związku z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym 

także z ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto. 

5. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym  kopię zawartej umowy wraz z Ogólnymi 
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Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki,  na następne okresy płatności w 

terminie do 5 dni roboczych przed upływem terminu obowiązywania polisy OC.  

6. W   przypadku gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie 

utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć 

Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pisemne 

oświadczenie w tym zakresie. 

7. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu umownym Wykonawcy. W przypadku 

stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub opłacania składek z 

tego tytułu Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej 

składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 

 

§ 7 

Wymogi dotyczące materiałów 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 

szczególności: 

1) być fabrycznie nowe, 

2) odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawnych  oraz STWiORB, 

3)  posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy 

umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

6) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.   

3. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa, 

dokumentacją projektową oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów. 

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 

przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż                        

I gatunku i niespełniających wymogów wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. Wszystkie materiały muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich wykorzystaniem 

(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie 

Ustawy o wyrobach budowlanych), złożonych na min 3 dni robocze przed planowaną datą ich 

wykorzystania (wbudowania).  

6. Zamawiający zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów dotyczących 

jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.  

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których 

mowa w ust. 2. 

8. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawcę materiału/urządzenia bez akceptacji przez 

Zamawiającego karty materiałowej ponosi Wykonawca. 
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§ 8 

Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy 

 

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego) w osobie: ……………………. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: posiadającego uprawnienia budowlane o nr 

wpis do OIIB ……………  z dnia ………….. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego, stałego nadzoru technicznego (w 

szczególności kierownika budowy i kierowników robót) oraz pracowników o kwalifikacjach 

niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, w tym do obsługi administracyjno-

finansowej.  Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane 

do realizacji niniejszego zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy) będą pełniły swoje obowiązki 

przez cały czas wykonywania przypisanego im zakresu robót. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania 

robót i innych czynności wchodzących w skład zamówienia, w tym udziału w naradach 

koordynacyjnych.  

4. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób stanowiących personel kluczowy Wykonawcy, wymaga 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W szczególności Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób w przypadku: 

śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się konieczna z 

jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, 

o której mowa   w ust.  6. Wykonawca jest również uprawniony do zmiany członków personelu 

kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad 

określonych w niniejszym paragrafie.  

6. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku 

wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba posiada 

kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spełnia dodatkowe wymagania 

dotyczące doświadczenia, opisane w SWZ, za które Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium 

oceny ofert.  

7. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci 

(uzasadniając swoje stanowisko).  

8. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest również możliwa na 

uzasadnione żądanie Zamawiającego: 

1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań, w szczególności 

jeśli nie stosuje się ona do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona narusza zasady bhp oraz 

przepisy p.poż) lub ochrony środowiska, 

2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby innym 

podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. 

9. Zmiana lub zwiększenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu na 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana osób stanowiących kluczowy personel nie 

stanowi istotnej zmiany treści niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp. 

 

§ 9  

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi 

umową. Kwota wynagrodzenia  odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji 
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projektowej, zawiera ona wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i 

innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, łącznie na kwotę brutto w wysokości:   ……………….. zł 

(słownie złotych: …………………………/100) wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) 23 %. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zamówienia 

będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z końcowego 

rozliczenia całości wykonanych robót, stanowiącego załącznik do   protokołu końcowego 

odbioru robót. Stanowić będzie ona  wynik iloczynu ilości wykonanych robót (wykazanych w 

księdze obmiarów) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowiącym integralną 

część oferty Wykonawcy) lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 5. 

4. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 

szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 2, powiększonej o 5 %, z 

wyjątkiem zmian, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1) - 3) Umowy. 

5. W przypadku wzrostu wartości ponad maksymalną wartość zobowiązania, o którym mowa w ust. 

4 na skutek zwiększonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, na 

zostanie sporządzony stosowny aneks do Umowy regulujący ostateczną wartość wykonanych robót. 

 

§ 10 

Płatności 

 

1. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana jednorazowo, na 

podstawie faktury VAT końcowej.    

2. Faktura końcowa zostanie wystawiona po  odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego.   

3. Płatnikiem faktury będzie Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10,                       

97-300 Piotrków Trybunalski,  NIP  771-27-98-771. 

4. Płatność będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w Biurze 

Obsługi Mieszkańców Zamawiającego (wersja papierowa) lub przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa 

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz.2191). 

5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej zobowiązany jest przesłać 

przedmiotową fakturę na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 

7710020211. 

6. Zamawiający dopuszcza e-fakturę (tj. fakturę wystawioną w formacie PDF), którą należy wysłać  

na adres: e-urzad@piotrkow.pl 

7. W przypadku, gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę drogą elektroniczną, o czym mowa 

w ust. 5 i 6, nie może jej także wysyłać w formie papierowej. Zamawiający dopuszcza 

i wymaga wyłącznie jednej formy faktury. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wskazywać w fakturach numer Umowy na podstawie której 

wystawiana jest faktura. 

9. W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym paragrafie, 

Wykonawca będzie zobowiązany do jej skorygowania, a bieg terminu jej płatności rozpoczyna się od 

daty dostarczenia skorygowanej faktury VAT. 

10.  Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wynagrodzenie  będzie wypłacone przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto 

bankowe Wykonawcy, prowadzone przez ………………………………….(z zastrzeżeniem 

przypadku,                  o którym mowa w § 11 umowy).   
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12. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawcę umowy 

obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta bankowego, 

będzie wymagało aneksu do umowy  w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

13. Płatność wynagrodzenia dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).  

14. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 11, 

wykazywany we wszystkich fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla 

którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 2024.1646 

t.j.: ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

15. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub 

wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania 

przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego 

rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie 

Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten 

okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie 

jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie. 

16. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o 

zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

17. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z fakturą 

VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do 

żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji (faktoringu) na dzień dokonania płatności. 

 

§ 11 
Płatności bezpośrednie  

1. W terminie do 5 dni roboczych przed upływem terminu zapłaty faktury częściowej lub końcowej 

Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawią:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowaniu należności wynikających z zawartych 

umowy o podwykonawstwo względem Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy (według wzoru 

załączonego do SWZ) oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  i 

dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia,  

2) oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu za wykonane 

roboty, (według wzoru załączonego do SWZ).  

2. Wszelkie oświadczenia muszą  przekazane Zamawiającemu w oryginale oraz być podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy oraz Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy.  

3. Zamawiający ma prawo żądania możliwości wglądu we wszelkie dokumenty oraz  żądania wszelkich 

oświadczeń i zaświadczeń od Wykonawcy lub bezpośrednio od  podwykonawców/dalszych 

podwykonawców,  dotyczących kwestii zapłaty za wykonane przez nich prace lub roboty. 

4. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych w ust. 1. 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia 

wymaganych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań umownych nie stanowi niedotrzymania przez 

Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
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Termin płatności za część wynagrodzenia, którego wypłata została wstrzymana będzie biegł na nowo 

od momentu złożenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń. 

5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. W przypadku wskazanym w ust.4 - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł zwrócić 

się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. Wraz 

z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią 

dokumentu potwierdzającego odbiór robót budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 

usług. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnie 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9.  Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy   umowy i 

przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże pisemne 

potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną oraz dokona bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wystawienia takiego 

potwierdzenia. 

10.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 

sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z 

tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

 

§  12 

 Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania następującej części zamówienia:  ………… 

2. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą poza zakresem robót wskazanych w ust.1. Wykonanie przedmiotu umowy przy 
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pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga 

zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. Wykonawca powierzy 

Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia ……………… 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

4. Z uwagi na to, że roboty, będące przedmiotem umowy, mają być wykonywane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty, jeżeli są już znani. W trakcie 

realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 

zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, 

których dane podał przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, w szczególności jeśli 

dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawców, a także 

przekazywać, wymagane umową i przepisami prawa, informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy, przepisy BHP i  p.poż. 

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane w formie 

pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Umowa z Podwykonawcą musi określać w szczególności:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, powinien upływać na 7 dni przed terminem zapłaty głównemu wykonawcy 

na roboty objęte umową z podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 

zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne                        

z umową zawartą z Zamawiającym, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 

realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym, 

4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi możliwości 

kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robót, stanowiącego przedmiot 

umowy, 
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6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na które 

zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy 

Podwykonawcy nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczególnych pozycji wskazanych w kosztorysie 

Podwykonawcy będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialność 

Zamawiającego zostaje ograniczona zgodnie z art.  647¹  § 3  Kodeksu Cywilnego  do 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te roboty. 

12. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane,  zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 1); 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu. 

13. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma 

obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

15. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych  od dnia otrzymania kopii umowy z 

podwykonawcą, zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 

12. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

określony w ust. 9 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo, 

wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo.  

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów z 

Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 

Podwykonawcami. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 
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22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                                          

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  

o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są w języku obcym, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

 

§ 13 

Zabezpieczenia 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy tj.: …………….   

zł  w formie …………………….. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% jego 

wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego kwoty, stanowić 

będzie  protokół odbioru końcowego robót.  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w zależności od tego, co nastąpi później 

(ewentualnie wygaśnie po upływie terminu wskazanego w  gwarancji ubezpieczeniowej  lub 

bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy może 

nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a 

w szczególności przedłużyć zabezpieczenie, bez wezwania Zamawiającego,  w przypadku, gdy stan 

zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót nastąpi po terminie zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 Umowy. Przedłużenie będzie obejmować 

okres niezbędny dla zakończenia realizacji Inwestycji  i analogicznie przedłużenie okresu 

obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. 

przedłużenie najpóźniej na 10 dni roboczych przed upływem okresu obowiązywania aktualnego 

zabezpieczenia albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia.  

7. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych       

w § 19 Umowy, Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania - 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów poświadczających przedłużenie 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo - jeśli nie jest to 

możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy.  

8. W każdym przypadku niezłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy  Zamawiający będzie mógł zmienić jego formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia lub zajęcia, na poczet 

zabezpieczenia, odpowiedniej części wynagrodzenia umownego. 

9. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot 

należnych Zamawiającemu z tytułu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku gdy 
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Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego w sytuacji gdyby 

Wykonawca uchylał się od wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji.  

 

§ 14 

Kary umowne 

 

1.  Strony przewidują zastosowanie kar umownych w opisanych poniżej wypadkach i wysokościach:  

1) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w 

niniejszej   umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

2) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 

wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 

ust. 2, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 

2, 

3) za zwłokę w rozpoczęciu usuwania lub zwłokę  w  usunięciu wad (usterek) w wyznaczonym 

terminie, stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w czasie trwania rękojmi i gwarancji 

–  0,2 % wartości  wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za każdy  dzień zwłoki, lecz 

nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

4) za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad (usterek), stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego lub w czasie trwania rękojmi i  gwarancji: 500,00 zł, przy czym kara umowna będzie 

naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej pojedynczej wady (usterki), 

5) za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, o których mowa w § 17 ust.11 

Umowy: 1000,00 zł, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej 

pojedynczej wady  (usterki), 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 

10 000,00 zł za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

7) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w wysokości 5 000,00 zł (za każdy przypadek odrębnie),  

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany odrębnie, 

9) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości                      

5 000,00 zł za każdy przypadek, 

10) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymaganej przez 

Zamawiającego na mocy zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek, 

11) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub uniemożliwienia 

kontroli tego wymogu –w wysokości 5 000,00 zł za każdy  przypadek, 

12) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia w trybie § 13 ust. 6 lub 7 oraz za nieprzedłożenie w terminie kopie dokumentów 

potwierdzających ciągłość posiadania ubezpieczenia o.c., o którym mowa w § 6 ust. 5., w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

13) za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przepisów BHP i p.poż. na placu 

budowy – 5 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

14) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub niewywiązywanie się 

z obowiązków  zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 15)  – 3 000,00 zł za każdy przypadek, 



 17

15) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika 

budowy na jej terenie lub nieuzasadnioną nieobecność kierownika budowy lub kierowników 

robót na naradzie koordynacyjnej   – 1 000,00 zł za każdy przypadek odrębnie, 

16) za niedopełnienie obowiązków wskazanych w § 12 ust. 4 albo nieusunięcie przez Wykonawcę 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o których mowa w § 12 

ust. 5 i 6, w wysokości 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezależna od siebie, a 

Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych.                        

Łączną maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi 50 % 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu;  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni.  

 

4. Kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, zostaną potrącone 

bądź z kwoty zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, bądź zostaną potrącone z płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo wykorzystane zostaną jednocześnie obie możliwości 

(potrącenie z płatności wynagrodzenia i z zabezpieczenia).  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego 

kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność 

Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). 

6. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wysokości i podstawie 

naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zawiadomienie w formie pisemnej lub 

elektronicznej, wysłane zostanie na adres wskazany w komparycji Umowy.  

7. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w 

terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania noty księgowej. 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. Postanowienia dotyczące kar umownych 

obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.  

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego. 

 

10. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w § 2 ust. 2 Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do 

powierzenia wykonania umowy w całości lub w części osobom trzecim, na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od Wykonawcy i 

odszkodowania uzupełniającego.  

§ 15  

Odbiory 

 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu inspektor 

nadzoru inwestorskiego dokona każdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót 

wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do 

ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.  
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2) Odbiór końcowy  w celu przekazania Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy po 

sprawdzeniu jego należytego i zgodnego z dokumentacją oraz zasadami wiedzy technicznej 

wykonania.   

2. Kierownik budowy, wpisem do dziennika budowy,  powiadomi Inspektora nadzoru o zakończeniu 

robót  i jednocześnie przekaże, do sprawdzenia i akceptacji, 1 komplet dokumentacji 

powykonawczej, w skład której wchodzić będzie:  

3) oryginał dziennika budowy,  

4) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót budowlanych z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami 

sztuki budowlanej,  

5) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

6) kopie rysunków z oznaczeniem ewentualnych zmian projektowych, 

7) końcowe rozliczenie całości wykonanych robót – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 

8) załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości wykonanych robót, 

9) dokumenty świadczące o jakości wbudowanych materiałów, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje 

zgodności i gwarancje udzielone przez producentów użytych do budowy materiałów i urządzeń. 

3. Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdzi zakończenie robót oraz 

przekazanie dokumentacji powykonawczej. 

4. Przekazana dokumentacja powykonawcza zostanie sprawdzona przez Inspektora nadzoru pod 

względem poprawności, rzetelności i kompletności w  terminie do 5 dni roboczych od dnia 

przekazania. Po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej, Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość 

przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy lub  zgłosi 

Wykonawcy, w formie pisemnej, wady dokumentacji powykonawczej, które Wykonawca niezwłocznie 

usunie i przekaże poprawioną dokumentację powykonawczą do ponownej oceny Inspektora nadzoru.  

5. Potwierdzona przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego zostanie zgłoszona 

Zamawiającemu w formie pisemnej.  

6.  Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty  zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

7. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego.  

8. Z czynności odbioru, sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich 

usunięcie.  

9. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Za wadę uznaje się cechę zmniejszającą wartość wykonanych robót lub 

dostarczonych maszyn i urządzeń, wyposażenia technologicznego ze względu na cel oznaczony w 

Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym 

zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Za wadę uznaje się również niekompletną lub 

niezgodną z przepisami dokumentację powykonawczą oraz pozostałą dokumentację wskazaną w ust. 

3. 

10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, będą miały zastosowanie postanowienia ust. 11 i następnych,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (Wysokość wynagrodzenia 

podlegającego obniżeniu zostanie wyliczona przez niezależnego eksperta,  

na co Wykonawca wyraża zgodę, którego wyłoni Zamawiający, a kosztem jego usługi obciąży 

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego ekspertowi w 

ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego),  
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w 

zakresie istniejących wad. 

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad, o których mowa w ust. 10                

pkt 1)   Komisja dokona odbioru przedmiotu zamówienia, jednocześnie w protokole odbioru wskaże 

Wykonawcy wady oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

12. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 5 dni roboczych  licząc od otrzymania 

zawiadomienia o usunięciu wad.  

13. W wyznaczonym dniu Komisja sporządzi protokół usunięcia wad i/lub usterek odnosząc się do 

protokołu odbioru końcowego lub odmówi ich odbioru.  

14. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i/lub usterek w ustalonym terminie, 

Zamawiający będzie mógł, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie 

wad i/lub usterek w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji, 

bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na powyższe. W tym przypadku koszty 

usunięcia wad będą pokrywane według wyboru Zamawiającego, a w tym z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy lub bieżących płatności.  

15. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad, o których mowa w ust. 10 pkt 

2)   Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której 

wskaże przedmiotowe wady, określi ich rodzaj z punktu widzenia  możliwości użytkowania przedmiotu 

zamówienia i swoje stanowisko w przedmiocie dalszych działań, które Zamawiający powinien podjąć 

w oparciu o zapisy umowne tego ustępu,  po czym przekaże notatkę Zamawiającemu celem podjęcia 

dalszych decyzji.  W takim przypadku odbiór końcowy robót zostaje zawieszony do czasu podjęcia 

dalszych decyzji przez Zamawiającego w kwestii odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

§ 16 

Rękojmia za wady  

 

1. Okres rękojmi na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia strony rozszerzają na  …. lat  

od dnia końcowego odbioru robót.  

2. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej 

inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół z przeglądu dostarczy 

Zamawiającemu.   

3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przestąpienia 

do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od wykonania przeglądu, chyba 

że co innego zostało ustalone w protokole z przeglądu. Po usunięciu należy ponownie wykonać 

przegląd i protokół z przeglądu dostarczyć do Zamawiającego.  

4. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt 

dokona przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiającego. 

Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu protokół z przeglądu.  

5. W przypadku, gdy podczas przeglądu końcowego dojdzie do ujawnienia wad, zostaną one 

opisane w protokole z przeglądu. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego 

przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni, chyba że co 

innego zostało ustalone w protokole z przeglądu. 

6.  W przypadku, gdy czas potrzebny do usunięcia wad wskazanych w protokole z przeglądu 

będzie dłuższy niż termin obowiązywania rękojmi, wskazany w ust. 1 termin ten ulega 

przedłużeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.   

7. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w 

formie innej niż gotówka będzie zobowiązany do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.    
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8. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie przelewu na 

rachunek bankowy UM, w protokole z przeglądu Wykonawca wskaże numer rachunku bankowego na 

który ma zostać zwrócone zabezpieczenie. 

 

§ 17 

Gwarancja  

1. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawców, wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości na okres odpowiadający okresowi obowiązywania rękojmi, 

wskazanemu  w § 16 ust. 1. niniejszej umowy. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577                     

i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez 

Wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.  

3. Wszystkie terminy gwarancji  jakości  rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania przez 

przedstawicieli Stron protokołu końcowego, o którym mowa w § 15 co jest równoznaczne z 

przekazaniem Zamawiającemu całości zrealizowanego przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją roboty budowlane wraz z urządzeniami, 

zostały wykonane zgodnie z Umową, wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, 

dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi. 

5. Gwarancja obejmuje także zapewnienie  w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń, w 

tym zapewnienie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz nieodpłatnych 

obowiązkowych przeglądów technicznych przedmiotu umowy zapewniających jego bezusterkową 

eksploatację w okresie udzielonej gwarancji.  

6. Koszty czynności wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdów) oraz koszty materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi 

Wykonawca. 

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

a)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności; 

b) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz 

urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

8. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń) Zamawiający będzie  

zgłaszać Wykonawcy telefonicznie pod numer: …………………. lub e-mailem pod adres: 

…………..  w terminie do 5 dni roboczych, podając rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposażenia 

oraz powód zgłoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowiązane informować się 

niezwłocznie. 

9. Za wykonanie naprawy, wymianę urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie nieprawidłowości 

w ich działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  Usunięcie wady obejmuje również 

usunięcie skutków nią wywołanych, w szczególności przywrócenie obiektu do stanu 

umożliwiającego jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wady.  

10. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia, 

niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (termin ten  może zostać wydłużony 

przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie 

obiektywnych przesłanek, w tym w szczególności:  technologii usuwania wad, zasad wiedzy 

technicznej, warunków atmosferycznych, konieczności sprowadzenia części zamiennych z 

zagranicy).  

11. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby eksploatację obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w 

terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.  
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12. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, gwarancja dla 

danego urządzenia lub wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od daty podpisania 

protokołu wymiany gwarancyjnej. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji w formie innej niż pieniężna będzie zobowiązany do 

niezwłocznego przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas 

obowiązywania przedłużonego okresu obwiązywania gwarancji.    

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę i wyznaczy termin do uzupełnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym 

upływie  Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed 

upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

15. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, 

nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady. 
16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym 

terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie niniejszej Umowy (kary 

umowne) oraz Kodeksu Cywilnego będzie mógł powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 

wyznaczeniu dodatkowego terminu, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego 

na powyższe. 

 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności: w Kodeksie Cywilnym                

i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku, gdy: 

1) wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy,  

2) zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku 

Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, 

3) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania 

terenu budowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjęcia 

złożonego przez Zamawiającego,  

4) nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy na czas  dłuższy niż 5 dni roboczych licząc od 

terminu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym na wykonanie określonych 

robót, pomimo wezwania do kontynuacji, złożonego przez Zamawiającego, 

5) wykonywania robót  niezgodnie z umową, dokumentacją projektową i STWiORB bez akceptacji 

Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie z 

umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

6) podzlecenia  całość robót lub części robót zastrzeżonych do osobistego wykonania,  

7) dokonania  cesji  praw umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

8) w przypadku niedopełnienia obowiązku wskazanego w § 6 ust. 5 umowy,  

9) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 10 pkt 2) lit b), 

10) na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokonał 

co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % niniejszej umowy, 

11) łączna wysokość kar umownych przekroczy 50 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego 

w § 9 ust. 2 umowy. 
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2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać 

uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez 

Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

3. W razie odstąpienia od umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 

zasadach: 

1)  Wykonawca zobowiązany będzie: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Zamawiającego, szczegółowy 

protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt Wykonawcy, jeżeli 

odstąpienie od umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,  
c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu wskazanego 

w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu 
od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia 
sądowego; 

d) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony 
odpowiednio, według zasad wskazanych w § 15, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wzniesione 
na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną                  
i przekazać Zamawiającemu  - na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z 
przyczyn zależnych od niego,  

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany będzie do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane, Podstawą rozliczeń będą kosztorysy ofertowe 
Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - wskaźniki cenotwórcze wskazane 
w wydawnictwach branżowych  BISTYP,  obowiązujące w dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji 
wykonanych robót, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) odkupienia (według cen wskazanych w kosztorysach ofertowych lub w razie braku konkretnej pozycji 

w kosztorysach - wskaźników cenotwórczych  wskazanych w wydawnictwach branżowych                            
wydawnictwach branżowych BISTYP  materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 
1) lit. e) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 
jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, chyba że wykonawca 
wyrazi zgodę na ich zatrzymanie.  

 

§ 19 

Zmiana Umowy 

 

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczące 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, będą mogły zostać zmienione, jeżeli 

wystąpią następujące okoliczności: 

1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na 

zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub 

warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych 

podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów do prac 

na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości 

dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a 

przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 
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4) jeżeli wystąpiły przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć 

wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z 

powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają 

realizację przedmiotu umowy,  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 

szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów 

prawa, 

9) wystąpią warunki terenu budowy  odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej i STWiORB, w szczególności w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, 

10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, tj.: niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe 

do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania 

należytej staranności, 

11) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę                       

i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji zamówienia, w szczególności: 

trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie innych niż termin zakończenia realizacji zamówienia, 

postanowień umowy, w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a wynikających ze stwierdzonych wad 

dokumentacji projektowej lub STWiORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je 

przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, a nieobjętych dokumentacją projektową lub STWiORB, ze względu na 

konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) w przypadku innych okoliczności, mających istotny wpływ na należytą realizację zamówienia, 

niezawinionych przez Wykonawcę  w szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów 

budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, trudności 

w zachowaniu ciągłości finansowania realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1) -3) Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o 

zwiększenie wysokości wynagrodzenia.  
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5. W przypadkach wskazanych w ust.  2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie 

protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę 

zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 

budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim:  
a)  uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych zapisów 

umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b)  wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

c)  propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych) wynagrodzenia Wykonawcy, w 

oparciu  o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę. Kalkulację ceny jednostkowej tych robót 

Wykonawca powinien sporządzić na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR) 

oraz  cen  czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 

branżowych BISTYP  (Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH), a jeżeli 

danej kategorii robót nie było by w ww. publikacji – na podstawie  Biuletynu cen robót budowlanych 

inwestycyjnych BRB zawierającego ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz 

montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, 

skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z o.o. - aktualnych 

w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, 

d) w przypadku robót zamiennych podstawą zmiany wysokości wynagrodzenia będzie kosztorys 

różnicowy  wraz z rysunkami zamiennymi do projektu budowlanego,  

e) propozycję zmiany terminu realizacji umowy, 

f) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne powstałych 

w ramach realizacji niniejszej umowy, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

3. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 lub w razie braku możliwości polubownego 

rozwiązania, spory  między  stronami  mogące  wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy   rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy, w jakiej została zawarta 

niniejsza umowa, pod rygorem nieważności. 

5. Strony zobowiązują się do  współpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym celu Strony 

uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na niżej wskazane adresy:  

Zamawiający:  Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28,  

Wykonawca: ……………  

oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e-mailową na 

adresy podane przez przedstawicieli Stron. 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z ww. adresów.   

7. Wszelką korespondencję i dokumenty w wersji papierowej należy składać w Biurze podawczym (Biro 

Obsługi Mieszkańców) Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Rudowskiego 10.  

8. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  

po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy / Umowa została zawarta z chwilą złożenia 

ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego  

w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej. ² 
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Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 W zależności od postaci zawieranej umowy – formy dokumentowej albo elektronicznej. 

 


