

OPIS WYBRANEJ TECHNOLOGII: ściany murowane z bloczków silikatowych, ocieplenie techniką lekką mokrą, więźba dachowa tradycyjna, pokrycie dachu -dachówka ceramiczna

Lp.	Nazwa elementu budynku	Do wykonania	Udział procentowy elementu	Wartość robót
		%	%	zł
I.0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.0	Roboty przygotowawcze			50 000,00zł
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ŁĄCZNIE			50 000,00zł
II.0	ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY			2 399 639,96zł
3.0	Roboty ziemne			113 239,56zł
4.0	Fundamenty			226 622,28zł
5.0	Izolacje			169 549,16zł
6.0	Ściany konstrukcyjne			413 899,42zł
7.0	Ściany działowe			173 390,62zł
8.0	Stropy			512 214,55zł
9.0	Schody i podesty			56 906,10zł
10.0	Elementy kowalsko ślusarskie			37 603,36zł
11.0	Konstrukcja dachu			82 066,47zł
12.0	Pokrycie			563 022,52zł
13.0	Obróbki blacharskie			51 125,92zł
	ROBOTY BUDOWLANE- STAN SUROWY ŁĄCZNIE			2 399 639,96zł
III.0	ROBOTY BUDOWLANE - STAN WYKONCZENIOWY			1 708 267,27zł
14.0	Tynki wewnętrzne			370 521,94zł
15.0	Tynki zewnętrzne			447 172,19zł
16.0	Stolarka okienna			346 805,10zł
17.0	Stolarka drzwiowa			157 929,34zł
18.0	Podłogi i posadzki			301 709,70zł
19.0	Malowanie ścian i sufitów			66 092,20zł
20.0	Malowanie olejne (LAMPERIE KORYTARZOWE?)			18 036,80zł

	ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY ŁĄCZNIE			1 708 267,27zł
IV.0	INSTALACJE SANITARNE			483 141,15zł
21.0	Co /ruraż/			126 390,60zł
22.0	Co /piecyki i grzejniki/			154 477,39zł
23.0	Wod-kan /ruraż/			91 022,93zł
24.0	Wod-kan /armatura/			111 250,23zł
25.0	Instalacja gazowa /ruraż/			0,00zł
26.0	Instalacja gazowa /ruraż/			0,00zł
	INSTALACJE SANITARNE ŁĄCZNIE			483 141,15zł
V.0	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			3 530 420,27 zł
27.0	Instalacje elektryczne /ruraż/			221 220,38zł
28.0	Instalacja elektryczna /armatura/			119 118,66zł
29.0	Instalacja RTV			18 026,23zł
30.0	Instalacja fotowoltaiczna wraz z pompą ciepła (GRUNTOWA)			3 172 055,00zł
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE ŁĄCZNIE			3 530 420,27zł
VI.0	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			2 255 467,00 zł
31.0	Zagospodarowanie terenu, drogi, chodniki, śmietniki, plac zabaw, zieleń			0,00zł
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			2 255 467,00zł
VII.0	DOJŚCIE I DOJAZDY UTWARDZONE			2 255 467,00 zł
32.0	Dojścia i dojazdy utwardzone			1 542 085,00 zł
32.1	Sieci podziemne			713 382,00 zł
	DOJŚCIA I DOJAZDY UTWARDZONE			2 255 467,00zł
VIII.0	WINDA WEWNĘTRZNA			0,00zł
33.0	Winda wewnętrzna			
	WINDA ZEWNĘTRZNA			0,00zł
IX.0	Czynności specjalistyczne wynikające z obowiązków inwestora			100 000,00zł
34.0	Nadzór inwestorski			170 000,00zł
35.0	Rezerwa			500 000,00zł
	Obowiązki inwestora			770 000,00zł
	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT DO WYKONANIA NETTO		100,00%	11 196 935,65 zł