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Załącznik nr 10 do SWZ 

Wzór umowy 

UMOWA nr …………………….. 

 
zawarta w Warszawie w dniu ……..2025 r. roku pomiędzy: 

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Motoryzacji z siedzibą w Warszawie,  

ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000851766, NIP: 525-00-08-821; REGON: 000036044, reprezentowanym przez:  

_________________________________ – _________________________________  

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”  

a:  

________________________ (Imię i nazwisko) z siedzibą w ______________________ 

(miejscowość  

i kod pocztowy), ul. ____________, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej 

pod nazwą ________________________ (pełna nazwa firmy), NIP _______________, REGON 

_______________  

lub  

„________________________” z siedzibą w ____________________ (miejscowość i kod pocztowy), 

ul. ____________________, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _________________ Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem __________ NIP __________, REGON __________ 

reprezentowaną przez: __________________ (Imię i nazwisko)- _______________________ 

(stanowisko)  

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” . 

 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – zwanej dalej 
ustawą PZP), dotyczącego Stacji SN/NN o mocy 800kW wraz z posadowieniem, znak WZ.64.2025, 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego transformatora 
SN/NN o mocy 800kW w prefabrykowanej, betonowej obudowie, pomalowanej w kolorze z palety 
RAL wraz z posadowieniem oraz pozyskaniem zgód administracyjnych (inwestycja będzie 

prowadzona na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane - t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) na posadowienie trafostacji. Kolor zostanie 
wybrany przez Zamawiającego spośród kolorów zaproponowanych przez Wykonawcę na etapie 
realizacji umowy. Dostarczona stacja wyposażona będzie w elementy umożliwiające jej 

przeniesienie w dowolne miejsce, wedle potrzeb Zamawiającego. Wymiary zewnętrzne stacji mogą 
się różnić o ± 10% od wymiarów wskazanych w dokumentacji projektowej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej zwaną STWiORB) oraz 
przedmiarze robót stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 

3. Wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca. 
4. Wszystkie materiały oraz urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być 

fabrycznie nowe, wolne od wad i mają spełniać wymagania polskich przepisów. Materiały 
oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych 
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do obrotu i stosowania w obowiązujących przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót, oraz będą posiadały wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne 
(atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp.) i przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 
5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów całą dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi deklaracjami 
zgodności, atestami, certyfikatami, w tym certyfikatem CE (ConformitéEuropéenne). 

6. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązuje się 
umożliwić Zamawiającemu i innym osobom wskazanym przez Zamawiającego, w każdym czasie, 
przeprowadzenie kontroli.  

7. Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: 
a) plac budowy; 
b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w umowie 
lub przedmiarze; 

c) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, elementy konstrukcyjne 
na okoliczność zgodności ich parametrów z umową i przedmiarem; 

d) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z umową 
i dokumentacją projektową; 

e) wszelkie inne okoliczności dotyczące bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy. 
8. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak go określono w umowie i musi ponadto 

zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy 
osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie 

w tym wykonanie robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.  
9. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji  

wystąpienia robót zaniechanych, przez które rozumie się część robót wchodzących w zakres 
przedmiotu umowy, których wykonanie stało się zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na  dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu 
umowy określonego w §1, przy czym zakres ten nie może zostać zmniejszony więcej niż o 15% 
całkowitej wartości umowy. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia: 
1) Harmonogram realizacji przedmiotu umowy w wersji papierowej i elektronicznej; 
2) Kosztorys uproszczony robót budowlanych. 

11. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram realizacji przedmiotu umowy i kosztorys uproszczony robót 
budowlanych, o których mowa w ust. 10, w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia ww. 
Harmonogramu lub Kosztorysu Zamawiającemu lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu realizacji przedmiotu 
umowy lub kosztorysu uproszczonego robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do 
uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu lub 
Kosztorysu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego 
uwag.  

13. Następnie Zamawiający zatwierdzi Harmonogram realizacji przedmiotu umowy lub Kosztorys 

uproszczony robót budowlanych w ciągu 2 dni roboczych lub w tym terminie wezwie Wykonawcę 
do usunięcia stwierdzonych uwag z zastrzeżeniem nałożenia na Wykonawcę kar umownych zgodnie 
z § 7 ust. 1 lit. j.  

14. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron. Do aktualizacji 
Harmonogramu stosuje się postanowienia zawarte w ust. 11-14. 

15. Kosztorys uproszczony robót budowlanych ma charakter dokumentu pomocniczego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót budowlanych, do opracowania i 

przekazania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego dalej „planem BIOZ”, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
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§ 2 

Termin  

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ……  dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy. 

2. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się dzień 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z 

przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej, o ile na podstawie tego zgłoszenia, 

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) wprowadzenie Wykonawcy na teren robót, 
b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
c) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody z zastrzeżeniem § 5a; 
d) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

e) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace; 
f) współdziałanie z Wykonawcą w celu wykonywania postanowień umowy, w tym zgłaszanie 

Wykonawcy problemów związanych z realizacją umowy. 
2. Najpóźniej w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy, Zamawiający wskaże na piśmie 

osobę, która pełnić będzie obowiązki nadzoru ze strony Zamawiającego. 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 5 dni roboczych  od 

dnia zawarcia umowy, o szczegółowym terminie przekazania placu budowy Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Zamawiający, przekazując 
protokolarnie Wykonawcy teren budowy, wskaże jego granice. Po przyjęciu terenu budowy 
Wykonawca staje się odpowiedzialnym za powierzony mu teren budowy w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z  
umową i złożoną Ofertą oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane   z 

realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć 
osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie 
budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
b) Informowanie Zamawiającego (z wyprzedzeniem przynajmniej o dwa dni robocze) o terminie 

wykonania robót ulegających zakryciu, oraz terminie wykonania robót zanikających; 
c) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji; 
d) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp,   ochronę p.poż i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe   w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

e) Terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że  roboty 

ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają      potrzebom, dla których 
są przewidziane według umowy; 

f) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
Umowy; 

g) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 
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h) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę; 

i) Kompletowanie   w trakcie realizacji   robót   wszelkiej   dokumentacji   zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm. – 
zwanej dalej Prawem budowlanym) oraz przygotowanie do odbioru końcowego  kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

j) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie 
dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

k) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 
l) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca  

przedstawi Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 
kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia i kopie zaświadczenia o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby  wskazanej w ust. 5. 
5. Wykonawca ustanawia Pana/Panią …………. nr uprawnień …………… kierownikiem robót 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w 
granicach umocowania określonego w przepisach Prawa budowlanego, który jest uprawniony do 
działania w związku z realizacją umowy1.  

6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5 nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego jest złożenie wyjaśnień 
dotyczących przyczyn proponowanej zmiany i wykazanie spełniania przez proponowaną osobę 
wymagań określonych w SWZ. W przypadku zmiany ww. osoby, zastosowanie ma następujący 
tryb postępowania Stron: 
1) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby w przypadku: śmierci, choroby 

lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana ww. osoby stanie się konieczna z 

jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zaakceptuje wniosek lub go odrzuci. Procedura 
akceptacji może być wielokrotnie powtarzana, 

3) zmiana osoby jest możliwa na żądanie Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami ust. 8.  
7. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 5 w trakcie wykonywania umowy bez pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
8. Zamawiający, w ramach nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy, zastrzega sobie prawo 

wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie ze składu personelu, osób w stosunku, do których 

stwierdzono w ramach nadzoru nie wywiązywanie się z obowiązków określonych umowie, w 

szczególności w odniesieniu do robót budowlanych. O fakcie tym Zamawiający powiadamia 

Wykonawcę, przedstawiając zakres naruszeń. Wykonawca bez ważnej przyczyny nie może 

odmówić wykluczenia takiej osoby ze składu swojego personelu i zobowiązany jest podjąć decyzję 

o wykluczeniu oraz uzupełnić skład osób (z zastrzeżeniem, że taka nowa osoba spełnia wymagania 

określone w SWZ do pełnienia danej funkcji, o ile zostały określone) w ciągu 3 dni roboczych od 

otrzymania wniosku Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w razie choroby lub innych 

nieprzewidzianych okoliczności - w odniesieniu do osoby, o której mowa w ust. 5 (lub odpowiednio 

w ust. 8) osobami spełniającymi warunki udziału określone w SWZ (o ile dotyczy). 

10. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP: 
1)  Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z 

wykonywaniem wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem były wykonywane 
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 

 
1 Zgodnie z wykazem osób wynikającym z oferty Wykonawcy 
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w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 
r., poz. 1465 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2024 r., 
poz. 1773) i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy, w tym Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 1362) 
- dotyczy tzw. „pracowników fizycznych”. Powyższy wymóg nie dotyczy osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, dostawców materiałów na budowę, osób 
wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz wykonawców i podwykonawców 

prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone 
im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazany bądź wskazane poniżej dowody (w zależności od żądania Zamawiającego) w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 powyżej czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, rodzaju umowy o pracę, 

wymiaru etatu, zakres obowiązków pracownika 
b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 
zakres obowiązków pracownika / pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji, 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, 
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które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 
składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z 
przepisami w/w rozporządzenia. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać 
będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie złożonej w postępowaniu oferty 
Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą w wysokości: 
…………….. zł netto (słownie: ……………………………), 

Wartość brutto całości zadania wynosi: ……………….. zł 

(słownie: ………………………..).2 

3. Kwota wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: koszty materiałów, koszty robocizny, koszty 
sprzętu, koszty transportu, zorganizowanie i uprzątnięcie placu budowy, oznakowanie na czas 
prowadzenia robót, koszty wynagrodzenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić 
przy realizacji przedmiotu zamówienia w tym ubezpieczenia, zysk, narzuty oraz pozostałe składniki 
cenotwórcze, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników Wykonawcy, 

właściwe oznaczenie terenów budowy, jego zabezpieczenie itp. 
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zapłata 

wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich. 
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ……………………... 
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. b. 

8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. 
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 8, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. Akceptowanymi przez zamawiającego dowodami są: 
a) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu wystawionym przez bank Wykonawcy, 

oraz 
b) oświadczenie Podwykonawcy albo dalszego Podwykonawcy złożone nie wcześniej niż w dniu 
wystawienia przez Wykonawcę faktury, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
nie zalega z jakimikolwiek  zobowiązaniami w stosunku do niego wynikającymi z umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 9, 

 
2 W przypadku występowania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

import towarów), § 5 ust. 2 będzie miał brzmienie: „Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w kwocie netto: ……………………… złotych (słownie: ………………….). Należny 

w Polsce podatek VAT wg stawki …%, tj. w kwocie …..  zostanie zapłacony przez Zamawiającego. Wartość wynagrodzenia 

brutto, tj. wraz z ww. podatkiem VAT wynosi ……. zł. W przypadku Wykonawcy zagranicznego spoza obszaru UE, cło oraz 

opłaty celne zostaną zapłacone przez Zamawiającego”. 
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wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
 a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;  
 b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 
 c)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                   
o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust. 7, 

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 

określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790). Zamawiający 
oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ww. ustawy.  

18. Zamawiający dopuszcza przesyłanie Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze 
zm.). 

19. W przypadku zaistnienia, przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, 
Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych. Roboty 
dodatkowe realizowane będą na podstawie postanowień zmieniających umowę. Ich realizacja bez 
zmiany umowy odbędzie się na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy. 

20. Roboty dodatkowe wycenione zostaną przez Wykonawcę w kosztorysie, który zostanie 
sporządzony w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu uproszczonego, o którym mowa w      

§ 1 ust. 10 pkt 2 Umowy; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty budowlane, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1, roboty te rozliczone 

będą na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, w oparciu o następujące założenia: 

             a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysu opracowanego 
przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o postanowienia   

lit. a, brakujące czynniki produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie 

obowiązujące w danym kwartale dla województwa mazowieckiego); 
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c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną 

Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 
§ 5a Korzystanie z mediów 

1. Wykonawca może korzystać z własnych źródeł energii elektrycznej i wody lub Zamawiający 

umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków wskazując:  

1) punkt poboru energii elektrycznej;  

2) punkt poboru wody i odprowadzania ścieków.  

2. Zamawiający w ramach rozliczenia ryczałtowego korzystania przez Wykonawcę z mediów 

Zamawiającego ustala kwotę 3 000,00 zł netto. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) utrzymywania we właściwym stanie technicznym użytkowanych przez Wykonawcę instalacji 

i przyłączy;  

2) natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o awarii użytkowanych przez 

Wykonawcę instalacji i przyłączy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za: 

1) przerwy w dostawie mediów spowodowane z przyczyn niezależnych od niego, 

2) awarie urządzeń i przyłączy posiadanych przez Wykonawcę, 

3) straty wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez 

Wykonawcę określonych w ust. 3. 

5. Zamawiający nie ma obowiązku dostawy mediów środkami zastępczymi w przypadkach 

określonych w ust. 4.  

6. Rozliczenie za korzystanie z mediów Zamawiającego przez Wykonawcę dokonane zostanie z dniem 

odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu prac. Strony dopuszczają rozliczenie z tytułu 

poboru mediów poprzez potrącenie należności z faktury Wykonawcy za wykonane roboty budowlane.  

 
§ 6 

Odbiory i osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiór końcowy potwierdzający faktyczne wykonanie przedmiotu zamówienia. 
c) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny), nie później niż na 14 dni przed upływem ustalonego okresu 

gwarancji i rękojmi (w zależności, który okres upływa później), mający na celu ustalenie stanu 

przedmiotu umowy i usuniętych wad, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi. 
2. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół odbioru. Jeżeli w 

trakcie odbioru wyjdą na jaw wady lub usterki, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru ma prawo odmówić przyjęcia odbioru robót i 
podpisania protokołu odbioru. Zamawiający w przypadku określonym w zdaniu poprzednim 
sporządza oświadczenie o odmowie podpisania protokołu odbioru i wzywa Wykonawcę do usunięcia 
wad, wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 10 dni roboczych. Po usunięciu wad i usterek 

Wykonawca ponownie zgłasza Zamawiającemu gotowość odbioru. Procedura odbioru może być 
wielokrotnie powtarzana. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie bezpośrednio w 
siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego w 
terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
1)  dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 
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Prawo budowlane; 
2) dokumentację powykonawczą; 
3) dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów; 

4) inne dokumenty niezbędne przepisami Prawa budowlanego. 
6. Osoby odpowiedzialne ze realizację umowy: 

1) Osobą odpowiedzialną ze realizację umowy ze strony Zamawiającego (inspektor nadzoru 
inwestorskiego) jest: 
……………………………… tel. (22) ………………………, tel. ………………………, e-mail: ……………………………….. , 
2) Osobą odpowiedzialną ze realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ………….. tel. ……………., 
e-mail: ………………….,  

7. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywała się pisemnie 
lub za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z wyborem Zamawiającego, a w sprawach 
niecierpiących zwłoki lub zagrożenia zdrowia lub życia także ustnie/telefonicznie. 

8. Zmiana osób wskazanych w ust. 6 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, 
jednak Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o ww. zmianach w 

formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.  
 

 
§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości: 

a) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od upływu terminu określonego w § 2, 

b) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, 

c) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, z tytułu odstąpienia 

od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

d) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki 
z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1500 zł  (słownie: 
jeden tysiąc pięćset złotych) za każde zdarzenie, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 
złotych) za każde zdarzenie, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1500 
zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każde zdarzenie, 

h) za nieprzedłożenie na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 
umowy w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każde nieprzedłożenie 
dokumentów; 

i) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o 
którym mowa w § 4 ust. 10 pkt 3, któregokolwiek z dokumentów tam określonych we 
wskazanym terminie, lub nieudzielenia wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 10 pkt 2) lit. 
b lub uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 4 ust. 

10 pkt 2 lit. c) - w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki przypadek 
naruszenia; 

j) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki 

w dostarczeniu przez Wykonawcę Harmonogramu lub Kosztorysu uproszczonego, o których 
mowa w § 1 ust. 10 i ust. 12-13, do zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

k) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez osobę inną niż określona w §4 ust. 5 
lub zaakceptowana uprzednio przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w 
umowie - w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy taki stwierdzony 
przypadek; 

mailto:miroslaw.wronka@ipo.lukasiewicz.gov.pl
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l) za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 11 umowy - w wysokości 5000 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

m) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 16 ust. 3 lub  
ust. 5, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych mu kar z bieżących należności 

Wykonawcy lub dochodzenia ich z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego  wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych kc.  
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

kary naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne. 

6. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy do ich 
naliczania bez konieczności odrębnego wezwania. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej 
faktury. 

9. Kary naliczone z różnych tytułów mogą być sumowane. 
10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40% 

ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2. 
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach każda ze Stron może odstąpić od dochodzenia 

należnych kar. 
12. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące 

następstwem działania siły wyższej. Dla celów umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne 

zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia 
(prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji uznano za nikłe), zaś jego skutki są 
niemożliwe do zapobieżenia. Jako siłę wyższą traktuje się w szczególności katastrofalne działania 

przyrody (np. niezwykłe mrozy, powódź), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. 
wywłaszczenie), zamknięcie granic, wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu wojny lub innego 
przewidzianego przepisami prawa, jak również niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. 

zamieszki uliczne, ataki terrorystyczne) lub napaści zbrojne. Wykonawca dotknięty działaniem 
siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.   
 

 
§ 8 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu części przedmiotu zamówienia nie będzie/będzie 
korzystał z usług świadczonych przez Podwykonawców. 

2. Zgodnie z ofertą, Wykonawca zamierza następujące roboty zlecić podwykonawcom:  

……………….  –  branża …………………………... 
……………….  –  branża …………………………...3 

3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez 

Podwykonawców. 
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

 
3 Zgodnie z treścią oferty. Zapis zostanie wykreślony w przypadku braku podwykonawców. 
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umowy o podwykonawstwo oraz projektu jej zmiany. Przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy bądź zgodę na zmianę tej umowy.  

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 
lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do niego w formie 
pisemnej zastrzeżenia, w przypadku, gdy:  

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 13, 
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa 
się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.  

11. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciw, w 
przypadkach określonych w ust. 8.  

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy (lub jej zmiany) o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 
akceptację umowy (lub jej zmiany) przez Zamawiającego. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

14. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 13, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  
16. W przypadku, o którym mowa w 15, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
17. Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

19. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności:  

- zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy;  
- kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca 

z oferty Wykonawcy;  
- termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcy. Termin ten 
nie może być dłuższy niż termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę;  
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.  
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20. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy 
ze strony Wykonawcy, a także zmiany Podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo, w szczególności w przypadku:  

- nieprzestrzegania przepisów BHP lub ppoż.;  
- realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;  
- zwłoki w wykonaniu robót względem terminów umownych.  

21. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 
i współpracowników Wykonawcy lub Podwykonawców i dalszych podwykonawców, których 
zachowanie lub jakość wykonywanej pracy uważa za niewłaściwe. 
 

§ 9 

Gwarancja jakości i rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy oraz 
zamontowane urządzenia przez okres …………….. miesięcy od dnia odbioru końcowego, 

przedmiotu Umowy. Gwarancja nie przewiduje jakichkolwiek wyłączeń ani skrócenia okresu 
gwarancyjnego na wbudowane materiały lub dostarczone i zamontowane urządzenia do okresu 
gwarancji udzielnych przez producenta. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 14 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego, które może zostać dokonane 
w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………. (zgodnie 
z wyborem Zamawiającego).     

3. Zmiana  adresu e-mail, o którym mowa w ust. 2 może zostać dokonana poprzez powiadomienie 
Zamawiającego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany umowy.   

4.  W przypadku, w którym z uwagi na charakter wady lub awarii nie będzie możliwe zachowanie 
przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może w tym terminie zwrócić się 

do Zamawiającego o wydłużenie terminu, jednak nie więcej niż o 7 dni roboczych z podaniem 
uzasadnionej przyczyny wydłużenia terminu.   

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie określonym w ust. 2 lub nie usunie 
wad w terminie określonym zgodnie z ust. 2 lub 4,  Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę i bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu w tym zakresie. 

6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 
rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy, powyższe zasady stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej.  

8. Zawarcie Umowy jest tożsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach. Niniejsza Umowa stanowi 

dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich 
wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości oraz wykonania 
pozostałych obowiązków gwarancyjnych określonych w umowie.   

9. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  
10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót budowlanych. 

11. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi, Wykonawca usunie je w terminie 
określonym w ust. 2, z uwzględnieniem postanowień ust. 4.  

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 
 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………….. zł 

(słownie ………………………………………..), co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w Ofercie Wykonawcy. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wniesione w formie …………………………………. 
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3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na zasadach 

określonych w art. 451 ustawy Pzp. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3, musi być dokonana w formie pisemnej poprzez 

podpisanie pisemnego aneksu do Umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 

wysokości. 

5. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia nie później niż w terminie 30 dni po wykonaniu i uznaniu 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała cześć zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zostanie zatrzymana na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady lub gwarancji. Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest bezusterkowy 

protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Strony. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30 % zostanie zwrócone Wykonawcy w 

terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji, oraz stwierdzeniu 

usunięcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie, na rachunek Wykonawcy wskazany przez 

Wykonawcę.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

9. Gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed zawarciem 

aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na okres 

wynikający z aneksu do umowy.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej, w sytuacji przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia lub konieczności wykonywania umowy bez formalnego przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia, ulega odpowiedniemu przedłużeniu bez dodatkowego oświadczenia 

Wykonawcy.  

11. Konieczność wykonywania umowy bez formalnego przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania ciągłości zabezpieczenia.  

12.  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie                            

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, a jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

14. Wypłata, o której mowa w ust. 13, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

 

§ 11 
Klauzula poufności 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek 

sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób 

i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2.  Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 

1)  dostępnych publicznie; 

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od 

osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez 
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obowiązku zachowania poufności; 

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3.     W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o 

przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić 

w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. 

4.    Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,  

zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

b) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje 

umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach 

w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych 

osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków 

przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6.  W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby 

trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji 

działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie 

pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, 

powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia 

Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7.  Po zrealizowaniu przedmiotu  umowy oraz w przypadku rozwiązania lub odstąpienia umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 

(przekazując Zamawiającemu protokół z tej czynności) wszelkie nośniki zawierające Informacje 

Poufne. 

8.  Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane  

w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych 

obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 
§ 12 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

zakresie: 
1) terminu wykonania przedmiotu umowy jednak nie dłużej niż o 4 tygodnie (ograniczenie nie 

dotyczy wystąpienia siły wyższej) wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy w sposób niezmieniający ogólnego charakteru umowy, 

wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 
3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezmianujący ogólnego charakteru 

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

4) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez jego zmniejszenie lub 
zwiększenie, przy czym zwiększenie nie więcej niż o 15 %; górny limit zwiększenia nie 

dotyczy sytuacji, w której powodem modyfikacji umowy są zmiany w obowiązujących 
przepisach prawa dotyczących podatków wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 pkt 1 - 3 powyżej są następujące sytuacje: 
1) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności 

dokumentacji z przepisami prawa; 

2) wystąpią opóźnienia w realizacji dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 
których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili ich zlecenia; 

3) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowane przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 
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4) zmiany w sposobie wykonywania umowy spowodowane warunkami geologicznymi, 
terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp. o których nie było wiadomo przy zawieraniu 
umowy, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
5) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy PZP; 
6) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych instytucji, w 

szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy i 
innych instytucji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy 
administracji i inne instytucje wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność 
uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu czy instytucji, którego 

konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń 
lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że działanie te nie są spowodowane 
zaniechaniem Wykonawcy; 

7) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, 

które mają wpływ na realizację niniejszej umowy; 
8) zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której 

nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem 
umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć; 

9) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które to działania 
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

10) stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych; 

11) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót, niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy; 

12) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie 
robót budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
sztuką budowlaną. Fakt wystąpienia tych okoliczności musi być bezwzględnie zgłoszony 
pisemnie do Zamawiającego; 

13) wystąpienia robót zaniechanych, przez które rozumie się część robót wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy, których wykonanie stało się zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na  dzień odbioru robót przepisami, 
wykonania przedmiotu umowy określonego w §1. 

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę, Strony umowy poinformują się w 
formie pisemnej. Zamawiający lub Wykonawca w terminie 5 dni od dnia złożenia przez drugą 
stronę wniosku oceni, czy wykazano rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 
powyżej. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Strony wnioskującej do przedłożenia 

dodatkowych dokumentów czy wyliczeń do złożonego wniosku. W przypadku zaakceptowania 
wniosku Strony wyznaczą datę podpisania aneksu do umowy. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego 
pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych 
przez Wykonawcę. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 

5. W razie wystąpienia robót zamiennych lub robót zaniechanych, wynagrodzenie za nie zostanie 
ustalone na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu 

sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   
6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w 

zakresie zmian nieistotnych.  
7. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 13 

Odstąpienie  
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego w przypadku: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia 
przekazania Wykonawcy terenu budowy lub nie przystąpienia przez Wykonawcę do odbioru 
terenu budowy; 

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 21 dni; 
3) gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację robót i przerwa ta 

przekracza 7 dni; 
4) stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad (uchybień) w wykonywaniu przedmiotu 

umowy, gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu umowy, mimo wezwania go 
do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie wad 
(uchybień) mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia wad (uchybień) w terminie 
określonym w wezwaniu;  

5) trzykrotnego zgłoszenia do odbioru robót budowlanych z wadami, jeżeli z powodu tych wad nie 
dokonano odbioru; 

6) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie naruszył zasady zgłaszania podwykonawców, określone 

w umowie; 
7) dwukrotnego stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę określonego w § 4 ust. 10; 
8) określonym w § 4 ust. 7. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 30 dni od daty powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy wymaga zachowania formy pisemnej wraz ze wskazaniem przyczyn odstąpienia.  
3. W przypadku rozwiązania umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca 

zabezpieczy teren budowy, a Strony sporządzą razem protokół przejęcia terenu budowy oraz 
protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień rozwiązania umowy. 

4. Protokoły, o których mowa w ust. 3, zostaną sporządzone nie później niż w ciągu 5 dni po 
rozwiązaniu umowy. W razie, gdyby którakolwiek ze Stron nie stawiła się w uzgodnionym terminie, 
druga Strona wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie – będzie uprawniona 

do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Protokół sporządzony z zachowaniem 
powyższej procedury będzie wiążący dla drugiej Strony. 

5. Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie 
kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który zostanie opracowany w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu uproszczonego, o którym mowa w § 1 
ust. 10 pkt 2; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o postanowienia pkt 1, 
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie 
dla województwa mazowieckiego) za okres ich wbudowania;   

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji KNR, podstawą będzie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

        6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty 
zastrzeżonych w umowie kar. 

 
 

§ 14 
Dane osobowe 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest  Sieć 
Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytutu Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, 
tel. 22 7777 015, instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl . 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych to:  

a)  art. 6 ust 1 lit. b i c RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej, 

mailto:instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl
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b) art. 6 ust 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy 
cywilnoprawnej przez co rozumiemy rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie 
zleceniobiorców do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych,  

a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. 
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową, stosowanym 
monitoringiem wizyjnym/ monitoringiem poczty e-mail/monitoringiem Internetu,  

b) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania 
obowiązków przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub 

prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa 
członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów 
osoby, której dane dotyczą.  

3. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – 
bez podania danych osobowych osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy nie jest możliwe 
zawarcie umowy cywilnoprawnej.  

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którym można się kontaktować telefoniczne pod nr  tel. 22 7777-015 lub 
wysyłając informację na adres e-mail: iod@lukasiewicz.pimot.gov.pl     

5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:  

1) bankom – celem wypłaty wynagrodzeń,  

2) organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) 
– celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków,  

3) podmiotom świadczącym usługi pocztowe, tj. Poczta Polska i firmy kurierskie,  

4) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, 
dostawcom usług IT),  

5) podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, audytu 
wewnętrznego, księgowości, podatków lub usługi doradcze.  

6. Czas przetwarzania danych to okres realizacji umowy oraz czas po jej ustaniu:  

1) do momentu przedawnienia roszczeń w zakresie umów cywilnoprawnych zgodnie z art. 118 
Kodeksu cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;  

2) do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez 
okres do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;    

3) dane osobowe zawarte w dokumentacji tj. dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia 
składek oraz terminu ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań 

podatkowych;  

4) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora 
do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak nie dłużej niż 10 lat. 
Przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do danych,  

b) prawo żądania ich sprostowania,  

c) prawo do usunięcia danych,  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,  

e) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze 
szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii 
Europejskiej.  

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie 
wpływać na Państwa sytuację.  

mailto:iod@lukasiewicz.pimot.gov.pl
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9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godzinach 10.00 – 13.00), e-mail: 
kancelaria@giodo.gov.pl . 

 
§ 15. 

Autorskie prawa majątkowe 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 

nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach w zależności 

od potrzeb, z wykonanych w ramach realizacji umowy Utworów  w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24) - 

w tym do: dokumentacji powykonawczej. Przeniesienie ww. praw następuje z chwilą odbioru etapu 

prac, w ramach którego dany Utwór powstał. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje na cały czas ich trwania i obejmuje 

następujące pola eksploatacji: 

1) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 

na których dokumentację utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, bez 

względu na przeznaczenie, 

2) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, 

3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez ograniczeń, 

5) umieszczanie w całości lub części w dokumentacji w tym w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonych przez lub na rzecz Zamawiającego, 

6) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez wykonawców wybranych przez Zamawiającego 

lub na rzecz Zamawiającego, 

7) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek  formie w tym w postaci druku, zapisu cyfrowego i przekazu 

multimedialnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji 

powykonawczej, co do których autorskie prawa majątkowe przeszły na Zamawiającego, a także do 

wykonywania autorskich praw zależnych do takich utworów zależnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentacji powykonawczej, co 

do których Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy obejmuje wynagrodzenie należne Wykonawcy 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w 

sposób ograniczający Zamawiającego co do decydowania o publikacji utworu i decydowania o 

zachowaniu jego integralności. 

7. Wykonawca oświadcza, że utwory będące przedmiotem niniejszej umowy, nie naruszają praw 

majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz są samodzielnymi i oryginalnymi utworami w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

8. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu przeniesienie 

autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym umową na Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, których przeniesienie na 

Zamawiającego jest przedmiotem niniejszego paragrafu, nie są obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich, których wykonywanie uniemożliwiałoby lub utrudniało korzystanie z tych praw przez 

Zamawiającego lub jego następców prawnych, i zobowiązuje się, że osobiste prawa autorskie do 

utworu nie będą wykonywane. 

10. Wykonawca oświadcza, że w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych, prawa te będą przysługiwały Wykonawcy w całości, w pełnym zakresie i bez 

ograniczeń. 

mailto:kancelaria@giodo.gov.pl
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11. Jeżeli podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiającego dojdzie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy do naruszenia majątkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich 

osób trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dokumentację w sposób 

wyłączający dalsze naruszenie tych praw osób trzecich. Zmiany powinny być dokonane nie później 

niż w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę pisemnej informacji  

o naruszeniu praw osób trzecich. 

12. Jeżeli podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiającego dojdzie do zarzutu naruszenia 

majątkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich osób trzecich, który to zarzut 

Wykonawca według obiektywnej oceny mógłby uważać za nieuzasadniony, Wykonawca 

zobowiązuje się skorzystać z wszelkich środków ochrony prawnej, aby zabezpieczyć Zamawiającego 

przed skutkami takiego zarzutu. 

13. W okresie realizacji zamówienia w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji Wykonawcy 

przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie 

dokumentacji powykonawczej przekazanej już Zamawiającemu.  

14. Wykonawca oświadcza, że wszelkie produkty jego prac, o których mowa w umowie, zostaną 

stworzone z wykorzystaniem legalnego oprogramowania lub innych narzędzi, umożliwiających 

wykorzystanie do celów komercyjnych i nie ma konieczności wnoszenia z tego tytułu dodatkowych 

opłat. 

 
§ 16 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania umowy będzie ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 

złotych). Kopia polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy stanowi Załącznik do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ubezpieczenia przez okres realizacji umowy, aż do 

daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót potwierdzającego wykonanie 

robót zgodnie z warunkami umowy. 

3. Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wygaśnie w trakcie obowiązywania umowy, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 1 w terminie nie później niż na 7 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. 

4. W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający 

może wstrzymać prowadzenie robót na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia 

stosownej polisy lub innego dokumentu, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania prac, 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

5. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej  

1 tydzień przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 

przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim 

lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę właściwego dokumentu ubezpieczenia w terminie co 

najmniej 1 tydzień przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, Zamawiający może w 

imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonać stosownego ubezpieczenia bez 

konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu w tym zakresie, co Wykonawca przyjmuje 

podpisując umowę, a poniesiony koszt potrąci z należnością wynikającą z faktury wystawionej 

przez Wykonawcę. 
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§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące powstać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ogólnie obowiązującego 
prawa, w szczególności ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz  Kodeks 
cywilny. 

3. Cesja wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W 

przypadku gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, 
w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron. 
4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Oferta Wykonawcy, 

b) Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa, STWiORB i przedmiar robót, 

c) Polisa ubezpieczeniowa (OC). 
 
 
 
 
 

……………………………….      ………………………………. 

    Zamawiający             Wykonawca 


