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UMOWA Nr 3032.1..2025

zawarta w dniu ... maja 2025r. w Srodzie Wielkopolskiej pomiedzy Gmina Sroda
Wielkopolska majaca siedzibe w Srodzie Wielkopolskiej ul. Daszyniskiego 5 zwang dalej
Zamawiajgcym reprezentowang przez:

Pawta Wullerta - Zastepce Burmistrza Miasta
za kontrasygnata Adriana Nowaka - Skarbnika Miasta
a

zostafa zawarta umowa nastepujacej tresci:

81

1. Zamawiajacy 1zleca, a Inspektor przyjmuje obowigzek sprawowania nadzoru

2.

1.

inwestorskiego nad realizacjg zadan inwestycyjnych pn.: ,Przebudowa ul. 17 Wrzesnia
w Srodzie Wielkopolskiej” oraz ,Przebudowa drogi gminnej w Marianowie Brodowskim”,
zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz warunkami ustalonymi w umowie zawartej z wykonawcg robdt
budowlanych.

. Czestotliwo$¢ obecnosci inspektora minimum 1 raz w tygodniu i wedtug potrzeb lub

zaawansowania prac na wezwanie Wykonawcy Robét lub Zamawiajgcego.

§2

Termin realizacji
Nadzor inwestorski bedacy przedmiotem zamdwienia petniony bedzie od dnia podpisania
umowy do dnia podpisania koricowego protokotu odbioru robét budowlanych, o ktérych
mowa w §1, a takze w okresie gwarancji i rekojmi — od dnia dokonania odbioru
koricowego przedmiotowego zadania, do dnia, w ktérym uptynie okres gwarancji i rekojmi
udzielonej przez wykonawce robdét budowlanych od dnia odbioru koficowego robdt
budowlanych.
Termin wykonania i zgtoszenia do odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w §1
(protokolarnego odbioru koncowego) przewiduje sie do dnia .....................T.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania zadania, nad ktérym bedzie petniona
funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego, wydtuzeniu o odpowiedni okres ulega takze
okres petnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie dotyczagcym obowigzkéw zwigzanych
z wykonywanymi robotami, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 3.
Zakres ustugi obejmuje nadzoér inwestorski branzy drogowej w rozumienie przepisow art.
25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025r. poz. 418 t. j.)
a ponadto:
1.1. analize merytoryczng dokumentacji technicznej celem wtasciwej realizacji pod
wzgledem kolejnosci robdt, zastosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych,
1.2. przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy oraz udziat



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego,

nadzor nad zgodnoscia wykonawstwa robdt z dokumentacja projektowsq,
porozumieniem z prywatnym inwestorem, wymaganiami Zamawiajgcego oraz
obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztuka budowlang, w zakresie
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych, technologicznych
i materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

ochrona interesdw Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz porozumienia na
realizacje robot budowlanych,

nadzor nad prawidtowoscia dokumentowania robot zwigzanych z wywozeniem,
sktadowaniem lub utylizacjg materiatéw odpadowych i pochodzacych z rozbidrki
w ramach realizowanych robdét budowlanych,

weryfikacja przedkfadanych przez wykonawce robét budowlanych potwierdzen
zagospodarowania odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami,
reprezentowanie zamawiajgcego na terenie budowy,

wydawanie wykonawcy robét budowlanych wszystkich polecen na pismie, a takze
prowadzenie korespondencji z wykonawcg robét budowlanych i zamawiajgcym,
dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania
nadzoru w odpowiedniej branzy, poczawszy od dnia rozpoczecia robdt
budowlanych nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu, a takze na kazde wezwanie
zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych; w przypadku wezwania do godz.
13:00 kontrola budowy w tym samym dniu, w przypadku wezwanie po godz. 13:00
kontrola budowy w dniu nastepnym,

pobyt na terenie budowy inspektora nadzoru inwestorskiego kazdorazowo bedzie
potwierdzony w dzienniku budowy,

rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania,
nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z projektem
budowlanym, pozwoleniem na budowe, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
uzgadnianie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz
wnioskowanie do zamawiajgcego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, jezeli zajdzie konieczno$é¢ zmian,

sprawdzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, czy spetnione zostaty
wymagania dotyczgce bezpieczedstwa ruchu (obejmujgce rdwniez poruszanie sie
po terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostaly zorganizowane
z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgcych m.in.:
prawidtowos¢ i jakos¢ wykonywanych robdt, zabezpieczenie bezpieczenstwa
i zdrowia, jako$¢ uzywanych materiatéw, itp.,

egzekwowanie od  wykonawcy robdét  budowlanych  zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogdlnego porzadku na
budowie,

zapewnienie, aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony Srodowiska
w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw statych,

zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy robét budowlanych
i niezbednych korekt tych rysunkéw,

zaopiniowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy sporzadzonego przez



1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.
1.24.
1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.
1.32.

1.33.

wykonawce robot budowlanych oraz zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego proponowanych metod wykonania robét budowlanych, wtaczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawce robdt budowlanych,
w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania,

kontrolowanie zrédet pozyskania materiatdw oraz sprawdzanie uprawnien,
dokumentéw i swiadectw potwierdzajgcych umiejetnos¢ personelu realizujgcego
roboty, np. obstuge maszyn,

zatwierdzanie atestow i receptur przedstawionych przez wykonawce robodt
budowlanych,

sprawdzanie i potwierdzanie, przed wbudowaniem, jakosci stosowanych
i dostarczanych materiatéw budowlanych, urzadzed i wyposazenia w zakresie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami okreslonymi
w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213),
zatwierdzenie materiatéw budowlanych, urzadzen i wyposazenia przewidzianych
przez wykonawce robét budowlanych do wbudowania oraz formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatéw, atestéow, dokumentédw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw witasnosci, itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania,
kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw,

czuwanie nad jakoscig wykonywanych robét,

organizowanie, prowadzenie i protokotowanie przez inspektora cotygodniowych
rad budowy z udziatem: kierownika budowy, kierownikéw robdét danej branzy,
przedstawicieli  wykonawcy robdét budowlanych oraz  przedstawicieli
zamawiajgcego,

organizowanie, oraz przeprowadzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
odbioréw robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, oraz odbioréw: czesciowych
i koncowego robdt, tj. podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla prawidtowego
przeprowadzenia w/w odbioréw z udziatem zamawiajgcego, wykonawcy roboét
budowlanych,

nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zalecen komisji odbiorowej
i usuniecia stwierdzonych wad, usterek dajgcych sie naprawi¢,

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét budowlanych oraz
usunietych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testow
technologicznych rozruchéw urzadzen i wyposazenia,

petnienie nadzoru przez inspektora nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzeniem
wszelkich testow, préb i rozruchdw oraz przegladoéw,

zatwierdzenie opracowanych przez wykonawce robdét budowlanych: wszelkich
wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukgcji
obstugi, w celu utatwienia przekazywania obiektu do eksploatacji przysztemu
uzytkownikowi,

akceptacja wynikow wszelkich préb przed oddaniem obiektu do eksploatac;ji,
sporzgdzanie pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu uznanych za nie nadajace
sie do usuniecia,

zadanie od wykonawcy robét budowlanych, kierownika budowy lub kierownikéw
robét, dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robét budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku,



2.

1.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badZz spowodowad
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

kontrola jakos$ci robdt w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg, normami
i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych préb i badan
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorze koficowym,

sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena
jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, weryfikacja
rysunkdw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robdt oraz
weryfikacja robét zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,
weryfikacja i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przygotowanych przez wykonawce robdt budowlanych dokumentéw wymaganych
do zgtoszenia zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,
dokonywanie raz w roku przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancji przy
wspoétudziale wykonawcy robdét izamawiajgcego oraz dokonanie przegladu
pogwarancyjnego i sporzadzenie stosownych protokotéw z tych przegladow,
pisemne informowanie zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach moggcych miec
wptyw na terminowos¢ oraz poprawnos¢ prowadzonych przez wykonawce robot
budowlanych, oraz zaistnienia okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej,

sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, przyczyn niedotrzymania
terminu na realizacje rob6t budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich
zaistnienia,

w przypadku sporéw sadowych i innych sporéw oraz spraw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia, przekazanie w ustalonym terminie dokumentéw i informacji o ktére
wystgpi zamawiajacy,

inspektor nadzoru inwestorskiego przygotuje materiaty, o ktére wystgpi
zamawiajagcy, a w przypadku koniecznosci bedzie brat udziat w spotkaniach
z przedstawicielami mediéw tj. radio, telewizja, prasa,

przygotowanie koncowego sprawozdania z realizacji robét budowlanych
i przekazanie w terminie na 5 dni przed planowanym zakonczeniem robdt
budowlanych, nie pdzniej jednak niz w dniu odbioru korcowego robdt
budowlanych,

uczestnictwo w rozliczeniu inwestycji oraz w okresie gwarancji i rekojmi przy
przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenie
usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwo w odbiorze
pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat powierzone czynnosci w wymiarze
czasu zapewniajgcym petng skutecznos¢ dziatan.

§4.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych zajdzie koniecznos¢ realizacji dodatkowych
robét budowlanych, robdét zamiennych lub jakichkolwiek innych zmian zakresu robdt
objetych umowg o roboty budowlane, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, nie
pdzniej niz nastepnego dnia roboczego, poinformowaé o tym Zamawiajgcego, celem
podjecia decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia. Zdanie drugie ust. 3 stosuje sie
odpowiednio.



2.

3.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy robét budowlanych polecenia wykonania robét o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli zajdzie nagta, ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi badz mienia, koniecznosé
wykonania roboét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do udzielenia polecenia ich wykonania Wykonawcy
robét budowlanych w przypadku kiedy ich wykonanie niezbedne bedzie dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi oraz robét
wynikajgcych z koniecznosci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi badz
katastrofom budowlanym. Powyisze czynnosci muszg byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy oraz sporzadzonym protokotem koniecznosci z wyszczegdlnieniem
kosztéw ich realizacji.

§ 5.

. taczne wynagrodzenie za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru, ustalono na kwote :
.................... zt brutto (sfownie: .........ccocccevevvevevervveeverennnnnn. 2totych 00/100.) , w tym:
a. Przebudowa ul. 17 Wrzeénia w Srodzie Wielkopolskiej - .......ccccoceevvrevneenne. zt;

b. Przebudowa drogi gminnej w Marianowie Brodowskim - ..........c.ccceveuneee. zt.

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokosci 23%.

. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632

Kodeksu cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty i czynnosci uznane przez Wykonawce
jako niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy przez caty okres wykonywania niniejszej umowy oraz warunkami i
obowigzkami okreslonymi w niniejszej umowie.

. Inspektorowi nie przystuguje roszczenie o zaptate maksymalnego wynagrodzenia w razie,

gdy umowa z Wykonawcg Robdt Budowlanych zostanie skutecznie wypowiedziana.
Wdweczas wynagrodzenie zostanie wyptacone proporcjonalnie do zaangazowania rzeczowo
— finansowego Wykonawcy Robét Budowlanych.

§6.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢ wynagrodzenie na podstawie faktury/rachunku

wystawionej przez Inspektora po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

. Podstawag wystawienia faktury/rachunku przez Inspektora stanowi¢ bedzie protokét

koricowego odbioru robdt budowlanych podpisany przez strony.

Zamawiajgcy przekaze naleznos$¢ na konto Inspektora wskazane na fakturze.

Inspektor upowaznia ze swej strony do podpisania faktury nizej wymienione osoby
jedN00SODOWO — ..eeeeeceereeecreercererennens

§7.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér inwestorski przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa, oraz bedgce cztonkami Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Nadzorowanie prowadzonych robét budowlanych, o ktéorych mowa w niniejszej umowie
odbywato sie bedzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, odpowiednimi
normami, projektami budowlanymi oraz wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.



§8.
Inspektor zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opdznienie w wykonaniu ktéregokolwiek ze zobowigzan okreslonych w §1 i §3
umowy —w wysokosci 3 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§4 umowy, za kazdy dzien opdznienia;
2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 umowy.
Roszczenie o zaptate kary umownej z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia —w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia ujetego w §4 umowy
Wykonawcy z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

Inspektor wyraza zgode na zaptate kary umownej w drodze potrgcenia z przystugujacych
mu naleznosci.

§9.
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Jezeli Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejsze;j
umowy lub przerwat ich wykonywanie;

2) Jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkéw.

3) lJezeli nastgpi zaprzestanie realizacji rob6t budowlanych.

4) w przypadku powierzenia petnienia funkcji inspektora nadzoru innej osobie niz
wskazanej w ofercie lub bez akceptacji Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z waznych przyczyn albo na uzasadniony
whniosek Wykonawcy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy, bez terminu wypowiedzenia,
jezeli Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania zadania, o ktérym mowa w §1 i bez wzgledu na
przyczyny tej rezygnacji, przed wprowadzeniem na budowe wykonawcy robdt, a tym
samym Wykonawca nie podejmie i nie wykona zadnych ustug (czynnosci czy obowigzkdw)
okreslonych w umowie. W takim przypadku uwazac sie bedzie, ze umowa lub jej czes¢ nie
zostafa zrealizowana.

Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, bez terminu wypowiedzenia, jezeli

opdznienie w zaptacie przez Zamawiajgcego bezspornego wynagrodzenia przekroczy 60 dni

od uptywu terminu na zaptate faktury, okre$lonego w umowie i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego do dokonania zaptaty i wyznaczenia mu ostatecznego terminu
zapfaty, Zamawiajacy nie ureguluje naleznosci wobec Wykonawcy.



o

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenia obliczone proporcjonalnie do zakresu nalezycie wykonanych czynnosci.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary
umowne zgodnie z §8 ust. 3.

§10.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Inspektora, w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych
od stron umowy, uniemozliwiajgcych terminowg realizacje przedmiotu niniejszej umowy
w przypadku zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych nad ktérymi sprawowany jest
nadzor inwestorski, zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy mogg byé dokonywane wytgcznie
w drodze pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.
Ewentualne spory wynikle z wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg sady
powszechne wtasciwe dla Zamawiajgcego.
Inspektor o$wiadcza, iz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego”.

6. W Urzedzie Miejskim w Srodzie Wielkopolskiej obowigzuje:

- Procedura dokonywania zgtoszen wewnetrznych oraz podejmowania dziatan nastepczych;
- Procedura dokonywania zgtoszen zewnetrznych oraz podejmowania dziatan nastepczych.

Procedury wraz z informacjami dla sygnalistéw dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzedu Miejskiego w Srodzie Wielkopolskiej pod linkiem https://bip.umsroda.pl/ w menu

przedmiotowym w zaktadce ,Sygnalisci”.

§11.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Inspektora.

INSPEKTOR: ZAMAWIAJACY



Zatacznik do umowy nr 3032.1.....2025 z dnia ....05.2025 r.

Klauzula informacyjna z art.13 RODO do zastosowania przez zamawiajgcego w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — danej zwanej ,,RODQO”)
Zamawiajgcy informuje, ze:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Administratorem danych osobowych jest Gmina Sroda Wielkopolska.

Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest Inspektor Ochrony

Danych: Lesny i Wspdlnicy Sp. z 0.0. — radca prawny Paulina Lesiecka — Koralewska,

kontakt: adres e-mail: IOD@lesny.com.pl; telefon: 61 424 40 33.

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6

ust.1lit.b RODO w celu wykonania niniejszej umowy.

odbiorcg danych osobowych Wykonawcy bedg jedynie upowaznieni pracownicy

Zamawiajgcego;

dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane, az do przedawnienia roszczen

mogacych wynikaé z niniejszej umowy.

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie bedg podejmowane w

sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy jego
dotyczacych;

— na postawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;

—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Wykonawca, ze przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczgcych narusza
przypisy RODO;

— prawo do usuniecia danych osobowych, na zasadach okreslonych w art. 17 RODO, w
zakresie w jakim przetwarzanie nie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Nie przystuguje Wykonawcy:

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. b RODO.
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