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RZp.271.1.2.2025
Gniewkowo, dnia 31.01.2025r.

Wyjasnienia i zmiana tresci SWZ w wyniku wniesionych zapytan
Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kaweczyn- Zyrostawice

Ogtoszenie nr 2025/BZP 00044019 2z dnia 17.01.2025 r. zostalo opublikowane

w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania

Wykonawcoéw:

Pytanie 1:
Prosze o uzupetnienie zapisow dokumentacji dotyczacych zjazdéw, jaka ma by¢ konstrukcja

Zjazdow oraz jaka jest ilos¢ zjazdéw do wykonania.

Odpowiedz:

Do wykonania zjazdy dotychczas istniejgce w ilo$ci 30 sztuk.

Zjazdy powinny mie¢ konstrukcje minimalna:

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe

- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa gr. min. 15 cm

- podbudowa zasadnicza z KLSM 0,31,5mm gr. 25 cm po zageszczeniu. Podbudowe nalezy
zagesci¢ do uzyskania wtornego modutu obcigzenia E2=140 MPa, z zastrzezeniem iz
stosunek wtérnego modutu obcigzenia do pierwotnego musi spetnia¢ warunek E2/ E1<2,2

- oczyszczenie oraz skropienie emulsjg asfaltowa

- warstwa wigzaca (asfaltowa) gr. min. 5 cm

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg

- warstwa Scieralna (asfaltowa) gr. min. 4 cm
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Pytanie 2:
W celu prawidiowego obliczenia zakresu robét oraz wartosci prac prosze o podanie jak ma
by¢ szerokosé¢ drogi po wykonanej przebudowie. Wg PFU szerokosc¢ drogi ok. 4,5-5 m, przy

przebudowie 2,6 km stanowi to istotng réznice.

Odpowiedz:

Szerokos$¢ drogi po wykonanej przebudowie ma wyniesé 5 m.

Pytanie 3:
Czy na terenie objetym inwestycjg istniejg drzewa przeznaczone do wycinki? Jesli tak czy

Zamawiajgcy dysponuje pozwoleniem na wycinke?

Odpowiedz:

Wedtug wiedzy Zamawiajgcego i wizji w terenie brak jest drzew przeznaczonych do wycinki.
Ostateczne wytyczenie przebiegu drogi odbedzie sie na etapie sporzadzenia dokumentac;ji
projektowej. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z rozdziatem | pkt 4 SWZ-

wykonawca ma mozliwos¢ odbycia wizji lokalne;.

Pytanie 4:

Ze wzgledu na konieczno$¢ uzyskania decyzji srodowiskowej, oraz koniecznos¢ uzyskania
uzgodnien, co jest procesem bardzo czasochtonnym, zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie
terminu wykonania zadania do 14 miesiecy. Obecny termin 9 miesiecy, jest bardzo krétki,
co wymusitoby na wykonawcy realizacje w jak najkrétszym terminie, co mogtoby wptyng¢

na jakos¢ wykonania zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wydtuza termin wykonania zadania do 12 miesiecy.
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Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 7 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje
zmian w SWZ oraz zataczniku nr 9 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia- projekcie

umowy.

Rozdziat Il pkt 6 SWZ (str. 15 SWZ)
Byto:
Realizacja przedmiotu zaméwienia nastgpi w terminie do 9 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

Jest:
Realizacja przedmiotu zamowienia nastgpi w terminie do 12 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

Rozdziat lll pkt 2 ppkt 1 SWZ (str. 30 SWZ)
Byto:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gniewkowo w mysl ustawy na stronie

internetowej prowadzonego postepowania do dnia 03.02.2025 r. do godziny 10:00.

Jest:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gniewkowo w mysl ustawy na stronie

internetowej prowadzonego postepowania do dnia 07.02.2025 r. do godziny 10:00.

Rozdziat lll pkt 3 ppkt 1 SWZ (str. 30 SW2Z)
Byto:
Otwarcia ofert nastgpi 03.02.2025 r. 0 godz. 10:05

Jest:
Otwarcie ofert nastgpi 07.02.2025 r. 0 godz. 10:05.
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Rozdziat lll pkt 4 SWZ (str. 30 SWZ)
Byto:
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 04.03.2025 r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Jest:
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia 08.03.2025 r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W paragrafie 2 ust. 1 zat. 9 do SWZ (str. 9 projektu umowy)

Byto:

Termin realizacji zamowienia (zakonczenia robét) - do 9 miesiecy od dnia podpisania
umowy tji. dodnia .............oeiiiiinnnn. r.

Jest:

Termin realizacji zamowienia (zakonczenia robét) - do 12 miesiecy od dnia podpisania

umowy tji. dodnia ... r.
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