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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno—uzytkowy sporzadzono celem przygotowania oferty w zakresie ustalenia
kosztow wykonaniu dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wykonania robot budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi rowerowej wzdluz ulic: Wroclawskiej
i Zolnierzy II Armii Wojska Polskiego”

1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja rozpoczyna si¢ w obrgbie wyznaczonego przejazdu dla roweréw na ul.
Rzeczpospolitej i biegnie ul. I Armii Wojska Polskiego (strona potudniowa) w obrgbie skrzyzowania
z ul. Kreta przechodzi na strong potudniowg ul. Wroctawskiej. Nastepnie w obregbie pl. Wilsona tgczy
si¢ z istniejacg droga dla rowerow.

Ulica IT Armii Wojska Polskiego posiada przekr6j 2x2 czesciowo z pasem rozdzialu pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. Moniuszki i Kreta. Ruch samochodowy duzy. Chodniki obustronne o
szerokosci od ok. 2,0 m do ok. 4,0 m.

2. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzagdzonej dokumentacji dla
zadania ,,Budowa drogi rowerowej wzdluz ulic: Wroclawskiej i Zomierzy II Armii Wojska
Polskiego”.

Zadanie obejmuje budowe drogi dla roweréw o nawierzchni bitumicznej w ciggu ul. Wroctawskiej
i Zotierzy IT Armii Wojska Polskiego dhugosci ok. 920 m.

2.1 Ogolne zatozenia:

a) Budowa drogi dla roweréw o szerokosci 2 m (nie wliczajac obrzezy i kraweznikow). W
przypadku braku mozliwosci wydzielenia drogi dla roweréw, dopuszcza si¢ zastosowanie
drogi dla pieszych i roweréw o szerokosci 3 m.

b) Chodnik o szerokosci 1,8 m. W trudnych warunkach dopuszcza si¢ lokalne Zwegzenia
chodnika. Preferuje sie zachowanie 1stniejacych chodnikow.

¢) Nie dopuszcza sie umieszczania latarni, stupéw, znakéw ani innych przeszkod na drodze dla
rowerow, drodze dla pieszych i roweréw ani chodniku. Nalezy je projektowaé w pasie
buforowym lub obshigujacym. Pas buforowy 1 obstugujacy powinien by¢ odrézniony
nawierzchnig lub kolorem od chodnika. W przypadku istniejacych drog dla pieszych
dopuszcza sig, aby nie byl odrozniony, ale nalezy zachowa¢ odpowiednie szerokosci.

d) Dopuszcza si¢ ingerencje w Jezdnig i pas rozdzialu pod warunkiem zachowania
przepustowosci 1 bezpieczenstwa ruchu. Droga dla roweréw oraz droga dla pieszych i
rowerow o nawierzchni z betonu asfaltowego.



Odwodnienie drogi dla rowerow bgdzie odbywalo si¢ powierzchniowo poprzez wpusty uliczne
do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz do przyleglych terendow zielonych.

2.2 Zatozenia dotyczace odcinkow:

a)

b)

)
d)

g)

h)

)

k)

Odcinek od pl. Wilsona do Henryka Poboznego - budowa drogi dla rowerow w miejscu
nizszego chodnika. Wyzszy chodnik do zachowania z przebudowg schodéw. Latarnie i
znaki w pasie buforowym. Droga dla roweréw wyniesiona do poziomu wyzszego chodnika.
Odcinek ul. Henryka Poboznego do mostu —

Wariant A) Budowa drogi dla roweréw kosztem pasa zieleni i1 drzew oraz czg§ciowe
zwezenie chodnika. Pozostawienie istniejacego chodnika.

Wariant B) Budowa drogi dla roweréw w miejscu chodnika i budowa nowego chodnika na
dziatce 1407 i 136 ob. Stare Miasto.

Most nad Kaczawa - wydzielenie drogi dla roweréw oznakowaniem poziomym.

Od mostu do ul. IT Armii Wojska Polskiego- budowa drogi dla rowerdéw kosztem pasa
zieleni oraz cze¢sciowe zwezenie chodnika. Pozostawienie istniejacego chodnika.
Przejscie dla pieszych przez ul. Zotnierzy 11 Armii Wojska Polskiego - wydzielenie
przejazdu dla roweréw bez przestawiania stupow sygnalizacji. Nalezy dostosowac
sygnalizacje $wietlna.

W rejonie ul. Kretej - zamawiajacy zaklada koniecznos¢ zajecia czesci dziatki 343/4 ob.
Kartuzy. Wykonawca musi przeanalizowac rozwiazania przeplatania ruchu pieszego i
rowerowego oraz mozliwosci zachowania istniejacych drzew. Nalezy rozwiazac
przekroczenie ul. Kretej przez pieszych 1 rowerzystow oraz uwzglgdni¢ funkcjonowanie
istniejacego zjazdu na dziatke 345/5. '

Od ul. Kretej do Rzemieélniczej - zamawiajacy zaktada budowg drogi dla pieszych i
rowerdw. Z zachowaniem pasa buforowego 1 obslugujacego. Nalezy uwzglednié
konieczno$¢ przebudowy oswietlenia ulicznego, schodéw do budynkow, zsypow itp.
Dopuszcza si¢ przeniesienie latarni ulicznych na druga strong jezdni, przy zachowaniu
warunkow o$wietlenia.

W rejonie skrzyzowania z ul. Rzemieslnicza zamawiajacy zaktada konieczno$¢ przebudowy
jezdni, przebudowy sygnalizacji $wietlnej i likwidacji azylu dla pieszych w celu wydzielenia
drogi dla pieszych i rowerdw.

W rejonie posesji Zotnierzy 11 Armii WP 19-21 zamawiajacy zaklada konieczno$§é
przebudowy jezdni, przebudowy o$wietlenia w celu wydzielenia drogi dla rowerow.

W rejonie posesji Zomierzy 11 Armii Wojska Polskiego 23-24 - zamawiajacy zaklada
budowe drogi dla rowerdw w miejscu istniejgcego chodnika 1 budowe nowego chodnika w
miejscu zieleni. Zaklada si¢ koniecznos¢ zajecia dziatki 903/1 1 458/8 obregb Kartuzy.

Od skrzyzowania z ul. Fabryczna do al. Rzeczypeospolitej - budowa drogi dla rowerow
kosztem zwezenia chodnika 1 pasa zieleni.

W pasie drogi i jego sasiedztwie znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: kable elektryczne, sie¢
teletechniczna, sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz sie¢ gazowa.
Wzdhuz drogi na terenie zabudowanym znajduje si¢ oswietlenie drogowe. W ciagu drogi odcinkami
wystepuje zadrzewienie.

W zasiegu przedsigwzigcia nie znajduja si¢ obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy o
ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2020 r., Poz. 55] oraz korytarze ekologiczne. Planowana inwestycja
nie znajduje sie na terenie zadnego obszaru objetego ochrong. W zasiegu oddzialywania
przedsiewzigcia nie wystepujg obszary i obiekty chronione.



Czgsciowo inwestycja znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej. W rejonie
ul. Nadbrzeznej moze jg objgé strefa ochrony konserwatorskiej.

W ramach zadania nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych,
telekomunikacyjnych oraz zawor6w sieci wodociagowej i gazowej.

2.3 Informacja o potozeniu planowanej inwestycji.

Lokalizacja inwestycji: ul. Wroctawska od pl. Wilsona przez al. Zoierzy II Armii Wojska
Polskiego. Przebieg trasy zgodnie z zataczonym rysunkiem wariant ITIA »Wariantowej koncepcji
rowerowego pofgczenia ul. Pilsudskiego z centrum Legnicy” wykonanym przez Grupg iIKOM,
stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

2.4 Zakres przedmiotu zaméwienia.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé:

* Projekt budowlany wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z uzyskaniem
decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (lub innej decyzji umozliwiajgce;
realizacj¢ inwestycji) wraz z uzyskaniem wynikajacych z przepiséw: uzgodnien, opinii,
pozwolen i zgdd — przy wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2021 poz. 1169).
W razie koniecznosci uzyskanie odstepstw od warunkow technicznych,

* Projekt wykonawczy dla wszystkich branz oraz opracowan towarzyszacych niezbednych
dla wykonania robot budowlanych. W tym projekt organizacji ruchu na czas wykonania
robot z kompletem wymaganych uzgodnien, oraz plan BIOZ. Projekt wykonawczy, nalezy
opracowac¢ z bardzo duzym uszczegélowieniem rozwiazan, Jednoznacznym okre$leniem
parametrow technicznych i standardow wykonczenia, w sposéb umozliwiajgcy wycene
robot,

* Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot wedlug wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

¢ Przedmiar robot,

* Opracowac oraz zatwierdzi¢ projektu stalej oraz tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
ustawg z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegdtowych
warunkow  zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem.

o Tabelaryczne zestawianie kosztéw do rozliczenia oraz opracowania harmonogramu
rzeczowo finansowego do prowadzenia inwestycji,

e Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o dokumentacj¢ projektowg wykonang przez
Wykonawce robdt wraz ze $wiadczeniami niebgdgcymi robotami budowlanymi oraz w
razie konieczno$ci zabezpieczenie zabytkéw matej architektury, prowadzenia badan
archeologicznych, —zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz
ornitologicznego — w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow,



Opracowanie programu zapewnienia, jakoscl, planu BIOZ oraz harmonogramu robot,
Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioroéw robét 1 przygotowaniem
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektow oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wraz z oddaniem obiektu do uzytkowania.

W ramach zadania przewiduje si¢ budowe i przebudowe infrastruktury drogowej m.in.:

Budowe drogi dla rowerow szerokos$ci 2,00 m o nawierzchni bitumicznej na dtugosci ok.
920 m,

Przebudowy zjazdow,

Regulacje wysokosciowa studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zawordéw sieci
wodociagowe] 1 gazowej,

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Ewentualna wycinke¢ drzew 1 krzewow

Przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujacych z inwestycjg urzadzen infrastruktury
technicznej

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w
szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518) oraz
nalezy dazy¢ do zgodnosci ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury
rowerowej wojewodztwa dolno§laskiego, ktore stanowia zalacznik do Uchwaly Nr 3597/V1/21
Zarzadu Wojewédztwa Dolnoslaskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie wszystkich niezb¢dnych danych dla potrzeb
wykonania i odbioru robét budowlanych. Przed przystapieniem do projektu, nalezy uzyskac
odpowiednie informacje niezb¢dne do wykonania zadania, w ramach ktérego:

Na etapie projektu budowlanego w nalezy sporzadzi¢ mapeg do celow projektowych w skali
1:500. Mapa powinna zawiera¢ granice dziatek okre$lone wediug stanu prawnego.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu map do celow
projektowych w wersji papierowej. Stan prawny dzialek na mapie do celow projektowych
powinien spelnia¢ warunki okre$lone w § 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw 1 budynkéw (Dz.U. 2021
poz. 1390).

W razie koniecznoéci, Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z ustawg dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. 2021 poz. 1211).

W razie koniecznoéci, Wykonawca jest zobowiazany opracowaé operat wodno—prawny i
uzyska¢ pozwolenie wodno—prawne.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania innych elementow niezbednych do realizacji
zadania oraz uzyskania pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu
projektu.

Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien zapewnia¢ prowadzenie robot przy zachowaniu cigglosci ruchu na drodze
powiatowej (dopuszcza si¢ wahadtowe prowadzenie ruchu) oraz zapewnienie dostepnosci
ruchu pieszego do przyleglych terenow.



Nalezy uzgodni¢ projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku
wystapienia kolizji inwestycji z istniejacymi sieciami, nalezy uzyskaé warunki techniczne
dotyczgce przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegajacej
na trasie projektowanego drogi oraz dokonaé ich przebudowy. Na etapie opracowania
programu zalozono mozliwo$¢ kolizji z sieciami uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie
wystapienia  niezinwentaryzowanych  sieci. W  przypadku  natrafienia  na
niezinwentaryzowane sieci nalezy okresli¢ administratora oraz uzgodni¢ ewentualne
zabezpieczenie badz przebudowe po potwierdzeniu sieci przez administratoréw
infrastruktury technicznej.

Na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego nie okre$lono ilosci drzew do wycinki
ewentualnie kolidujacych z inwestycjg. Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢
dokladna inwentaryzacjg zieleni oraz na etapie robot usunaé drzewa i krzewy kolidujgce z
inwestycja.

Przed uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje zadania nalezy uzyskac akceptacje
dokumentacji i przyjetych rozwiazan przez Zamawiajacego.

2.5 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca podejmujacy sig realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie m.in. do:

przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot w
oparciu o0 obowiagzujace przepisy,

opracowanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia dla
wszystkich branz w formie planéw, rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze musza byé
przedstawione do uzgodnienia i akceptacji Zamawiajacemu,

opracowanie i przedlozenic do zatwierdzenia Zamawiajacemu oraz organowi
zarzadzajgcemu ruchem projektu docelowej organizacii,

opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem zastgpezej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

realizacjg robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcey,

prowadzenie pomiaréw konfrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,
przygotowanie programu zapewnienia, jakosci,

przygotowanie harmonogramu realizacji robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw iloci zamawianych robot,
potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej,
przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowg, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, protokét przekazania placu budowy, program zapewnienia, jakoscei,
badania materialow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje
zgodno$ci materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcey, geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego, oceng
techniczng realizacji kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru
robot, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw rob6t o wykonaniu zadania zgodnie z



przepisami, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, przekazanie

zrealizowanych obiektow zarzadcom drog, sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
e Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapa powykonawcza.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych
prac niezbednych do wykonania zamdéwienia a nieujetych w programie funkcjonalno—
uzytkowym.

e Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

e Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

2.6 Forma przekazania dokumentacji

e Dokumentacje nalezy opracowac w nastgpujacych ilosciach egzemplarzy:

e Projekt budowlany — 5 egz.

e Projekt techniczny — 4 egz.

e Projekt wykonawczy — 4 egz.

e Przedmiary robot — 2 egz.

o Kosztorys inwestorski — 2 egz.

e Zbiorcze zestawienie kosztow — 1 egz.

e Specyfikacja Techniczna wykonania 1 odbioru robot — 2 egz.

e Inne opracowania niezbgdne do realizacji robot (np. ewentualny operat wodnoprawny,
projekt organizacji ruchu) — 3 egz.

e (Cala dokumentacja ma by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej jako *pdf na
odpowiednim nosniku (CD).

3. Ogoélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie rob6t i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 2351) oraz zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r.
poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228). Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 wspotczesna wiedza techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych
decyzji umozliwiajacych wykonanie planowanej inwestycji. Wykonanie i oddanie do uzytku musi
by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, wzorcami i standardami rekomendowanymi przez ministra wtasciwego do
spraw transportu na podstawie przepiséw o drogach publicznych, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja inwestycji musi by¢ wykonana
w poprawny technicznie sposéb, zapewniajacy wlasciwa, jakos¢, trwato$¢ funkcjonalno$¢ 1 estetyke
przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztdw i1 zapewnienia bezpieczenstwa na



budowie. Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ wiasciwe atesty,
aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

Budowa drogi dla roweréw oraz rozbudowa drogi ma spelnia¢é wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 22019 r. poz. 1643), to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na 20-letni miedzy
remontowy okres eksploatacji. Oznacza to, ze podloze nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu
wprowadzajgc urzadzenia odwadniajace i wzmacniajace, wzglednie wymiang gruntu, aby
ustabilizowa¢ jego konstrukcje oraz aby powierzchnia robét ziemnych mogta stanowié podtoze
konstrukcji nawierzchni.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:
e wynikami szczegétowych wizji terenowych i wlasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,
e wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

e wynikami opracowan wiasnych

Wykonawea musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie
funkcjonalno-uzytkowym sa ilo§ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

Szczegélowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu
nalezy traktowac, jako minimalne okre$lone przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wspdiczesng wiedzg techniczng oraz zapewnié uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji musi byé wykonana w poprawny technicznie sposéb, zapewniajacy
wiadciwg, jako$¢, trwalo§é funkcjonalnoéé i estetyk¢ przy zachowaniu wymagan w zakresie
optymalizacji kosztéw i zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materialy przewidziane
do zastosowania muszg posiada¢ wiasciwe atesty, aprobaty techniczne i spelniaé wymagania
dotyczace wyrobow budowlanych.

OkreSla sie nastgpujace minimalne wymagania:

Przygotowanie terenu budowy:
Proces budowy nalezy tak zorganizowaé, aby uwzglednié wymagania zawarte w obowigzujgcych

przepisach prawa oraz zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy wykonaé:

* wygrodzenie terenu robdt i ewentualne wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, ktére moga

stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i Zycia ludzi i Zwierzat,

* niezbgdne drogi dojazdowe i przejécia dla pieszych,

 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy, jesli bedzie to konieczne,

* odprowadzenie lub utylizacje $ciekow,



e urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

e oSwietlenie,

e skladowiska materialow 1 wyrobow,

e wytyczenie geodezyjne obiektu,

e wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdéw do
posesji, budynkéw ogrodzen w bezposrednim sasiedztwie inwestycji),

e Niwelete ciagu pieszo-rowerowego nalezy dostosowaé do istniejagcych warunkow
terenowych oraz niwelety jezdni (zjazdy, skrzyzowania).

Architektura

W razie koniecznosci likwidacji badz odtworzenia istniejacych ogrodzen do przylegtych posesji
nalezy zastosowaé rozwigzania najbardziej zblizone do istniejacych.

Przyjete podstawowe parametry techniczne drogi
e Droga dla roweréw szerokosci 2,00 m,
e Nawierzchnia §ciezki rowerowe;j z betonu asfaltowego,
e (Odwodnienie powierzchni drogi dla roweréw musi by¢ realizowane poprzez zastosowanie
odpowiedniego spadku poprzecznego 1 podluznego

Konstrukcja

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow i drogi dla pieszych i roweréw.
e 4,00 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
e 21,00 cm — podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
e 10,00 cm - warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o klasie wytrzymalosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni Sciezki i drogi dla pieszych i rowerdéw na zjazdach
e 4,00 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
e 4,00 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
e 25,00 cm — podbudowa z mieszanki niezwiazane] z kruszywem 0/31,5 C 90/3
e 1500 cm — warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja chodnikow
e 8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowe;j
e 3 cm — podsypka z mialu kamiennego

e 15 cm — podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C
90/3

e 10 cm — podtoze ulepszone

Konstrukcja chodnikow na zjazdach
e 8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowe;j



3 cm - podsypka z miatu kamiennego

® 22 cm — podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm C

90/3

15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Krawezniki i obrzeza:

W koncepcji przewidziano budowg o kraweznikow betonowych m wzdtuz krawedzi jezdni,
a na styku jezdni ze zjazdami, przejéciami dla pieszych i przejazdach dla FOWerzystow
kraweznik obnizony 15x22x100cm.

Wzdiuz drogi dla roweréw na zjazdach nalezy zachowaé ciaglo§¢ kraweznikdow.
Krawgzniki nalezy utozy¢ na réwni z nawierzchnia drogi dla roweréw i zjazdow.

Wzdluz drogi dla pieszych i roweréw na zjazdach nalezy zachowac¢ ciaglos¢ kraweznikow.
Krawezniki nalezy ulozy¢ na réwni z nawierzchnig drogi dla rowerow i zjazdow.

Nie nalezy stosowa¢ kraweznikéw w poprzek drogi dla rowerow i drogi dla pieszych i
rowerow na zjazdach.

Krawezniki nalezy obnizy¢:

do 0 cm na wysokosci przejazdow dla rowerdw,

do 1 cm nad krawedzig jezdni na wysokosci przej§é dla pieszych,

do 4 cm nad krawedzig jezdni na wysokosci zjazdow,

do 1 cm nad krawedzia jezdni na pozostatych odcinkach.

Sieci uzbrojenia terenu

Pelna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang
inwestycjg nalezy do zadafi Wykonawcy,

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy opracowaé
materiaty do wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych usunigcia kolizji z istniejacg
infrastrukturg techniczna, na podstawie tych wnioskow nalezy uzyskaé¢ od wiascicieli lub
zarzadcow infrastruktury warunki techniczne na usuniecie przedmiotowych kolizji,
Uzyskane warunki techniczne nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekaza¢ wraz z opinig
projektanta Zamawiajagcemu, a po uzyskaniu akceptacji opracowa¢ dokumentacje
projektowg niezb¢dng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji robot

W przypadku natozenia przez wiascicieli bad zarzadcOw infrastruktury technicznej
obowiazkow zawarcia umow regulacyjnych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie niezbedne dokumenty,

Opracowane projekty techniczne powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
obowigzujgcych przepisow prawa rozwigzaf projektowych oraz wydanych decyzji
administracyjnych,

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania podane przez wilascicieli i zarzadcOw sieci oraz
Zamawiajgcego w zakresie niezbednej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajow
materialéw przewidzianych do wbudowania,



Przebudowe lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ w oparciu o
uzgodnienia branzowe z wlascicielami sieci 1 pod ich nadzorem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

wynikami szczegélowych wizji terenowych i wlasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,
wynikami badan i pomiaréw wlasnych,
wynikami opracowan wlasnych

Wykonawca musi liczy¢ sie¢ z sytuacja, Ze rodzaje robot i ilos¢ podane w programie
funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;j.

5. Wymagania zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca, whasnym staraniem pozyska, wszystkie materialy wyjsciowe (projekt

budowlany i wykonawczy, niezbedne uzgodnienia, pozwolenia, decyzje). Zamawiajacy

udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca przedstawi harmonogram robdt w terminie okreslonym zapisami w umowie.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona réwniez dodatkowe badania geotechniczne,

inwentaryzacje szaty ro$linnej (wg potrzeb).

Zamawiajacy bedzie wymagal organizacji robot powodujacej najmniejsze utrudnienia w

funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym

etapie prowadzonych robot.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawcg do prowadzenia robdt w cyklu roboczym

gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreSlonym w zawartej

Umowie, przy zapewnieniu, jakosci robot oraz uzycia materialow speiniajgcych wymagania

trwato$ci.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania musza by¢ zgodne z

wymaganiami przepiséw obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany

posiada¢ dokumenty potwierdzajace, jako$¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych

towarow 1 urzadzen.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie rob6t na zasadach okreslonych w umowie.

Wykonawca bedzie zobowiazany zapisami w umowie do odpowiedzialno$ci od nastgpstw

swojej dziatalnos$ci w zakresie:

— zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich,

—  ochrony srodowiska,

—  warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego z budowa, zabezpieczenia
placu budowy przed dostgpem 0s6b trzecich,

— zabezpieczenia jezdni sgsiadujacej z terenem robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamdOwienia i

akceptacji proponowanych rozwigzan projektowych;

Zamawiajacy podda kontroli:



— rozwigzan projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,
przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie prac
budowlanych,

—  zgodno$¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zapisami umowy,

— materialow 1 gotowych wyrobow budowlanych, co do ich zgodnosci z zawartymi w
projekcie i specyﬁkacjéch technicznych parametrami i warunkami odbioru,

— elementéw wytworzonych na budowie,

- robot budowlanych dotyczacych poszczegdlnych elementow obiektow.

Oprocz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje

odbioréw robot:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czgéciowy,

- odbidr koncowy z przejeciem robot,

— odbior po okresie gwarancji — ostateczny.

Zamawiajgcy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie
podzieli¢ na przejSciowe platnosci w zalezno$ci od zaawansowania wykonania poszczegdlnych
elementéw rozliczeniowych. Platnosci bgda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

5.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materialy, ktére speiniaja wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, s3 zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Materiaty muszg posiada¢ wazna aprobate techniczng IBDiM.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy muszg posiadaé wymagane dla nich §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na Zyczenie
inspektora nadzoru takie Swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz
zezwolenia PZH dla materialow majacych kontakt z woda do picia oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materialow, ktore w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej, jakoéci, to inspektor
nadzoru zazada od Wykonawcy wymiany materialéw na inne, zgodne z wymaganiami
zamowienia. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materiatow.

Za spelnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnogé
Wykonaweca.

5.3. Wymagania techniczne realizacji robét

Realizacja robot

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i pelni¢ nadzor autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.



Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczna i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jako$¢
robot.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Do robét tymczasowych beda zaliczone migdzy innymi:
organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sOb trzecich, ochrony
srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostgpem o0sOb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od
nastepstw zwigzanych z budowg itp.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za ochronge znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego robot.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktory zapewni
utrzymanie ruchu publicznego zabezpieczy dojazdy 1 doj$cia do posesji w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu i
zatwierdzi go w organie zarzadzajacym ruchem.

Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice
informacyjna o budowie.

W miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.
W miejscach wymagajacych zabezpieczen zastosuje srodki takie jak obarierowania,
wygrodzenia tas$ma ostrzegawcza, ploty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie przez
Zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt ma obowiazek stosowaé si¢ do przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania
robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 woko! terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych 1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost¢gpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

e Wykonawca odpowiada za ochrong budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiadcicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w okresie trwania budowy.

e Wykonawca robot jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji
nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.

* Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

e Wykonawca winien ubezpieczy¢ si¢ od skutkdw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie moga byé dopuszczone na $wiezo
ukoficzony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony srodowiska zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia potwierdzone protokotem odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
e Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robodt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee, pod grozba zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowe;,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich czynnoSci w celu uzupelnien lub
interpretacji.

Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja nasypﬁ i nawierzchni miata zapewniong trwatos¢
mi¢dzy remontowg 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na okres wynikajacy
Z zapisOW Umowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy destrukcji podloza i jego nawodnienia. Sposéb
wykonywania nasypow i wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢. Miejsca odktadow nalezy
uzgodnié z Zamawiajacym. Kosztami rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢
dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania szkod w
przylegltych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot dostosowujac
harmonogramy realizacji przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowej oraz do pory roku.



Wykonane warstwy nawierzchni powinny spelnia¢ wymagania postawione w STWiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajacemu wynikow tych badan.

W trakcie prowadzanie prac musi by¢ zapewniony dostep/dojazd do posesii.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowiazkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniéjqcych instalacji podziemnych maja by¢ umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych

urzadzen potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ inspektora nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za
Jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
Wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupelnien lub
interpretacji.

Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowiazanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkow przylegajacych (niepodlegajacych wzmocnieniu), w taki
sposob, aby uzyska¢ cigglo$¢ geometryczna profilu jezdni na granicach opracowania.
Powyzsze nalezy uzyskal poprzez odpowiedni dobér parametréw geometrycznych w
planie, dobor parametréw niwelety w przekroju podluznym oraz dobér pochylen
poprzecznych. Powyzsze dotyczy wszystkich powiazan jezdni drogi dla roweréw z innymi
ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).



Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow Delegatura w Legnicy. Do momentu uzyskania od Zamawiajacego
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Wycinka drzew
Nalezy usungé ewentualne zadrzewiania kolidujace z inwestycja.

Jako$¢ wykonania

¢ Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami 1
specyfikacja techniczna.

e Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach obj¢tych niniejszym zamowieniem
maja by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materialow 1 osprz¢tu
dostarczonego dla wykonania zaméwienia.

o Cechy materialow i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy
7zada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedlozy pelna informacj¢ dotyczaca
materialow lub wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

Kontrola jakoSci robot

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.).
Ponadto inwestycja winna by¢ zgodna z:

e Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi Zmianami,

e Ustawa z dnia 10.04.2003 r. ,,0 szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych” wraz z pdz. zmianami,

e Szczegolowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot.

e Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace 1 zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegélowe wytyczne
nie stanowig inaczej, a ich, jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

e Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi byé zgodny z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa wlasciwg przedmiotowo Polska Norma
wyrobu z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktoérego nie ustanowiono



Polskiej Normy, lub wyrobu, ktdrego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) réznia sig¢ istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

5.4. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

Czes¢ techniczna

Wykonawca przedktada, wstgpny opis planowanych rob6t zgodny z wymogami niniejszego
programu oraz wstepny harmonogram robot, harmonogram szczegélowy wykonania
poszczeg6lnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz harmonogram pfatnosci. Informacje do oferty sg przekladane w formie opisow,
schematow, tabel itp.

W cenie nalezy ujg¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robot w oparciu
o wykonang dokumentacj¢ a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty
wynikajace z realizacji niniejszego zadania oraz Koszty utrzymania i remontu drog
objazdowych i koszty wynikajgce z zapiséw umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko
Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacjg projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace
w skiad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode wiasciwego organu na
prowadzenie robot. Wszystkie niezbgdne materialy w tym mape do celéw projektowych,
warunki techniczne, uzgodnienia niezbgdne do wykonania dokumentacji Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie.

Wszystkie materialy wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dofaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robdét w poszczegdlnych
zadaniach. '

Koncepcjg 1 kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji oddzielnie dla
kazdej branzy. Projekty powinny zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169) na aktualnej
mapie do celow projektowych oraz na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno —
wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacii.
Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegdlowoscig
(dokladno$cig). Odpowiednia szczegélowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych
parametrOw terenu i parametréw obiektow wchodzacych w sktad opracowan projektowych.



Stopien szczegdtowosci zalezy glownie od celdw, jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju 1 zloZzonoSci projektowanego zadania. UScislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegotowosé, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy
nie podal w Specyfikacjach Istotnych Warunkow Zamoéwienia wymagan w zakresie
szczegOlowosci opracowan projektowych. Rozwiazania projektowe zamieszczane w
materialach projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien 1
pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdlowosci
projektowanego zadania inwestycyjnego.

e Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢ w takiej iloSci egzemplarzy poszczegodlnych
opracowan projektowych, jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

o Szczegdlowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach przebudowy, technologia robdt musza by¢é zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

e W dokumentacji projektowej nalezy powota¢ si¢ (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

e Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz.

Zgodnosé opracowan projektowych z umow3 i przepisami.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy 1 Harmonogramem prac.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z
Umowa. Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

e  Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne 1
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowiazki projektanta, wymagane prawem, okreslone sa w art. 20, ust 11 2
Ustawy Prawo Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie zawodowym.

e Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwiazanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Materialy do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowal roboty budowlane bedzie musial przygotowaé odpowiednie
dokumenty formalno-prawne i1 uzyskaé¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego zgode
wila$ciwego organu na prowadzenie robot., w oparciu o obowiazujace przepisy, a w szczegdlnosci
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) oraz Ustawa



z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228).

I1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Przepisy prawne, normy i wytyczne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

¢ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

e Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

o Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

e Ustawa z 24 sierpnia 1991r.0 ochronie przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)



e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518 )

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktdrych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

oraz wszelkie inne niewymienione wyzej obowiazujace przepisy.

UWAGA:
Wykaz wyzej wymienionych przepiséw prawnych nalezy traktowa¢, jako informacyjny - prace
projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

3. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych.

e Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem zakupi kopi¢ mapy zasadniczej oraz zleci na
swoj kosz opracowanie mapy do celéw projektowych

e Do programu funkcjonalno—uzytkowego nie dolgczono badania podloza gruntowego.
Wykonawca na swoj koszt zleci niezbgdne badania podtoza gruntowego w celu okreslenia



wlasciwosci gruntu w zakresie niezbednym do dokonania wzmocnienia podloza
gruntowego przed wykonaniem warstw.

e Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania i poniesienia kosztow wszelkich niezbednych
porozumien, uzgodnien, zatwierdzen oraz pozwolen niezbedne do realizacji zadania.

® Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zaktualizuje inwentaryzacje zieleni oraz
przeprowadzenia ewentualnej wycinki zadrzewienia kolidujacego z inwestycja.

* Realizacja budowy nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacym
rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisk.

* W przypadku wystapienia kolizji inwestycji z istniejacymi sieciami nalezy uzyska¢ warunki
techniczne dotyczace przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej
przebiegajacej na trasie inwestycji oraz dokonag ich przebudowy.

I11. Zataczniki

Rysunek Wariant IIIA — wyznaczenie $ciezki rowerowej na ul. Zotierzy II Armii Wojska Polskiego
i Wroctawskiej do pl. Wilsona autorstwa Grupy iKOM.






