Zatacznik nr 7a do SW2
UMOWA NR ...cooorinnrnericcannes
(Projekt)

zawarta W dniu ...ecceeveeeceeineeennn 2025 r. w Swieciechowie pomiedzy:

Gming Swieciechowa, ul. Utafiska 4, 64 — 115 Swieciechowa, NIP: 697 — 223 — 57 - 22, REGON: 411050712,
reprezentowana przez Mikotaja Kostaniaka — Woéjta Gminy Swieciechowa, zwanym dalej w tresci umowy
»2Zamawiajacym”,

a
................................................. z siedzibg W ......cceeeeneeee, (kod pocztowy) przy ul. ................., wpisang do
Krajowego  Rejestru  Sadowego pod numerem KRS  ...cooiiienne w  Sadzie Rejonowym
dla e W oiienierree e P Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego,
kapitat zaktadOWy ......ccceeriiiiiiiiie e S NIP e ,

REgON .vvvver e ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.03.2025) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), ktdorego wartosc¢ nie
przekracza progdéw unijnych w rozumieniu przepisow ww. ustawy, o nastepujgcej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) na zadanie pn.: ,,Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy
odcinka ul. Zachodniej — drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z
ul. Pilotow) do terenow PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna”- dot. ul. Skrzydlatej na terenie
Gminy Swieciechowa (Etap 1) — zapisane w budzecie Gminy Swieciechowa pod nazwg ,Budowa odcina ul.
Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa (Strzyzewice) - w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia, w zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie
architektoniczno-budowlanym projektach technicznych, szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), pogladowym kosztorysie ofertowym z przedmiarem), w
ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng
cze$¢ Umowy.

2. Etap Il i lll bedzie realizowany na podstawie odrebnej umowy na roboty budowlane zawartej z Miastem
Leszno.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentdéw wskazanych w ust.1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robét
oraz, ze warunki wykonywania robét sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robdét zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.

6. Roboty, bedace przedmiotem Umowy, prowadzone bedg pod nadzorem Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru.

7. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ wazing polise ubezpieczeniowa
od odpowiedzialnosci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu tej polisy na kazde
jego wezwanie w ciggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin waznosci polisy uptywa przed terminem
zakonczenia robdt objetych niniejszym zamdwieniem, wéwczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie



8.
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10.
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powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robdt z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowac prace, aby nie wywotata ona ucigzliwosci i niebezpieczeristwa
dla innych uzytkownikéw drog.

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny
odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robét zwigzanych z realizacja umowy, Wykonawca
samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem robét Wykonawca naprawia na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec oséb trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach.

§2

[Termin wykonania]
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cate zamowienie w terminie 6 miesiecy od dnia przekazaniu terenu
budowy dla Etapu |, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 ponizej.
Wymagany termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy (rozumiany jako termin wykonania robdt
budowlanych, i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego dla ul. Skrzydlatej)
ustala sie na okres 3 miesiecy, liczac od dnia przekazania terenu budowy dla Etapu | okreslonego w ust. 2
Rozdziat 4 SWZ.
Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie z harmonogramem
robot, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okredlony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytacznie w przypadkach wskazanych

w § 19 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust.1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3
[Harmonogram robét]
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do dnia przekazania terenu budowy na Etap I:
a) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu dla catego zadania w podziale na etapy
b) zaopiniowany pozytywnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robdt (rzeczowo -
finansowy).

. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni roboczych, liczagc od daty

przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robdt w terminie 5 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie rob6t uwag Zamawiajacego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreSlonym w ust.3 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdét poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie
za jego zatwierdzenie.



. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni roboczych
od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonaweca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robaét.
Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy
nie wymaga zmiany Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.
Kazda zmiana harmonogramu robdét wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
§4

[Wymogi materiatowe]
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wiasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych
dokumentdéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7
dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§5
[Teren budowy]
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminach okreslonych w Rozdziale 4 ust.
2 SWZ.

. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. OpdzZnienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzagdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,

— oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o podjeciu obowigzkdw.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnosciag Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzagdkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego,



do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej ostroznosci, przy prowadzeniu robdét w poblizu

istniejacych drzew nieobjetych wycinkg. W przypadku uszkodzenia drzew nieobjetych wycinkg (w tym poza
granicami planowanej inwestycji) Wykonawca poniesie koszty odszkodowania na rzecz wtasciciela
uszkodzonego drzewa oraz inne koszty (w tym grzywny) z tym zwigzane.

§6
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Warto$¢ catkowita zadania ,,Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka

5.

6.

7.

ul. Zachodniej — drogi gminnej (nr 80000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ul. Pilotéw)
do terenéw PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna” dla Miasta Leszna i Gminy Swieciechowa

wynosi zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy ...........ceeeene zt netto plus nalezy podatek VAT 23%
w kwocie ... zt, co stanowi tgcznie kwote ... zt brutto (stownie: ......ccoirvnirinininns
ZEOTYCh oo /100).

2. Za wykonanie catosci przedmiotu niniejszej Umowy, w zakresie przypadajagcym na Gmine Swieciechowa tj.
(Etap 1), o ktorym mowa w §1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcey, Na KWOLE: ....ccevnesecsrcnecnesinsesseenns zt netto plus nalezy podatek VAT 23% w kwocie ........... zt, co
stanowi facznie kwote zt brutto (stownie: .....ccceveunenee ztotych 00/100).

. W sytuacji skorzystania przez Wykonawce z zaliczki wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 zostanie
pomniejszone o wartos¢ udzielonej i rozliczonej zgodnie z zapisami §7 Umowy zaliczki.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, moze by¢ wyptacone na podstawie faktury
zaliczkowej (o ktérej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy), faktury czesciowej oraz faktury korncowe;.
Sumaryczna wartos¢ faktury zaliczkowej i faktury czesciowej nie moze przekroczy¢é 70% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej. Pozostata kwota wynagrodzenia w wysokosci 30%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2 powyzej, zostanie wyptacona na podstawie faktury
koricowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 2) niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catego zamaodwienia (tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i
uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkdw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym
z dokumentacji projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak réwniez wszelkie
koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyiszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.
Wynagrodzenie ryczattowe okres$lone w ust. 3 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci (lecz nie
ograniczajgc sie do):
a. ustanowienie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robdt posiadajgcych uprawnienia wymagane
przepisami Prawa budowlanego;

b. koszty ubezpieczenia budowy, o ktérym mowa w §20 Umowy;

jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy;

d. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robdt, utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji

niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

e. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robot przed dostepem o0séb

nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koricowego;

f. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

g. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi

do realizacji zamodwienia;

h. koszty uporzgdkowania terenu robdt po wykonaniu robét;

i. koszty zabezpieczenia robét;

j. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robét, obejmujace tymczasowe sieci

elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robot, zastepcze zrédta

o



ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

k. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujgce
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robot, jego montaz i demontaz
po zakoriczeniu robét, koszty paliw;

I. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

m. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

n. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajgcym;

0. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drég ewakuacyjnych;

p. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robét;

g. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

r. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetagczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

s. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego;

t. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

u. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatow i elementéw wyposazenia.

v. ewentualne koszty zwigzane z realizacjg robét na nieruchomosciach nalezgcych do oséb trzecich.

w. koszty naprawy wszelkich uszkodzen urzadzen (z winy Wykonawcy),

X. koszty badan wbudowanych materiatow (np. badanie zageszczenia podtoza, itp.)

8. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci w trzech (3-ch) transzach:
1) Pierwsza transza w formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Zasady udzielenia i rozliczenia zaliczki oraz zasady wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki
zostaty okreslone w § 7 Umowy.
2) pozostate transze w wysokosci odpowiadajgcej wielkosci wykonanych robdt ptatne w terminie 30 dni
na podstawie odbioru czesciowego lub koncowego robét oraz ztozonej w siedzibie Zamawiajgcego,
poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym faktura winna zosta¢ ztozona nie pdzniej niz do 7 dni
od daty zakoriczenia odbioru czesciowego lub korcowego. Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonywana
przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry znajduje sie
na ,biatej liscie podatnikdw”, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
Nazwa Banku: ....cccveevevvvecieere e, ,
Nr rachunku: ..c.ococvvveveeverennenee
9. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

10.Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

11. Wykonaweca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Gmina Swieciechowa, ul. Utariska 4, 64 — 115 Swieciechowa

NIP: 697 — 22 — 35 - 722, REGON: 411050712

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

13. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

14. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

! Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.



15. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-35-722
16. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP cevcciciiireneeeeeee

17.

W

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy za wykonane roboty na rzecz
Wykonawcy. Wartos¢ faktur wystawionych przez wykonawce zostanie odpowiednio umniejszona o wartosc
robét zaptaconych bezposrednio Podwykonawcy.

§7
[Zaliczka na poczet wykonania zamoéwienia]

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto naleznego Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

Udzielenie zaliczki moze nastgpi¢ po zorganizowaniu przez Wykonawce terenu budowy na podstawie

pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiajgcego o udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamdwienia.

Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia

Zamawiajgcemu, wraz z dokumentem zabezpieczenia zaliczki, o ktérym mowa w ust. 4 ponizej. Faktura

zaliczkowa powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106 f ustawy o VAT.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokosci 100% przyznanej zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki nalezy wnies¢ w formach okreslonych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta

musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie Zamawiajgcego. W wypadku

niewykorzystania zabezpieczenia, Zamawiajacy zwraca dokument zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni
od dnia rozliczenia zaliczki.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi

z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki ustala sie w sposéb nastepujacy:

1) Rozliczenie zaliczki nastepuje w ramach pierwszego odbioru czesciowego.

2) Zatermin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zatwierdzenia wydatku na podstawie wtasciwie
sporzadzonej faktury czesciowej.

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z udzielonej zaliczki, Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie
pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty doreczenia pisma wzywajgcego Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki.

4) W przypadku braku rozliczenia zaliczki Zamawiajgcy niezwtoczne wystgpi do Gwaranta o jej zwrot
w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jak réwniez w przypadku

stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem, Wykonawca na wezwanie

Zamawiajacego niezwtocznie zwrdci w catosci udzielong zaliczke.

§8
[Rozliczenie robdt]

Dopuszcza sie mozliwosé czesciowego fakturowania robot.

Rozliczanie pomiedzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujacymi

fakturami:

1) Fakturg zaliczkowg, na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z § 7 niniejszej Umowy.

2) Fakturg czesciowa za roboty budowlane z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu,

3) Fakturg koricowa (min. 30% wartosci kontraktu).

Udzielona zaliczka Wykonawcy zostanie rozliczona w ramach odbioru czesciowego robét.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét czesciowego odbioru
robot.

2) Kosztorys rozliczeniowy czeSciowy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z szkicami geodezyjnymi
potwierdzajgcymi zakres wykonanych robét.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i  dalszych  Podwykonawcdéw, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.



4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec

Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie wystawienie jednej faktury czesciowej za roboty budowlane po wykonaniu co najmniej 50 %
zakresu robot o wartosci przekraczajgcej 50% wartosci umowy (nie wiecej niz 70 %) z zastrzezeniem, ze faktura
czesciowa za roboty budowlane, moze by¢ wystawiana po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét korncowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcdw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koricowg dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktédrych mowa w ust. 4
lub 6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczern z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§9
[Odbiory]
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:

1) odbidr czesciowy,

2) odbidr koncowy.

2. Zamawiajacy przewiduje jeden odbidr czesciowy na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
poszczegdlnych branz, okreslajgcy stawki za wykonania robét z rozbiciem jak w kosztorysie
szczegbtowym, o ktérym mowa w Rozdziale 13 ust. 7 SWZ i obejmujacy takze tabele elementow
scalonych dla wszystkich branz — takze z rozbiciem na stawki jak w kosztorysie szczegétowym,
o ktérym mowa w Rozdziale 13 ust. 7 SWZ.

b) Karty obmiaréw, szkice, itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty
sg niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbiér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci robdt do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robdét i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
wystepujgcych w odbiorze branz.

3. Odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:



1) Zgtoszenie wykonania robdt do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie a
do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét o zakoriczeniu robdt;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy);

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen wraz z wnioskami materiatowymi
- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.);

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia;

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegdlnych branz;

i) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza;

j)  Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

k) Protokoty odbiorow przytgczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy);

I) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtoiy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot i Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru,
przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi,
ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu
umowy (niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru robdt,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowag i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie
do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru roboét.

4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadad ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

5. Gdy wady/usterki usuna¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki s3 istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.



To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

6. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzgdzany bedzie pisemny protokdét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18
Umowy.

§10
[Roboty zamienne i dodatkowe]
1. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpic¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w §19 ust.1
pkt 11) niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wyfacznie na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
3. Bezzatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania
robot zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danej branzy oraz Zamawiajgcego o terminie odbioru
roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien publicznych,
moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty
objete zamowieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujace przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym do podpisania
umowy kosztorysie robét na realizacje zamdwienia i cen materiatéw oraz kosztdw pracy sprzetu w wielkosciach
nieprzekraczajgcych poziomu $rednich cen dla wojewoddztwa wielkopolskiego
za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz wg
faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw.



8§11
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad
powotanego Zespotu:

— Imie i Nazwisko: ......ccccvvevevveeeiiireenn,
telefon: ...coocveeevcieeeeeeee
€-Mail: o

— Imie i nazwisko: ......ccccevvveeerrenne
telefon: ....coeeeeeeeeceenaee
€-Mail: v

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego:
1) Inspektor Nadzoru branzy drogOWej: ...eeeeereeeeecerrnnnnnes

3) Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej: eeeccceeeecceerrennnns
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

§12
[Personel Wykonawcy]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3a:

- Imig i NAZWISKO: ...covveeeieiriiiiieenee
telefon: ..ovveeeeicieeeeeeee
€-MAl: e

— Imieg i nazwisko: ......cccoeeevveeenenen.
telefon: ...veeveivcicinens
€-Maill oo

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposdb zgodny z § 21
Umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane osdb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczenn Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajagcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze takze zazgdac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmiany
tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy
bedzie: ovvvreririiiiiiiiiiiieenennnes

b. Kierownikiem robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ......ccceeeeverrrirnnnenenneee.

c. Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...cceeeeceerreennnncenneeen.



Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).
8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.
9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
11. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swdj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.
12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisdw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:

— roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni w pasie drogowym,

— roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia i zagospodarowania wod opadowych,
— roboty zwigzane z montazem stupdw oswietleniowych,

— roboty instalacyjne branzy elektryczne;.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktédrymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.

13. Wpykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktdrych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 9 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do umowy.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosSci poprzez wezwanie
do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuiszym niz 21 dni roboczych,
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o prace zatrudnionych pracownikow, zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace, zawierajacych informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imieg i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéow $wiadczacych prace
na podstawie stosunku pracy i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowe;j
Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

16. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. Uz 2024 r., poz.1289), dalej ustawa o elektromobilnosci, w szczegdlnosci
z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy.

17. Wpykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie
stanowi zatacznik do umowy.

18. W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
moze zosta¢ zobowigzany by, w trakcie wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne oswiadczenie o flocie
pojazdéw wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje
na temat liczby pojazdéw uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym tacznej liczby pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym wraz z informacja na temat numeréw
rejestracyjnych wskazanych pojazdéw oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami np. wtasnos¢, umowa
leasingu, umowa najmu itp.



19. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 17 i 18 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§13
[Podwykonawcy]

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé
przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie
umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektéw
tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp
Zamawiajgcy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7), 8), 9) i 10) ustawy Pzp,
o ile przewidziat to w dokumentach zamdwienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia
os$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczgce
tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce
pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umdéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami,
za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostac¢ zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
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b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyze;j.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poinformuje o tym Wykonawce, wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych niniejsza Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowga odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa
w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyze] i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyze] i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Réwnowarto$s¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokonac¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§14
[Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia]

Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktdérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie
od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkdéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby t]. .....ceceeveuveeeeeirernnieirece e e
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .......ccoeeeveveernnene
Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zgda¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§15
[Kary umowne]

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)
kary umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 3 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 3 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robét bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
netto Wykonawcy za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,



f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego netto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zaptacie, naliczong
od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy tgczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce
z dalszym Podwykonawcg;

j) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie robot,
o ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 16 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 10%

wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ naliczone kary umowne ze swoich zobowigzan wobec Wykonawcy, na co przez

podpisanie umowy Wykonawca wyraza zgode.

Potrgcenie, o ktérym mowa w ust. 5 nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar umownych

W wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;j.

. W przypadku, gdy potracenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie mozliwe, Wykonawca

zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania i noty

obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% wartosci

wynagrodzenia netto Wykonawcy za wykonanie robdt, o ktéorym mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

§16
[Prawo odstgpienia od Umowy]
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robét oraz dostawo wiecej niz 14 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umoéw, o ktérych mowa w § 13 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtos¢,



j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zapfaty faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni

kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu

i bedzie wywierato skutek na przysztosé¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien

nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania

i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 15 ust.

2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie

nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonane;j

do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,

z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien

odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,

8, 13 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidér robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji
robdét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzier odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robdt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy zaptaci tylko
za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych ze ztozonego
do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat
on prawidfowo sporzadzony.
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8§17
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .... miesiecy, liczgc od dnia koricowego odbioru robét,
z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z ktérych

Wykonawca korzystat realizujac niniejsza Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja,
to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca
jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakreSlonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposob eliminujacy mozliwo$¢é ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonaweca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bagdz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, chyba ze z uwagi
na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazada usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczconego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace
do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzié¢ zwrotu pozostatej czesci kosztéw.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer ........cceeeeeeeeee
lub poczty elektroniczngj ....ccceeeeeeeeee.
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokoét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki
spowodowaty, szkéd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powoddw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usunigcia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym,
do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzié¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zagdaé¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowga lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania

W fOrmMie: wcccccieeeeeeeeeereeercceee s W WYSOKOSCI veeeeernsennnnnenennes zt, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto
odpowiednio dla Etapu I, o ktérej mowa w §6 ust. 3 Umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek

przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji.
Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodq Zamawiajgcego, najpdziniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.



§19
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktéore Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdw wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

c) konieczno$é¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdzinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajgcych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajgcy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegélnosci w przypadku okolicznosci
wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazad sie bedzie w szczegélnosci: powddz, pozariinne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz



6)

7)

8)

9)

0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposob
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyziszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

zalecenn organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw srodowiskowych Iub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu skfadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowa¢ wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposdb jak nize;j:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia
podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowienia
(np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$é¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny

do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamdwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)

2)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych robét
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, na zasadach opisanych w §10 Umowy;



3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych i/lub
niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego
na podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 6
niniejszej Umowy;
5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWOCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie magt przewidziec,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociagga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy t3 sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.
6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowiert umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiane postanowiern umowy musi byé wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
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b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 20
Ubezpieczenie robét

Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wifasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistniec
w zawigzku z okresSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej
i kontraktowej).
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z

wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé
na ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robaot.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub
nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robdt
budowlanych, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach,
o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy bgdz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub
ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§21
Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Gminy w Swieciechowie, ul. Utariska 4, 64 — 115
Swieciechowa, tel. 65 533 35 10, fax. 65 529 95 48, mail: urzadgminy@swieciechowa.pl;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy w Swieciechowie jest pan Dr. n. prawn. Bartosz
Pawelczyk, kontakt: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie
Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej — drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming
Swieciechowa (od skrzyzowania z ul. Pilotéw) do terenéw PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta
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prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed3a osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych

wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§22
Zapewnienie dostepnosci dla os6b ze szczegélnymi potrzebami

. Realizujac zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegdlnosci ze wzgledow technicznych
lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewnic takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowg podmiotom
innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy warunkéw
stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

§23
Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19
. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia niezwiocznie, wzajemnie informujg sie
o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpié. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajac
do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w
szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb Swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19;
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;



c) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw zwigzanych z
przeciwdziataniem COVID-19, o ktéorych mowa w art. 11 ust. 1i wust. 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.
z 2024r., poz. 340 ze zm.),

d) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze w
uzgodnieniu z Wykonawca dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robot,

c) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

5. Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

§24
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze.

4. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1l-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy.



