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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizaciji
inwestycji polegajacej na przebudowie przepustu zlokalizowanego na dziatce nr 129/2 k.m. 19 (identyfikator
dziatki: 241602_1.0012.AR_19.129/2), w ciggu drogi powiatowej klasy Z nr 1701S ul. Blanowska na cieku
Strumien w Zawierciu wraz z infrastrukturg towarzyszacg z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (decyzji ZRID) zaopatrzonej w rygor
natychmiastowej wykonalnosci w okresie do 12 miesiecy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji (prawo opciji).

2. Koniecznosc¢ realizacji inwestyciji wynika ze zbyt matej srednicy przepustu co
w konsekwencji powoduje lokalne spietrzanie sie wody, podtopienia i powodzie w czasie duzych opaddw lub w
czasie podnoszenia sie poziomu wody na cieku Strumien.

3. Dlugos$¢ catkowita obiektu w stanie istniejgcym wynosi okoto 11,6m. Srednica przepustu pod korong drogi
wynosi okoto 0,7m. Ponadto przy przepuscie gtéwnym zlokalizowano wyloty kanalizacji deszczowej o mniejszej
Srednicy. Na powierzchni korony drogi znajdujg sie balustrady stalowe — do przeprojektowania i wymiany.

4. Przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegodlnosci:

1) Inwentaryzacje obiektu i istniejgcej infrastruktury w bezposrednim sasiedztwie przepustu,

2) Uzyskanie i analize historycznych danych (w tym informacji o zdarzeniach powodziowych) dotyczacych
ilosci wody na cieku Strumien z ostatnich 30 lat celem oszacowania koniecznej zdolnosci
przepustowe;j,

3) Wyliczenie koniecznej zdolnosci przepustowej celem dobrania odpowiedniego przekroju przepustu,

4) Zaprojektowanie nowego przepustu z uwzglednieniem drogi powiatowej klasy Z o kategorii ruchu KR3
wraz z robotami koniecznymi do jej wykonania i infrastrukturg towarzyszaca,

5) Zaprojektowanie zagospodarowania terenu przylegtego,

6) Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i zatwierdzi docelowa organizacje ruchu drogowego,
uwzgledniajgcg rozwigzania poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego. Wykonawca
zaprojektuje, uzgodni i zatwierdzi takze czasowg organizacje ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych.

5. Wykonawca przeprowadzi konsultacje z wtascicielami nieruchomosci przylegtych do projektowanego obiektu
oraz wtasciwymi zarzgdcami sieci, drog, ciekow i odbiornikdw wodnych, itp.

6. W ramach przedmiotu zamowienia, przed przystgpieniem do zaawansowanej fazy projektowej nalezy
zinwentaryzowac¢ wszelkie kolizje sieci i infrastruktury z przedmiotowg inwestycja w zakresie objetym
opracowaniem, celem zaprojektowania niezbednej jej przebudowy.

7. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca po uzyskaniu mapy do celéw projektowych a przed
przystgpieniem do zaawansowanej fazy projektowej przedstawi Zamawiajgcemu (w formie papierowej w 2
egzemplarzach oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF) koncepcje projektowg (zawierajgcg czesé
opisows i graficzng) do zatwierdzenia. Koncepcje projektowg nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie
nie dluzszym niz 3 miesigce od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy. Koncepcja oprocz wymogow
Zamawiajgcego iidentyfikacji potrzeb wynikajacych z inwentaryzacji stanu obiektu oraz konsultaciji
z wlascicielami nieruchomosci przylegtych, powinna zawiera¢ takze sugestie i opinie Wykonawcy wynikajgce
z jego najlepszej wiedzy idoswiadczenia. Wykonawca bedzie zobowigzany do skonsultowania wstepnej
koncepcji projektowej oraz do wykonania dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje koncepcje projektowg badz wniesie do niej uwagi w terminie nieprzekraczajgcym 3 tygodni od
doreczenia. W razie przekroczenia tego terminu, termin wykonania przedmiotu umowy moze zostac
przedtuzony odpowiednio o okres zwioki.

8. Przedmiot zaméwienia powinien w szczegdlnosci zawieraé:

1) Wykonanie map do celdw projektowych,

2) Wykonanie opinii geotechnicznej, a takze w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego réwniez w formie projektu geotechnicznego, dokumentacji badan podtoza gruntowego
czy tez dokumentacji geologiczno — inzynieryjskiej. Z opracowah winna w sposob jednoznaczny
wynika¢ kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe. Geotechniczne warunki
posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢ okreslone w sposdéb ostateczny.

Uzyskanie dokumentacji terenowo prawnej,

Uzyskanie wypisow z rejestru gruntow,

Uzyskanie uzgodnien branzowych,

Uzyskanie zgdd na czasowe zajecie terenu dla prowadzenia rob6t na dziatkach przylegtych,

Uzyskanie uzgodnien i zatwierdzen docelowej i czasowej organizacji ruchu drogowego,

Uzyskanie pozwoleh wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi,

Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRID zaopatrzonej w rygor

natychmiastowej wykonalnosci,
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10) Uzyskanie innych uzgodnien, warunkow, decyzji, zgdd, pozwolerr i opinii niezbednych do
prawidfowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym takze w razie konieczno$ci: decyzji
Srodowiskowej wraz z raportem o oddziatywaniu na Srodowisko, decyzji o warunkach zabudowy,

11) Wykonanie wstepnej koncepcji projektowej w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF,

12) Wykonanie projektéw budowlanych (projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno —
budowlane oraz projekty techniczne) i wykonawczych wszystkich branz wraz z przedmiarami
i kosztorysem inwestorskim.  Kosztorys inwestorski (KI) nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Zatozenia do kosztorysowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Kosztorys inwestorski
(KI) wykona¢ nalezy jako zbiorcze zestawienie dla wszystkich branz objetych dokumentacjg
projektowa. KI w tym przedmiar robét nalezy wykonaé w postaci Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(TER) zachowujgc wewnetrzny podziat na poszczegélne branze. Podstawg wykonania Kl jest
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz rynkowe zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania. Ceny
jednostkowe pozycji rozliczeniowej winny wynika¢ z poziomu jej zagregowania oraz niezbednego do
wykonania zakresu robodt, okreslonego w STWIORB. Poszczegdline TER nalezy sporzadzi¢ w
nastepujgcym ukfadzie kolumn: Lp., numer STWiIORB, wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych,
jednostka miary, ilo$¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w uktadzie TER, wraz z poprawnie
zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych
kompatybilnym z MS Exel, w spos6b umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza
kalkulacyjnego.

13) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

14) Wykonanie wszystkich innych opracowan wyniklych w trakcie prac projektowych, niezbednych do
prawidiowego i kompletnego wykonania zlecenia wynikajgcych z przepiséw prawa obowigzujacych
na kazdym etapie trwania zleconych prac,

Wykonawca zapewni nadzor autorski przez caty czas trwania robét budowlanych, az do dnia podpisania
bez zastrzezeh Protokotu odbioru konicowego robdét budowlanych realizowanych na podstawie
sporzadzonej dokumentaciji. Petnienie nadzoru autorskiego bedzie realizowane w ramach
przewidzianego przez Zamawiajgcego prawa opcji w rozumieniu art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Prawo opcji obejmowac bedzie:

¢ Pelnienie nadzoru autorskiego zamiejscowego, w maksymalnej ilosci 15 nadzorow,

obejmujacych m.in.:

a) stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

b) uczestniczenie w naradach technicznych,

c) zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do

dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji,

d) zatatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie.

¢ Pelnienie nadzoru autorskiego miejscowego w maksymailnej ilosci 15 nadzoréw obejmujace

m.in.:

a) czynnosci wykonywane w siedzibie jednostki projektowej, jezeli wynika to z potrzeb realizaciji

inwestycji, a nie wymaga obecnosci na budowie itp.

b) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych powstatych w toku
realizacji poprzez usuwanie wad i uszczegotowienie projektu, w tym: rysunki robocze,
uszczegotowiania rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na
dokumentacje projektowa,

¢) uzgadnianie z Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru inwestorskiego koniecznosci
wprowadzania rozwigzan, materiatéw i urzgdzen zamiennych w stosunku do przewidzianych w
wykonanej dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy przewiduje przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 36
miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez
zastrzezen.

Sprawowanie nadzoru autorskiego zaleze¢ bedzie od aktualnych potrzeb Zamawiajgcego, co oznacza, ze
Zamawiajgcy moze zrezygnowac z catosci lub czesci zakresu iloSciowego nadzoréw.

Rozliczenie nastepowa¢ bedzie na podstawie faktycznie zleconych i wykonanych pobytow Wykonawcy
(projektanta lub projektantéw) na budowie lub zleconych i wykonanych nadzoréw autorskich miejscowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu nadzoru autorskiego bedzie stanowito iloczyn liczby zrealizowanych
nadzoréw i ceny za 1 nadzér miejscowy lub zamiejscowy — odpowiednio zgodnie ze ztozona ofertg.
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem
rozpoczecia robot budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentaciji projektowe;j.
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6) Powiadomienie o koniecznosci wykonania nadzoru autorskiego nastgpi kazdorazowo co najmniej na 3 dni
robocze przed okreslonym przez Zamawiajgcego terminem wykonania nadzoru.

7) Jezeli Zamawiajgcy nie rozpocznie robdt budowlanych w terminie 36 miesiecy — przewidziane przez
Zamawiajgcego prawo opcji wygasa. W takim przypadku Zamawiajgcy zwolni Wykonawce z obowigzku
petnienia nadzoru autorskiego wynikajacego z art. 20 ustawy prawo budowlane.

10. Pozostate warunki zlecenia:

1)

Dokumentacja stanowigca przedmiot umowy bedzie sporzadzona przez wykonawce
w 5 egzemplarzach. Kosztorys inwestorski bedzie sporzadzony w 6 egzemplarzach (3 w wersji
uproszczonej i 3 w wersji szczegétowej). Dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne opracowania stanowigce przedmiot
zamoéwienia bedg przekazane Zamawiajgcemu takze w formie cyfrowej (pliki w formacje PDF i doc.),
a kosztorys réwniez w wersji edytowalnej (plik w formacie PDF, ATH, XML, XLS, KST, XLSX).
Przedmiar i kosztorys inwestorski bedg wykonane w podziale branzowym dla zakreséw ustalonych z
Zamawiajgcym.

W rozwigzaniach projektowych nalezy wzig¢ pod uwage zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiatéw i technologii.

W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach
robot niedopuszczalne jest uzywanie znakoéw towarowych i nazw producentow. Materialy nalezy
wskazywaé poprzez opisanie ich parametréw, bez okreslania konkretnej nazwy producenta.
Dokumentacje projektowa nalezy przygotowaé pod katem zgodnosci z wymaganiami przepisow BHP
i przeciwpozarowych, poprzez dostosowanie elementéw tak, aby byty zgodne z tymi przepisami oraz
zaprojektowanie odpowiednich wymaganych oznakowan.

W przypadku koniecznosci uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego Wykonawca w terminie 7 dni od
dnia zgtoszenia w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (e-mail), dostosuje je do aktualnej bazy
cenowej na polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie w razie potrzeby dwa razy
uaktualni¢ kosztorys nieodptatnie, kazda kolejna aktualizacja bedzie przedmiotem odrebnego zlecenia.
Przedmiot zaméwienia w tym kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ zgodnie z aktualnym stanem
prawnym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wspotpracy z Zamawiajgcym w celu bezproblemowej realizacji
zadania. Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w naradach koordynacyjnych w terminach
uzgodnionych wspdlnie z Zamawiajgcym oraz do prezentaciji Zamawiajgcemu postepu prac na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane realizowane na
podstawie dokumentac;ji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszego zamdwienia, az do wytonienia
wykonawcy robot budowlanych, Wykonawca bedzie przygotowywat pisemne propozycje odpowiedzi
na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktérych koniecznos¢ bedzie wynikaé z
zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

10) Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez przekazanie praw autorskich w zakresie niniejszej

dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zaleznych.

11) Na etapie opracowania dokumentac;ji projektowej Zamawiajgcy dopuszcza zmiane nazwy zadania pod

katem przepiséw prawa budowlanego.



