Rozdziat nr 3 — projekt umowy

Umowanr IM......c.coeviinnnnns
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr IM.............c..ccoiiiiiiinnnns

W dniu ............. pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,
przy kontrasygnacie Skarbnika — Kacpra Siwka,

a:

z siedzibg: ,
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr ..........ccevviiinnnnnnn. ,
nrNIP: ... ,NrREGON: ................ , Zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

zwanych dalej ,Stronami”.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia
11.09.2019 r. zostata zawarta umowa, zwana w dalszej czesci Umowg o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania polegajgcego
na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robét budowlanych w ramach
zadania pn.: ,Budowa drogi rowerowej wzdtuz ulic: Wroctawskiej i Zotnierzy Il Armii Wojska
Polskiego” — realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla Program Funkcjonalno — Uzytkowy (dalej PFU)
stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ). Wykonawca uznaje,
ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty sg wystarczajgce do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego, branzowych projektéw technicznych i projektéw
wykonawczych, ktére bedg stanowity podstawe wykonania robét budowlanych. Wykonawca
oswiadcza, ze nie wnosi zadnych uwag do ww. dokumentéw. Oprocz wymagan okreslonych w SWZ
Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) opracowania, zatwierdzenia i wdrozenia tymczasowe;j i statej organizacji ruchu,

b) petnienia nadzoru autorskiego, archeologicznego, geologicznego, przyrodniczego nad realizacjg
inwestycji,

€) usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym w razie ich wystgpienia.

3. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami,
a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej
starannosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét zgodnie ze sztukg
budowlang, SWZ, opracowang na jego podstawie dokumentacjg projektowa, podpisang umowa,
a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzieh zawarcia umowy.

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do 7 miesiecy od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia .................. Termin, o ktérym mowa powyzej obejmuje poszczegolne etapy:

1) Etap [|: wykonanie koncepcji drogi rowerowej — zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
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uzgodnien, decyzji, pozwolen,

2) Etap ll: wykonanie catosci prac na podstawie zatwierdzonej dokumentacji oraz z przekazaniem
drogi rowerowej Zamawiajgcemu wraz z prawomocng Decyzjg pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé skrécenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia. Skrocenie
terminu realizacji nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania.
Wykonawca do 7 dni przed podpisaniem umowy przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania z uwzglednieniem terminu opracowania prac
projektowych i wykonania robét budowlanych. Harmonogram Wykonawca winien aktualizowa¢ w
zakresie robét budowlanych w terminie do dwdch tygodni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego
terenu budowy. Harmonogram winien by¢ sporzadzony w rozbiciu miesiecznym z uwzglednieniem
terminéw kluczowych dla realizacji poszczegdlnych elementéw zadania (np. dokumentacja
projektowa, uzyskanie dokumentéw formalnych, rozpoczecie robét budowlanych, zakohczenie robét
budowlanych, itp.) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i podpisany przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie
stanowi¢ zatgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca ma prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 6 jedynie

za zgodag Zamawiajgcego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Zamawiajgcego

zobowigzany bedzie wprowadzi¢ zmiany w harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 6 w terminie do 7

dni od pisemnego wezwania.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w kolejno$ci wskazanej w harmonogramie, o ktérym mowa w

ust. 6. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢:

a) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy w danym roku

budzetowym po uchwaleniu budzetu/zmiany budzetu,

b) zmiany kolejnosci realizacji wskazanej w harmonogramie,

c) zmiany wartosci miedzy poszczegdlnymi pozycjami bez zmiany wartosci tgcznej,

d) zmiany z przyczyn wymienionych w §11 — warunki zmian w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym

do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza umowg wraz z wszelkimi niezbednymi

opracowaniami i uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej z pomiarami.

Na kazdym etapie projektu nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego do przyjetych rozwigzan.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana z nalezytg starannoscig, w sposéb zgodny z wymogami

przepisOw prawnych, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja bedzie

wykonana zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679),

2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz.U.2021.2454);

3) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz.U.2021.2458);

4) UCHWALA Nr XX/224/04 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie
ul. Henryka Poboznego w Legnicy

5) UCHWALA NR XXXII1/405/21 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego
w rejonie ul. Henryka Poboznego w Legnicy dla jednostki 13UG

6) UCHWALA NR XL/292/97 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy KARTUZY
w Legnicy

7) UCHWALA NR XIlI/102/15 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 pazdziernika 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
Kartuzy w Legnicy — pasmo przy Kaczawie

8) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 — tekst
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jednolity z pdzniejszymi zmianami.)

9) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Z 2016r. poz 124) z pézniejszymi zmianami.

10) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (DZ. U. z 2022r. Poz. 1518).

11) ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w ilosci egzemplarzy niezbednej do uzyskania

odpowiednich decyzji w formie papierowej oraz elektronicznej.

Strony ustalaja, ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 14 dni od pisemnego wniosku Wykonawcy

o przekazanie.

W terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace wraz

z przekazaniem obiektu do uzytkowania oraz dokonaé¢ odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest rownoznaczna z datg

podpisania protokotu koncowego robot przez wszystkich uczestnikbw procesu budowlanego,

w szczegodlnosci kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 2 Podwykonawstwo

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonac¢ sitami wtasnymi ........ceevvanenn % catosci robot budowlanych.

Pozostaty zakres robdt Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow - wykazanych

w zatgczniku nr 5 do umowy — Wykaz czesci zamoéwienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie

to w szczegdlnosci do robét specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma

przygotowania techniczno-organizacyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za

wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zaméwien publicznych,

C) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktérych mowa w § 3
ust. 26 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 21 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej

Zmian.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 21 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy

o0 Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie

zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

bezskutecznym uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe lub zmiany do niej.
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Wykonaweca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkiadania Zamawiajgcemu w terminie 14 dni
od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zi.

Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom dotyczy to drugiej i kolejnych faktur. W szczegdlnosci, Wykonawca
wystepujac z drugg lub kolejng fakturg, o kidérej mowa w §7 niniejszej umowy, zobowigzany jest
przedstawi¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu os$wiadczenie Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji skfadajgcych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete
rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zaméwienia, ktérych dotyczy ta faktura zostaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz
w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Tak samo Wykonawca sktadajgc fakture
kohcowa, zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci, wynikajgcych
z umowy o podwykonawstwo lub o kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy
z Wykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg lub dowdd, ze toczy sie spér sgdowy
o0 te kwoty.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy 2z ktéorym nie zostata zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdciC sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢é Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbidr robdt,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 i 17 uwag w sposoéb wystarczajgcy
do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna warto§¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych
przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy Ilub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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§ 3 Obowiazki Stron

Wykonawca zobowigzuje sie:

a) zawrzec¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym
ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy w wysokosci co najmniej wartosci brutto
niniejszej umowy,

b) do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i 0so6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji lub rekojmi

az do sporzgdzenia protokotu usunigcia tych wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy

obejmujg uszkodzenie ciata, $mieré, szkode w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego
lub oséb trzecich.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wglgdu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,

oryginat polis ubezpieczeniowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem

przez Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajagcy dopuszcza dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej sporzgdzonej w formie elektronicznej. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W poszczegdlnych latach Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowy ubezpieczenia, o ktérych

mowa w ust. 2, na okres robét objetych realizacjg w danym roku. Wykonawca jest zobowigzany

kontynuowaé ubezpieczenie w kazdym nastepnym roku trwania umowy i przedktadaé
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy polise ubezpieczeniowa. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 6,

przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, na co
najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie nie
ubezpieczenia przez Wykonawce, Zamawiajgcy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
Uiszczong sktadke ubezpieczeniowg Zamawiajgcy potraci z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikle na tym terenie
z zastrzezeniem ust. 3.

W razie wydiluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 6, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1- 6 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajgcy na koszt
Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a poniesiony
koszt potraci z nalezno$ci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie
danych podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej, wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco rozwigzan
projektowych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego w zakresie proponowanych
rozwigzah w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy zastrzega prawo do zmiany
rozwigzan bez dodatkowego wynagrodzenia, jesli w toku dalszych prac projektowych lub uzgodnien

wyniknie koniecznos$¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, kidore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, w ktérym

nastgpi odbioér ostateczny.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w szczegodlnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania robét budowlanych lub
eksploatacji btedy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowaé bedg zmiang technologii
wykonania prac badz zwiekszeniem zakresu robét niezbednych do prawidtowego wykonania
inwestycji, lub ujawnig sie w okresie gwarancji a bedg nastepstwem wadliwie opracowanej
dokumentacji, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom

i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkdd i wydatkéw poniesionych w zwigzku

Z niepoprawnie wykonanymi robotami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie dokumentacji w oparciu o dane techniczne i wytyczne uzyskane od Zamawiajgcego,
w tym réwniez o wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy,

2) przejecie terenu robdt, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren i znajdujgce sie na nim mienie oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia ww. terenu na ktérym prowadzone sg roboty,

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, gwarantujgce poprawnos$c¢ i wiasciwg
jakos¢ wykonanych robot,

4) wykonanie robo6t budowlanych z nowych materiatéw i urzgdzeh odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w SWZ oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213),

5) okazanie - na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentow, z ktérych wynika ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane spetniajg warunki
okreslone w przepisach wskazanych w pkt. 4,

6) dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatobw i urzadzen, w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

7) zapewnienie na wtasny koszt statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

8) oznakowanie miejsca rob6t budowlanych zgodnie z przepisami prawa, zachowywanie
szczegoblnych warunkow ostroznosci i stosowania zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP
przy realizaciji prac,

9) doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy,

10) ponoszenie kosztow utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie,
koszty rozruchu technologicznego zadania,

11) umozliwianie wstepu na teren robot przedstawicielom Zamawiajgcego oraz przedstawicielom
innych organéw, uprawnionych do kontroli miejsca budowy,

12) zabezpieczenie miejsca na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.,

13) zapewnienie na swoj koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot,

14) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
zbednych materiatéw (odpadow, smieci),

15) zapewnienie, na wiasny koszt, transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji przy przestrzeganiu przepiséw ustawy o odpadach,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczehstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

18) zabezpieczenie instalacji uzbrojenia, roslinnosci, wdd, urzadzen i obiektéw na terenie robot
i wjego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w ftrakcie
wykonywania robdt,

19) realizowanie robo6t budowlanych w sposoéb niepowodujgcy zagrozen dla osoéb trzecich,

20) zawiadomienie na piSmie o terminie rozpoczecia robot wszystkie zainteresowane strony, w tym
wiascicieli nieruchomosci, stuzby ratunkowe, w terminie do 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robét,
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21) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, uwzglednienia
i zorganizowania prac w sposéb zapewniajgcy dostep, w tym m.in. dojscia do poses;ji, budynkéw,
obiektéw uzytecznosci publicznej, punktéw handlowych, ustugowych i gastronomicznych itp.,

22) ponoszenie kosztéw naprawy urzgdzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
/ urzgdzen / elementéw zagospodarowania terenu znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonych
robét, ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robot budowlanych badz zaniechania
dziatan,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robot lub termin zakonczenia robot,

24) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét na swdj koszt i przekazanie
go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr przedmiotu umowy,

25) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach przedmiotu umowy,

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

27) prowadzenie dokumentacji budowy, a takze wykonywanie dokumentacji fotograficznej wraz
z postepem prac w sposob umozliwiajgcy ich identyfikacje i lokalizacje przestrzenna, oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

28) ponoszenie kosztdw sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatéw kolaudacyjnych
wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw,

29) stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

30) ponoszenie wytgcznej i odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

31) zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

32) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy,

33) udziat w przeglagdach gwarancyjnych.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy,

2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wilasnym zakresie

materiatéw i po dopuszczeniu tych materiatéw do wbudowania przez inspektora nadzoru. Wszystkie

roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, wiedzg
techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy, a wbudowane materiaty i urzadzenia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy

wszystkich ustalen z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ realizacji

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Na zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) w zakresie zbadania jakosci robét wykonanych

z materiatébw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy

zespot wykonawczy oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania badan, o ktérych

mowa w zdaniu pierwszym obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania jakosci rob6t wykonanych materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze

do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek niezwltocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)

o terminie zakrycia robdt zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonat zakrycia robét przed ich

odbiorem, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,

a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
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rob6t nie ujetych w dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania. Wykonanie tych rob6t moze nastgpic¢ jedynie w przypadku uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.
Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie
lub zamkniecie drég, wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidéw uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadwymiarowe. Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, nie poézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych robaét.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych robdt, jest

zobowigzany podejmowac wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki

budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle

i urzadzenia sgsiadujgce z placem budowy i znajdujgce sie na nich budynki przed oddziatywaniami

wynikajgcymi z dziatah lub zaniechah Wykonawcy, w tym w szczegolnosci przed hatasem, kurzem,

btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca o$wiadcza, ze zwalnia Zamawiajgcego

z obowigzku $wiadczen z tytutlu szkdd wyrzgdzonych komukolwiek w zwigzku z wykonywaniem

Umowy.

Jezeli koniecznos$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest

nastepstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Stosownie do art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby przez caly okres realizacji

przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(Dz.U.2023.1465 ze zm.) osoby, ktore w trakcie realizacji wykonywa¢ bedg czynnosci bezposrednio

zwigzane z pracami budowlanymi tj.:

1) wykonywanie robét drogowych;

— wymag ten nie dotyczy oséb projektujgcych i kierujgcych budowa/robotami.

— Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia
watpliwosci co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem
wskazanych pracownikdw na umowe o prace.

Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 26:

1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 26 czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu: oswiadczen zatrudnionych pracownikéw lub
oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
biorgcych udziat w realizacji czynnosci okreslonych w ust. 26. W przypadku watpliwoSci
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych oso6b biorgcych udziat w realizacji czynnos$ci okreslonych w ust. 26 lub innych
dokumentoéw. Dokumenty wyszczegdlnione w zdaniu poprzednim winny zawiera¢ informacije,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy oraz zakres obowigzkéw pracownika.

2) Wykonawca lub podwykonawca na kazde pisemne zgdanie w terminie do 7 dni przedktadat
bedzie Zamawiajgcemu aktualizacje stanu i sposobu zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 26 wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt. 1.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu robét do momentu otrzymania oswiadczen, o ktérych mowa

w ust. 26 pkt. 1. Wynikte z powyzszego opéznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane

jako opdznienie powstate z wytgcznej winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich robét budowlanych pod statym nadzorem

oséb do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza sie kierownika budowy lub kierownika

robot.




§ 4 Wynagrodzenie

Strony zgodnie ustalajg, ze z tytutu prawidlowo wykonanego przedmiotu Umowy Wykonawcy
przystugiwaC bedzie wynagrodzenie ryczattowe okre$lone na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie

brutto: ... zh (stownie: ... 00/100), w tym nalezny podatek

VAT w wysoKkoSCi ..........cvenenen. zt (stownie: ... 00/100), w tym:

1) Etap I: wykonanie koncepcji, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w kwocie
........................ zt (stownie: ...................ceeevenn 00/100), w o tym nalezny podatek VAT
W WYSOKOSCI ..., zZb(stownie: ..., 00/100).

Cena ofertowa netto za koncepcje i dokumentacje projektowa nie moze przekroczyé 5% ceny
ofertowej netto za cato$¢ zamdwienia.

2) Etap Il: wykonanie catosci prac budowlanych w kwocie ..................... zt  (stownie:
...................................... 00/100).

Powyzsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w §1, a w szczegdlnosci nastepujgce koszty:
opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej i powykonawczej, opracowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowa, koszty obstugi geodezyjnej, koszty wszelkich robét
przygotowawczych, porzadkowych, koszty nadzoru autorskiego, archeologicznego, przyrodniczego,
geologicznego, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty
energii elektrycznej, koszty robo6t zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadania,
koszty zakupu wszystkich niezbednych do wykonania umowy materiatéw, koszty wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpaddéw, zageszczenie gruntu oraz wszelkie pozostate koszty nie ujete w SWZ,
a ktoére sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidiowego wykonania
umowy, w zwigzku z tym wyklucza jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidtowym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

§ 5 Kary umowne

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy.

Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke lub za opodznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia — w wysokos$ci 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
lub opdznienia, w stosunku do terminu okreslonego w § 1 ust. 6 pkt. 1 umowy;

b) za zwioke lub opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okredlonegow w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki lub opdzZnienia;

c) nieuzasadnionego  warunkami  umowy  odstgpienia  Wykonawcy od umowy
lub nieuzasadnionej odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w w § 4 ust. 1 umowy;

d) jezeli w protokole odbioru zostang stwierdzone wady, z tytulu samego faktu istnienia
wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy;

e) za nieterminowe przediozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jego aktualizaciji
lub realizacji niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §1 ust.
7, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek;

f) za nieterminowe przekazanie polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §3, 2000zt
za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia;

g) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien przerwy;

h) za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez
nich prac w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki
stwierdzony przypadek;



i) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

m) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 2 ust. 6 Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 2000zt za kazdy
dzien opdznienia;

n) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 2 ust. 8 i 10 Zamawiajgcemu zaakceptowanej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
w wysokosci 2000zt za kazdy dzien opodznienia;

0) za nieprzystgpienie w wyznaczonym terminie do usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze robét budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

p) za kazdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

) za niedostarczenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 27 pkt 1 i pkt 2 w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek,

r) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie terenu robdt w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
z wylgczeniem § 13 ust. 1 pkt 1.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie byé wyzsza
niz 40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia
od Wykonawcy uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogélnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w terminie 7 dni od daty poinformowania
go o ich naliczeniu.

Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu mogg zosta¢ potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy
na podstawie przedtozonego mu oswiadczenia Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego doreczenia,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.



§ 6 Gwarancja i rekojmia

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci z tytulu wad fizycznych i prawnych
na wykonang dokumentacje projektowg i roboty budowlane.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonane zamowienie wynosi ..... miesiecy, liczagc od daty odbioru
koncowego zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdéw gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przegladu
przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
po uptywie gwaranciji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rekojmi i ich nie usuniecia w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy moze zleci¢ usuniecie wad.
Zamawiajgcy nie traci prawa gwarancji i rekojmi. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz
Zamawiajacego kwote stanowigca rownowartos¢ wykonania zastepczego w terminie do 7 dni od daty
doreczenia wezwania do zaptaty.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym
oraz po okresie rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany bedzie protokolem odbioru usuniecia wad, sporzgdzonym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru dokonuje sie
po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego.

§ 7 Warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie fakturami przejsciowymi
procentowo do zaawansowania odpowiednio prac projektowych oraz robo6t budowlanych
do wysokosci 90% wartosci umowy, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu oraz fakturg koncowg
dla odebranego i przekazanego do uzytkowania zadania.

Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej bedzie stanowié:

1) protokét z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, przygotowang
i podpisang przez:

- na etapie prac projektowych przez koordynatora prac projektowych oraz potwierdzong przez
Zamawiajgcego,

- na etapie prac realizacji robo6t budowlanych przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce protokét
wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robo6t budowlanych,
dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

3) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
protokét wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot podwykonawcy i kierownika
robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz
z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury kohcowej bedzie stanowic:

1) protokdt wykonania zakonczonych elementéw prac lub robét budowlanych, zgodnie z ust.8
podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce protokot
wykonania zakoriczonych elementéw robé6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika rob6t podwykonawcy Ilub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét budowlanych,
dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
protokét wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug podpisane



przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika rob6t podwykonawcy i  kierownika
rob6t dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce
z okresleniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce
i ich wartosci,

4) protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

4. Zaptata faktur przejsciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy
0 podatku od towardéw i ustug, tj. rachunek bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotow, tzw. ,biatej licie”. Pod
warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury.

5. Zaptata faktury koncowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy
0 podatku od towardw i ustug, tj. rachunek bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”.

6. Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej i kolejnej faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentdw:

1) protokét wykonania prac projektowych, zestawienie zaawansowania wykonanych prac
prowadzone narastajgco, sporzadzone i podpisane przez koordynatora prac projektowych,

2) protokdét wykonania robot, zestawienie zaawansowania wykonanych robét prowadzone
narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,

3) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zalgczone oswiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostalty zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.
Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego
Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ziozy dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin
uptynat w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

5) Protokoty zakonczenia elementéw roboét sporzadzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

6) W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia odwiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac, a
takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo
nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

7. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentow:

1) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

2) wykaz cen, protokdt koncowy wykonania robot, zestawienie zaawansowania wykonanych robot
prowadzone narastajgco we wszystkich branzach sporzgdzone i podpisane przez kierownika
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,

3) kompletny operat kolaudacyjny, zgodnie z zapisami § 8 ust. 16 umowy,

4) pisemne oswiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowe Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
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zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Os$wiadczenia jw. muszg byé
sporzgdzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z o$wiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate petnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom.
5) Protokoly zakonczenia elementéw robét sporzadzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub
w czesci nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6-7.
Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wystawiac¢ faktury dla Zamawiajgcego:
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WyKonawcey: ........cccccceceeeiiiiinnenenns
Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych
w zwigzku z realizacja umowy, zlecenia bgdz zamoéwienia jest numerem zawartym w Wykazie
podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT i jest wtasciwy dla dokonania rozliczeh metodg podzielonej
ptatnosci.
Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne
i inne dokumenty, w tym skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego
wobec innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§ 8 Odbiory roboét

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe badz
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej badZz zgtoszenia przekaze Zamawiajagcemu 2 egz.
projektu celem zatwierdzenia.

Zamawiajgcy moze wnieS¢ uwagi na pidmie do przedstawionego projektu w terminie do 10 dni
roboczych. Po tym terminie Wykonawca moze ztozy¢ wnioski, o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia uwag i zalecenn Zamawiajgcego, o ktdrych mowa
w ust. 3 oraz usuniecia ewentualnych wad dokumentaciji nie pézniej niz w terminie do 10 dni od daty
whniesienia uwag.

Miejscem przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe bgdz zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej badz zgtoszenia bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe
badz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej badz zgtoszenia bedzie protokét zdawczo —
odbiorczy przygotowany przez Wykonawce, i obustronnie podpisany. Podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego nie stanowi przez Zamawiajgcego prawidtowosci
i jakosci dokumentacji, w szczegdlnosci nie wplywa na uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi
za wady.

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioru roboét budowlanych:

1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbior czesciowy:

3) odbidr koncowy;

4) odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robdt zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub ulegajg zakryciu. Odbidér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tych robét dokonuje kierownik budowy
wraz z ustanowionym przez Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr powinien by¢
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wykonany nie pozniej niz 3 dni robocze od daty powiadomienia Inspektora i Zamawiajgcego

0 gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzgdza rozbidrke

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz na kontynuowanie robot

Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika budowy. Roboty ulegajgce zakryciu — nie zgtoszone

do odbioru bedg na koszt Wykonawcy podlegaty odkryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor

Nadzoru.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy okre$lona w § 1 niniejszej

umowy.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane

prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika

budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika budowy, obowigzany jest zglosi¢ na pismie

Zamawiajgcemu fakt wykonania robo6t budowlanych i gotowo$é do odbioru koncowego. Inspektor

Nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru kohcowego lub stwierdzi brak gotowosci do odbioru

w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia. Od potwierdzenia gotowosci do odbioru zalezg

dalsze czynnosci zwigzane z odbiorem koncowym.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy

udziale, ktérych wykonat przedmiot umowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie do 10 dni roboczych, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 17.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koncowego

robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca

zobowigzany jest przygotowaé m in. nastepujgce dokumenty:

1) protokoty odbioréw czesciowych,

2) protokoty z narad i ustalen,

3) protokoty przekazania terenu,

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen, instalacji, obiektéw itp.,

6) karty gwarancyjne urzadzen,

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej wraz
z zestawieniem miedzy innymi ilosci, dtugosci, rodzaju i powierzchni elementéw. Wersja
elektroniczna oraz papierowa w 2 egzemplarzach,

8) dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw powstatych na budowie,

9) dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z o$wiadczeniem Kierownika Budowy, Zze materialy te zostaty wbudowane
w ramach wykonywania przedmiotu umowy,

10) dziennik budowy,

11) instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania srodkéw ochrony osobistej, itp.,

12) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady Ilub usterki, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,
a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy moze usungé wady i usterki wtasnym
staraniem na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i co nie
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ma wptywu na dalsze lub przyszte roszczenia z tytutu gwarancji,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢, jezeli wady
sg istotne; jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze Zzadaé obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie
wyznhaczonym przez Zamawiajgcego.

Odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie okresu gwarancyjnego, ustala, czy Wykonawca wypetnit

wszystkie zobowigzania wynikajgce z umowy, protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji

do uzytku, czy usungt wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, oraz stwierdza o moznosci
zwolnienia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wystawi protokdt odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajgce zakonczenie realizacji

umowy po uptywie okresu gwarancji i rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego

przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego, w ktérej wezmag udziat réwniez przedstawiciele

Wykonawcy.

§ 9 Reprezentacja

Zamawiajgcy ustanowi na swoj koszt Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce w terminie

do 7 dni od daty jego powotania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc

w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. Ustanowiony Inspektor Nadzoru dziataé bedzie w ramach

obowigzkdéw ustalonych opisanych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na terenie robot przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem oraz pozwoleniem na budowe/decyzjg ZRID/zgtoszeniem, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang,

2) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw, a w szczegoélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

3) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajgcych zakryciu (lub zanikajgcych) oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru wykonanych robot,

4) potwierdza stan faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na Zzgdanie
Zamawiajgcego, kontroluje rozliczenia budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zamowienia osoby wskazane przez
Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osdéb, o ktérych mowa w ust. 5 w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
roboczych od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami SWZ.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdzniej,

niz 7 dni roboczych przed planowang zmiang ktorejkolwiek osoby skierowanej do realizacji

zamoéwienia, za wyjgtkiem nieprzewidzianych okolicznosci nadzwyczajnych (np. $mier¢, ciezka
choroba). Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajgca z braku projektanta oraz
braku kierownika budowy/robét, bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

Wykonawca ustanawia do realizacji zadania nastepujace osoby:

1) Projektant w specjalnosci drogowej: ..........cccoeeeevninnnee. ,tel ,

2) Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych: ..., I (- ,

3) Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych: .................ceeee ctel ,

4) Kierownik budowy br. drogowej: ........c.coeoviiiiiiiiiiiiinen ctel ,

5) Kierownik robét br. elektrycznej: .........oooooiiiiiiiiiiiiinn ctel ,
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6) Kierownik robét br. sanitarnej: ............c.oiiiiii ctel ,
Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robdt dziatajg w ramach obowigzkéw
ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.
Osoby upowaznione do kontaktow:
1) ze strony Zamawiajgcego:
Magdalena Jeziorna, tel. 76 72-12-326/325, e-mail: mjeziorna@legnica.eu
2) ze strony Wykonawcy:
........................ Jtel cemaill
Zmiana ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 5 i ust. 7 nie wymaga wprowadzania zmian
do umowy w formie pisemnego aneksu.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
zamowienia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w jednej lub kilku formach (nalezy
podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. Utworzeniu Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pézniejszej od daty
wystawienia protokotu koricowego odbioru roboét. Zabezpieczenie nalezytego wykonania mowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni p6zniejszej od daty
protokotu odbioru usuniecia wad.
Wykonawca zlozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekazac¢
na pismie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrdcone
w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania za-
mowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczeh Zamawiajgcego
w przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umow-
nych wraz z odsetkami, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez
dokonywanie potrgceh naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za cze$ciowo wykonane prace.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnie$é
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pézniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa i przypadajacych Wykonaw-
cy od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy.

§ 11 Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 9 ust. 5 7 oraz zmian
dotyczgcych harmonogramu rzeczowo-finansowego okreslonego w § 1 ust. 8.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy, na zasadach wynikajacych z art. 455 ust. 1 pkt 1
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ustawy Prawo zamowien publicznych.

W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej

Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg

zmiany. Wniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw Ustawy lub
postanowier umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
Zmiany umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 3 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

¢) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktéw
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegodlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy).

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem okreslajacym
szczegoblne wymogi dotyczgce realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystgpienie opdznienia,

b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajgcych na
termin realizacji Umowy,

c) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy,

e) dokument potwierdzajagcy wystgpienie opdznieh w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wplywajg na termin realizacji Umowy,

f) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktdrych Strony nie mogty przewidzieé
przed zawarciem Umowy, a ktére wplywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy.

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktdérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy koniecznos$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy.

Zmiana postanowien niniejszej Umowy w zakresie odnoszgcym sie do ceny, dopuszczalna jest

w przypadku:

1) zmiany obowigzujgcej wysokosci podatku od towardw i ustug w przypadku, gdy zmiana
ta spowoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy o kwote stanowigcg réznice miedzy nowo obowigzujgcg a dotychczasowa
wysokoscig podatku od towardéw i ustug, jednakze wylgcznie za okres po wejsciu w zycie zmiany
jego wysokosci,

2) o ktérym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy.

Zmiana postanowien w zakresie odnoszgcym sie do terminu, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej

Umowy i sposobu jej realizacji, dopuszczalna jest w przypadku:



1) przedtuzajgcego sie poza wynikajagcy z obowigzujgcego prawa, a wiec z winy instytucji
wydajgcych oraz przediuzajgcego sie terminu wydania niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp.,

2) wydiuzajgcego sie okresu wydania warunkoéw przebudowania infrastruktury przez dysponentéw
sieci,

3) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dziatan oséb trzecich,
napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z realizacjg dokumentaciji,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

5) wystgpienia koniecznosci realizacji robdt wykraczajgcych poza pierwotny zakres zamowienia,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do zrealizowania tych robét,

6) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne
od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegodlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem COVID-19, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

7) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w okresie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe -
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w Dzienniku budowy, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca okresowi
wstrzymania robo6t budowlanych,

8) skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przez organ administracji publicznej, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie lub zakazano prowadzenia
robét budowlanych,

9) istotnych zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych
w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia
stron niniejszej umowy,

10) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robét zamiennych Ilub innych robdét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy,

11) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy,

12) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robét z przyczyn technicznych,

13) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, z zastrzezeniem ust. 6,

14) uchybienia terminu z wylgcznej winy Zamawiajgcego. Przestanka wystepuje wytgcznie
w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastgpito na skutek dziatan
przedstawiciela Zamawiajgcego, {j.:

a) teren robot nie zostat przekazany w terminie wyznaczonym w umowie,
b) roboty budowlane nie zostaty odebrane pomimo zgodnego z umowg zgtoszenia do odbioru,



c) termin zakonczenia musi zosta¢ przesuniety ze wzgledu na okolicznosci, ktérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢, a zwigzanymi ze statutowym lub organizacyjnym
obowigzkami Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny
sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ uregulowanie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, os6b wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami niniejszej umowy, a do jej przeprowadzenia wystarczy poinformowanie drugiej
Strony umowy na pismie.

Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§ 12 Zmiana wynagrodzenia

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania umowy. Stosownie
do tresci art. 436 pkt 4 ustawy Pzp i art. 439 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 w nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.2020.2207 ze zm.),
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
5) jezeli zmiany okreslone w pkt. 1-4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w Zzycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie
sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegoblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy
minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
wynikajagcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
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Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie pfatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wpfat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazacé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

W przypadku niewykazania przez Strone wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2-5 niniejszego
paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zglosi¢ sprzeciw do zmiany
wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wpltyw zmian
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia nowej
wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za ustugi, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano,
pod warunkiem, ze Strona zlozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach,
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy wniosek
po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace wykonane
od chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie zawierat odpowiedniego
uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone takiego uzasadnienia
faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu po uptywie 12
miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
za 12 miesiecy Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktérego warto$é bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza
niz 110, Strony sg uprawnione ztozyé pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie prac
pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku i wycene prac podlegajacych
waloryzacji, o warto$¢ wynikajacag z opublikowanego wskaznika. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego
wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu
w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku. Cato$¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta
w zestawieniu kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegdtowe wykonane w oparciu o pozycje
zestawienia ofertowego, na podstawie ktdérego zostata przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla
wynagrodzenia wskazanego w§4 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna
maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych
w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze przekraczac¢ tgcznie 10% wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy z dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 12
miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4)
i 5) obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skfadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych i Wskaznika cen produkgciji
budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem
ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewypfaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w tresci art. 439 ustawy Pzp, moze podlega¢ waloryzacji prowadzgcej do dokonywania zmian
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wysokosci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajacych
sie wyodrebni¢ i ustalic materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Waloryzacja
ta moze by¢ dokonywana nie czesciej niz co 12 miesiecy z zachowaniem nastepujgcych zasad
i w nastepujacy sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia na roboty budowlane po raz pierwszy moze nastgpi¢ po 12
miesigcach od przekazania terenu budowy,

2) waloryzacja moze byé dokonywana nie czesciej niz co 12 miesiecy. Kazda ze stron moze
pisemnie wystgpi¢ z wnioskiem zmiany zaméwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

3) poziom zmiany ceny materiatébw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do wnioskowania
0 zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 10% dotychczasowego poziomu cen
okreslonych w formularzu ofertowym,

4) waloryzacja moze odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano —
montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie
Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie
wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa
GUS,

5) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie (szczegétowym) Wykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony
do waloryzacji wynagrodzenia wylgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie (szczegoétowym) wykonawcy
sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—montazowej, publikowane przez Prezesa Gidwnego
Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania waloryzac;ji
maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pézniej niz miesigc przed
terminem, o ktéorym mowa w § 1 ust. 6 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek
wykazac¢ okolicznosci potwierdzajgce zmiane i przedtozy¢é kalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia,

7) stosowany przez strony umowy sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
na koszt wykonania zamowienia okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia,

8) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy 12 miesieczne okreslone powyzej w punkcie 2,
moze podlega¢ pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. czesé
wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje,

9) waloryzacji mogag podlega¢ ceny zawarte w formularzu cenowym stanowigcym element oferty
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1,

10) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 jakg dopuszcza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢
wartosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia,

11) postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa powyzej,

12) Zamawiajacy przystapi do negocjacji w zakresie wysokosci waloryzacji.

Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego

wskaznika, o ktorym mowa powyzej w ust. 11 pkt 4), uprawniajgcego strony umowy do ziozenia

wniosku o dokonanie zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Wykonawca moze

wystgpi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o uwzglednienie waloryzacji cen dokonang zgodnie z ust.

11 wraz z dokumentami potwierdzajgcymi potrzebe zawarcia aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 11 i ust. 12, w terminie 30 dni

od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktorym mowa w ust. 12, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart on umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw ktérych dotyczs.

§ 13 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze =zagrazaé
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art 455 ustawy Pzp,
b) Wykonawca w chwili podpisania umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,
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c) Trybunat sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Oprécz przypadkéw wymienionych w tre$ci Ksiegi Il tytutu VII i tytulu XV Kodeksu cywilnego,

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie:

a) gdy zostanie powzieta informacja o grozgcej upadtosci Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat robét w ustalonym terminie z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy i opdznienie wynosi co najmniej 14 dni,

d) w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastgpita przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajgca dtuzej niz 14 dni,

e) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci przedmiotowej umowy,

f) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a w szczegolnosci:

o jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie rob6t budowlanych;

o jezeli wykonane roboty majg istotne wady, ktére nie zostaly usuniete w wyznaczonym
terminie, Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

o jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega wymogéw prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organdéw administracji publicznych i wszelkich norm majacych
zastosowanie do robd6t budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni od daty pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wyfgcznie zawinione
przez Wykonawce,

g) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 26 lub zmiany
sposobu zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust 28.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy hie wywigzuje
sie z obowigzku zaptaty faktury w terminie 30 dni od uplywu terminu na zaptate okreslonego
w umowie pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty wystawionego na pismie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy wywotuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przysztosé.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzgdziszczegotowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym.
Koszt zabezpieczenia obcigza te Strone umowy z przyczyn ktérej odstgpiono od umowy,

3) rozliczenie za zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z protokotu inwentaryzacji rob6t w toku wg
stanu na dzien odstgpienia, sporzgdzonego przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego oraz
innych uczestnikbw przedsiewziecia inwestycyjnego. W protokole tym Strony przedtozg
zestawienie swoich roszczen, w oparciu o wycene prac sporzgdzong na podstawie srednich cen
wydawnictwa SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét lub faktur zakupu
materiatow,

4) po zabezpieczeniu przerwanych robdét, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajgcy



przejmie teren budowy pod swoj nadzér. Z czynnosci tej strony sporzadzg protokot.

Jezeli Wykonawca wykona czynnosci okre$lone umowg w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢ lub powierzy¢ dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczehnstwo
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia okreslone;j
w umowie.

§ 14 Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twérczosci i jest wolna

od wad prawnych, w tym nie narusza dobr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto

Wykonawca oswiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie

objetym umowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujg mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu opracowan projektowych w stanie

wolnym od obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegdlnosci do zapewnienia, ze:

1) w chwili przedtozenia opracowan projektowych do odbioru bedg mu przystugiwaly w catosci
i na wytgczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego z utworéw lub jego
czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy,

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych
wzwigzku z realizacjg umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca o$wiadcza, iz prawa te
nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytgczatby lub ograniczatby
prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy,

3) autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osoéb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen,

4) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod warunkiem,
ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub ich czesci
Zamawiajgcemu ani tez z zastrzezeniem terminu pdzniejszego niz dzien przekazania opracowan
projektowych do odbioru,

5) bedzie dysponowat zapewnieniem tworcow utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg umowy
lub jej czedci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czeéci przez Zamawiajgcego,
iz w przypadku powstania nowych pél eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci nieznanych
w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czeéci na tych
polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiajgcego. Powyzsze odnosi sie do pdl
eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czesci znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej
niewymienionych.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z zobowigzan okre$lonych w ust. 3

Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdéd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego

tytutu.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4

ust. 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich materiatéw

i dokumentéw wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw majgtkowych

Zamawiajgcy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz

Wykonawcy oraz bez Zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilo$ciowych:

1) wykorzystywaé na wiasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegolnosci przekazaé
opracowania projektowe lub ich dowolng czesé, takze ich kopie:

a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwien publicznych jako
czes$¢ specyfikacji warunkédw zamodwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej;
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b) innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robé6t budowlanych;
c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;
2) wykorzystywaé na wtasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegoélnosci:
a) modyfikowac i wprowadzaé zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;
b) przekazac¢ lub wykorzystywac opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ do prezentacii;
c) wprowadzac¢ opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technika;
e) przekaza¢ lub wykorzystywa¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ w celu
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;
f)  wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;
g) sporzgdzac wersje obcojezyczne;
h) wykorzysta¢ w celach marketingu w kraju i za granica;
i) nadawa¢ za pomocg video lub audio poprzez tgcze kablowe lub bezprzewodowg stacje,
nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystanie w ramach
publikacji on-line.
Zamawiajgcy nie moze usuwacé oznaczen okreslajacych autora, chyba, ze bedzie wynikato to
z obowigzujgcych przepisow. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
zgdd twoércow na wykonywanie przystugujgcych im autorskich praw osobistych do utworéw, w tym
w szczegolnosci prawa do integralnosci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania tychze prac
przez Zamawiajgcego imieniem tworcow nie bedg oni formutowali wzgledem Zamawiajgcego
zadnych roszczen z tego tytutu.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym
na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym
w szczegolnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode na udzielanie
przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych,
o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majgtkowych
na inne podmioty w drodze umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materialtdw wykonanych
w zwigzku z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjatkiem celu,
do jakiego sg przeznaczone.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych, jak
i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;
3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczenn majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.



§ 15 Postanowienia koicowe

Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy bedzie Sgd wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych i inne obowigzujace przepisy.

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:

1) Zalgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego — ptyta CD/DVD

2) Zafacznik nr 2 — Specyfikacja warunkéw zamoéwienia — ptyta CD/DVD

3) Zatgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

4) Zatgcznik nr 4 — Wykaz cen

5) Zatgcznik nr 5 — Wykaz czesci zamdwienia powierzonych podwykonawcom

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



