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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie – Etap II”

Na podstawie art. 284 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320  z dnia 2024.08.30) zwanej dalej  ”ustawą Pzp”. Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczącego zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie :
Ze względu na to, iż zadanie obejmuję również przygotowanie części dokumentacji przed wierceniem oraz całość dokumentacji wraz z pozwoleniem po wykonaniu wiercenia, uważamy, że wskazany termin realizacji prac jest zdecydowanie za krótki. Zważywszy na czas rozpatrywania postępowań administracyjnych. 
Czy Zamawiający rozważa wydłużenie terminu realizacji zadania? 
Uważamy, że należałoby go wydłużyć o termin 180 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin realizacji, wydłużając go z 5 miesięcy  do 11 miesięcy.
