

Harmonogram

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w ciągu następującej liczby dni od daty podpisania umowy:
 - 1) Etap 1 – Analiza Przedwdrożeńiowa - trwająca maksymalnie 5 Dni Roboczych polegająca na uściśleniu wymagań funkcjonalnych Zamawiającego.
 - 2) Etap 2 – Dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie Systemu wraz z przeniesieniem danych z obecnie użytkowanego Systemu, trwające _____ Dni Roboczych (liczba dni roboczych na wdrożenie systemu zostanie uzupełniona zgodnie z treścią Oferty i nie może przekraczać 20 Dni Roboczych).
 - 3) Etap 3 - Przeprowadzenie testów na zamkniętej grupie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego – 5 Dni Roboczych.
 - 4) Etap 4 - Szkolenia dla Użytkowników Zamawiającego w ustalonym przez strony terminie – 5 Dni Roboczych.
 - 5) Etap 5 – Odbiór prac i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego po stronie Zamawiającego.
2. Czas realizacji etapów od 1 do 4 nie może przekroczyć 35 Dni Roboczych.