UMOWA NF et eeeneesaens -WZOR

zawarta w Pruszkowie W dniu .....cceeceeeveecenennnne r. pomiedzy:

Gming Miastem Pruszkéw z siedzibg w Pruszkowie,

adres: 05-800 Pruszkdw, ul. J.1. Kraszewskiego 14/16,

NIP 534-24-06-015, REGON 015834660,

reprezentowanym przez Piotra Bagka - Prezydenta Miasta Pruszkowa,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym",

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”.

Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy wytonionego
w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.].
Dz.U.2024, poz. 1320) — dalej Pzp.

Numer referencyjny postepowania: ...cceceeeeeesseecarennne

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. ,Przebudowa

obiektow sportowych na terenie Szkoty Podstawowej nr 4 ul. Hubala”, zgodnie z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

projektem techniczno-wykonawczym architektura pn. ,Rozbudowa boiska pitkarskiego,
rozbudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa obiektdw matej architektury na terenie
Szkoty Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4”, autorstwa mgr inz. arch. Zenona
Zabagto,

projektem budowlanym pn. ,Rozbudowa boiska pitkarskiego, rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego oraz budowa obiektdw matej architektury na terenie Szkoty Podstawowej nr
4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4”, autorstwa mgr inz. arch. Zenona Zabagto,

projektem techniczno-wykonawczym projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Rozbudowa
boiska pitkarskiego, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa obiektéw matej
architektury na terenie Szkoty Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4”, autorstwa
mgr inz. arch. Zenona Zabagto,

projektem techniczno-wykonawczym branza elektryczna pn.: ,,Rozbudowa boiska pitkarskiego,
rozbudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa obiektow matej architektury na terenie
Szkoty Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4 na dz. nr ew. 286/1, 286/2, 286/3
(obreb 0023) w Pruszkowie”, autorstwa mgr inz. Wojciecha Grudzinskiego,

projektem zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa obiektdw sportowych przy Szkole Podstawowe;j
nr 4 w Pruszkowie, przy ul. Ulicy Hubala 4”, autorstwa mgr inz. Marka Lasmanowicza,
projektem technicznym przebudowy wodociggu dla boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 przy
ul. Hubala 4, autorstwa mgr inz. Marka Lasmanowicza,

projektem technicznym budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Pruszkowie, przy ul. Hubala 4”, autorstwa mgr inz. Marka Lasmanowicza,
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8) projektem technicznym przebudowy kanalizacji deszczowej dla boiska przy Szkole
Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala 4, autorstwa mgr inz. Marka Lasmanowicza,

9) projektem wykonawczym budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Pruszkowie, przy ul. Hubala 4”, autorstwa mgr inz. Marka Lasmanowicza,

10) projektem techniczno-wykonawczym drogi i nawierzchnie, autorstwa mgr inz. Jarostawa
Majewskiego,
11) zgtoszeniem do Starosty Pruszkowskiego z dnia 09.05.2023 r. dot. rozbudowy boiska

pitkarskiego, rozbudowy boiska wielofunkcyjnego oraz budowy obiektéw matej architektury na
terenie Szkoty Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4 na dz. nr ew. 286/1, 286/2,
286/3 (obreb 0023) w Pruszkowie, potwierdzonym zaswiadczeniem Starosty Pruszkowskiego z
dnia 19.06.2023 r., znak: WA6743.4.199.2023.1.MKZ,

12) zgtoszeniem do Starosty Pruszkowskiego z dnia 24.05.2024 r. dot. budowy sieci
wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,Przebudowa obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul.
Hubala 4" na dz. nr ew. 65/5, 286/2, 286/3, 498, 499 obr. 0023) w Pruszkowie, potwierdzonym
zaswiadczeniem Starosty Pruszkowskiego z dnia 28.08.2024 r., znak:
WA6743.2.84.2024.5.MSZ,

13) Przedmiarami robdt,

14) projektem ogrodzenia Szkoty Podstawowej nr 4 w Pruszkowie, autorstwa mgr inz. arch
Marcina Bujnowskiego.

2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Opracuje projekt organizacji budowy. Okresli granice placu budowy oraz drogi komunikacji na
terenie placu budowy podczas prowadzenia prac budowlanych oraz na potrzeby
funkcjonowania placéwki o$wiatowej. Projekt ten powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

2) Wykona roboty budowlane oraz dostawy urzadzen i sprzetu zgodnie z dokumentacjg
okreslong w ust. 1.

3) Dopetni wszelkich obowigzkéw i formalnosci oraz uzyska w ramach petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenie o braku sprzeciwu organu nadzoru
budowlanego dla obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy. Wykonawca przygotuje
wszystkie dokumenty niezbedne do zawiadomienia o zakorczeniu budowy i uzyskania ww.
zaswiadczenia.

3. Szczegoétowy zakres obowigzkdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zostat okreslony w § 5
ust. 6.
4. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi m.in.:

1) demontaz istniejgcych nawierzchni obiektow sportowych,

2) demontaz urzadzen placu zabaw,

3) rozbidérka ogrodzenia terenu,

4) rozbidrka istniejgcego oswietlenia,

5) rozbidérka schoddw przy hali sportowe;j,

6) demontaz kolidujgcego wodociggu i kanalizacji sanitarnej,

7) zapewnienie ciggtosci dostaw wody i odbioru kanalizacji,

8) budowa boiska pitkarskiego do pitki noznej o wymiarach 29x55 m wraz z odwodnieniem, o

nawierzchni z trawy syntetycznej,

9) budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22,5x42,5 m do street koszykowki i do pitki

recznej z nawierzchnig poliuretanows,

10) konserwacja boiska do pitki noznej min. 2 razy w roku wykonywanej w ramach gwarancji,

11) budowa placu zabaw z nawierzchnig bezpieczng z uwzglednieniem urzadzen integracyjnych
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dla dzieci sprawnych i niepetnosprawnych,
12) budowa pitkochwytéw o wysokosci 6,0 | 8,0 m wokét boisk,
13) wykonanie oswietlenia boisk,
14) rozbudowa monitoringu,
15) wykonanie zadaszonej wiaty, fawek, stojakdw na rowery, koszy na $mieci,
16) budowa schoddw terenowych przy hali sportowe;j,
17) budowa sieci wodociggowej i kanalizacja deszczowej z przykanalikami i wpustami
deszczowymi wraz z witgczeniem w ul. Kopernika,
18) zasilanie napedu bramy,
19) likwidacja kanatu cieptowniczego,
) wymiana ogrodzenia wg dokumentacji autorstwa mgr inz. Marcina Bujnowskiego,
21) uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu po skoniczeniu inwestycji,
) wykonanie trawnikéw w miejscu istniejgcych odpornych na deptanie z mozliwoscig szybkiej
regeneracji (teren otaczajgcy boiska i obszar projektowanego placu zabaw),
) wykonanie nasadzen wzdtuz ogrodzenia,
) przycinka pielegnacyjna drzew,
25) uzyskanie decyzji i pozwolen niezbednych do uzytkowania Przedmiotu Umowy,
) uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu po skoriczeniu inwestycji,
) wykonanie na terenach biologicznie czynnych nowych trawnikéw na warstwie wegetatywnej,
wraz z niwelacjg i wyréwnaniem terenu,
28) aktualizacja lub ponowne uzyskanie wydanych decyzji, warunkéw, pozwolen w przypadku
uptywu terminu ich waznosci.
. Prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy wykonywac zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowg, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
robot z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym, nalezytg starannoscig oraz pod kierownictwem
0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
. Szczegoétowy zakres robdt niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego okresla SWZ wraz
z zatgcznikami oraz dokumentacjg projektows.
. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich petnomocnictw niezbednych
do realizacji Zadania Inwestycyjnego.
. Prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy bedg prowadzone przy normalnym funkcjonowaniu
Szkoty Podstawowej nr 4 w Pruszkowie, w zwigzku z czym, nalezy teren budowy wygrodzic i
oznakowac, zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, w tym dzieci.

§2

Terminy realizacji

. Strony uzgadniajg nastepujace terminy realizacji:

1) Za rozpoczecie robot uznaje sie dzien przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktéry nastgpi w
terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 pkt 50, wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

2) Zakonczenie robét budowlanych, innych robét i dostaw, zgodnie z § 1 ust. 4 wraz z uzyskaniem
zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego oraz podpisaniem przez Strony
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protokotu bezusterkowego odbioru koricowego robét — w terminie 7 miesiecy od dnia
zawarcia umowy ale nie pézniej niz do dnia 28.11.2025 r.

3) Szczegdtowe terminy wykonania kolejnych etapéw robét okresla Harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktory zostanie sporzadzony przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, na zasadach okreslonych w § 5 ust. 6 pkt 1.

§3
Przedstawiciele stron na budowie

. Przedstawiciel Zamawiajacego:

1) e stel e, adres email: ..ooevevvvivieeiens
. Nadzdr Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego sprawowac beda:
1) e — Inspektor Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej, tel. ...cceeeeecrercneecnnnne ,
faks. wveeccrrrcersseneessenes , adres e-mail: weeeeveeecseeeennnnes ,
) [T — Inspektor Nadzoru w branzy instalacji sanitarnych, tel. ....cceveeerveeceeenen. , faks.
........................... , adres e-Mail: coeeveceereneeencnnnenns,
3) e, — Inspektor Nadzoru w branzy instalacji elektrycznych, tel. .eevececseenen. ,
faks. wvevccrereeereneennnes , adres e-mail: coeeecveeeccneeeennne ,
. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) e  reveseeessseesessenesanens F =Y R I -1 T , adres e-mail:
) [T m rerersserseesaessasesans B <) P, P =1 < , adres e-mail:

. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w formie pisemnej, nie powodujgc koniecznosci zmiany tresci Umowy w formie
aneksu.

. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w 0S0bi€ ...cccevrvrereeceeennns R 1= PR , faks. eevrreerreeneeeeene ,
adres e-Mail: wcvveccerrieeessennnee ,

2) Kierownika robot sanitarnych w o0sobie ..ccccccereseenennns , tel e , faks.
........................... , adres e-Mail: woevveceereeeeenennnenns,

3) Kierownika robot elektrycznych w o0sobie ..ccccevceeceeeeeneenee. , el e , faks.
........................... , adres e-Mail: woevveceereeeerennnenes,

. Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika budowy i Kierownikéw robdt
posiadajg wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i sg czynnymi cztonkami
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego i kazda z nich posiada minimalny staz pracy na
stanowisku kierownika budowy w przypadku kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 lub
na stanowisku kierownika robét w odpowiedniej specjalnosci w przypadku kierownikow robot o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 okreslony na etapie postepowania przetargowego.

. Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt powinny petni¢ staty nadzér nad
prowadzonymi robotami i przebywac¢ na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych
zakresem ich specjalnosci, a takze czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z udziatem
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Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 5 w trakcie realizacji
Umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby.
Zmiana ta nie bedzie wymagata zmiany Umowy.

9. Nowa osoba, o ktdrej mowa w ust. 8 bedzie posiadata co najmniej rownowazne uprawnienia oraz
doswiadczenie wymagane od danej osoby na etapie postepowania przetargowego.

10.Ustala sie nastepujace adresy i dane do doreczen miedzy Stronami:

1) Zamawiajacy: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1,
2) WYKONaWCa: .oueeeereecensneeseennnes ) sesesesssesessnanessaneenes ) vesesesssnsessnnsessnnnesnns

11.Jezeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowigzywania rekojmi
lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 3 lub 5, powinien o tej zmianie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem uznania doreczenia na ostatni wskazany adres do
doreczen za skuteczne.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy nastepujgcym Podwykonawcom realizacje Przedmiotu Umowy:

1) e W ZaKresie uveveeerseessersenens ,
2) crerrrrerereeneneennnns W ZAKIESI@ weverreerersrneenssnnenenns ,
) [ W ZAKIESI€ wuvueereeenrreerenenenen.

Pozostaty zakres prac zwigzany z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét lub ustug Podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robo6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy
nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgtoszenie
przez Wykonawce Podwykonawcy wraz z okresleniem zakresu robét, ktére Podwykonawca bedzie
wykonywat i uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub zaangazowanie nowego
Podwykonawcy.

4. Zabrania sie Podwykonawcom angazowania dalszych Podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robot przez Podwykonawce dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu i na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, Wykonawca
zobowigzany jest podczas zgtaszania Zamawiajgcemu nowego Podwykonawcy wykazaé, ze
proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na
poziomie nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. W innych przypadkach wymagane jest ztozenie przez
Wykonawce oswiadczenia lub dokumentdw potwierdzajgcych brak podstaw odrzucenia przez
Zamawiajgcego nowego Podwykonawcy.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnos$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

7. Przedstawiane Zamawiajgcemu do akceptacji projekty uméw Wykonawcy z Podwykonawcami muszg
zawierac w szczegolnosci:

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

str.5z 31



2) oznaczenie zakresu robdt objetych umowg o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

3) wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym Zze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest
zgodna z zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ on dtuzszy niz 21 dni od daty
doreczenia faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawecy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia umozliwiajace przejecie przez Zamawiajgcego, na jego zgdanie praw wobec
Podwykonawcy wtgcznie z prawami z gwarangji i rekojmi (w tym domagania sie usuniecia wad
istotnych lub wad nieistotnych),

7) klauzule waloryzacyjng — w przypadku umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP,

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcg (art.
463 PZP).

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisdw niezgodnych z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa a zapisy takie uznaje sie za niewigzace,

10) umowa o podwykonawstwo wraz z zatacznikami nie moze zawiera¢ zmian materiatow
i technologii niezgodnych z SWZ i dokumentacja, jesli zmiany te nie zostaty wczesniej formalnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zapisy umowy zawierajace takie zmiany uznaje sie za
niewigzace.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo moze zgtosic:

1) zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak
akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca.
Niezgtoszenie zastrzezenn do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w wyznaczonym terminie jest rownoznaczne z akceptacjg odpowiednio projektu
umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo, dostarczy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

10.Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo dostarczy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku umoéw o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowac w ciggu 30 dni od daty dostarczenia faktury
do siedziby Zamawiajgcego wraz z dowodami zaptaty potwierdzajgcymi terminowa zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1z zastrzezeniem ust. 1la, w szczegdlnosci
oswiadczenie Podwykonawcy podpisane z takg samg datg co ztozona przez Wykonawce faktura,
w ktédrym zawarte beda nastepujgce informacje, aktualne na dzien ztozenia oswiadczenia:

1) kwota za jakg zostaty wykonane roboty od poczatku obowigzywania umowy
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o podwykonawstwo,

2) kwota dokonanych wyptat od poczatku obowigzywania umowy o podwykonawstwo,

3) kwota na jakg podwykonawca ztozyt faktury Wykonawcy od poczatku obowigzywania umowy
o podwykonawstwo,

4) kwota faktur ztozonych Wykonawcy, ktére nie sg jeszcze wymagalne,

5) kwota faktur ztozonych Wykonawcy, ktére sg wymagalne i jeszcze nieoptacone.

11a. Konicowa zaptata wynagrodzenia na podstawie faktury koncowej bedzie nastepowaé po

przedtozeniu koricowego oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw o ich catkowitym
wzajemnym rozliczeniu.

12.Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od

daty doreczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawce.

13.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) braku zapfaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci
2000,- zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 15 000,- zt,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany lub nieprzedfozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie, o
ktédrym mowa w ust. 9 i 10 w wysokosci 15 000,- zt,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo zastrzezen
Zamawiajgcego, w wysokosci 15 000,- zt,

5) za realizacje Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcéw w wysokosci 15 000,- zt
za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

14.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

Przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczeristwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i ich pracownikéw jak za

dziatania i zaniechania wtasne.

§5

Oswiadczenia, odpowiedzialnos¢ i obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich

niezbednych uzgodnien i decyzji, zwigzanych z organizacjg i realizacjg robot, dostawg konstrukgji,
materiatdw i urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania catosci zakresu
przedmiotowego Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy (Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania wizji
w terenie), posiadt znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z placem budowy i jego
sgsiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami mogacymi wynikngé, ryzykiem i zakresem
odpowiedzialnosci scisle zwigzanej z pracami bedacymi Przedmiotem Umowy, rdwniez w zakresie
bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu.

. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,
ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych kosztéw projektéw,
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robot, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy, w tym
rowniez uwzglednit w swojej ofercie ryzyko wzrostu cen (zwykte ryzyko kontraktowe) w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegdlnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji
projektowej warunki realizacji robot i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla
zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

. Ponadto Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje S$rodkami technicznymi, finansowymi i
organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 zobowigzany jest do:
1) Sporzadzenia w porozumieniu z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego

robot, stanowigcego szczegétowy harmonogram realizacji poszczegélnych robdt z terminami
ich rozpoczecia, zakonczenia oraz ich wartosciami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie
etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci w nim zawartych. Harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezen do harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram, kazdorazowo w terminie 7 dni od
dnia otrzymania tych zastrzeze. Harmonogram rzeczowo — finansowy zostanie sporzadzony
przez Wykonawce w zakresie prac przygotowawczych, robét budowlanych, dostaw i ustug
stanowigcych Przedmiot Umowy, z uwzglednieniem warunkow zawartych w Umowie oraz

w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Harmonogram rzeczowo — finansowy nie moze by¢
sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiajgcego. Harmonogram
rzeczowo-finansowy nalezy sporzadzi¢ w cyklach tygodniowych w zakresie rzeczowym i
miesiecznych w zakresie finansowym. Zamawiajgcy zastrzega, ze roboty budowlane, w tym
rowniez prace przygotowawcze mogq rozpoczac sie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2) Prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong ofertg, przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot, przepisami prawa, aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej.

3) Zatatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Zamoéwienia w ramach udzielonych petnomocnictw, w tym do uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, warunkdéw technicznych, pozwolen i
decyzji oraz ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem powyzszych
dokumentdw w ramach zaproponowanej ceny ofertowej; uczestnictwa na zgdanie
Zamawiajgcego w czynnosciach podejmowanych w toku postepowania zmierzajgcego do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz w czynnosciach zwigzanych z tym
postepowaniem.

4) Opracowania projektéw warsztatowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Zamowienia.

5) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy, zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie
3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte wskutek nie zawiadomienia o tych
wadach.
Zawiadomienia wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych oraz
organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Ztozy¢ zawiadomienie o zakonczeniu budowy do powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego oraz uzyskaé zaswiadczenie o braku sprzeciwu organu.
Wszelkie istotne odstgpienia (w mysl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od zatwierdzonego
decyzjg o pozwoleniu na budowe projektu budowalnego, wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca, chcgc wprowadzi¢ zmiany istotne do zatwierdzonego projektu
budowlanego musi wykazaé, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na istotne odstgpienie od projektu
budowlanego bez podawania przyczyn.
Spetnienia wymagan zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiajgcym je
organom mozliwosci kontroli prowadzonych robdt i dokumentacji z nimi zwigzanej. Jesli
realizacja ww. uzgodnien, warunkéw wymaga opracowania dodatkowych projektow, opinii
technicznych, wykonania prac budowlano — instalacyjnych itp. - Wykonawca uwzgledni je
w swojej ofercie.
Wypetnienia na wfasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez gestoréw sieci
przesytowych, w wydanych warunkach przytgczenia, wydanych warunkach usuniecia kolizji,
uzgodnieniach, a takze wynikajgcych z dokumentacji projektowej i przepiséw prawa. Biezgce
procedowanie, uaktualnianie warunkéw technicznych, uzgadnianie i zatwierdzanie w
stosownych instytucjach i organach administracji publicznej wszystkich kwestii zwigzanych z
przytagczami, w tym telekomunikacyjnym. W razie koniecznosci Wykonawca zapewni
ponadto, na wiasny koszt, nadzér techniczny wymagany przez gestoréw sieci oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczagcym. Pokrycie kosztow zwigzanych z
formalnosciami dotyczacymi wszystkich przytagczy w tym telekomunikacyjnego. Zmiany
przytaczy, uzgodnien obcigzaja Wykonawce - szczegdlnie te, ktére s3 wykonywane na jego
whniosek.
Zapewnienia wszystkich odbioréw specjalistycznych i czesciowych oraz petnej obstugi
geodezyjnej oraz geotechnicznej przez caty czas realizacji inwestycji.
Zapoznania z:

a) terenem robdt i jego specyfika,

b) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé na nalezyte wykonanie

robot,
c) infrastrukturg techniczng znajdujaca sie na terenach o ktérych mowa powyzej,
d) dokumentami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku weryfikowania czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowigzki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienalezycie, bedzie
ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.

Umozliwienia Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym oraz przez niego wskazanym
zapoznania sie w kazdym czasie z wszelkimi dokumentami, ktére beda odzwierciedlaty
przebieg robdt, umozliwienia im wstepu na teren budowy, a takze biezgcego informowania
Zamawiajgcego o wszystkich sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy,
szczegolnie mogacych mieé wptyw na jego terminowg realizacje.

(skreslono)
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Stosowania sie do pisemnych zalecen Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego
przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

W przypadku mozliwosci wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiajgcego lub
Szkoty Podstawowej nr 4 (zwanej dalej Uzytkownikiem) z punktu widzenia przysztej
eksploatacji, wnioskowania do Zamawiajgcego o wprowadzenie zmian w projekcie
wykonawczym i w przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego, wprowadzania ich w
uzgodnieniu z Projektantem.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji, o ktérej mowa w § 11 ust. 12 na roboty
zwigzane z zielenig, w tym wykonane nasadzenia. W okresie gwarancji Wykonawca powinien
pielegnowac zielen, w tym m.in. podlewac, przycina¢ i nawozié¢. Wypetnienia na wtasny koszt
wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z dodatkowej wycinki drzew i krzewdw w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonania lub zlecenia wykonania na swdj koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badan
lub innych opracowan niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy (np. projekty
warsztatowe, analizy, opinie itp.), rowniez tych wskazanych przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejecia od Zamawiajgcego
do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania korncowego
protokotu odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za
szkody powstate na tym terenie.

Zapewnienia i nieodptatnego udostepnienia na potrzeby spotkan koordynacyjnych
z udziatem Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia konferencyjnego
umozliwiajgcego organizacje spotkania w grupie do 15 oséb. Pomieszczenie powinno miec
dostep do urzadzen sanitarnych, energii elektrycznej, by¢ ogrzewane i klimatyzowane.
Pomieszczenie to powinno sie znajdowadé na terenie zaplecza budowy. Wykonawca powinien
zapewni¢ dla wszystkich uczestnikow spotkania odpowiednig ilo$¢ sprzetu ochronnego,
w tym kaskéw, kamizelek odblaskowych a takze innego wymaganego przepisami prawa.
Organizowania co najmniej raz w tygodniu spotkan koordynacyjnych z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Sporzadzania protokotéw z prowadzonych narad
koordynacyjnych.

Zapewnienia statego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierownikéw robét lub
0s6b zastepujgcych posiadajgcych co najmniej réwnowazne uprawnienia budowlane w
danych specjalnosciach. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru oséb,
o ktérych mowa powyzej przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego.

Opracowania planu BIOZ o ile jest wymagany przez przepisy, projektu organizacji budowy i
projektu zagospodarowania placu budowy.

Wykonania przytgczy budowlanych i zapewnienia na swdj koszt dostaw medidéw, w tym wody
i energii elektrycznej wraz z opomiarowaniem ich zuzycia. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
korzystanie z medidw na potrzeby placu budowy z obiektu Szkoty Podstawowej nr 4.
Zamawiajgcy oraz Szkota Podstawowa nr 4 nie wyrazajg zgody na refakturowanie kosztow w
tym zakresie.

Oswietlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym oraz zapewniajgcy odpowiednie warunki
bezpieczenstwa. Ogrodzenie placu budowy powinno byé wykonane jako petne i miec
wysokos$¢ minimum 1,50 metra.

Przygotowania dokumentdw zwigzanych z podjeciem obowigzkdw przez kierownika budowy.
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26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

Pokrycia kosztow przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie
wykonywania robodt sieci uzbrojenia, urzadzen nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia
kosztow nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny by¢ wykonane w porozumieniu z
wtascicielem lub zarzadcg przektadanych lub naprawianych obiektéw a uzyte materiaty
powinny mie¢ parametry nie gorsze niz te, ktére byty wczesniej uzyte.

Zabezpieczenia wykopdéw przed naporem wéd gruntowych, opracowania ewentualnych
niezbednych dla prawidtowego wykonania prac projektéw warsztatowych. W razie potrzeby,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie
wody z wykopu do ciekéw wodnych lub sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zapewni staty
monitoring wptywu odprowadzenia wody na wykop i okoliczng zabudowe. Wielkos¢ poboru
wody oraz czas odwodnienia nalezy mierzy¢ i rejestrowaé w sposdb trwaty. Wybdr i realizacja
skutecznej metody odwodnienia wykopdw przy realizacji robdt objetych umowsa, biorgc pod
uwage informacje zawarte w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz witasne
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i poniesienia kosztéw pompowania i wszystkich
robét zwigzanych z odprowadzeniem wéd gruntowych w ramach ceny ofertowej. Ustalenia
we wiasnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopdw, poniesienia odpowiedzialnosci
materialnej w przypadku szkéd wywotanych zalaniem wodg z wykopdw. Wykonawca sam
szacuje liczbe godzin i kwote za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopdw i ryczattowy
koszt uwzglednia w swojej ofercie. Opracowania przez osobe uprawniong projektu
zabezpieczen wykopow, zabezpieczenie tych wykopéw (w tym szalowanie), wykonanie tych
robé6t w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 ze zm.).

Prowadzenia robdt w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow osdb trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnosci cywilnej za powstate szkody.

Oznakowania obiektu budowlanego, w tym m.in. trwatego oznakowania poziomego i
pionowego parkingdw i drég dojazdowych oraz wykonania systemu oznaczen. Wykonawca
wykona trwate graficzne oznaczenia wszystkich pomieszczen w obiekcie (numer, nazwa
pomieszczenia, graficzne oznaczenie toalet, numeracja kondygnacji itp.). Projekt oznaczenia
oraz wzory elementdw oznaczenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.
Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, ktérg stanowia dokumenty okreslone
w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
inspekcji pracy, ochrony srodowiska i innym, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ustawa.

Umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentow.
Wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wiasciwych organdéw, Nadzoru
Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiajacego.

Urzadzenia placu budowy z niezbednym zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po
zakoniczeniu robdt. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy.
Zapewnienia catodobowej ochrony terenu budowy wraz z wykonaniem monitoringu i
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36)
37)

38)
39)
40)

41)
42)

43)

44)

45)

46)
47)

48)

udostepnieniem Zamawiajgcemu.

Pokrycia kosztow urzadzenia i utrzymania placu budowy.

Opracowania projektéw organizacji ruchu na czas wykonywania robdt w pasie drogowym,
wykonania robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz
przywrdéceniem statej organizacji ruchu, pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego — jesli s
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcej zieleni, instalacji, urzadzen, drég, itp.
Rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji.
Szkolenia pracownikdw Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen i instalacji

specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokotem ze szkolenia.
Ubezpieczenia placu budowy.

Sktadowania i wywozu na swdj koszt wszystkich zbednych materiatéw i odpaddéw oraz ich
utylizacji. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu. Wykonawca jest wytwdrcg odpadow w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.
1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania
odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania na witasny koszt powstatych odpadéw do utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce oddanie odpadoéw
podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.

Wykonania inwentaryzacji drdog przylegtych przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Uporzadkowania terenu po zakorczeniu budowy, odtworzenie drég, chodnikéw, ogrodzen,
terendw zielonych itp.

Przedtozenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego kart
materiatowych urzadzen, sprzetu i materiatéw planowanych do wbudowania w obiekt, przed
ich wbudowaniem.

Zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych.

(skreslono)

Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robdt Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (deklaracje i certyfikaty zgodnosci,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty,
itp.) potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu, udostepniania na rynku krajowym i stosowania
w budownictwie (zgodnie z zamierzonym zastosowaniem) oraz potwierdzajgce zgodnos¢ z
projektami, specyfikacjami technicznymi, normami i przepisami prawa: materiatéw
budowlanych, urzadzen budowlanych, elementéw lub catosci systemow i instalacji oraz
pozostatych elementéw do wbudowania. Powyzsze dokumenty na materiaty do wbudowania
muszg by¢ przedtozone Zamawiajagcemu wraz z wypetniong Kartg Zatwierdzenia Materiatu.
Materiaty do wbudowania mogg zosta¢ uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy po Akceptacji
przez Zamawiajgcego i/lub Inspektoréw Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania demontazu materiatébw wbudowanych przez
Wykonawece bez akceptacji Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu przed zgtoszeniem Przedmiotu Umowy do
odbioru konncowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz
z oswiadczeniem kierownika budowy i kierownikéw roboét, wszystkich deklaracji wtasciwosci
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49)

50)

uzytkowych, certyfikatow, atestéw, instrukcji obstugi i eksploatacji, gwarancji urzadzen,
Swiadectw charakterystyki energetycznej budynku, protokotdw badan i pomiaréw (w tym
protokét badania wody, wydajnosci hydrantéw, instalacji elektrycznej), inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w formie wydruku (2
egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydrukéw na nosniku
pamieci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie wydruku jak i w
formie elektronicznej powinna by¢ opisana w sposdb czytelny i posiada¢ spisy tresci.
Wszystkie deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty powinny by¢ podpisane
przez kierownika budowy i mieé¢ adnotacje, ze zostaty wbudowane w obiekt — obiekty
sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Hubala 4 w Pruszkowie.
Pisemnego zawiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej oraz powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego o zakornczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia
do jego uzytkowania oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad.
Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamodwienia przez okres nie krétszy niz
od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Na
kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng i optacong
polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowac peten zakres od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci oraz wobec powierzonego mienia 0séb trzecich
(ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy — polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na
faczng sume ubezpieczenia obejmujgcga ww. odpowiedzialno$¢ Wykonawcy réwng co
najmniej wartosci Umowy. W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonaweca jest
zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kopie polisy OC najpdzniej w dniu zawarcia Umowy. Jezeli w dniu podpisania Umowy
Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu zgdanej polisy lub dokumentéw
ubezpieczeniowych albo gdy jej tres¢ nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek
ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy. Zmiany warunkéw
ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za pisemng zgodg Zamawiajgcego lub jako ogdlne
zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, z ktdérg zostata zawarta umowa
ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny przestrzegaé warunkéw polis
ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytutu ubezpieczenia, bedg réwnolegle Wykonawca i
Zamawiajacy. Jezeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie bedg pozostawacd
W mocy przez wymagany okres, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot
naleznych Wykonawcy. Kazda wyptata odszkodowania pomniejszajgca wysokos¢ limitu lub/i
kwoty ubezpieczenia bedzie skutkowac, powstaniem po stronie Wykonawcy:

a) obowigzku przywrdcenia pierwotnej wysokosci limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w

terminie 28 dni od dnia dokonania wypfaty;
b) obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
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51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)
58)

59)

60)

wymogow, o ktorych mowa w pkt a), niezwtocznie po uzyskaniu tych dokumentéw przez

Wykonawce.
Przestrzegania przepisow ppoz., bhp i innych przepisow prawa zwigzanych z realizacja
inwestycji budowlane;.
Powiadamiania Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego o kazde] nieprzewidzianej
wczesniej okolicznosci majacej lub mogacej mie¢ wptyw na prawidtowg i terminowa
realizacje inwestycji, niezwtocznie po zaistnieniu takiej okolicznosci.
Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezgco tadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpadow.
Biezgcego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakonczeniu robdét uporzadkowania na swéj koszt terenu budowy. Prace najbardziej
hatasliwe lub w inny sposéb uciagzliwe dla otoczenia powinny byé wykonywane poza
godzinami nocnymi.
Utrzymania drég w sgsiedztwie budowy w stanie technicznym nie gorszym niz w dniu
przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia drég spowodowane pracg sprzetu
budowlanego obstugujgcego budowe oraz samochodéw dostarczajgcych materiaty i sprzet
na potrzeby budowy, muszg by¢ na biezgco naprawiane. Niewywigzywanie sie z tego
obowigzku przez Wykonawce, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia napraw innej firmie i obcigzenia Wykonawcy kosztami prac.
Wykonania, opracowania i wdrozenia:

a) projektéw statej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdow na teren
inwestycji oraz — o ile to konieczne — przytaczy do budynku oraz biezgcego ich
uzgadniania i zatwierdzania w stosownych instytucjach i organach wifadzy
administracyjnej,

b) plandéw BIOZ, o ile jest wymagany przepisami prawa,

c) aktualizacji uzgodnien technicznych z dostawcami medidow, ktérych waznos¢ uptyneta po
dacie ztozenia wniosku Inwestora o pozwolenie na budowe,

d) projektéw usuniecia kolizji, projektéw zamiennych itp.

Uzyskania pozwolen, ktére sg wymagane w zwigzku z tymczasowym zaktéceniem ruchu
drogowego.

(skreslono).

Ochrony srodowiska na terenie robdt i w bezposrednim otoczeniu. Podczas robét nalezy
ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej. Nasadzenia
kompensacyjne oraz zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas realizacji inwestycji w czesci
podziemnej i nadziemnej nalezy dokonac¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg i pod nadzorem
inspektora ds. terendw zieleni. Roboty budowlane, ze szczegélnym uwzglednieniem prac
zwigzanych z wymiang ogrodzenia, prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004
r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336.) rozporzgdzeniami wykonawczymi do
tej ustawy w tym rozporzadzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w
sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Wojewddztwa
Mazowieckiego z 2007 r. Nr 42, poz. 870 z pdzn. zm.).

Uporzagdkowania catego terenu zajetego na prowadzenie robdt zwigzanych z robotami
budowlanymi — odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i powierzchni biologicznie czynnych.

(skreslono)
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61)

62)

63)

64)
65)

66)

67)
68)

69)
70)

71)

72)

Usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania rekojmi oraz
udzielonej gwarancji jakosci.

Opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urzadzen, przekazania
ich uzytkownikom oraz sporzadzenia zbiorczego zestawienia wyposazenia obiektu.
Aktualizacji Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego przed rozpoczeciem robét budowlanych
oraz po ich zakonczeniu —w przypadku zaistnienia koniecznosci.

(skreslono).

Zapewnienia uczestnictwa ttumacza, w przypadku kierownika budowy lub kierownikéw robot
nie wtadajacych jezykiem polskim.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku
i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek zgtosic¢ rozbieznosé Inwestorowi, ktory
w ciggu 7 dni od zgtoszenia wskaze Wykonawcy wersje wigzaca.

(skreslono)

Sporzadzenia i przedtozenia - w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej ath - nie
pdzniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu ofertowego szczegotowego (opisujgcego
wszystkie parametry cenotwdércze, tj. Robocizne, Materiaty, Sprzet, Koszty posrednie, Koszt
zakupu materiatdéw, Zysk). Kosztorys postuzy do rozliczen w przypadku wystgpienia robdét
dodatkowych, roboét zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robdt oraz odstgpienia
stron od umowy, na zasadach okreSlonych w § 14 ust. 2 pkt 14 Umowy. Wartos¢ cen
jednostkowych materiatéw i sprzetu nie moze by¢ nizsza niz minimalne oraz wyzsza niz
maksymalne notowania SEKOCENBUD publikowane w kwartalnej informacji o cenach
materiatéw budowlanych IMB, cenach materiatéw instalacyjnych IMI, cenach materiatéw
IME oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS za kwartat poprzedzajacy ztozenie oferty
cenowej do postepowania przetargowego. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do
kosztorysu wspotczynnika norm do naktadéw (R, M, S, O).

(skreslono)

Zapewnienia przez caty okres wykonywania Przedmiotu umowy wyposazenia wszystkich
pracownikéw (tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy), w stroje robocze umozliwiajgce
identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie w widocznym miejscu
czytelnego logo badz nazwy Wykonawcy lub Podwykonawcy).

Montazu, w miejscu w ktérym bedzie widoczny caty obiekt ultra szerokokatnej kamery o
rozdzielczosci minimum 1920 x 1080 pikseli, rejestrujgcej w sposdb ciagty przebieg catosci
obszaru prowadzonej inwestycji. Nagranie powinno by¢ w catosci utrwalane na nosniku lub
nosnikach pamieci. W trakcie realizacji inwestycji na zgdanie Zamawiajgcego i po jej
zakonczeniu, Wykonawca wykona film poklatkowy obrazujagcy w przyspieszonym tempie
realizacje catej inwestycji. Czas trwania filmu poklatkowego zostanie ustalony z
Zamawiajgcym. W zakresie Wykonawcy jest réwniez koszt obejmujacy np. montaz
konstrukcji do tego niezbednej, jak réwniez koszty ewentualnego uzyczenia, dzierzawy
miejsca na innym terenie badz obiekcie w celu realizacji ww. obowigzku.

Wykonywania i pokrycia kosztéw wszelkich przegladéw oraz serwisdw zamontowanych
wszystkich urzadzen oraz systemow, wraz z wymiang elementdéw eksploatacyjnych, w celu
utrzymania warunkéw gwarancji wynikajacych z kart gwarancyjnych oraz dokumentacji
techniczno-ruchowych tych urzadzen oraz systeméw, w tym - cho¢ nie wylacznie -
przeprowadzania badan UDT zamontowanych urzgdzen, konserwacji urzadzen dzwigowych,
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przeprowadzania badann wydajnosci hydrantéw, wymiany filtrow w centralach
wentylacyjnych, konserwacji systemu klimatyzacji,
73) konserwacji boiska do pitki noznej min. 2 razy w roku zgodnie z zaleceniami producenta
wykonywanej w ramach gwarancji,
74) uzgodnienia wszelkich zmian projektowych powstatych podczas procesu inwestycyjnego z
rzeczoznawcg przeciwpozarowym, sanitarnym oraz projektantem,
75) dopetnienia wszelkich formalnosci zwigzanych z zawarciem umowy oraz petnieniem nadzoru
przez MPWiIK.
. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 6 ma jedynie charakter przyktadowy i nie
wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takie nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania catego Przedmiotu
Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkdéw wynikajgcych wprost z przepiséw prawa.
. Do momentu koncowego odbioru robdt protokotem bezusterkowego odbioru koncowego robdt,
ryzyko utraty lub pogorszenia sie stanu robdot ponosi Wykonawca.

§6
Obowiagzki Zamawiajgcego

. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego, do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji.

. Udziat w przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie wskazuje terenu pod
zaplecze budowy.

. Odbidér koincowy Przedmiotu Umowy.

. Terminowe regulowanie naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych, prawidtowo wystawionych
i dostarczonych przez Wykonawce faktur.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
placu budowy w trakcie realizacji Umowy.

. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji Umowy — po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy —
wprowadzié inny podmiot na teren budowy, na ktérej bedzie wykonywany Przedmiot Umowy, w celu
zrealizowania prac lub robét budowlanych, ktére nie wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy.

§7

Wynagrodzenie

. Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 Umowy,

wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi brutto .........cceeeeeeecenee. (stownie: woveersresensnesennnnnns ), w
tym warto$é netto ....cccveeeverceereennns (StowNie: vveereeereereereeernennns ), stawka podatku VAT 23%, wartosc
podatku VAT ....ccevveeiceecnennnes (stownie: avecrcerrcerceereennnen ), zgodnie z wybrang w trybie podstawowym
ofertg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu
Umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,
kosztorysu ofertowego. Cena ryczattowa zawiera rowniez m.in. koszty: wszelkich badan i pomiaréw
koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, koszty dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszacych, niezbednych
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z punktu widzenia celu, ktéremu Przedmiot Umowy ma stuzy¢ w zakresie objetym Umowg, jak

rowniez uznane przez Wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byc

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

. Wynagrodzenie Wykonawcy: W KWOCI€ ....ccccerreereeceeransaness zt ptatne z budzetu 2025 r. — sSrodki wtasne.

4. (skreslono)

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

20)

roboty okreslone projektem budowlanym, wykonawczym oraz przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie,

koszty wykonania projektow kolizji, warsztatowych, zamiennych, dodatkowych projektow
niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji,

roboty nie objete powyzszg dokumentacjg, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
z uwagi na zastosowane technologie, normy, przepisy techniczne itp.

koszt sporzgdzenia planu BIOZ,

koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza, oznakowania budowy),

koszty uzgodnien, odbiorow, wtgczen i wytgczen sieci w celu wykonania robét budowlanych,
koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawczg,

koszty niezbednych pomiaréw i badan, rozruchdéw, koszty UDT, koszty zwigzane z zajeciem
chodnika, pasa drogowego i innych terendéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej
organizacji ruchu w czasie realizacji roboét,

koszty niezbednych do realizacji robdét badan laboratoryjnych, nosnosci podtoza,
przydatnosci gruntéw, stopnia zageszczenia, wytrzymatosci gruntéw, podbudowy itp.,

koszty nadzoru nad urzgdzeniami, sieciami podziemnymi poszczegdlnych uzytkownikdéw
podczas prowadzenia robot budowlanych oraz optaty zwigzane z odbiorami technicznymi
i ewentualnymi uzgodnieniami,

koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierownikéw
robot,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot, w tym odtworzenia
zniszczonych istniejgcych urzadzen, nawierzchni, konstrukcji, zieleni,

koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majgtkowych budowy, w tym koszty ochrony placu
budowy,

koszty zuzycia energii elektrycznej i wody, gazu, c.o. itp.

ryzyko zwigzane ze wzrostem cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

nalezny podatek VAT,

koszty sporzadzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,

wszystkie inne nie wymienione powyzej ogdlne koszty budowy, ktdére mogag wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlang,

koszty zwigzane z koniecznoscig wydtuzenia dziennego czasu wykonywania robdt, a takze
realizacjg prac w systemie dwuzmianowym w celu nadrobienia opdznien wynoszgcych wiecej
niz 2 tygodnie — w stosunku do terminéw przyjetych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robdt.

koszty zwigzane z konserwacjg boiska do pitki noznej min. 2 razy w roku zgodnie z
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zaleceniami producenta wykonywanej w ramach gwarancji w celu jej utrzymania.
6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robdét, a takze uzyskat wyczerpujace informacje

o warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktérej majg by¢ wykonane roboty oraz
oswiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu robét, warunkéw
i czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej
kalkulacji wynagrodzenia.

7. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy i do SWZ oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych
btedéw, sprzecznosci lub brakdéw, ktére mogg wptynaé na nalezyte wykonanie zadania. Wykonawca
wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako
podstawy roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

8. Nieuwzglednienie przez Wykonawce robdt, ktdre mozina bylo przewidzie¢, obcigza wytgcznie
Wykonawce, ktéry nie moze z tytutu ewentualnego zwiekszenia ilosci robot rosci¢ sobie zadnych
pretensji do Zamawiajgcego i zgdac zwiekszenia wynagrodzenia.

9. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
robot, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych btedéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci btedéw
rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktéregokolwiek elementu robdt, bedacego w dokumentacji lub
tez brakujgcego w dokumentacji, ale niezbednego do prawidtowego i zgodnego z wiedzg budowlang
oraz niniejszg Umowg wykonania robaét.

10.Zamawiajacy nie bedzie rozliczat materiatéw zakupionych i jedynie dostarczonych na plac budowy,
teren zaktadu produkcyjnego lub zesktadowanych poza nimi. Zamawiajacy rozliczat bedzie wytacznie
materiaty: wbudowane w obiekt na terenie przedmiotowej inwestycji.

11.Zamawiajacy okresla minimalng wartos¢ swiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 80%
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokosci
5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, tj. cewerrsecesresensnnns (stownie: wcveeceererreeceenennne ) w
formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, a takze do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

3. Po bezusterkowym odbiorze robdét i przekazaniu ich Zamawiajagcemu zostanie zwolnione
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowigce 70% wartosci zabezpieczenia
w terminie 30 dni, a pozostate 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi oraz usunieciu wszystkich stwierdzonych wad podczas koricowego odbioru
gwarancyjnego, o ktéorym mowa w § 10 ust. 3.

4. Termin wygasniecia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpiecza¢ ciggtos¢ zabezpieczenia rowniez
w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogg w zaden
sposéb ograniczaé¢ mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

str. 18z 31



9.

§9

Fakturowanie i rozliczenie

. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami VAT, wystawianymi na

Zamawiajgcego tj. Gmine Miasto Pruszkéw, adres jak w komparycji Umowy.

. Podstawg do wystawienia i zaptacenia faktur przejSciowych jest protokdt odbioru czesciowego

okreslajacy procentowe zaawansowanie wykonania elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego. Wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wystawi
fakture koricowq stanowigcg minimum 20%, ale nie wiecej niz 50% wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy po uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenia o braku sprzeciwu organu
nadzoru budowlanego dot. zawiadomienia o zakoriczeniu budowy oraz realizacji catego Przedmiotu
umowy okreslonego w niniejszej Umowie, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru
korcowego robét.

. Strony ustalajg, ze okresy rozliczeniowe za roboty bedgce przedmiotem odbioru czesciowego

realizowane bedg w systemie kwartalnym kalendarzowym, z zastrzezeniem, ze ostatnia w danym
roku faktura z 14-dniowym terminem pfatnosci, ktéra bedzie ztozona w miesigcu grudniu, powinna
by¢ prawidtowo ztozona Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia 15 grudnia danego roku.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt, po usunieciu wszystkich wad i usterek,
rozliczeniu z uwzglednieniem robdt wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 14 wraz z o$wiadczeniami, o
ktorych mowa w § 4 ust. 11 11a.

Naleznos$ci Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy bedg ptatne na konto wskazane przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i Podwykonawcéw Iub innym dowodem
potwierdzajgcym zaptate naleznego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia z zastrzezeniem
§4 ust. 11a. Wymagane do faktury sg oryginaty os$wiadczen oraz zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcéw za zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po ztozeniu oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw lub innego

dowodu, o ktérym mowa w ust. 5. Brak dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia skutkowadé
bedzie wstrzymaniem zaptaty czesci wynagrodzenia w wysokosci réwnej sumie wynikajgcej
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

. Za date zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktury uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Dostarczone Zamawiajagcemu faktury bez protokotu odbioru Iub oswiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcow oraz faktury wystawione niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nie opisane
przez Nadzér Inwestorski nie bedg uznane przez Zamawiajgcego za podstawe ptatnosci do czasu
usuniecia wszystkich btedéw i dokonania uzupetnien w drodze faktur korygujgcych. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg wytgcznie Wykonawce i nie
moga by¢ powodem jakichkolwiek roszczen.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie.

10.Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony oswiadczajg, co nastepuje:
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1) Gmina Miasto Pruszkow jest ptatnikiem podatku od towardow i ustug (VAT) i jest
zarejestrowana w Urzedzie Skarbowym w Pruszkowie, NIP 534-24-06-015 i jest
upowazniona do wystawiania faktur VAT.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT)
zarejestrowanym W .ceccceenneensnens , NIP:  crrcvercnnennnnnnnen i jest upowazniony do
wystawiania faktur VAT.

11.Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunek bankowy, jest rachunkiem umozliwiajgcym realizacje
ptatnosci w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci i jest zawarty w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej oraz zobowigzuje sie w trakcie trwania umowy do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej statusu rachunku bankowego, jako
zawartego w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos$é¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego
przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

12.unku bankowego, jako zawartego w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia
natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu rachunku
bankowego jako zawartego w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

13.. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia
natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu rachunku
bankowego jako zawartego w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

14.W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej
opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych
roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

15.chanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi
dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub
innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§ 10
Odbiory

1. Odbidr robét zanikowych:

1) Wykonawca powiadamiaé¢ bedzie Nadzdr Inwestorski o gotowosci do odbioru robdt
zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomosci elektronicznej.

2) Nadzér Inwestorski dokona odbioru robét zanikowych w terminie do 3 dni roboczych od daty
przyjecia zawiadomienia, potwierdzajgc wpisem do dziennika budowy.

2. Odbidr koncowy:

1) Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robét
do odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie  dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru koricowego robot, tj.:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiaty
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(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy),

b) zaswiadczenie o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego dot. zawiadomienia o
zakonczeniu budowy,

c) dziennik budowy,

d) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,

e) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zgodnosci wykonania robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

g) protokoty badan i sprawdzen,

h) pisemng gwarancje na Przedmiot Umowy,

i) inne wymagane do prawidtowego wykonania zamdéwienia dokumenty i materiaty.

2) Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych
robot do odbioru koricowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawce pismem
wskazujgc podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

3) W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

5) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét odbioru zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

7) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

8) Wykonawca przekaze Przedmiot Umowy Zamawiajgcemu, po zakonczeniu odbioru koricowego
i usunieciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

3. Koncowe odbiory gwarancyjne:

1) Zamawiajgcy wyznaczy terminy ostatecznych koncowych odbioréw gwarancyjnych robét
w terminie do 2 miesiecy przed uptywem okreséw gwarancyjnych, ustalonych w protokotach
bezusterkowego odbioru koricowego robot, zgodnie z § 11 ust. 7 i 12, z zastrzezeniem ust. 4.

2) Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioréw bedy sporzadzone protokoty zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad stwierdzonych podczas kornicowych odbioréow gwarancyjnych.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

4) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

5) Podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8,
jest potwierdzenie usuniecia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we
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wszystkich protokotfach odbioru gwarancyjnego.
Jezeli po ostatnim koncowym odbiorze gwarancyjnym a przed uptywem terminu rekojmi i
gwarancji wystgpig usterki lub wady Zamawiajgcy ma prawo je zgtosi¢ a Wykonawca zobowigzany
jest je usungé w okresie rekojmi lub gwarancji.

. Jesli wady lub usterki ujawnione w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1 nie zostang usuniete

w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
odpowiednio okres gwarancji i rekojmi oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres
niezbedny do usuniecia stwierdzonych wad i usterek, bez zmiany jego wysokosci.

§11
Rekojmia i gwarancja za wady

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady Przedmiotu umowy zgodnie z

przepisami Kodeksu cywilnego o rekojmi i o gwarancji oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytaczenie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi. Strony wytaczajg stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu
cywilnego.

. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia,

Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem ,zgdac usuniecia wad a w razie nieusuniecia obnizyé wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania
Przedmiotu Umowy zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody.

O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie na adres
wskazany w protokole bezusterkowego odbioru korncowego robaét.

4. (skreslono).

8.
9.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt wad i usterek w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady nawet gdyby wymagato to
nadmiernych kosztow.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci na okres ......ccccecceeceeenens miesiecy od daty podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji zobowigzany jest
przeprowadza¢ min. 2 razy w roku przeglady i konserwacje boiska do pitki noznej — w celu
zapewnienia jego prawidtowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonej gwarancji.

(skreslono).

(skreslono).

10.(skreslono).

11. Gwarancja nie wyklucza mozliwosci zastosowania przez Zamawiajgcego s$rodkdw prawnych

przystugujgcych mu z tytutu rekojmi za wady.

12.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na roboty zwigzane z zielenig, w tym

wykonane nasadzenia na okres 36 miesiecy od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca powinien pielegnowacd zielen, w tym m.in.
podlewad, przycinac i nawozic.
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13.Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem dokonania przez Zamawiajgcego i Nadzér
Inwestorski bezusterkowego odbioru koicowego robot.

14.Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu dla danego elementu robdt o czas
pomiedzy datg zgtoszenia wady, a datg jej usuniecia, o ile wskutek wady Zamawiajgcy nie mégt
korzysta¢ z Przedmiotu Umowy objetego rekojmig i gwarancja.

15.Wykonawca z tytutu gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

16. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady po terminie
okreslonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 i 12 Umowy, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed
uptywem ktéregokolwiek okreslonego w nich terminu.

17. W sytuacji okreslonej w pkt. 16 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia okreslone w § 12.

18. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuniecia na koszt i ryzyko
Wykonawcy z zachowaniem praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi. W tym przypadku petna
naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktéorym mowa w § 8 Umowy.

19. Okres udzielonej przez Wykonawce rekojmi na wykonany przedmiot zamdéwienia bedzie réwny
okresowi udzielonej przez Wykonawce gwarancji na caty przedmiot zamowienia z zastrzezeniem, ze
okres rekojmi nie moze by¢ krétszy niz ustalony na podstawie art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.

§12
Kary umowne i odstgpienie od Umowy

1. Wykonawca ptaci kary umowne:

1) z tytutu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto
ustalonej w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki wzgledem ktéregokolwiek z terminéw okreslonych
w§2,

2) z tytutu zwtoki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji 0,05% wartosci wynagrodzenia
brutto ustalonej w § 7 ust. 1, za kazdy dzierh zwtoki w stosunku do terminu na usuniecie wad i
usterek wskazanego przez Zamawiajacego w okresie rekojmi i gwarancji,

3) za spowodowane przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,05% wartosci wynagrodzenia brutto ustalonej w § 7 ust. 1, za kazdy dzien przerwy,

4) kary za niewykonanie czynnosci wynikajgcych zapiséw w § 5 ust. 6 pkt 1, 35, 50, 62, 70, 72 w
wysokosci 0,05% za kazda niewykonang czynnosc.

5) kary wynikajace z zapisow w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy,

6) kary wynikajgce z zapisow w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy,

7) faczny limit kar umownych okreslonych w niniejszym ustepie nie przekroczy 30% wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonej w § 7 ust. 1.

2. Zamawiajacy ma prawo do zaangazowania innych wykonawcéw na koszt Wykonawcy lub odstgpié od
Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiajgcego
i wyznaczenia dodatkowego, nie krétszego niz 7 dni terminu na zwiekszenie potencjatu i tempa robdt
dla nadrobienia ewentualnych opdznien wskazujgcych na niedotrzymanie termindw umownych, nie
podejmie dziatan zaradczych.
3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym réwniez w przypadku:
1) nie rozpoczecia przez Wykonawece realizacji robét w terminie 10 dni od terminu rozpoczecia
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wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,

2) wykonania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonanie ich
naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego,

3) wykonywania robdt niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg projektowg bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i nie przystgpienie do wtasciwego wykonywania robét w ciggu 7 dni
od daty powiadomienia,

4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robdt na okres dtuzszy niz 7 dni,

5) w razie ogtoszenia likwidacji Wykonawcy,

6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

1) zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto

okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy,

2) sporzadzi na wiasny koszt protokot inwentaryzacji robét w toku na dzien zakoriczenia Umowy
oraz zabezpieczy rowniez na swoj koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony.

. Strony ustalajg, ze zaptata kwot wynikajacych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata przez

potrgcenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

. Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wysokos¢ kwot uzyskanych kar umownych Zamawiajgcy zastrzega

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyiszajgcego wysokosé zastrzezonych kar

umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej Umowie.

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez okres
14 dni.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

9. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10.Kary umowne okre$lone w niniejszym paragrafie naliczane beda od catkowitego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

11.Kary naliczone na podstawie ust. 1 nie podlegajg sumowaniu z karami naliczonymi na podstawie ust.

4.

§13
Zatrudnianie pracownikow

Wykonawca przyjmujgc do realizacji czynnosci okreslone w Przedmiocie Umowy zobowigzuje sie do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. roboty: ziemne, ciesielskie, zbrojarskie,
betoniarskie, murarskie, tynkarskie, wykonczeniowe, dekarskie, montazowe, drogowe oraz
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zwigzane z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP
udokumentowac zatrudnienie osdb, o ktédrych mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Kopia ww. umowy/umow o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposdb pozwalajgcy na ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikdw). Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia o0séb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci, takie poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne_i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek), t;j.
zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajacych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy bedzie trwa¢ w catym
okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby
w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z zatrudniong osoba.
W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamdwienia oséb wymaganych przez Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 3000,00 zt za kazdg osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace za dany miesigc.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§14
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem § 3 ust. 1, 2, 3, i 5, oraz zmian danych adresowych, ktére wymagaja
zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe upowazniona.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art.
455 PZP, a ponadto w nastepujacych okolicznosciach:
1) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
whiosek Zamawiajgcego (lub Wykonawcy),
2) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)
14)

polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

z powodu wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,

z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez doswiadczonego Wykonawce robdt,

z powodu niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez Nadzdr
Inwestorski,

z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

z powodu wystgpienia sity wyzszej powodujgcej powstanie zdarzenia losowego, ktérego nie
mozna byto przewidzieé, a ktdre zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek
ktorego powstata szkoda w znacznych rozmiarach,

przedfuzenia sie uzgodnien zewnetrznych przez podmioty do tego upowaznione,

wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidziec,

z powodu wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktére nie wynika
z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét
przez Nadzér Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

odstapienia od czesci Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 11 Umowy,

wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,

zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a) robét dodatkowych — roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- parametry cenotworcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu
ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwdrcze zawarte w
formularzu ofertowym oraz ceny materiatdw i sprzetu przyjete w kosztorysie
ofertowym,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych oraz parametréw cenotwérczych podanych w formularzu ofertowym
(robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatdw i sprzetu
przyjete zostang na podstawie S$rednich krajowych notowan publikacji
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SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania
tych robot.
Warunkiem koniecznym dla zmiany Wynagrodzenia w tym zakresie jest akceptacja
Zamawiajgcego i uznanie przez Zamawiajgcego robot przewidzianych do wykonania jako
dodatkowe. Pominiecie w zakresie dokumentacji projektowe] robdt niezbednych do
wykonania catosci zadania inwestycyjnego nie uprawnia Wykonawcy do wystgpienia o
zmiane wynagrodzenia na podstawie lit. a), o czym mowa w § 5 ust. 7.
b) robdt zamiennych lub zmiany technologii — roboty zamienne lub zmiana technologii

rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- parametry cenotwdrcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu
ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwdrcze zawarte w
formularzu ofertowym oraz ceny materiatdw i sprzetu przyjete w kosztorysie
ofertowym,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych oraz parametréw cenotwérczych podanych w formularzu ofertowym
(robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatdw i sprzetu
przyjete zostang na podstawie srednich krajowych notowan publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania
tych robot .

c) robdt zaniechanych — bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te beda opracowane w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

- parametry cenotwdrcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu
ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwoércze zawarte w
formularzu ofertowym oraz ceny materiatdw i sprzetu przyjete w kosztorysie
ofertowym.

d) odstgpienia od czesci umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje, iz wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 7 ust. 1, moze ulec
zmianie w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia — na
warunkach okreslonych ponize;j.

4. (skreslono).

5. Zamawiajacy przewiduje, iz wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 7 ust. 1, moze ulec
zmianie, na zasadach okreslonych w ust. 7-10 w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

- poziom zmiany wynagrodzenia liczony bedzie w stosunku do kwartatu, w ktdrym
sporzadzony zostat szczegdtowy kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce w dacie
podpisania Umowy,

- maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tgcznie 5%
w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, liczona w
przedziale €(5%, 10%), co oznacza, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
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realizacjg zamoéwienia w przedziale €(0%, 5%) nie podlega waloryzacji i rozumiana jest jako
zwykte ryzyko kontraktowe, ktére Wykonawca powinien uwzgledni¢ w sktadanej ofercie,
- zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zarébwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,
z zastrzezeniem zachowania minimalnej wartosci Swiadczenia stron zgodnie z § 7 ust. 11,

6. Podstawg do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie przedstawiona przez
Strone umowy zadajgcg zmiany wynagrodzenia kalkulacja kosztow Wykonawcy, potwierdzajaca
wptyw zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia wptywajgcych na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Strona umowy zgdajgca zmiany wynagrodzenia zobowigzana
jest dostarczy¢é drugiej Stronie umowy dokumentacje potwierdzajagcg poprawnos¢ dokonanej
kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajgcymi zmiane wynagrodzenia. Kalkulacja zmiany ceny na
podstawie ust. 3 musi zosta¢ opracowana na podstawie danych niezaleznych od Stron Umowy, tj.
publikacji SEKOCENBUD w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), przy czym wartosé cen
jednostkowych materiatu i sprzetu nalezy okresla¢ na podstawie srednich krajowych notowan cen
materiatow budowlanych IMB, cen materiatdw instalacyjnych IMI, cen materiatéw elektrycznych IME
oraz cen pracy sprzetu budowlanego IRS. Zmiana ceny ustalona zostanie na podstawie dwodch
kosztoryséw pordwnawczych sporzgdzonych dla kwartatéw: biezgcego i z okresu sktadania oferty.
Wysokos¢ narzutéw (R, Kp, Kz, Z) przyjeta zostanie na poziomach takich samych jak w formularzu
ofertowym Wykonawcy. Poziom zmiany ceny stanowi¢ bedzie wzrost lub spadek pomiedzy
sumarycznymi wartosciami dwéch kosztoryséw poréwnawczych.

7. Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci
oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie Zgdanej zmiany
wynagrodzenia, a takze oceny mozliwosci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w ramach
srodkéw posiadanych w planie finansowym Zamawiajacego, zatwierdzonym na dany rok.

8. Kwota okreslona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu
Cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty zwigzane 1z realizacja Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ust. 5 oraz przypadku odstgpienia od czesci umowy. Btagd Wykonawcy w zakresie
kalkulacji oferty nie moze stanowi¢ o koniecznosci wystgpienia Wykonawcy o podwyzszenie
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, ze wzgledu na okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 5, moze by¢
wprowadzona jeden raz w ciggu obowigzywania niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy moze polegac¢ na podwyzszeniu albo obnizeniu wynagrodzenia.

10.Strona zgdajgca zmiany wynagrodzenia powinna sie zwréci¢ do drugiej strony z wnioskiem
o naliczenie waloryzacji. Wniosek Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia powinien by¢ dostarczony do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 30 dni przed koricem ostatniego z termindw, o ktédrych mowa w § 2
ust. 1.

§15
Oprogramowanie

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajgcemu bez dodatkowe]j optaty prawo korzystania z
Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwane dalej Licencjg lub Licencjami), w tym w
szczegolnosci poprzez zawarcie wszelkich niezbednych dla powyzszego uméw i zapewnienia ich
trwania, uprawniajgce Zamawiajgcego do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji
Oprogramowania na zasadach okreslonych ponizej. W przypadku, w ktérym z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy nie bytoby mozliwe nabycie przez Wykonawce Licencji na rzecz Zamawiajgcego,
Wykonawca nabedzie Licencje na swojg rzecz i nastepnie przeniesie jg na rzecz Zamawiajgcego wraz
z pisemng zgoda licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej
»Licencjodawcy”) na cesje oraz oswiadczenie Licencjodawcy, ze nie byto mozliwosci udzielenia
Licencji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca zapewni, ze Oprogramowanie bedzie posiadato kody i numery identyfikacyjne
Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie beda
istniaty) oraz nosniki, na ktérych zapisane bedzie Oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami,
w szczegblnosci kluczami sprzetowymi, niezbednymi do korzystania z Oprogramowania oraz
niezbedng i kompletng Dokumentacje Oprogramowania.

4. Wykonawca zapewni nabycie przez Zamawiajgcego prawa witasnosci do przekazanych
Zamawiajgcemu nosnikow i Dokumentacji Oprogramowania, co powinno nastgpi¢ na mocy Umowy
zmomentem ich wydania Zamawiajgcemu bez koniecznosci podpisywania dodatkowych
dokumentdéw lub dokonywania innych czynnosci.

5. Wykonawca zorganizuje i przeszkoli personel Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania
Oprogramowania.

§16
Zastrzezenie dotyczace odstgpienia od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§17
Warunki szczegétowe

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zawinione przez niego szkody osobiste
i majgtkowe wobec 0séb trzecich, ktére mogg powstaé w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§18
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Miasta Pruszkowa

Realizujgc obowigzek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
w skrécie RODO informuje, ze:
- Administratorem Panstwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta Pruszkowa
jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Adres do korespondencji: 05-800 Pruszkdw,
ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50, e-mail:
prezydent@miasto.pruszkow.pl.
- W sprawach dotyczacych przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych oraz korzystania
z praw zwigzanych z ochrong danych osobowych mozecie Panstwo kontaktowac sie z Inspektorem
Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod
adresem:
— Urzad Miasta Pruszkéw, 05-800 Pruszkdw, ul. J.I Kraszewskiego 14/16.
- Dane osobowe bedziemy przetwarza¢ w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego,
w celach wskazanych ponize;j:

1) w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c);
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2) w celu realizacji umow (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celu wykonywania zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wtadzy
publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Jezeli przetwarzanie danych wynika z koniecznosci realizacji celéw wskazanych w pkt 3, nie jest
wymagana Panstwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostatych przypadkach, podstawg
przetwarzania bedzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wyrazenie
zgody jest dobrowolne, mozna jg wycofaé w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wptywa na
zgodnosc¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano przed jej wycofaniem.
- W zwiazku z przetwarzaniem danych w celach, o ktérych mowa w pkt 3, Paristwa dane osobowe
mogg by¢ udostepniane:
- organom witadzy publicznej oraz podmiotom wykonujgcym zadania publiczne lub dziatajgcym na
zlecenie organdw wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa;
- osobom whnioskujgcym o dostep do informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie do
informacji publicznej, w przypadku, w ktérym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostepu zgodnie z
art. 5 Ustawy o dostepnie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.902), z
zachowaniem zasad wynikajgcych z przepiséw o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych
osobowych).
- Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego, chyba ze wynika to z odrebnych
przepisdw prawa, nie bedg profilowane i nie bedg stuzyty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
- Panstwa dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z wymogami przepiséw archiwalnych,
przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach z dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.).
- Osoba, ktdrej dane sg przetwarzane ma prawo do:
1)  dostepu do swoich danych osobowych — art. 15 RODO;
2)  sprostowania danych osobowych —art. 16 RODO;
3)  zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4)  wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, ze
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO .
- Ze wzgledu na fakt, ze przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wypetnienia
obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze, realizacji zadan wykonywanych w interesie
publicznym lub sprawowania wtadzy publicznej, nie przystuguje Panstwu prawo do usuniecia danych
osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych,
o ktédrym mowa w art. 20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych

w Urzedzie Miasta Pruszkowa, wszystkich pracownikow realizujgcych zadanie lub Podwykonawcow,
ktorych dane osobowe bedg przekazane do Urzedu Miasta Pruszkowa.

§19
Elektromobilnos¢

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i wynikajgcych z nich obowigzkach natozonych na
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszego zamdwienia i zobowigzuje sie do ich nieprzerwanego
stosowania.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy, ustaw: Prawo Zamoéwien
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Publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz inne wtasciwe przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego.

2. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji tresci niniejszej Umowy, w przypadku nieosiggniecia
porozumienia w drodze bezpos$rednich negocjacji, poddawane bedg rozpoznaniu przez Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zmiana tresci Umowy, pod rygorem niewaznosci, moze nastgpi¢ za zgodga stron w formie pisemnej
w postaci aneksu.

4. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig
(art. 509 k.c.).

5. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przela¢ praw i obowigzkéw w czesci lub w catosci
osobie trzecie;j.

6. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci podmiot
i przedmiot Umowy i wysokos$é wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
902), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowe] ustawy, z zastrzezeniem ust. 8.

7. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 7 zawartych w
niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w
przypadku dziatalnosci gospodarczej rowniez w zakresie firmy.

8. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zabezpieczenie finansowe: Przebudowa obiektdw sportowych na terenie Szkoty Podstawowej nr 4
ul. Hubala
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 46.2022

Zamawiajacy: Wykonawca:
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