Zatacznik nr 8 do SWZ
UMOWA Nr icvcnveriernssnnnnnns

zawarta w dniu ..o . 2025 r. w Warszawie, zwana dalej ,Umowg”, pomiedzy:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Przemystowym Instytutem Motoryzacji z siedzibg w Warszawie,
ul. Jagiellonska 55, 03-301 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000851766, NIP: 525-00-08-821; REGON: 000036044, reprezentowanym przez:
.......................................... - Dyrektora,

zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

a

............................................................................... z siedzibg w .........ccccuveeueeeeee.... pod adresem
.......................................... wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .....cooiiiiiieiiinns , NIP s , REGON .....cccocviiiiinnns , kapitat zaktadowy

W WYSOKOSCI vt

zwana dalej ,Wykonawca"”, reprezentowana przez:

........................................ ., uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy na podstawie odpisu z rejestru
przedsiebiorcow KRS, ktdrego odpis stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy,

tacznie zwanymi ,Stronami”, osobno takze ,Strong”,
zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji okreslonym w art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze
zm.) - dalej zwang ,ustawa Pzp” pn. ,Modernizacja dachu szedowego (projektowanie
i wykonawstwo)” — znak sprawy: WZ.187.2025. Zamdwienie realizowane w ramach projektu
~Modernizacja dachow budynkdéw laboratoryjnych”, nr umowy 7440/1B/SN/2023.

g 1.
Przedmiot zamoéwienia
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy obejmujacego:

ETAP I

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej zawierajacej projekty budowlane oraz
techniczne/wykonawcze w podziale na branze wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami
prawa uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe dla planowanej inwestycji;

2) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

ETAP I1

1) wykonanie kompleksowych robdét budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji
projektowych;

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

3) wykonanie testéw funkcjonowania lub szczelnosci instalacji;

4) uzyskanie wszelkich wymaganych ekspertyz, badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatow
wynikajacych z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdét wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie;

5) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét wykonywanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej.

2. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamdwienia, okresla:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej ,PFU");
2) Oferta wykonawcy stanowigca zatqcznik nr 2 do Umowy.

]
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3. Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 zostat przekazany Wykonawcy wraz ze Specyfikacjg
Warunkéw Zamowienia.

4. Zakres $swiadczonych przez Wykonawce prac jest taki, jak okreslono w Umowie i musi ponadto
zawiera¢ wszystkie elementy, ktore w sposob oczywisty sg potrzebne do tego, aby przedmiot
Umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg wyraznie wyszczegdlnione
w Umowie.

8§ 2.
Termin realizacji zamoéwienia
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do ..... dni! od dnia zawarcia Umowy.

Za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 przyjmuje sie
dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy wraz
z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie, o ile na podstawie tego zgtoszenia, Zamawiajacy dokonat odbioru przedmiotu
Umowy.

3. W okresie nie dtuzszym niz 3 dni robocze przed rozpoczeciem robot, Wykonawca przedstawi
i uzgodni z Zamawiajgcym szczegdtowy harmonogram robdét.

§ 3.
Zobowigzania Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.), w formie planow, rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadnej
lokalizacji i uwarunkowania ich wykonania;

2) wykonanie dokumentacji projektowej, wediug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454) na
wszystkie elementy realizowanych robot budowlanych;

3) wykonanie robdt budowlanych z wtasnych materiatéw, zgodnie z projektem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, warunkami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz zgodnie z przepisami prawa;

4) prowadzenie robdét budowlanych w sposéb nie zagrazajacy mieniu Zamawiajacego,
bezpieczenstwu budowy i pracujacych na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepiséw BHP,
przeciwpozarowych i ochrony srodowiska;

5) zorganizowanie we wiasnym zakresie i na swdj koszt zaplecza socjalnego w lokalizacji
uzgodnionej z Zamawiajacym;

6) przeprowadzenie procedur administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem odpowiednich
pozwolen (pozwolenie na budowe, pozwolenie na uzytkowanie) wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami;

7) zgtoszenie Zamawiajacemu zakonczenia wykonania robot budowlanych oraz gotowosci do
odbioru koncowego.

2.  Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zatozeniami wykonania przedmiotu Umowy okreslonymi
w opisie przedmiotu zamdwienia oraz pozostatych dokumentach udostepnionych przez
Zamawiajacego na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i nie zgtasza do
nich uwag oraz zobowigzuje sie do wykonania Umowy zgodnie z tymi zatozeniami.

3. Wykonawca oswiadcza, iz posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie w zakresie realizacji
projektow podobnego rodzaju, wielkosci i wartosci do projektu stanowigcego przedmiot Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Umowy z dotozeniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru dziatalnosci Wykonawcy.

! Zapis zostanie uzupetniony zgodnie z trescig oferty Wykonawcy
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Wykonawca zobowigzany jest podporzadkowac sie wskazéwkom Zamawiajgcego dotyczacym
sposobu wykonania Umowy. Wskazowki nie mogg byc¢ sprzeczne z Umowg, mogq jednak
doprecyzowywac jej postanowienia.

Celem nalezytego wykonania robot Wykonawca zapewni wtasciwg liczbe osdb, ktore bedg

posiadac¢ kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do nalezytego wykonania powierzonych im zadan.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowa¢ Zamawiajacego o postepach w wykonaniu

Umowy oraz bezzwiocznie informowaé o przeszkodach w nalezytym wykonywaniu Umowy,

w tym réwniez o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére mogg mieé wplyw

na wywigzanie sie Wykonawcy z postanowien Umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z Zamawiajacym szczegdty organizacyjne

i techniczne wykonania prac.

Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu roboty budowlane ulegajace zakryciu lub

zanikajace.

Odbiory roboét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych dokonywane bedq przez

Zamawiajgcego w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

Po zakoniczeniu robdét budowlanych Wykonawca uprzatnie teren placu budowy i usunie wszystkie

zbedne materiaty i odpady na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom

trzecim w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym

w Umowie oraz zgodnie z warunkami technicznymi wynikajacymi z obowigzujacych przepiséow

technicznych i Prawa budowlanego.

Przy realizacji robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu
Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

2) przedstawiania Zamawiajgcemu atestow, certyfikatow, $Swiadectw jakosci, aprobat
technicznych dla zastosowanych materiatdw budowlanych i urzadzen, ktére winny by¢
dostarczone na budowe facznie z elementami, ktérych dotycza. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji ww. dokumentdéw przed wbudowaniem materiatdw budowlanych
i urzadzen oraz na kazdym innym etapie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca

przedstawi Zamawiajacemu, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,
kopie dokumentéw potwierdzajagcych wymagane uprawnienia i kopie zaswiadczenia

o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego o0sdb wskazanych w ust. 16.

Wykonawca ustanawia: 2

1) Pana/Panig ............. nr uprawnien ............... kierownikiem robdét w branzy ogdlnobudowlanej
w granicach umocowania okre$lonego w przepisach Prawa budowlanego, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy;

2) Pana/Panig ............. nr uprawnien ............. do kierowania pracami w zakresie montazu
instalacji fotowoltaicznej w granicach umocowania okreslonego w przepisach Prawa
budowlanego, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zmiana osOb wskazanych w ust. 16 nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego. Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego jest ztozenie wyjasnien przyczyn

proponowanej zmiany i wykazanie spetniania przez proponowane osoby wymagan okreslonych

w SWZ. W przypadku zmiany ww. oséb, zastosowanie ma nastepujacy tryb postepowania Stron:

1) Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby w przypadku: $mierci, choroby
lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana ww. osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych zaakceptuje wniosek lub go odrzuci. Procedura
akceptacji moze by¢ wielokrotnie powtarzana,

3) zmiana osoby jest mozliwa na zadanie Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ust. 19.

2 Zgodnie z wykazem o0s6b wynikajacym z oferty Wykonawcy
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18. Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy bez pisemnej akceptacji
Zamawiajacego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

19. Zamawiajacy, w ramach nadzoru nad realizacjq przedmiotu Umowy, zastrzega sobie prawo
wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie ze sktadu personelu, oséb w stosunku, do ktérych
stwierdzono w ramach nadzoru nie wywigzywanie sie z obowigzkéw okreslonych Umowie,
w szczegolnosci w odniesieniu do robot budowlanych. O fakcie tym Zamawiajacy powiadamia
Wykonawce, przedstawiajac zakres naruszen. Wykonawca bez waznej przyczyny nie moze
odmoéwié¢ wykluczenia takiej osoby ze sktadu swojego personelu i zobowigzany jest podjac
decyzje o wykluczeniu oraz uzupetnic sktad osdb (z zastrzezeniem, ze taka nowa osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ do petnienia danej funkcji, o ile zostaty okreslone) w ciggu 3 dni
roboczych od otrzymania wniosku Zamawiajacego.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zastepstwa w razie choroby Ilub innych
nieprzewidzianych okolicznosci - w odniesieniu do osoby, o ktérej mowa w ust. 16 (lub
odpowiednio w ust. 19) osobami spetniajgcymi warunki udziatu okreslone w SWZ (o ile dotyczy).

8§ 4.
Zobowiazania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Wykonawcg w celu wykonywania postanowien
Umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i informacji
niezbednych do nalezytej realizacji Umowy przez Wykonawce.

3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) dokonywanie odbioréw przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedne petnomocnictwa i os$wiadczenia, jezeli sq
wymagane przepisami prawa.

§ 5.
Dokumentacja projektowa

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie opracowac zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym dokumentacje projektowa dla zadania ,Modernizacja dachu
szedowego (projektowanie i wykonawstwo)”, w zakresie niezbednym do rozpoczecia
i wykonania robot budowlanych zgodnie z prawem.

2. Dokumentacja projektowa winna zostaé opracowana w jezyku polskim, z nalezytg starannoscia.

3. W dokumentacji projektowej beda wskazane do zastosowania wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie panstw nalezacych
do Unii Europejskiej.

4. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ wykaz opracowan oraz zawierac
o$wiadczenie projektanta, ze:

a) zostata opracowana zgodnie z Umowa i obowigzujacymi przepisami;

b) jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji;

c) posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z obowigzujacych przepiséw, nawet jezeli ich nie przewidziano Umowa.

5. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢
uzgodnione z Zamawiajacym i projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robét muszg by¢ potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku zmian urzadzen
i materiatéw potwierdzone przez projektanta.

6. Miejscem przekazania wykonanej (w 3 egzemplarzach w wersji drukowaneji w 2 egzemplarzach

w wersji elektronicznej) dokumentacji projektowej, bedzie siedziba Zamawiajacego.

Przekazanie dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone protokolarnie.

8. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystapi do sprawdzania przekazanej
dokumentacji, ktére zakonczy sie w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
dokumentacji projektowej, podpisaniem protokotu odbioru bez uwag albo zwrotem
dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

N
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Jezeli Zamawiajacy w powyzszym terminie zgtosi pisemne zastrzezenia do dostarczonej
dokumentacji projektowej, obie Strony Umowy ustalg protokolarnie zakres niezbednych zmian i
uzupetnien w dokumentacji, ktérych termin wykonania ustala Zamawiajacy, przy czym termin
ten nie moze by¢ krétszy niz 3 dni robocze.
Dokumentem potwierdzajagcym odbiér przez Zamawiajgcego przedmiotu Umowy w zakresie
okreslonym w § 5 jest protokot odbioru bez uwag podpisany przez Strony. Protokdt ten wraz
z prawomocnym pozwoleniem na budowe stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT za
wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie wymaganej procedury
administracyjnej, opiewajacej na kwote okreslong w § 9 ust. 1 pkt 1).
Po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowej bez uwag staje sie ona wtasnoscig
Zamawiajgcego.
Odbiér dokumentacji projektowej nie stanowi przeszkody dla wprowadzania do niej zmian
i modyfikacji na etapie wykonywania robot, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel w Umowie okreslony,
a w szczegodlnosci odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi (gwarancja).
W przypadku wystgpienia wad w opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest do bezptatnego ich usuniecia w terminie 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach
dostarczonych Zamawiajgcemu), pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w Umowie.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasajq
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
gwarancji za wady robdt budowlanych wykonywanych na podstawie tej dokumentaciji.
Razace btedy w dokumentacji projektowej polegajace w szczegdlnosci na niezgodnosci
dokumentacji z opisem przedmiotu zamdwienia wykryte na etapie sprawdzenia dokumentacji,
moga stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

8§ 6.

Przedstawiciele Stron

. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru nad realizacjg Umowy,

koordynowania prac zwigzanych z realizacjg Umowy, biezacych kontaktéw z Wykonawca, w tym
do uzgodnien roboczych w imieniu Zamawiajacego, akceptacji materiatdéw przekazanych przez
Wykonawce oraz podpisywania protokotow odbioru, jest Pan/Pani ........cccveveveiiviniinnnnnn. ,

........................ ytelir o, e-mails
Osobg uprawniong przez Wykonawce do reprezentowania go we wszelkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy jest Pan/Pani ........cccccecevniinnnne el ,

e-Mail: .o

. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1-2 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany

Umowy. Strony zobowigzujq sie do wzajemnego niezwtocznego informowania o ww. zmianach,
pisemnie lub droga elektroniczna.

. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym

drugiej Strony.

. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: .......cccccciiviiiiiicie e ,

tel. v,

. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajac

w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego, jednakze nie ma on upowaznienia do zawierania
porozumien w zakresie zmiany tresci Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje

sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy.

§7.
Odbiodr robot budowlanych

. Po catkowitym wykonaniu robdt budowlanych oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego.
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2. Gotowos$¢ do odbioru robot Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu na pismie lub adres e-mail:
............................ , €0 najmniej 3 dni robocze przed planowang data odbioru, przy jednoczesnym
zawiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. O ewentualnej zmianie adresu e-mail,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce.
Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy.

3. Zamawiajacy przystapi do obioru robdt w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia do
odbioru. Odbiér moze trwaé nie dtuzej 7 dni roboczych, liczonych od zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbioru robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego, w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

4. Przedmiotem odbioru koncowego jest sprawdzenie wykonania robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa oraz obowigzujacymi przepisami.

5. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego
robot, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

6. Wykonawca po zakonczeniu robdét budowlanych, nie pézniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do
koncowego odbioru robdt, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:

1) atestow i certyfikatow uzytych materiatdow budowlanych;

2) dokumentacji powykonawczej;

3) dokumentéw potwierdzajacych gospodarowanie odpadami powstatymi w toku
wykonywanych prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa albo zlecenie obowigzku
gospodarowania tymi odpadami podmiotowi spetniajacemu (podmiotom spetniajacym)
wymagania okreslone w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

4) dokumentéw niezbednych wymaganymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Jezeli w trakcie odbioru robot budowlanych wyjda na jaw istotne wady lub usterki, Zamawiajacy
ma prawo odmowic przyjecia robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru korncowego, gdy
wady lub usterki te, uniemozliwiajq korzystanie z budynku zgodnie z jego przeznaczeniem lub
powodujg, iz nie osiggnieto zaktadanego celu przedsiewziecia lub przedmiot Umowy nie zostat
wykonany w catosci lub wady sg istotne.

8. W przypadku ujawnienia wad lub usterek innych niz okreslone w ust. 7, Zamawiajacy sporzadzi
zestawienie robot poprawkowych, w ktérym zostang wskazane wady i usterki robot
budowlanych. Wykonawca usunie wady i usterki w wyznaczonym terminie, nie dtuzszym jednak
niz 10 dni roboczych liczonych od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego. Po usunieciu wad
lub usterek, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o ich usunieciu i ponownie zgtosi gotowos¢
do odbioru koficowego.

9. Gdy wady lub usterki zostang usuniete, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, co zostanie
potwierdzone podpisaniem bezusterkowego protokotu odbioru korncowego robét.

§ 8.
Gwarancja i rekojmia na wykonane roboty

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .............. (termin zostanie przepisany z oferty
Wykonawcy) - letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urzadzenia.
Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5 Umowy.

2. Zamawiajacy, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad, zobowigzany jest do
przedtozenia Wykonawcy, najpdzniej w ciggu 14 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej
reklamacji, o ktérej mowa w ust. 4 wraz z podaniem terminu ich usuniecia nie diuzszym niz
7 dni. W przypadku, w ktérym z uwagi na charakter wady lub awarii nie bedzie mozliwe
zachowanie przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca moze
w tym terminie zwrécié¢ sie do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu, jednak nie wiecej niz o 7
dni roboczych, z podaniem uzasadnionej przyczyny wydtuzenia terminu. Termin moze zostac
wydituzony przez Zamawiajacego z uwzglednieniem mozliwosci technicznych lub
technologicznych dotyczacych usuniecia wady.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji
udzielonej przez Wykonawce i bez koniecznosci uzyskania uprzedniego upowaznienia sadu
w tym zakresie, co Wykonawca przyjmuje podpisujac Umowe.
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4. Zgtoszen gwarancyjnych Zamawiajacy bedzie dokonywat pisemnie lub na adres e-mail
Wykonawey: ..o,

5. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje w formie pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego. Zmiany te nie stanowig zmiany Umowy.

6. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania
gwarancji jakosci oraz wykonania pozostatych obowigzkéow gwarancyjnych okreslonych
w Umowie.

7. Okres rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw Umowy wynosi 5 lat
i rozpoczyna bieg w terminie okreslonym w ust. 1.

8. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji. W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie rekojmi,
Wykonawca usunie je w terminie okreslonym w ust. 2.

9. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi,
jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy
o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowigzkéw z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

10. Wszelkie koszty napraw w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdow oraz roboty
towarzyszace, lezg po stronie Wykonawcy.

11. W ostatnim miesigcu okresu gwarancji, zostanie przeprowadzony odbiér pogwarancyjny,
z udziatem przedstawicieli Stron, polegajacy na ocenie prac i robot Wykonawcy zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
i poinformuje o nim Wykonawce nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanga data odbioru. Odbior
pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem, podpisanym przez przedstawicieli Stron.
Ww. protokdt stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

12. W przypadku stwierdzenia wad podczas ww. odbioru, Zamawiajacy przerwie procedure
odbiorowg i sporzadzi protokét z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie
w ramach gwarancji.

§ 9.
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.), W WySOKOSCi: .....ccccceererennnnee zt netto
(stownie: .....cccoiiiieeieeee ), podatek VAT w wysokosci 23%, tj. w kKwocie .....cccceevveviiirnnnnns
(stownie: e ), brutto: . zt
(StOWNIE: o ), przy czym wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za

wykonanie czynnosci sktadajacych sie na:

1) ETAP I (m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe) Wynosi .......cccoceeeeveninncene zt brutto,

2) ETAP II (m.in. wykonanie robdt budowlanych oraz instalacji fotowoltaicznej, nadzor
autorski, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie) wynosi .........cceeeeienenn. zt brutto

2. Wartos$¢ przedmiotu Umowy wynika z oferty Wykonawcy, stanowigcej Zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy.

3. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, ujeto wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, w tym opfaty, podatki, wydatki, daniny, koszty dostaw materiatow

i urzadzen, ktére Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w zwigzku z prawidlowg realizacjq

zamoéwienia, koszty urzadzenia zaplecza budowy, koszty nadzoru autorskiego, koszty wykonania

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz wszelkie koszty zwigzane z powstatymi podczas
wykonywania robdét innymi okolicznosciami nieprzewidzianymi przez Wykonawce. Kwota,

o ktérej mowa w ust. 1 nie moze ulec zmianie, poza przypadkami okreslonymi postanowieniami

Umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w dwoch czesciach, tj.:
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1) zaptata kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowej bez uwag, o ktérym mowa w § 5
ust. 10 oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe,

2) zaptata kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
po podpisaniu protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 oraz uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktury nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidiowo wystawionej faktury VAT.

Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie date obcigzenia przez bank rachunku

Zamawiajgcego.

Wykonawca pokryje zryczattowany koszt zuzycia medidow Zamawiajgcego (woda, Scieki, energia

elektryczna) w wysokosci 5000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) brutto za caty okres realizacji

robdt, na podstawie otrzymanej od Zamawiajgcego faktury. Faktura zostanie wystawiona przez

Zamawiajacego w miesigcu zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wykonania robot

budowlanych oraz gotowosci do odbioru koricowego.

W przypadku realizacji Umowy z udzialem Podwykonawcow

8.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry

zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. kaczna wartosé

wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 8, nie przekroczy kwoty okreslonej w ust. 1.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgqcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 8 bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury VAT:

1) kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
o ktorych mowa w ust. 8, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce;

2) oswiadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 8, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT, ze
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zalega z jakimikolwiek
zobowigzaniami w stosunku do niego wynikajgcymi z umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8;

3) dokumenty poswiadczajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia z tytutu ww. faktur na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania rachunku bankowego, na ktéry realizowane bedq

pfatnosci z tytutu realizacji Umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objetych elektronicznym

wykazem podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pdézn. zm.), zwanym dalej ,bialg lista
podatnikéw VAT”.

Z zastrzezeniem ust. 9 10 oraz ust. 11 i 12, w przypadku uchylenia sie przez Wykonawce od

obowigzku zaptaty, wyraza on zgode, by jego nalezno$¢ wynikajaca z faktury VAT w wysokosci

odpowiadajacej zadtuzeniu wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, o ktorych
mowa w ust. 8 wynikajacych z faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1, Zamawiajacy
przekazywat bezposrednio na rachunki podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy umozliwi

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
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15.

16.

17.

18.

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 3 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy
lub ustugi.
§ 10.
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze przez catly okres trwania Umowy bedzie ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejszg niz 2 000 000 zt (stownie: dwa miliony
ztotych). Kopia polisy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié ciggto$¢ ubezpieczenia przez okres realizacji Umowy, az
do daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdét potwierdzajacego
wykonanie robét zgodnie z warunkami Umowy.
Jezeli okres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 wygasnie w trakcie obowigzywania Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowq polise lub inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie okreslone w ust. 1 w terminie nie pdzniej niz na 7 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego ubezpieczenia.
W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisq lub innym dokumentem,
Zamawiajacy moze wstrzymaé prowadzenie robot na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu
przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania prac, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.
W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedituzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okres$lonymi w zdaniu
poprzednim lub nieprzedtozenia przez Wykonawce wilasciwego dokumentu ubezpieczenia
w terminie co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
Zamawiajacy moze w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonaé stosownego
ubezpieczenia bez koniecznosci uzyskania uprzedniego upowaznienia sagdu w tym zakresie, co
Wykonawca przyjmuje podpisujac Umowe, a poniesiony koszt potraci z naleznoscig wynikajaca
z faktury wystawionej przez Wykonawce.
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§ 11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W KWOCI€ .........cccceeveeieinnns zt
(STOWNIE oo ), co stanowi 5 % ceny catkowitej podanej w Ofercie
Wykonawcy.

2. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zostato wniesione w formie .........ccccceevvveeevvseenennn

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na zasadach
okreslonych w art. 451 ustawy Pzp.

4. Zmiana formy zabezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 3, musi by¢ dokonana w formie pisemnej
poprzez podpisanie pisemnego aneksu do Umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

5. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia nie pdzniej niz w terminie 30 dni po wykonaniu
i uznaniu przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostata czesc
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zatrzymana na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji. Potwierdzeniem nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy jest bezusterkowy protokdt odbioru koncowego robét podpisany przez Strony.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30 % zostanie zwrécone Wykonawcy
w terminie nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, oraz
stwierdzeniu usuniecia wad i usterek ujawnionych w tym okresie, na rachunek Wykonawcy
wskazany przez Wykonawce.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§12.
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy bedzie mdgt odstgpi¢ od Umowy do dnia podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robdét, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy, w catoéci badz w czesci, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce robét budowlanych w terminie 7 dni od przekazania placu
budowy;

2) w przypadku zwtoki w wykonaniu robdt budowlanych przekraczajacej 14 dni w stosunku do
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1;

3) stwierdzenia przez Zamawiajacego istnienia wady (uchybien) w wykonywaniu przedmiotu
Umowy, gdy Wykonawca nie zmienia sposobu realizacji przedmiotu Umowy, mimo
wezwania go do tego przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w tym wezwaniu lub nie
usunie wad (uchybien) mimo wezwania przez Zamawiajacego do usuniecia wad (uchybien)
w terminie okreslonym w wezwaniu. Obowigzku wezwania do usuniecia uchybien nie stosuje
sie w sytuacjach, w ktérych z uwagi na charakter danej wady (uchybienia) nie mozna jej
usung¢ lub wymagane bylo jej natychmiastowe usuniecie;

4) przerwania wykonania robét budowlanych na okres diuzszy niz 7 dni z przyczyn innych niz
sita wyzsza, o ktérej mowa w § 15;

5) gdy Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiajacego i uptywu wyznaczonego w tym
wezwaniu terminu, nadal narusza prawo lub postanowienia Umowy;

6) dwukrotnego zgtoszenia do odbioru robét z wadami, jezeli z powodu tych wad nie dokonano
odbioru;

7) zwiloki Wykonawcy w wykonaniu obowigzku przewidzianego w § 10 ust. 3 lub w § 10 ust. 5
Umowy przekraczajacej 7 dni;

8) jezeli dotychczasowy przebieg prac wskazywac¢ bedzie, ze nie jest prawdopodobnym
nalezyte wykonanie Umowy w umodwionym terminie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku zatrudniania przy realizacji Umowy na podstawie
umowy o prace oséb, ktérych obowigzek ten dotyczy;

10) w przypadku, gdy suma kar Umownych naleznych Zamawiajacemu przekracza 30%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 Umowy;
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11) w przypadkach, o ktérych mowa w § 9 ust. 17 Umowy (w razie realizacji Umowy z udziatem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw).

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy sktada w terminie 30 dni od daty powziecia
przez Zamawiajacego informacji o podstawie do odstgpienia od Umowy w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Gdyby ktorakolwiek ze Stron nie stawita sie
w uzgodnionym terminie, druga Strona wyznaczy termin dodatkowy nie dtuzszy niz 3 dni
robocze, a po jego bezskutecznym uptywie - bedzie uprawniona do jednostronnego
sporzadzenia wymaganego protokotu. Protokot sporzadzony z zachowaniem procedury,
o ktérej mowa w zdaniach poprzednich bedzie wigzacy dla drugiej Strony;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastagpito odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowag, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru robdt
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia (o ile nie sg to urzadzenia, o ktéorych mowa w pkt 3)
powyzej) przez niego dostarczone.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, Zamawiajacy:

1) dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

2) dokona odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 3 pkt 3;

3) przejmie od Wykonawcy pod swoéj dozér plac budowy.

5. Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty
zastrzezonych w Umowie kar.

§ 13.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca, w wysokosci 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;

2) za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, w wysokosci 0,5% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub stwierdzonych przy
odbiorze przedmiotu Umowy lub jego czesci, o ktéorych mowa w § 7 ust. 8 Umowy,
w wysokosci 0,2% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek;

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1% wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy taki
przypadek;

]
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6) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktorych mowa w § 14 Umowy, w wysokosci 1%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 2% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy, za kazdy taki przypadek;

8) za niedotrzymanie zasad poufnosci, o ktérych mowa w § 18 Umowy - w wysokosci 2 000 zt
za kazdy taki przypadek;

9) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu ktdéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w § 7
ust. 6, w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

10) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce zgodnie z zadaniem Zamawiajqcego,
o ktorym mowa w § 17 ust. 5, ktéregokolwiek z dokumentéow tam okreslonych we
wskazanym terminie, lub nieudzielenia wyjasnien, o ktdrych mowa w § 17 ust. 4 pkt 2) lub
uniemozliwienia Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli, o ktérej mowa w § 17 ust. 4
pkt 3) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek naruszenia;

11) w przypadku okreslonym w § 17 ust. 7 Zamawiajacy uprawniony jest do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokoséci 500 zt za kazdy taki przypadek;

12) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub ustanowiony zgodnie z niniejszg Umowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
kare umownga w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 Umowy
za kazdy rozpoczety dzien wykonywania robot;

13) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentu, o ktdrym mowa w § 10 ust. 3 lub
ust. 5, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

14) w razie niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwioki;

15) w przypadku okreslonym w § 19 ust. 3 Zamawiajacy uprawniony jest do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 500 zt za kazdy taki przypadek;

16) w przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby inne niz okreslone w § 3 ust.
16 lub zaakceptowane uprzednio przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong
w Umowie - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiqce ziotych) za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

2. kaczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust 1.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwoty naliczonych kar umownych z naleznym
Wykonawcy wynagrodzeniem lub zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy bez odrebnego
wezwania Wykonawcy do zaptaty, o ile obowigzujace przepisy nie stanowia inaczej.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkdd.

5. Kary umowne mogga podlegac faczeniu.

§ 14.
Podwykonawcy

1. Zgodnie z trescig oferty, Wykonawca zamierza powierzy¢ / nie zamierza powierza¢ wykonanie/a
przedmiotu Umowy nastepujacym podwykonawcom:

1) zakres wykonywanych czynnosci ............

2) . zakres wykonywanych czynnosci .............

Roboty inne niz wskazane w niniejszym ustepie Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

2.  Wykonawca moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcoéw, zawierajgac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Powierzenie wykonania czesci
robét podwykonawcom nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie robdt powierzonych podwykonawcy.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze zmieniaé/wprowadza¢ podwykonawcéw pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajagcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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7.

8.

10.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcow z dalszymi

podwykonawcami winny by¢ zawierane w formie pisemnej.

Po zawarciu Umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

zawrze¢ umowy z podwykonawcg niewymienionym w ust. 1, a zmiana podwykonawcy wymagda

zmiany Umowy w formie pisemnej poprzez podpisanie przez Strony aneksu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy:

1) zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete Umowg
(,umowa o podwykonawstwo”);

2) dokonac¢ zmiany umowy o podwykonawstwo,

- jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmiany
takiej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia w nizej wskazanym zakresie:

1) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady nie moze by¢
krétszy niz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego;

2) termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) w umowie o podwykonawstwo musi zosta¢ wskazana osoba do kontaktu ze strony
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ wymog udziatu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbidr dotyczy robot wykonywanych odpowiednio
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

5) zakres robot okreslony w umowie o podwykonawstwo musi wynikaé z zakresu robdt
okreslonych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

6) wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia wynikajacego z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, z uwzglednieniem zakresu robdt wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

7) termin wykonania robdt okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
termin wynikajacy z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

8) sposob wykonania przedmiotu Umowy o podwykonawstwo musi by¢ zgodny ze opisem
przedmiotu zamodwienia oraz Umowag;

9) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania Umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtosi

w formie pisemnej zastrzezenia do projektu takiej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w szczegdlnosci nie
spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 7,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca majg obowiazek przediozyé

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy oraz jej zmian:

1) o podwykonawstwo, okreslonej w ust. 6, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane objete

umowag, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;
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11.

12.

13.
14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2) o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 15 000 zt.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo okreslonej w ust. 10

pkt 1, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej

umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie w formie pisemnej przez

Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umowy o podwykonawstwo okreslonej w ust. 10 pkt 2, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty

otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary umownej o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 7.

Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatanie Ilub =zaniechanie podwykonawcéw Iub dalszych

podwykonawcow jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie

odpowiednio.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane lub ustugi

nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia

o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, wynikajace z SWZ.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia

wykonania czeséci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 15, 16 i 17 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Korzystajac ze swiadczen podwykonawcy, Wykonawca natozy na podwykonawce obowigzek

przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w Umowie, w tym zobowigzania

do zachowania poufnosci, w zakresie, w jakim odnosi¢ sie one beda do zakresu prac danego
podwykonawcy, pozostajac jednoczesnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
podwykonawce.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg

juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji robot. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego

o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamoOwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktoérym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

§ 15.
Sila wyzsza
Zadna ze Stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy spowodowane przez okolicznosci traktowane jako Sita
Wyzsza. Przez Site Wyzsza rozumie sie zdarzenia pozostajace poza kontrolg kazdej ze Stron,
ktorych nie mogty one przewidzie¢ ani zapobiec, a ktore zaktdcajg lub uniemozliwiaja realizacje
Umowy w szczegdlnosci: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjatkowy, wojna, akty
wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywiaszczenie, embarga, blokady), strajki

Nr postepowania: WZ.187.2025 Modernizacja dachu szedowego (projektowanie i wykonawstwo).

14



uniemozliwiajagce w bezposredni sposéb realizacje przedmiotu Umowy, kataklizm, kleska
zywiotowa taka jak pozar, powddz, silne wiatry, dlugotrwate opady, $niezyce, geste mgty,
temperatura powietrza ponizej -20°C, dtugoterminowe awarie zasilania, ktérych usuniecie nie
zalezy od zadnej ze stron Umowy.

2. W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej, Strona, ktdérej taka okoliczno$¢ uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wywigzanie sie z jej zobowigzan niezwiocznie nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
roboczych, powiadomi drugq Strone o takich okolicznosciach i ich przyczynie.

3. Jezeli Sita Wyzsza bedzie trwata nieprzerwanie przez okres 40 dni lub dtuzej, Strony moga
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwigza¢ Umowe bez nakfadania na zadng ze Stron dalszych
zobowigzan, oprdcz ptatnosci naleznych z tytutu wykonanych robét.

4. Okres wystepowania nastepstw Sity Wyzszej powoduje odpowiednie przesuniecie terminow
realizacji robot budowlanych okreslonych w Umowie.

5. W przypadku wykonania jedynie czesci przedmiotu Umowy, rozliczeniu podlega jedynie
faktycznie zrealizowana cze$¢ przedmiotu Umowy. Wykaz, w jakim zakresie zrealizowano
zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w ksztaitcie i w terminie ustalonym
W porozumieniu Stron.

§ 16.
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej.

Zamawiajacy przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do tresci oferty. Istotna zmiana

postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest w przypadku

zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i na warunkach okreslonych ponizej:

1) przewiduje sie zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiane terminow
czastkowych przewidzianych w Umowie:

a) w przypadku opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, np. nie przekazania przez
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie o czas nie
dtuzszy niz takie opdznienia,

b) gdy dochowanie terminu okre$lonego w Umowie jest niemozliwe z uwagi na Site Wyzsza,
ktéra ma bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robdt lub inne okolicznosci
niezalezne od stron lub ktérych strony przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byty w
stanie unikna¢ lub przewidzie¢ o czas nie dtuzszy niz wynikajacy z wystepowania Sity
Wyzszej,

c) w razie zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja
robot dodatkowych wptywa na termin wykonania Umowy, o okres niezbedny dla
wykonania roboét dodatkowych,

d) wydtuzenia terminu realizacji robét w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego
wykonania robot o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania robadt,

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw
administracji lub osoéb trzecich, w szczegdlnosci w przypadku przedtuzania sie procedur
administracyjnych na etapie wydawania zgdd badz uzgodnien itp., majacych wptyw na
termin realizacji przedmiotu Umowy, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy
lub z natozenia dodatkowych obowigzkéw zwigzanych z wykonywaniem robdt, o okres
niezbedny dla realizacji tych obowigzkdéw lub okres dziatania organdw lub oso6b trzecich,

f) w przypadku wstrzymania robdt przez organy nadzoru, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy o czas takiego wstrzymania,

g) w razie koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz badz uzgodnien,
niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy, o okres niezbedny do ich
wykonania;

2) mozliwa jest zmiana Umowy w zakresie:

a) trybu, zasad i termindw rozliczen, wysokosci wynagrodzenia oraz sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych taka zmiane
wynikajacych z dziatania organdw administracji lub oséb trzecich, w szczegdlnosci
wynikajacych z natozonych na Zamawiajgcego obowigzkéw zwigzanych z realizacjg
inwestycji lub zasad finansowania inwestycji lub postanowien planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajacego,

]
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b) zmiany technologii wykonania robét, o ile nie spowoduje to obnizenia jakosci wykonania
zamoOwienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu badz wzrostu kosztow jego
pozniejszego utrzymania w szczegdélnosci w razie konieczno$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia, a wynikajacych ze stwierdzonych wad, w tym (tych)
dokumencie (dokumentach), gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

c) sposobu wykonania lub zakresu przedmiotowego Umowy, zwigzana z zaisthieniem
niezaleznych od Stron okolicznosci, niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy, powodujacych niecelowos$¢ lub zbednos¢é wykonania elementéw przedmiotu
zamowienia.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt 2 sg mozliwe do wprowadzenia jedynie w zakresie

niezbednym do dostosowania trybu, zasad, wysokosci wynagrodzenia lub sposobu realizacji

przedmiotu Umowy do nowych okolicznosci wymienionych w tym punkcie;

3) wprowadzenie robdt zamiennych w przypadkach, gdy:

a) materiaty budowlane przewidziane w Umowie do wykonania przedmiotu Umowy nie
moga byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu Umowy z powodu zaprzestania produkcji lub
zastgpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostepu do danego materiatu w tym
stopniu, ze zastosowanie pierwotnie wybranego materiatu nie miatoby uzasadnienia
ekonomicznego na skutek poréwnania jakosci materiatu do jego ceny - pod warunkiem
zastosowania materiatu o parametrach i cechach uzytkowych nie gorszych niz
pierwotnie przewidywane,

b) w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy nastgpita zmiana przepisdbw prawa
powszechnie obowigzujacego, skutkujaca niezasadnosciq zastosowania pierwotnie
przewidzianej technologii lub materiatéw,

c) w zakresie jakosci lub innych parametrow technicznych charakterystycznych dla danego
elementu przedmiotu Umowy mozliwa jest zamiana na lepsze materiatu badz inng
technologie wykonania robot,

4) w zakresie zmiany podwykonawcy lub zakresu (czesci) zamodwienia (Przedmiotu Umowy)
powierzanego do wykonania podwykonawcy;

5) w zakresie wynikajacym ze zmian w przepisach prawa powodujacych koniecznos¢
dokonania zmian w Umowie, w tym zmian stawek podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego;

6) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym samorzgdowej lub podmioty, ktérych dziatalno$¢ wymaga
wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania
Umowy, w zakresie niezbednym do dostosowania postanowien Umowy do ww. dziatan lub
zaniechan;

7) spowodowanych sytuacja epidemiczng lub innymi zdarzeniami zwigzanymi
z rozprzestrzenianiem sie chordob zakaznych - w takim przypadku mozliwos¢ zmiany
Umowy w zakresie niezbednym do usuniecia przeszkdéd bedacych wynikiem epidemii lub
ww. zdarzen, ktéore uniemozliwiajg Stronom nalezyte wykonanie Umowy, przy czym
zmiana Umowy moze nastgpi¢ jedynie w przypadku przedstawienia przez Strone
wnioskujacq o zmiane Umowy dowoddw potwierdzajacych realny i obiektywny wplyw
sytuacji epidemicznej na brak mozliwosci prawidtowej realizacji Umowy;

8) innych zmian niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te beda dopuszczalne
w Swietle art. 455 ustawy Pzp.

3. Przewiduje sie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu Umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robdt przepisami, wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 (,roboty zaniechane”).

§17.

]
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Personel Wykonawcy

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu Umowy moze wspétpracowaé z osobami trzecimi.
W takim przypadku za dziatania lub zaniechania tych oséb odpowiada jak za dziatania wtasne
dziatanie lub zaniechanie.

2. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Pzp wymaga, aby wszelkie prace fizyczne
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem wszystkich robdt budowlanych objetych zamoéwieniem
oraz opisane w dokumentacji projektowej byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), w wymiarze czasu
pracy adekwatnym do powierzonych zadan, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 14 wrzesnia 2023 r. w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1893) i aktow wykonawczych wydanych do tej ustawy - dotyczy tzw.
~pracownikéw fizycznych”.

3. Powyzszy wymdg nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
dostawcow materiatdw na budowe, osdb wykonujgcych ustugi sprzetowe i transportowe oraz
wykonawcow i podwykonawcow prowadzacych dziatalno$é gospodarcza na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci Gospodarczej, wykonujgacych osobiscie
i samodzielnie powierzone im czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci, tj. 0sob realizujgcych Umowe. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umédw powinna
zostac zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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10.

11.

12.

13.

3.

z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;
5) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
W przypadku wykonywania na placu budowy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 przez osoby
niezatrudnione w oparciu o umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez
inne osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. przez Panstwowg
Inspekcje Pracy), Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z prawa odstgpienia od
Umowy i do obcigzenia Wykonawcy karg umowng, na zasadach okreslonych w Umowie.
Lista osdb, ktore beda realizowalty Umowe ze strony Wykonawcy, zatrudnionych na podstawie
umowy o prace stanowi zatgcznik nr 3. W razie zmiany o0sob ujetych na liscie, Wykonawca
kazdorazowo przedktada Zamawiajgcego zaktualizowang liste. Aktualizacja ww. listy nie stanowi
zmiany Umowy
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zaangazowane w realizacje Umowy w imieniu
Wykonawcy posiadajg umiejetnosci i doswiadczenie odpowiednie do zakresu czynnosci
powierzonych tym osobom.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nadzér nad zatrudnionym personelem oraz
zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z zatrudnieniem
wymaganego personelu.
Zmiana lub zwiekszenie liczby personelu Wykonawcy nie ma wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Zamawiajacy, w ramach nadzoru nad realizacjgq przedmiotu Umowy, zastrzega sobie prawo
wnioskowania do Wykonawcy o wykluczenie ze sktadu personelu, oséb w stosunku, do ktérych
stwierdzono w ramach nadzoru nie wywigzywanie sie z obowigzkow okreslonych Umowie,
w szczegolnosci w odniesieniu do robot budowlanych. O fakcie tym Zamawiajacy powiadamia
Wykonawce, przedstawiajac zakres naruszen. Wykonawca bez waznej przyczyny nie moze
odmowié¢ wykluczenia takiej osoby ze skfadu swojego personelu i zobowigzany jest podjac
decyzje o wykluczeniu oraz uzupetnic¢ skfad oséb (z zastrzezeniem, ze taka nowa osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ do petnienia danej funkcji o ile zostaty okreslone) w ciggu 2 dni
roboczych od otrzymania wniosku Zamawiajacego.

§ 18.
Poufnosc¢ danych

Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci
wszelkich dotyczacych Zamawiajacego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposéb
(zamierzony lub przypadkowy) w zwigzku z wykonywaniem Umowy, bez wzgledu na sposéb
i forme ich przekazania, nazywanych dalej tgcznie , Informacjami Poufnymi”.
Obowigzku zachowania poufnosci, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do danych
i informacji:
1) dostepnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania poufnosci;
3) ktéore w momencie ich przekazania przez Zamawiajacego byly juz znane Wykonawcy bez

obowigzku zachowania poufnosci;

4) w stosunku do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na ich ujawnienie.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawce jest wymagane na
podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujacego, Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub w formie wiadomosci wystanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiajacego, chyba ze takie poinformowanie Zamawiajgcego bytoby sprzeczne
z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do:
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1) dotozenia witasciwych staran w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratg,

znieksztatceniem oraz dostepem nieupowaznionych oséb trzecich;

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz wykonanie Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania kazdej z oséb, przy pomocy ktoérych wykonuje
Umowe i ktére bedg miaty dostep do Informacji Poufnych, o wynikajacych z Umowy obowigzkach
w zakresie zachowania poufnosci, a takze do skutecznego zobowigzania i egzekwowania od tych
0séb obowigzkéw w zakresie zachowania poufnosci. Za ewentualne naruszenia tych obowigzkow
przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania.

W przypadku utraty lub znieksztatcenia Informacji Poufnych lub dostepu nieupowaznionej osoby
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwiocznie podejmie odpowiednie do sytuaciji
dziatania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiajacego. Poinformowanie takie, w formie
pisemnej lub w formie wiadomosci wystanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajacego,
powinno opisywac okolicznosci zdarzenia, zakres i skutki utraty, znieksztatcenia lub ujawnienia
Informacji Poufnych oraz podjete dziatania ochronne.

Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwigzania Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwtocznie zwrdci Zamawiajacemu lub komisyjnie zniszczy (przekazujac protokot
z tej czynnosci), wszelkie nosniki zawierajace Informacje Poufne.

Ustanowione Umowa zasady =zachowania poufnosci Informacji Poufnych, jak rowniez
przewidziane w Umowie kary umowne z tytutu naruszenia zasad zachowania poufnosci Informacji
Poufnych, obowigzujg zaréwno podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygasnieciu.

§ 19.
Materialy i urzadzenia
. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych musza odpowiadac¢ jakosci

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w przepisach

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215 ze
zm.) i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw, odpowiadajacych co do jakosci wymogom
dokumentacji projektowej.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do okazania dokumentow

dotyczacych wykorzystywanych materiatdw, w szczegolnosci:

1) kopii deklaracji wiasciwosci uzytkowych oraz dokumentéw towarzyszacych w jezyku polskim -
dla wyrobow wprowadzonych do obrotu w oparciu o Europejski Dokument Oceny, Europejska
Aprobate Techniczng lub Europejska Norme Zharmonizowang (zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.) lub

2) kopii krajowych deklaracji zgodnosci - dla wyrobéw wprowadzonych do obrotu w oparciu
o Polskg Norme niezharmonizowang lub Aprobate Techniczng lub

3) informacji (w jezyku polskim) o wiasciwosciach uzytkowych wyrobu, oznaczonych zgodnie
z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcji stosowania
i obstugi oraz informacji dotyczacych zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten
stwarza podczas stosowania i uzytkowania - dla wyrobow legalnie wprowadzonych do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiajgcego jakosci wyrobdw badz materiatéow

stosowanych przez Wykonawce do realizacji Umowy i zazgdania wykonania badan dodatkowych,

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania w terminach ustalonych przez

Zamawiajacego z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie badan lub badania te

przeprowadzi Zamawiajacy.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4 okaze sie, ze zastosowane

materiaty badZz wyroby posiadajg parametry niezgodne z umowg, koszty badan dodatkowych

obcigzajg Wykonawce, a gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wyroby sg zgodne z umowag,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

. W przypadku uzyskania wynikéow badan potwierdzajgcych, ze parametry materiatéw badz

wyrobow nie odpowiadaja wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest
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zobowigzany na swdéj koszt wymieni¢ wadliwy materiat na materiat o parametrach nie gorszych,
niz okreslone w tej dokumentacji.
§ 20.
Autorskie prawa majatkowe

. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne do

nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w réznych formach i postaciach w zaleznosci
od potrzeb, z wykonanej w ramach realizacji Umowy Utwordw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025r., poz. 24)
(w tym do: dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej. Przeniesienie ww. praw
nastepuje z chwilg odbioru etapu prac, w ramach ktérego dany Utwoér powstat.

Przeniesienie praw, o ktdorych mowa w ust. 1, nastepuje na caty czas ich trwania i obejmuje

nastepujace pola eksploatacji:

1) wprowadzanie do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, najem lub uzyczenie oryginatu albo
egzemplarzy, na ktorych dokumentacje utrwalono - bez ograniczen przedmiotowych,
terytorialnych i czasowych, bez wzgledu na przeznaczenie,

2) utrwalanie na jakimkolwiek nosniku,

3) zwielokrotnianie jakgkolwiek technika,

4) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez
ograniczen,

5) umieszczanie w catosci lub czesci w dokumentacji w tym w postepowaniach o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonych przez lub na rzecz Zamawiajgcego,

6) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez wykonawcow wybranych przez
Zamawiajacego lub na rzecz Zamawiajacego,

7) rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie w tym w postaci druku, zapisu cyfrowego i przekazu
multimedialnego.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji

projektowej, co do ktérych autorskie prawa majatkowe przeszty na Zamawiajacego, a takze do

wykonywania autorskich praw zaleznych do takich utworéw zaleznych.

Wykonawca wyraza zgode na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentacji projektowej, co

do ktérych Zamawiajacy nabyt autorskie prawa majatkowe.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majatkowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie bedzie wykonywat przystugujacych mu praw osobistych

w sposbb ograniczajacy Zamawiajacego co do decydowania o publikacji utworu i decydowania

o zachowaniu jego integralnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory bedace przedmiotem niniejszej Umowy, nie naruszajg praw

majatkowych ani osobistych oséb trzecich oraz sg samodzielnymi i oryginalnymi utworami

w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

Wykonawca os$wiadcza, ze nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby mu

przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie opisanym Umowa na Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze autorskie prawa majatkowe do dokumentacji, ktorych przeniesienie

na Zamawiajacego jest przedmiotem niniejszego paragrafu, nie sq obcigzone zadnymi prawami

0s0b trzecich, ktérych wykonywanie uniemozliwiatoby Iub utrudniato korzystanie z tych praw
przez Zamawiajacego lub jego nastepcow prawnych, i zobowigzuje sie, ze osobiste prawa
autorskie do utworu nie bedg wykonywane.

Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw

majatkowych, prawa te beda przystugiwaty Wykonawcy w catosci, w petnym zakresie i bez

ograniczen.

Jezeli podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiajacego dojdzie z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy do naruszenia majatkowych praw autorskich i/lub osobistych praw

autorskich oséb trzecich, Wykonawca zmieni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dokumentacje

w sposOb wyltgczajacy dalsze naruszenie tych praw oséb trzecich. Zmiany powinny by¢ dokonane

nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty uzyskania przez Wykonawce pisemnej informacji

0 naruszeniu praw 0so6b trzecich.
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. Jezeli podczas eksploatowania dokumentacji przez Zamawiajacego dojdzie do zarzutu

naruszenia majatkowych praw autorskich i/lub osobistych praw autorskich oséb trzecich, ktéry
to zarzut Wykonawca wedtug obiektywnej oceny mdogtby uwazac za nieuzasadniony, Wykonawca
zobowigzuje sie skorzysta¢ z wszelkich $rodkéw ochrony prawnej, aby zabezpieczy¢
Zamawiajacego przed skutkami takiego zarzutu.
W okresie realizacji zamdwienia w zakresie niezbednym do jego prawidtowej realizacji
Wykonawcy przystuguje niewytaczna licencja na postugiwanie sie i ewentualne dalsze
opracowywanie dokumentacji projektowej przekazanej juz Zamawiajgcemu.
Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie produkty jego prac, o ktérych mowa w Umowie, zostang
stworzone z wykorzystaniem legalnego oprogramowania lub innych narzedzi, umozliwiajgcych
wykorzystanie do celéw komercyjnych i nie ma koniecznosci wnoszenia z tego tytutu
dodatkowych optat.
§ 21.
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce jest Sie¢ Badawcza
tukasiewicz - Przemystowy Instytutu Motoryzacji, ul. Jagiellonska 55, 03-301 Warszawa, tel. 22
7777 015, instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl.
Wykonawcy dane osobowe bedq przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy:
1) w przypadku oséb wyznaczonych do zawarcia Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) w przypadku oséb wyznaczonych do kontaktu/nadzoru/wykonania Umowy na podstawie art.
6 ust. 1 lit. e RODO;
3) w przypadku dochodzenia roszczen i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1
lit. ci e RODO.
Podanie danych os6b wyznaczonych do zawarcia i przygotowania Umowy jest wymogiem
umownym i stanowi warunek do zawarcia Umowy.
Dane osobowe nie beda udostepniane innym odbiorcom, z wyjatkiem przypadkow
przewidzianych przepisami prawa.
Dane przechowywane beda przez okres oznaczony kategorig archiwalng wskazang w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ktéry zgodnie z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r.
poz. 164) zostat przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwow Panstwowych
a przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji
Umowy - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen.
Wykonawca posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz z zastrzezeniem przepiséw
prawa: prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez
wptywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktéorego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnieciem.
Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

§ 22.
Postanowienia koncowe

. Niewaznos$¢ ktéregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje niewaznosci catej Umowy.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien Umowy zostanie prawomocnie uznane za
niewazne, w jego miejsce stosuje sie odpowiedni przepis prawa powszechnego.

. Ilekro¢ w Umowie jest mowa o ,, dniach roboczych”, nalezy przez to rozumieé¢ dni od poniedziatku

do piatku, z wytaczeniem dni przypadajacych w dni wolne od pracy okreslone w art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. z Dz. U. z 2025 r. poz. 296)
oraz dni uznanych za wolne u Zamawiajacego.

. Przelew wierzytelnosci z tytutu Umowy, na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego,

jest dopuszczalny za uprzednig zgoda Zamawiajacego wyrazong w formie pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majq odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Pzp.

. Sadem wtasciwym do rozstrzygania spordw mogacych zaistnie¢ w zwigzku z Umowa jest sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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6. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla zamawiajacego, jeden - dla
Wykonawcy.
7. Zataczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:
1) Zatacznik nr 1 - Odpis z KRS dot. Wykonawcy
2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
3) Zatgcznik nr 3 - Lista osdéb, ktére beda realizowaty umowe ze strony Wykonawcy,
zatrudnionych na podstawie umowy o prace
4) Zatacznik nr 4 - Kopia polisy OC

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

|
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