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1. Zakres przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Modernizacja przepompowni Fasty II w gm. Dobrzyniewo 

Duże”.  

Zadanie polega na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej i na jej podstawie 

wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w następującym zakresie: 

 

a) Zakres budowlano - hydrauliczny 

 

- renowację metodą polimocznikową istniejącego i nieczynnego obecnie zbiornika pompowni 

DN3000 oraz czynnej komory rozdzielczej w celu ich uszczelnienia, zabezpieczenia 

antykorozyjnego i przygotowania pod montaż nowych urządzeń 

- wyposażenie technologiczne z zakresu hydrauliki tj. zamontowanie nowych pomp, armatury, 

pionów i prowadnic wraz z niezbędnymi pozostałymi elementami hydraulicznymi dla pompowni 

Fasty II 

- przebudowa wyposażenia komory rozdzielczej 

- montaż nowej instalacji wyciągarki wraz z dostosowaniem do istniejących fundamentów obecnej 

suwnicy dla pompowni Fasty II 

- wykonanie ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową  

- utwardzenie obszaru pompowni kostką brukową  

 

b) Zakres branży elektrycznej i AKPiA  

 

- dostawa i montaż nowej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej 

- dostawa nowych układów pomiarowych (sonda i 2 pływaki)  

- przeniesienie przyłącza zasilania 

- dostawa i montaż przepływomierza do celów pomiaru bieżącego przepływu ścieków 

- dostawa i montaż instalacji elektrycznej dla wciągarki  

- dostawa i montaż nowego agregatu prądotwórczego z układem SZR 

- dostawa i montaż 3 szt. szaf sterowniczych dla istniejących pompowni strefowych w 

miejscowości Pogorzałki, Nowe Aleksandrowo ul. Kościelna, Dobrzyniewo Duże ul Białostocka 

111 

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego ( 2 szt. lamp) 

- włączenie obiektu do istniejącego u Zamawiającego systemu wizualizacji 
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Celem zadania  jest osiągniecie wysokiej wydajności przepływu ścieków w kontekście rozwijającej się 

sieci kanalizacyjnej Inwestora oraz doprowadzenie obiektu pompowni do standardów wyposażenia jak 

i bezpieczeństwa odpowiadającym dzisiejszym normom. Uzyskanie lepszego dostępu do urządzeń i 

sprawniejszej obsługi.   

 

 

Ogólny zakres całego Przedsięwzięcia obejmuje: 

 

- zinwentaryzowanie terenu inwestycji, 

- wykonanie badań gruntowych (jeżeli wymagane) 

- wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych, 

- uzyskanie niezbędnych podkładów mapowych (do celów projektowych) umożliwiających 

realizację zadania 

- wykonanie Projektu Budowlanego wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, 

uzgodnień oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 

- wykonanie Projektu Wykonawczego – wielobranżowego, 

 - dopuszcza się wykonanie jednego opracowania - Projekt Budowlany o szczegółowości 

projektu Wykonawczego, 

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, 

- w imieniu Inwestora dokonanie zawiadomienia do właściwego PINB o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót wraz z oświadczeniem kierownika budowy, 

- przejęcie terenu budowy i sporządzenie planu BIOZ (jeżeli będzie taka konieczność), 

- zlokalizowanie kolidujących sieci i urządzeń obcych (podziemnych i nadziemnych) oraz ich 

zabezpieczenie 

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót budowlanych, 

- wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony Projekt Budowlany, Projekt 

Wykonawczy zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót, 

- po wykonanych robotach uporządkowanie terenu, oznakowanie potwierdzające fakt w 

stosownym oświadczeniu kierownika budowy, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjną powykonawczą, 

- w imieniu Inwestora dokonanie zawiadomienia do właściwego PINB o zakończeniu budowy 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów i uzgodnień niezbędnych do pozwolenia na 

użytkowanie (jeżeli wymagane). 

- przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz z kopią zakończenia budowy z 

PINB Inwestorowi. 
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Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z założeniami PFU, 

po jego stronie jest uzyskanie odpowiednich i wymaganych uzgodnień.  

Podane w opracowaniu PFU nazwy własne urządzeń/znaki towarowe są podawane jako 

przykładowe. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne pod warunkiem 

przedstawienia opcji równoważnych i lepszych Zamawiającemu. 

 

1.1 Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu 

 

Poniższe opracowanie PFU powstało na podstawie wcześniejszego  

 

- rozeznania na obiekcie celem określenia stanu i urządzeń wbudowanych 

- dialogu technicznego na podstawie którego Zamawiający określił swoje oczekiwania co do 

rozwiązań technicznych 

- materiałów, którymi dysponował Zamawiający i przedstawił autorowi. 

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa, a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (z późniejszymi zmianami). 

- obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. 

Niewyszczególnienie w PFU jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ich stosowania. 
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Wykorzystanie materiałów 
 
Przedstawione opisy i zdjęcia pokazują w najbardziej możliwy na ten czas stan obiektu wg. 

Zamawiającego , który ma pomóc w określeniu kosztów wykonania zadania. Mogą być one 

wykorzystane na etapie opracowania  projektów budowlanych, ale nie mogą przez to ograniczać 

odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem 

opracowanych przez niego dokumentów oraz wykonywanych robót. 

 

 

Informacja dla Wykonawcy 

 

Przedstawione w PFU dane, załączone do PFU dokumentacje są tylko materiałem wyjściowym 

dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadania. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej podstawie 

zaproponować sposób osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia własnych obliczeń technologicznych (w tym doboru średnic, doboru urządzeń, 

sposobu sterowania i automatyzacji procesów i innych) oraz konstrukcyjnych dla elementów 

wchodzących w skład przedsięwzięcia. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji 

nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia ich tymczasowym rozwiązaniem. Wymaga się wykonanie 

tymczasowej instalacji zapewniającej ciągłość przepływu ścieków. 

 
 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

2.1 Analiza stanu istniejącego – działka ewidencyjna 51/7 

 

Na terenie działki należącej do Zamawiającego znajdują się dwa obiekty o charakterze technicznym. 

Na potrzeby tego opracowania nazwane odpowiednio pompownią Fasty I (obecnie czynny obiekt) 

oraz pompownią Fasty II (planowany do przebudowy i uruchomienia). 

 

Fasty I – krótka charakterystyka 
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Istniejąca i pracująca obecnie pompownia Fasty I jest wykonana w zbiorniku polimerobetonowym o 

średnicy DN2000 mm i głębokości 8000 mm. Wytycznym wielkości obiektu jest jej wydatek co do 

przesyłanych ścieków. 

Pompownia wyposażona w 2 szt. pomp zatapialna produkcji Grundfos o parametrach: 

- moc nominalna P2 – 43 kW 

- napięcie znamionowe – 400V 

- wydajność max. 110  l/s 

- wysokość podnoszenia max. 57,5 m 

- prędkość 1464 rpm 

- klasa IP 68 

 

Obiekt położony jest przy terenie szkolnym częściowo ogrodzonym ale także częściowo 

zamkniętym w budynku. W budynku znajduje się infrastuktura szafy sterowniczej wraz z zasilaniem. 

W dodatkowym pomieszczeniu jest wstawiony agregat z funkcją samoczynnego załączania rezerwy w 

przypadku odcięcia zasilania sieciowego. Dodatkowo obok budynku znajduje się wolnostojący filtr 

antyodorowy a wentylator do niego również znajduje się w budynku pompowni. 

Dojazd do działki odbywa się drogą wybrukowaną od strony parkingu szkolnego. Dojazd możliwy z 

dwóch stron – dwie bramy wjazdowe.  

W obecnej pracującej pompowni Fasty I  mamy dwie pompy o mocy 43kW każda. Pracujące na 

przemiennie zarządzane przez falownik, który reguluje częstotliwość pracy pompy. Nie dopuszcza się 

pracy obydwu pomp ze względu na ograniczone moce na zasilaniu energetycznym. W okresie dużego 

natężenia ścieków pompownia pracuję w trybie ciągłym z wydatkiem około 220 m3/h.  

Medium jest transportowane rurociągiem tłocznym DN225 o długości ok. 2 km do oczyszczalni 

miejskiej w Białymstoku. 

Przepompownia Fasty I jest głównym obiektem gminy Dobrzyniewo Duże do którego spływają ścieki 

z całej gminy – obiekt ma znaczenie priorytetowe i strategiczne. Ścieki spływają do niej kolektorem 

grawitacyjnym o średnicy DN250  

Obiekt został zmodernizowany w 2020 r. (wymiana orurowania wew., prowadnic oraz armatury).  

 

Fasty II – modernizacja pompowni w celu uruchomienia obiektu  

 

Obecna pompownia Fasty I została wybudowana w sąsiedztwie „starej” pompowni w 

odległości 5-6 m od niej. Podczas tej budowy została wykorzystana istniejąca studnia napływu 

ścieków grawitacyjnych a od niej poprowadzono dalszy kolektor sanitarny do ówczesnej 

nowbudowanej pompowni.  
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Istniejące wówczas połączenie napływu do tzw „starej” pompowni zostało zamknięte. Ze 

względu na ograniczony teren wykorzystano również starą komorę rozdzielczą do włączenia się 

nowobudowanej pompowni. Stara pompownia została częściowo zdemontowana z urządzeń 

hydraulicznych. Pozostał po starej pompowni zbiornik o wymiarach DN3000 i głębokości około 5500 

mm. Zbiornik ogrodzony. Nad zbiornikiem znajduje się konstrukcja do wyciągania pomp 

(mechanizmy zdemontowane) 

Jednakże stan „nowej” pompowni Fasty I jak i też jej głębokość powodują spore problemy dla obsługi 

i stwarza też niebezpieczeństwo ze względu na m.in. dużą głębokość i brak miejsca do wyciągania i 

przeglądu pomp w razie awarii.  

Efektem tego jest zaproponowane poniższym opracowaniem PFU przywrócenie pierwotnej pompowni 

do działania poprzez zwiększenie jej parametrów i dostosowanie do norm technologicznych jak i 

bezpieczeństwa. 

 

Rys. 1 – Szafa sterownicza (do demontażu) i zasilania(do –przeniesienia) przy obiekcie Fasty II  
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Rys. 2 Widok  na obiekt Fasty I i Fasty II 

 

 

Rys. 3. Widok na pompownie Fasty II i komore rozdzielczą (odsunięte dwa włazy) 
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Rys. 4. Stan obecny zbiornika Fasty II – średnica DN3000 

 

3. Wizja lokalna terenu budowy 

 

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

- wymaganiami Zamawiającego, 

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki 

hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.), 

- możliwościami zapewniania mediów dla zaplecza budowy, 

- możliwościami przerw w tłoczeniu ścieków. 

Wykonawca deklaruje, że: 

- zapoznał się z należytą starannością z treścią Dokumentacji Przetargowej i uzyskał 

wiarygodne informacje do złożenia oferty, 

- wszystkie niejasności związane z treścią Dokumentacji Przetargowej wyjaśnił na etapie 

zadawania pytań do przetargu. 

 

4 Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe zakresu inwestycji 

4.1 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej - zakres dokumentacji projektowej 

 

W ramach realizacji zadania Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty 
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Wykonawcy obejmujące między innymi: 

- Projekt Budowlany Wielobranżowy– opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

- Projekt Wykonawczy dla poszczególnych branż - Projekty wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego. Dokumentacja winna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach 

Zamawiającego. Zakres projektu wykonawczego obejmuje projekt budowlany uzupełniony o 

obliczenia, szczegółowe rozwiązania i rysunki techniczne dla każdej branży, konkretne 

parametry zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych 

parametrów zastosowanych urządzeń i materiałów, jeśli nie zostały one określone w projekcie 

budowlanym. Wymagania dotyczące formy projektu wykonawczego przyjmuje się 

odpowiednio jak dla projektu budowlanego. 

- Dopuszcza się wykonanie jednego opracowania - Projekt Budowlany o szczegółowości 

Wykonawczego. 

- Projekty instalacji tymczasowych (o ile wymagane) 

- Wszelkie inne opracowania, opinie, decyzje i pozwolenia wymagane dla uzyskania 

Pozwolenia na Budowę obiektu lub zgłoszenia robót. 

- Pozwolenie na Budowę lub inną decyzje zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych. 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i 

połączeń między obiektowych. Dokumentację Powykonawczą należy przedłożyć 

Inspektorowi/Zamawiającemu do przeglądu przed przystąpieniem do Rozruchu. Jeżeli w 

trakcie Rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną wprowadzone 

zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym 

powyżej. 

- Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruchu. 

- Instrukcję eksploatacji - pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, instrukcje i 

procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 

składowych, procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, procedury lokalizowania 

awarii. Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich Urządzeń. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel 

posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem 

zawodowym. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, 
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odpowiednimi normami oraz praktyką Inspektorską Wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane 

przez Inspektora lub Zamawiającego należy zrealizować bez dodatkowych opłat. 

W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi dane bilansowe i 

w uzasadnionych przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby zagwarantować osiągnięcie 

wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zweryfikuje 

wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące problemów eksploatacyjnych. 

Wszystkie przedstawione przez Zamawiającego dane należy traktować informacyjnie. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ich interpretację oraz ustalenie danych wyjściowych i założeń do 

projektowania. Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez 

Inspektora/Zamawiającego. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót wykona dokumentację fotograficzną Terenu Budowy. 

Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Inspektorowi/Zamawiającemu do przeglądu uzgodnioną ilość egzemplarzy Projektów w 

języku polskim zawierającego wszelkie opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in. Roboty winny 

być zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom 

inżynierskim. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, 

oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenie powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach 

eksploatacyjnych 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na 

rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaaprobowane przez 

Inspektora/Zamawiającego czy nie, chyba że występowały one na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora. Wykonawca zatrudni do 

projektowania Robót doświadczonych projektantów, posiadających wymagane Prawem Budowlanym 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompletny personel 

pomocniczy. 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane ilości 

opieczętowanych projektów wraz z wersją elektroniczną (na nośniku CD – rysunki w wersji 

nieedytowalnej PDF). 

 

4.1.2 Forma dokumentacji projektowej 

 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Spis rysunków 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia 
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Inspektorowi/Zamawiającemu winien znajdować się spis rysunków. 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 

zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i 

kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

- Plany rurociągów: 1:500 i/lub 1:1000. 

- Profile rurociągów: 1:100. 

- Plany terenu, schematy: 1:500 i/lub 1: 1000. 

- Plany ogólne: 1:50 i/lub 1:100. 

- Szczegóły: 1:20 do 1:5. 

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie 

po zatwierdzeniu przez Inspektora/Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez Inspektora/Zamawiającego, 

wówczas prześle pisemne zawiadomienie do Inspektora/Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

otrzymania zmienionego rysunku (rysunków). 

 

4.1.3 Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

 

Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia obiektu 

oraz uzyska wszelkie opinie, decyzje i przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania 

przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

4.1.4 Mapy do celów projektowych 

 

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem jest zobowiązany do 

uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na teren objęty zakresem robót 

przewidzianych w Zamówieniu. 

 

4.2 Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów 

 
4.2.1  Obiekt na działce ewidencyjnej 51/7 – przepompownia ścieków –FASTY II 
 
 

Ogólny zakres obejmuje wyposażenie istniejącego zbiornika DN3000 o głębokości ok. 5,5 m 

w celu uruchomienia w nim przepompowni ścieków. Jest to przywrócenie pierwotnej funkcji obiektu, 
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dotychczas nieczynnego. Na tej samej działce funkcjonuje pompownia FASTY I, która powstała z 

biegiem czasu zastępując czasowo omawiany obiekt. 

Nowowyposażona pompownia FASTY II będzie spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa, 

usprawni jej obsługę i spowoduje podniesienie wydajności układu pompowego. 

Pompownia FASTY I pozostanie obiektem wyłączonym z cyklu pracy. W celu przełączenia napływu 

Wykonawca w studni napływowej zamknie montując zasuwę napływ do czynnej obecnie pompowni a 

odblokuje do omawianej FASTY II (istniejąca rura zakorkowana) 

Wykonawca musi wykonać wszelką niezbędną infrastrukturę podziemną tj. przewody dopływowe, 

tłoczne, elektryczne, w tym sterownicze jeżeli to wymagane. 

 

a) Specyfikacja i charakterystyka wymaganych pomp  
 

- Pompa zatapialna powinna być przystosowana do pompownia ścieków komunalnych 

nieoczyszczonych i zapewnić uzyskanie następujących parametrów hydraulicznych: Q=250m3/h; 

H=35,0 m, w obiekcie przewidziano montaż 2 szt. pomp o takich samych parametrach. 
- Ustawienie pionowe na kolanie stopowym,  
- Sprawność pompy w punkcie pracy h> 67 % 
- Pompy muszą być wyposażone w podwójne uszczelnienie kasetonowe SiC/SiC smarowane olejem 

parafinowym. 
- Łożyska muszą być znormalizowane i bezobsługowe, dostępne u dowolnego producenta łożysk. 
- Wał musi być w całości wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.021. 
- Pompa powinna być wyposażona w 2 kable zasilające i 2 kable sterownicze   
- Wejścia kabli do korpusu pompy musi zapewniać szczelność nawet po uszkodzeniu izolacji kabla. 

Osobno odizolowana musi być każda żyła kabla i zalana żywicą epoksydową. 
- Kable sterownicze pompy powinny być ekranowane i mieć długość L=min 10 m.  
- Pompa powinna być napędzana za pomocą silnika zatapialnego o klasie efektywności IE3, stopniu 

ochrony IP68 i przystosowanego do rodzaju pracy S1, czyli pracy ciągłej z wynurzonym silnikiem, 
- Moc nominalna silnika nie powinna przekraczać wartości P=45 kW,  
- Prędkość obrotowa pompy nie powinna być większa niż n <1500 obr/min, przy zasilaniu z sieci 

prądem 50Hz,   
- Silniki muszą być chłodzone wewnętrznym zamkniętym układem chłodzenia bez dodatkowych 

zewnętrznych obiegów chłodzących. Jako czynnik chłodzący powinien być stosowany Glykol lub 

inny środek konserwujący i chłodzący. Nie dopuszcza się chłodzenia ściekami przepływającymi 

wewnątrz płaszcza chłodzącego.  
- Silnik pompy powinien być zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem temperatury przez 

termistory PTC i czujniki PT100 montowane w uzwojeniach silnika 
- Uzwojenia silnika muszą być klasy H i być przystosowane do napięcia 400V 



15 
 

- Silnik pompy musi być chroniony również przez elektrodę przeciwwilgotnościową umieszczoną w 

komorze silnika, 
- Sprawność silnika elektrycznego nie gorsza niż 94% przy obciążeniu 4/4  
- Wszystkie śruby mające kontakt z medium muszą być ze stali kwasoodpornej. 
- Pompy muszą być wyposażone w wirnik otwarty diagonalny o swobodnym przelocie min. 100 mm 
- Wirnik pompy powinien być wykonany ze staliwa DUPLEX , nie gorszego niż 1.4517.  
- Pokrywa czołowa wirnika powinna być wykonana z żeliwa wysokostopowego min. EN-GJN-

HB555(CR14) o twardości min. 54 HRC  
- Możliwość regulacji szczeliny pomiędzy krawędzią czołową wirnika i pokrywą czołową.  
- Temperatura łożyska od strony wirnika powinna być kontrolowana przez czujnik PT100 
- Temperatura łożyska od strony napędu pompy powinna być kontrolowana przez czujnik PT100 
- Ewentualne nieszczędności uszczelnień wału powinny być rozpoznawane przez wyłącznik 

pływakowy umieszczony w komorze przeciekowej  
- W celu rozpoznania nieprawidłowej pracy pompy będzie ona wyposażona w czujnik wibracji 
- Pompa powinna być zamontowana na kolanie stopowym na stałe podłączonym do stalowego 

rurociągu tłocznego DN150. Podnoszenie i opuszczanie pompy powinno się odbywać po 

prowadnicach dwururowych za pomocą łańcucha ze stali nierdzewnej. Prowadnice rurowe powinny 

być też wykonane ze stali nierdzewnej.  
- Parametry pompy powinny być potwierdzone za pomocą testu hydraulicznego przeprowadzonego w 

fabryce zgodnie z normą ISO9906, klasa 2B 
- Wraz z pompą powinien być dostarczony układ kontrolny stanów jej zabezpieczeń. Układ ten 

powinien być wyposażony w sterownik swobodnie programowalny z ekranem dotykowym 4`’, na 

którym będą widoczne stany poszczególnych zabezpieczeń pompy. Zespół kontrolujący powinien być 

również wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający przekazywanie danych do sterownika 

nadrzędnego.   

 
 

a) Renowacja zbiornika metodą polimocznikową składającą się z 3 warstw wraz z 

wykonaniem nowej pokrywy zbiornika. 

 
W zakresie inwestycji jest renowacja istniejącego zbiornika żelbetonowego o średnicy DN3000 oraz 

głębokości ok. 5500 mm na cel wykorzystania go do zabudowy urządzeń w ramach pompowni 

FASTY II. 

Przed podjęciem prac renowacyjnych należy wyciąć istniejącą żelbetową pokrywę zbiornika i 

zamontować nową z odpowiednio umiejscowionymi i dobranymi wycięciami pod włazy nowej 

infrastruktury wew. zbiornika by Zamawiający miał swobodę m.in. przy wyciąganiu pomp. 
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Następnym etapem prac na zbiorniku będzie zastosowanie metody umożliwiającej szybkie i 

gruntowne odrestaurowanie zbiornika i gwarantującej najdłuższą trwałość w kontekście eksploatacji 

obiektu. 

Technologię wykonania powłoki polimocznikowej dla zabezpieczenia antykorozji powierzchni wew. 

konstrukcji betonowych należy przeprowadzić wg. następujących kroków: 

Renowacja systemem powłok natryskowych 

Poniżej wskazana technologia dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem renowacji 

powierzchni wewnętrznych betonowych pompowni ścieków w ramach zadania:    

Zakres robót obejmuje:  

1. Przygotowanie podłoża 

Naprawiane powierzchnie powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków 

antyadhezyjnych itp. Przygotowanie podłoża betonowego ma polegać na usunięciu 

skorodowanej warstwy betonu aż do uzyskania odpowiedniego podłoża pod dalsze prace 

renowacyjne. Do tego celu należy zastosować metodę strumieniowo – ścierną. Stal 

zbrojeniową (o ile wystąpi – odsłoni się po oczyszczeniu) należy oczyścić metodą 

strumieniowo cierną do klasy czystości co najmniej Sa2. Otulinę betonową wokół stali 

zbrojeniowej należy odkuć do miejsca niewykazującego korozji. Oczyszczonych prętów nie 

należy pozostawiać bez pokrycia ich specjalistyczną zaprawą  

2. Wykonanie warstwy odcinającej na całej powierzchni wewnętrznej  

Przygotowane i wysuszone podłoże należy pokryć membraną polimocznikową (stosunek 

komponentów 1:1) za pomocą specjalistycznego agregatu natryskowego w celu uzyskania 

jednolitej powierzchni. 

3. Wykonanie warstwy naprawczej  

Jako warstwę naprawczą i reprofilującą ściany konstrukcji zastosować sztywny poliuretan o 

gęstości minimalnie 80 kg/m3 a maksymalnie 120 kg/m3 o współczynniku oporu dyfuzyjnego 

powyżej 200 w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności w połączeniu z nie dużą 

elastycznością. Proces należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznego agregatu 

natryskowego. 

4. Prace wykończeniowe i aplikacja membrany 

Po wykonaniu powyższych prac, przygotowane podłoże należy ponownie pokryć 

polimocznikiem za pomocą specjalistycznego sprzętu (Reaktor) metodą natrysku 150-240bar 

wykonać warstwę antykorozyjną i uszczelniającą Polyurea 100%. Membrana polimocznikowa 

została dobrana ze względu na panujące w komorach środowisko agresywne w postaci 

siarkowodoru – parametry membrany (zarówno pierwszej jak i odstatniej warstwy) podano 
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poniżej. Obciążenie konstrukcji ściekami lub wodą może nastąpić po kilku minutach po 

aplikacji powłoki.  

Naniesienie membrany antykorozyjnej należy wykonać specjalistycznym robotem 

natryskowym metodą odśrodkową, aby zachować stałą jej grubość na całej powierzchni 

ścian. Robot natryskowy musi posiadać możliwość automatycznego ustawienia prędkości 

głowicy obrotowej na której znajduje się pistolet malarski oraz możliwość ustawienia 

prędkości przesuwu w pionie tak, aby zachować stałą i monolityczną grubość membrany na 

całej powierzchni ścian.  

Nie dopuszcza się malowania ręcznego lub pistoletem ręcznym pompowni, aby uniknąć 

ryzyka powstania niejednorodności membrany na powierzchniach ścian. 

 Parametry techniczne: 

Parametr Wartość 

typowa* 

Metoda 

Wytrzymałość na rozciąganie min. 30 N/mm2, 

max 35 N/mm2 

DIN 53504 

Wydłużenie przy zerwaniu min 300 %,   max 

350 % 

DIN 53504 

Wytrzymałość na rozdzieranie min 120 N/mm, 

max 130 N/mm 

DIN 53515 

Odporność na uderzenie Klasa III EN ISO 6272-1 

Przyczepność do podłoża (stal) >5 MPa EN ISO 4624 

Przyczepność do podłoża (beton) >1.5 MPa EN 1542 

Twardość Shore’a min 60D,         

max 65D 

EN ISO 868 

Odporność na ścieranie ≤3000 mg EN ISO 5470-1 

Ścieralność 80 mm3 DIN 53516 

Ostateczna twardość powłoki max. 2 dni - 
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Dodatkowo poza zbiornikiem należy sprawdzić drożność wcześniej zatkanego kanału 

dopływowego na długości około 10 m i w przypadku jego nieszczelności wykonać renowację 

polimocznikiem rury doopływowej. 

 
b) Wyposażenie hydrauliczne zbiornika FASTY 

 
Wyposażenie zbiornika (stal 1.4301): 
 

 pokrywa zbiornika DN3000 – 1 kpl. 
 deflektor – stal nierdzewna – 1 szt. 
 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna – 1 kpl. 
 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  
 właz – stal nierdzewna – 2 kpl. 
 kominek wentylacyjny DN150 – stal nierdz./przew. PVC – szt. 1 (nawiewny) 
 kominek wentylacyjny DN150 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt. 1 (wywiewny)        
 belka wsporcza – stal nierdzewna 
 prowadnice – stal nierdzewna 
 łańcuch do regulatorów pływakowych – stal nierdzewna A4 
 łańcuch i linka do pomp – stal nierdzewna A4 
 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN200 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu 
terenu)  

 zawory zwrotne kulowe proste DN200 szt. 2 – żeliwo 
 przewody tłoczne DN200 – stal nierdzewna (ścianka 2 mm) – w PS i istniejącej studni 

za PS (komora rozdzielcza) 
 połączenia kołnierzowe nierdzewne  
 elementy łączne – stal nierdzewna lub materiał wg specyfikacji producenta    
 uszczelnienie łańcuchowe DN300 – 3 szt. 
 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” – 1 szt. 
 hydrodynamiczny zawór płuczący – 1 kpl. 
 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym  
 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym 
zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 

 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 
2014/68/UE  

 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną 
z PN-EN ISO 15614  

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN 
ISO 5817 

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 
penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 
wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712 

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną 
w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu 
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Modernizowaną pompownie należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu w ZGK Dobrzyniewo 
Duże.  
 
 

c) Dobór i montaż filtra antyodorowego 
 

Ze względu na sąsiadującą w bliskiej odległości pompowni szkołę należy dobrać i wdrożyć redukcję 

wydobywających się zapachów z obiektu ściekowego. 

Wymaga się ograniczenia negatywnych oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrzem 

złowonnym w przedmiotowej pompowni, którą uzyskuje się dzięki montażowi neutralizator 

aktywny z wkładem węglowym.  

Neutralizator składa się z:  

� zasobnika wykonanego z tworzywa sztucznego (polietylen wysokiej gęstości lub polipropylen),  

� wentylatora chemoodpornego, odpornego na działanie czynników agresywnych min. kwas octowy, 

kwas solny, kwas siarkowy, alkohole, amoniak  

� wentylatora wyciągowego zasilanego napięciem 230V o mocy nie przekraczającej 0,18 kW,  

� złoża w postaci węgla aktywnego impregnowanego formowanego - pellet o gradacji 4 mm,  

� rozdzielnicy zasilającej z niezbędnymi elementami zabezpieczającymi – zapewniającymi 

bezpieczną pracę urządzenia,  

� króćca wlotowego o średnicy 160 mm,  

� króćca kondensatu z zaworem odcinającym,  

� wszystkie elementy montażowe / skręcające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na 

korozję min. AISI 304 (elementy skręcające A2)  

 

Wymagany przepływ powietrza musi wynosić nie mniej niż 450 m3/h i nie więcej niż 500 m3/h. 

Pobór mocy urządzenia nie może przekraczać 0,18 kW.  

Trwałość złoża neutralizującego min. 1 rok przy średnim stężeniu siarkowodoru na poziomie 35 ppm.  

Natężenie dźwięku nie może przekraczać 60 dB(A).  

Wraz z urządzeniem należy dostarczyć:  

� deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność z dyrektywami  

o Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35 EU  

o Dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej 2014/30 EU  

� dokumentację techniczno-ruchową  

� kartę gwarancyjną  

� wzór zgłoszenia serwisowego  

� kartę przeglądów i utrzymania urządzenia  

 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa  

Urządzenie po uruchomieniu powinno spełniać postanowienia następujących dyrektyw:  
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� Dyrektywa o niskim napięciu 2014/35 EU  

� Dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej 2014/30 EU  

 

Instalacja musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego pracownika posiadającego odpowiednie 

uprawnienia do pracy przy instalacjach elektrycznych. 

 

d) Montaż nowej instalacji wyciągarki wraz z dostosowaniem do istniejących fundamentów 

obecnej suwnicy dla pompowni Fasty II 

 

Na obiekcie pierwotnie funkcjonowała suwnica służącą obsłudze do wyciągania pomp i urządzeń z 

pompowni. Z czasem mechanizm został uszkodzony a stan obecnej suwnicy wymaga demontażu i 

zainstalowaniu nowego wspornika/suwnicy wraz z uzbrojeniem w wyciągarkę elektryczną. 

Wykonawca będzie zobowiązany ze względu na specyfikę urządzenia do zapewnienia odbioru UDT. 

 
Właściwości wymagane dla urządzenia: 

- udźwig do 1250 kg  

- długośc całkowita toru jezdnego A – 5 m  

- długość między słupami H – 4,6 m  

- wysokość do dolnej krawędzi belki – 3,2 m 

- wysokość do haka (od posadzki, rzędnej terenu) – ok. 2,4 m 

- malowanie – cynkowanie ogniowe 

- temperatura pracy -20 do +40 stopni 

- przeznaczenie praca na zewnątrz 

- posiada dyrektywę maszynową 2006/42/WE 
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Właściwości dla wciągnika elektrycznego: 

 
 

4.2.2 Obiekt na działce ewidencyjnej 51/7 – komora rozdzielcza z przepływomierzem 
 
Komora pierwotnie połączona była z pompownią Fasty II. Po uruchomieniu pompowni Fasty 1 został 

włączony w nią rurociąg tłoczny z PE celem przesyłania tą samą drogą medium w stronę oczyszczalni 

ścieków. Ówczesne wyposażenie Fasty II zostało częściowo zdemontowane. Nadal między obydwoma 

zbiornikami są połączenia z przejściami rur tłocznych. 

 

a) Renowacja komory rozdzielczej  - metoda polimocznikowa 3 warstwowa 

 

Komora rozdzielcza o kształcie prostokąta i wymiarach ( długość  2 m, głębokość 2,5 m, szerokość 1,5 

m) będzie również podlegała renowacji metodą polimicznikową opisywaną w pkt. 4.2.1. podpunkt a) . 

Należy zastosować te samą metodologię i technologie prac. 

Ze względu na konieczność demontażu istniejącej armatury należy przewidzieć wykonanie bypassu. 

Prace na zbiorniku należy wykonać szybko by umożliwić podłączenie czynnej pompowni z bypassu 

do pracy ciągłej.  

 

b) Modernizacja komory rozdzielczej wraz z zabudową przepływomierza 
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Omawiana komora rozdzielcza będzie podlegała demontażowi jak przedstawiono w poprzednim 

punkcie oraz montażowi nowego orurowania wraz z armaturą. 

Intencją Zamawiającego jest możliwość uzyskania pracy pompowni FASTY I w przypadku 

przyszłych prac naprawczych czy też w wyniku wystąpienia np. awarii nowowyposażonej pompowni 

FASTY II. 

Zamawiający w ten sposób zabezpiecza sobie możliwość szybkiej reakcji i ciągłości w przesyle 

ścieków biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie obiektu (zlewnia całej gminy) 

 

Wyposażenie komory rozdzielczej:  

 Orurowanie należy wykonać ze stali nierdzewnej, wyposażyć w odpowiednią armaturę 

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna – 1 kpl. 

 przepływomierz DN200 (0DN) – 1 kpl.: 

– głowica pomiarowa (kabel sygnałowy 10 m) 

– konwerter (Modbus RTU) – wersja rozdzielna 

– zestaw do hermetyzacji głowicy do IP68 (Q-gel) 

 

Dobrać przepływomierz, który jest dostosowany do montażu bez konieczności zachowania tzw. 

średnich odcinków prostych przed i za nim w kontekście poprawnego zliczania ścieków.  

 
 
Rys 1. Widok na otwartą komore rozdzielczą 
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Rys 2. Widok na wew. wyposażenie komory rozdzielczej 
 

 
 
 
 
4.2.3 Prace budowlane – budowa ogrodzenia oraz utwardzenie terenu.  

 
Budowa ogrodzenia. 

 

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje się płot z bramą i furtką ogradzający pompownię 

Fasty II. Infrastrukturę tę należy rozebrać ze względu na to, iż nie nadaje się do dalszego użytku i 

podlega utylizacji. 

Należy zatem wybudować ogrodzenie panelowe wraz z bramą i furtką obejmującą teren pompowni 

Fast I i Fasty II. Należy wykonać długość ogrodzenia ok. 100 m. Wysokość panelu powlekanego nie 

mniej niż 1,8 m, szerokość bramy ok 4- 4,5 m szerokości oraz furtka. Kolor uzgodnić na etapie 

realizacji. 

 

Poniżej przedstawiono na rysunku zakres wykonania ogrodzenia. Kolor zielony zakreśla obszar objęty 

ogrodzeniem. 
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Ogrodzenie musi objąć swoim zasięgiem budynek pompowni Fasty I jak i też filtra antyodorowego. 

Dodatkowo należy przewidzieć umiejscowienie nowych urządzeń i elementów na podstawie 

opracowania pfu, które znajdą się dodatkowo tj. nowy filtr antyodorowy, zewnętrzny agregat oraz 

szafę sterowniczą z oświetleniem włącznie. 

 

 

Utwardzenie terenu. 

 

Na terenie obiektu jest częściowo ułożona kostka brukowa umożliwiająca dojazd bezpośredni przez 

parking szkolny do budynku pomowni Fasty I.  

Na poniższym rysunku na niebiesko zaznaczono obszar podlegający utwardzeniu i ułożeniu kostki 

wraz z krawężnikami 
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W wyniku zaplanowanych prac należy rozbudować kostkę brukową o teren wokół pompowni Fasty II 

w taki sposób by można było wjeżdżać przewidzianą bramą w pobliże nowo wyposażonego obiektu. 

Pozwoli to na dogodniejszą eksploatację obiektu i ułatwi dostęp do urządzeń. Wyliczono rozbudowę 

kostki o wartość ok. 70 m2 – prace wykonać zgodnie ze sztuką przy założeniu że przez bramę będą 

wjeżdżały pojazdy konserwacji. 

 

Omawiany teren różni się poziomem rzędnej gruntu i może wymagać ponownego wyprofilowania 

względem istniejącej już i powstającej infrastruktury. Po stronie Wykonawcy będzie zaproponowanie 

przy zgodzie Zamawiającego ewentualne rozebranie istniejącej kostki i ułożenie jej na nowo wg. 

wytyczonego planu zagospodarowania terenu.  

 

Prace w zakresie utwardzania należy wykonać na końcowym etapie, gdy zostaną wykonane wszelkie 

prace związane z wykopami oraz posadowieniem nowych urządzeń np. agregat, płyta pompowni itp. 

Obszar prac po wykonaniu ogrodzenia i utwardzenia należy oczyścić oraz pozostały teren obsiać 

trawą.  
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4.2.4 Doposażenie 3 szt pompowni ścieków w nowe szafy sterownicze 

 

W ramach opracowania dodatkowo należy wyposażyć obiekty pompowni ścieków strefowych w 

miejscowości Pogorzałki, Nowe Aleksandrowo ul. Kościelna, Dobrzyniewo Duże ul Białostocka 111 

w nowe szafy sterownicze wpięte do istniejącego systemu wizualizacji. 

Opis szaf oraz wytyczne systemu podano w dalszej części pfu w dziale 4.2.5  

  
4.2.5 Wytyczne branży elektrycznej i AKPiA dla przepompowni FASTY II  

4.2.5.1 Zasilanie. 
 

Istniejące złącze o mocy przyłączeniowej 20kW należy przenieść obok istniejącego złącza  
o mocy przyłączeniowej 52kW, które jest umiejscowione przy budynku pompowni FASTY I lub oba 
złącza zintegrować w jedno z dwoma układami pomiarowymi. Z przyłącza 20kW należy zasilić halę 
sportowo-widowiskową natomiast przyłącze 52kW całkowicie przeznaczyć na zasilanie potrzeb 
przepompowni. W przypadku, gdy dobrane i zatwierdzone przez Zamawiającego urządzenia 
technologiczne będą wymagały zwiększenia mocy przyłączeniowej, Zamawiający wystąpi  
z odpowiednim wnioskiem do zakładu energetycznego we własnym zakresie. 

4.2.5.2 Zasilanie rezerwowe.  
Należy zaprojektować zewnętrzny agregat prądotwórczy z układem samoczynnego załączenia 

rezerwy. Moc agregatu należy dobrać do pracy jednej pompy, suwnicy i potrzeb własnych obiektu. 

4.2.5.3 Rozdzielnica technologiczna RZS.  
Projektowana rozdzielnica RZS będzie wykonana z blachy malowanej proszkowo  

o stopniu ochrony min. IP55 o wymiarach min. 1800 x 1200 x 500 posadowiona na cokole 
metalowym o wysokości 200 mm wyposażona w drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. Zadaniem 
rozdzielnicy jest zasilanie i nadzór nad pracą urządzeń technologicznych. Nadzór ten sprawuje 
sterownik, którego zadaniem jest zbieranie danych z aparatury pomiarowej, z urządzeń 
technologicznych o ich aktualnym stanie oraz odpowiednie ich wysterowanie. Na drzwiach 
wewnętrznych należy zaprojektować panel operatorski HMI oraz elementy sterowania i synoptyki dla 
poszczególnych urządzeń technologicznych. 

W rozdzielnicy należy przewidzieć min. 20% zapas wolnego miejsca na ewentualną 
rozbudowę w przyszłości. Rozdzielnica powinna spełniać wymagania obowiązujących norm dla 
rozdzielnic  
i sterownic oraz posiadać certyfikat CE. 

4.2.5.4 Wymagania dla sterownika 
Minimalne wymagania jakimi musi się charakteryzować sterownik rozdzielnicy zasilająco-
sterowniczej: 

 moduł GSM/GPRS 
 napięcie zasilania 12/24VDC 
 min. 16 wejść binarnych 

 min. 12 wyjść binarnych 
 min. 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 



27 
 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port Ethernet 
10Base-T/100Base-TX 

 wejścia licznikowe 

 technologia Dual-SIM 
 kontrolki: 
 poziomu sygnału GSM 

 status modułu 
 aktywność komunikacji GSM 

 aktywność komunikacji szeregowej 
 stan wejść/wyjść binarnych 
 stopień ochrony IP40 

 gniazdo antenowe 

4.2.5.5 Wymagania dla panelu operatorskiego 

Panel będzie zamontowany na elewacji rozdzielnicy RZS. Minimalne parametry jakimi musi 
się charakteryzować panel: 

 kolorowy panel dotykowy, 

 przekątna min 10,1”, 
 ekran typu TFT, 
 rozdzielczość (px) – 1024x600, 

 podświetlenie LED, 
 min. 1024MB pamięci Flash, 

 min. 4096MB pamięci RAM, 
 wbudowany zegar czasu rzeczywistego, 
 1 port komunikacyjny ethernetowy, 

 1 port komunikacyjny RS-232, 
 1 port komunikacyjny RS-485, 

 temperatura użytkowania: 0-50 °C, 
 bezpłatne oprogramowanie do konfiguracji paneli. 

4.2.5.6 Wymagania dla przetwornic częstotliwości 
 

Poprzez przetwornice częstotliwości zasilane będą pompy ściekowe w obiekcie FASTY II.  

 kompaktowa obudowa ułatwiająca montaż i obsługę, 
 stopień ochrony obudowy min. IP21, 
 min. 1 port komunikacyjny RS-485 (MODBUS RTU), 
 min. 1 port ethernetowy (TCP/IP) (opcjonalny), 
 min. 3 wyjścia przekaźnikowe, 
 funkcja bezpiecznego wyłączenia momentu STO (Safe Torque Off), 
 algorytm sterowania silnika: skalarny i wektorowy, 
 możliwość sterowania prędkością lub momentem silnika, 
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 wysoka sprawność energetyczna 
 możliwość współpracy z różnymi typami silników AC, 
 łatwy w obsłudze panel sterowania z minimalną rozdzielnicą 240 x 160 pikseli, 
 jednostka sterująca z możliwością instalacji opcjonalnych modułów komunikacji, 

sprzężeń oraz rozszerzeń wejść/wyjść, 
 lakierowane płytki elektroniki w standardzie, 
 programowalne wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe, 
 wbudowany dławik sieciowy po stronie DC do redukcji wyższych harmonicznych  

ze zmienną reaktancją, 
 wbudowany w standardzie filtr EMC spełniający wymogi klasy C2, 
 regulator PID z dwoma zestawami nastaw, 
 możliwość zaprogramowania przemiennika częstotliwości za pomocą darmowego 

oprogramowania komputerowego. Program komputerowy w j. polskim, 
 możliwość kalkulacji przepływu. 

 

4.2.5.7  Instalacja oświetlenia zewnętrznego.  
 

Projektuje się oprawy oświetleniowe typu naświetlacz LED 30W zamontowane na słupie 
oświetleniowym. Do opraw oświetleniowych doprowadzić linie zasilającą YKY 3x1,5mm2. Istniejące 
stanowiska słupowe należy zdemontować. 

 

4.2.5.8            Ochrona przeciwporażeniowa.  
Instalację odbiorczą wykonać w układzie sieci TN-S. Punkt rozdziału sieci z TN-C  na TN-S 

bezwzględnie uziemić. Rezystancja uziemienia powinna wynosić mniej niż Ra<10 Ω. Ochrona 
podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowane poprzez izolację fabryczną lub 
obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez szybkie 
samoczynne wyłączenie zasilania z wykorzystaniem wyłączników instalacyjnych i wkładek 
topikowych. Ochrona uzupełniająca zostanie zrealizowana za pomocą wyłączników różnicowo-
prądowych o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.    

4.2.5.9             Instalacja odgromowa oraz uziemiająca. 
 

 Ochronę odgromową zaprojektowano wg normy PN-EN 62305.  
 Obiekt zakwalifikowano do III klasy ochrony odgromowej.  
 Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10 Ω.  

 Wykonać uziemienie otokowe w postaci płaskownika FeZn 30x4 ułożonego na dnie 
wykopu. Tam gdzie to możliwe płaskownik łączyć ze stalą zbrojeniową ław 
fundamentowych. Wszelkie połączenia wykonać jako spawane dł. min. 5 cm. Miejsca 
spawów zabezpieczyć przed korozją.   

 Wykonać wypusty uziemiające do szyn uziemiających oraz do zacisków probierczych 
instalacji odgromowej.  

 Przewody uziemiające instalacji odgromowej łączyć z przewodami odprowadzającymi 
za pomocą zacisków probierczych.  
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 Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8 mm 
ułożonym w rurach odgromowych samogasnących, nie rozprzestrzeniających ognia - 
o grubości ścianki 5 mm - pod dociepleniem.  

 Zwody poziome niskie wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8 mm 
ułożonym na uchwytach dystansowych. Uchwyty montować co 1 m.  

 Przewodzące elementy dachu łączyć drutem z siatką zwodów.  
 Elektryczne urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych i przewodzących, 

wystające ponad chronioną przestrzeń, chronić iglicami odgromowymi. Zachować 
odstępy izolacyjne iglic od chronionych urządzeń min. 0,5 m.  

 Wszelkie połączenia na dachu wykonywać jako skręcane. Gwinty zakonserwować 
wazeliną techniczną. 
 

4.2.5.10   Połączenia wyrównawcze.  
Wykonać główną szynę uziemiającą za pośrednictwem bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 

mm mocowanej na wspornikach dystansowych 30 cm od powierzchni posadzki. Wszystkie części 
przewodzące urządzeń oraz części przewodzące obce w budynku przyłączyć za pomocą linki LgY-żo 
16 mm2 do GSU.   

 
4.2.5.11    System wizualizacji SCADA oraz monitoring  

Monitoring wszystkich obiektów wchodzących w zakres zadania należy zrealizować poprzez 
rozbudowę istniejącego systemu monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych, a wizualizację należy 
wykonać na istniejącej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum Dyspozytorskim. 
Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewnętrznym. Oprogramowanie 
wizualizacyjne modernizowanych obiektów musi być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym 
systemem monitoringu. Rozbudowę systemu monitoringu o nowo włączane obiekty należy 
zrealizować poprzez naniesienie ich na istniejącej mapie synoptycznej rozbudowywanej aplikacji 
SCADA. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący u Użytkownika 
licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu o technologię GPRS ze stałą adresacją  
IP obiektów chronionych systemem APN, nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się 
również możliwości współdziałania dwóch lub więcej odmiennych systemów sterowania  
i monitoringu z uwagi na bezpieczeństwo eksploatowanych rozproszonych obiektów wodno-
ściekowych oraz kosztów z tym związanych. 

Podstawowe wymagania dla systemu monitoringu 

a) System monitoringu ma składać się z dwóch podstawowych elementów: 
 

 obiekt zdalny (np. przepompownia ścieków, ujęcie itp.) – wyposażony w moduł 
telemetryczny GSM/GPRS, który zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz 
modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych, 

 obiekt lokalny – istniejące Centrum Dyspozytorskie, mieszczące się w siedzibie 
eksploatatora 

 
Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ 

TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty 
na ekranie komputera. Stacja monitorująca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora. 
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b) System wizualizacji powinien się składać z: 
 głównego okna synoptycznego  
 okna szczegółowego urządzenia/obiektu 

 

Główne okno synoptyczne 
 

 Główne okno synoptyczne (okno startowe) musi umożliwiać podgląd graficzny 
wszystkich monitorowanych obiektów. Operator musi mieć możliwość wyboru 
organizacji widoku obiektów pod kątem procesu technologicznego (powiazań, relacji 
pomiędzy obiektami) lub lokalizacji obiektów na podkładzie mapy. W tym celu 
wymagana jest aby system wizualizacji obsługiwał serwery WMS (Web Map Service  
np. OpenStreetMap, Geoportal). Aktualizacja podkładu obiektów na mapie powinna być 
możliwa w trybie online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych 
obiektów bez konieczności przełączania poszczególnych okien szczegółowych obiektów 
wyświetlane obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawierać 
podstawowe, najważniejsze informacje  
o obiekcie przedstawione w sposób graficzny (np. pracę, awarię, gotowość, odstawienie 
urządzenia, aktualny poziom w zbiorniku).  

 
 Okno startowe musi być wyposażone w pasek menu bocznego gdzie znajdują się 

wszystkie monitorowane obiekty. Okno należy wyposażyć w pasek wyszukiwania  
po nazwie obiektu. Przy każdym polu powinien znaleźć się przycisk wycentrowania 
mapy na danym obiekcie. Dodatkowo pole z nazwą obiektu musi zmieniać kolor wraz ze 
zmianą statusu obiektu: 
- brak koloru, podświetlenia - gotowość urządzenia/obiektu, 
- kolor zielony sygnalizuje pracę urządzenia/obiektu, 
- kolor czerwony sygnalizuje awarię urządzenia/obiektu, 
- kolor pomarańczowy sygnalizuje, że obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale 

awarię potwierdził użytkownik systemu wizualizacji, 
 

 Obszar alarmów bieżących, w tym obszarze okna startowego należy umieścić w formie 
tabeli informacje o alarmach występujących na wszystkich monitorowanych obiektach. 
Należy wyświetlać w tabeli następujące informacje: 
- data i godzina wystąpienia alarmu, 
- nazwę obiektu, 
- opis (rodzaj) alarmu, 
- data ustąpienia alarmu, 
- datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez użytkownika, 
- nazwę użytkownika potwierdzającego alarm. 

 

Okno alarmów bieżących powinno dodatkowo umożliwiać sortowanie alarmów, indywidualne 
i grupowe potwierdzanie alarmów oraz powiększenie okna alarmów bieżących do całej strony. 

 Obszar ostatnio dodanych notatek do urządzeń/obiektów. Każde urządzenie/obiekt 
pozwala w oknie szczegółowym obiektu dodać indywidualnej notatki, informacji 
o obiekcie. W oknie startowym należy umieścić listę ostatnio dodanych notatek. Lista 
powinna zawierać informację o nazwie obiektu, data i godzina dodania, użytkownik który 
dodał notatkę oraz treść notatki. 

  
 Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych użytkownik powinien mieć 

możliwość wylogowania. Użytkownik z najwyższymi uprawnieniami administratora 
musi mieć możliwość dostępu do panelu zarządzania kontami użytkowników.  
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W panelu tym musi być możliwość dodania/usunięci konta oraz czasowej 
dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostępu dla poszczególnych kont, 
resetowania haseł dostępu dla istniejących kont. 

 
 W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji należy 

wyposażyć w możliwość przełączenia obrazu systemu wizualizacji z pracy  
na jasnym tle i pracy na ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te można na stałe 
przypisać do poszczególnego konta użytkownika. 

 

Ekran szczegółowy urządzenia/obiektu 
 

Ekran szczegółowy powinien zawierać wszystkie dane dotyczące danego 
urządzenia/obiektu. Ekran szczegółowy w zależności od uprawnień danego operatora musi 
umożliwiać zdalne załączenie, wyłączenie, odstawienie urządzeń, zmianę nastaw lub poziomów. 
Ekran szczegółowy powinien zawierać klika obszarów: 

 Nagłówek ekranu z nazwą obiektu, 

 

 Pasek z bocznym menu, wygląd paska i funkcjonalność jak w głównym oknie synoptycznym, 

pozwala na przechodzenie pomiędzy ekranami szczegółowymi obiektów bez wracania na 

mapę w oknie startowym, 

 

 Obszar informacyjny, zawierać powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej 

aktualizacji danych, sile sygnału GSM. Okno należy wyposażyć  

w przycisk wymuszający przesył aktualnych dany z obiektu. 

 

 Aktywny model 3D i urządzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umożliwiać 

obsługę plików glTF. Aktywne modele 3D odwzorowują realny model urządzenia/obiektu, 

pozwalają na zdalne zapoznanie obsługi z różnymi typami obiektów. Elementy grafiki 3D 

poprzez zmianę koloru danego urządzenia powinny sygnalizować pracę, awarię, odstawienie 

danego urządzenia bądź grupy urządzeń. 

 

 Obszar raportów, musi umożliwić użytkownikowi łatwe sporządzenie raportów odnoście: 

czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w 

wybranym okresie historycznym. W każdej chwili musi być możliwość wykonania wydruku 

sporządzonego zestawienia. 

 

 Obszar wykresu bieżącego. Muszą się w nim znaleźć wykresy przedstawiający pracę 

poszczególnych urządzeń, poziomów w zbiornikach z ostatnich 6 godzin. 
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 Ważną funkcję, która musi posiadać system wizualizacji jest możliwość przypisania 

dowolnych plików danych do dodanego urządzenia/obiektu (schematów technologicznych i 

elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdjęć obiektu. 

 

Dodatkowo w oknie szczegółowym obiektu powinny się znaleźć przyciski dodawania notatek, 
informacji o danym obiekcie. Dana notatkę będzie mógł usunąć tylko użytkownik, który  
ją dodał.  

 

c) Dodatkowe wymagania stawiane systemowi monitoringu i wizualizacji 

 

System monitoringu i wizualizacji musi posiadać dodatkowo następujące funkcje: 

 

 Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna 

powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść sterownika PLC jak  

i samego modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych 

odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu  

z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu 

monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilająco-

sterowniczej, awarii urządzenia, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu. 

Dodatkowo niezależnie  

od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły 

telemetryczne o aktualny stan obiektu.  

 Wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli alarmów bieżących, 

alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa 

obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez 

operatora.  

 Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać przypisanie 

odpowiednich kompetencji danemu operatorowi,  

np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez 

możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z 

prawem zdalnego sterowania urządzeniami  

(np. zdalnego załączenia urządzenia lub zdalnej zmiany poziomów pracy). 

 Funkcja alarmów historycznych – ma umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na 

wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie  

za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo 
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posiadać możliwość uzyskania informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego 

operatora. A także umożliwiać wykonanie wydruku sporządzonego zestawienia. 

 

 Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli wszystkich 

bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych obiektów lub urządzeń. W 

jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm 

krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje 

powinien  

on zostać umieszczony w bazie danych systemu i powinna być możliwość przeglądania go za pomocą 

funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo  

w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinien 

aktywować się sygnał dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć  

po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala  

na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, ponieważ 

zostanie on przywołany przez system w momencie awarii na którymś z monitorowanych obiektów. 

 Zapis danych – System monitoringu powinien umożliwiać zapis wszystkich odebranych danych w 

bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania  

do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.  

 Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – system 

monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora  

o czasie ostatniego odczytu danych z obiektu.  

 Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać rozbrojenie/uzbrojenie 

obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć głębinowych) lub funkcji 

rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej).  

W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania 

obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości 

wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji. 

 Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania  

po określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegać 

skasowaniu po czasie. System powinien wymagać zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten 

sposób informując go o swoim wystąpieniu.  

 Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej  

z poziomu stacji monitorującej.  

 Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie  

do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu lub 

urządzenia.  
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 Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie  

do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 

Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji 

monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).  

 Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz 

z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomierne 

zużycie pomp w ciągu miesiąca. 

 Zdalne załączanie/wyłączanie urządzenia.  

 Funkcja odłączenia/podłączenia urządzenia – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o 

odłączeniu/podłączeniu danego urządzenia,  

co wiąże się z nie/uwzględnianiem danego urządzenia w cyklu pracy, np. dla przepompowni ścieków 

jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze 

załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie i nie jest odłączona w systemie pompowni  

 Funkcja zdalnej zmiany parametrów pracy obiektu (dla obiektów z funkcją sterowania) – istnieje 

możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany parametrów pracy urządzenia na obiekcie, np. dla 

przepompowni zmiana poziomu załączenia, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście 

przy występowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.  

 Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp (funkcja dla 

przepompowni ścieków) – funkcja niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w 

złączu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy  

 Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden 

rozkaz (np. załącz urządzenie x). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to 

zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.  

 Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii urządzenia, poziomu, 

prądu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.  

 Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu  

na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość 

wykonania wydruku sporządzonego wykresu.  

 Trendy historyczne – możliwość wyświetlenia kilku wykresów poziomu  

na jednym ekranie z różnych obiektów – np. przegląd pracy sieci kanalizacyjnej.  

 Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, 

czasu awarii urządzeń, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili 

istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.  

 Funkcja PLANER ( planowanie działań serwisowych)  

 Funkcja zgłaszania błędów programowych / sugestii poprawy funkcjonalności systemu monitoringu z 

poziomu oprogramowania.  
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 Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy  

na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej  

 Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy  

na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej  

 Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natężenia prądu wybranej pompy na wybranym 

obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej 

 SMS - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu 

w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. SMS ma być wysłany bezpośrednio z 

obiektu.  

 Wiadomości tekstowe - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości tekstowych pod 

wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia stanów alarmowych na 

w/w obiektach. SMS ma być wysłany bezpośrednio z obiektu.  

 Dostawca monitoringu musi zapewnić usługę call center - wsparcia technicznego min w godzinach od 

7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 2 godziny. 
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5. Wymagania Zamawiającego dla rozwiązań technicznych 

 

Wymagania ogólne 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU oraz 

zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w części głównej PFU. 

Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji winni 

mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

Roboty. 

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne z 

odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać niezbędne, 

wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie. 

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. 

Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują sieci i 

urządzenia nie pokazane na mapach. W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać 

ręcznie. Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie 

w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 

zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w PFU oraz zatwierdzonym 

Projekcie Budowlanym. 

Zabudowa i zagospodarowanie terenu 

Przeznaczenie obiektów oraz sposób i forma zabudowy powinny być zgodna z decyzją 

lokalizacji celu publicznego/MPZP. Przy usytuowaniu obiektów na terenie przepompowni ścieków 

powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości 

budynków i urządzeń terenowych od granic działki, określone w Rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (dz.u. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), a także w przepisach powiązanych, w 

tym higienicznosanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o 

drogach publicznych. 

Poza powierzchniami utwardzonymi należy odtworzyć trawniki, które uległy zniszczeniu w trakcie 

wykonywania robót.  

Teren przyległy do projektowanych nawierzchni należy uporządkować poprzez plantowanie z 

obsianiem trawą. 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów 

Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo użytkowania 

muszą być zachowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Wymagania ogólne 

Inwestycja musi być prowadzona z zachowaniem ciągłości pompownia ścieków do sieci 

kanalizacyjnej z zachowaniem parametrów dotychczasowej pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub 

normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami 

PFU, a nie posiadające akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie materiały i urządzenia będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie 

weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę ̨na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej 

inwestycji winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej 

specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie 
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instrukcjami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 

wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiającego. 

Zakres prac 

Zakres prac został opisany szczegółowo w niniejszym PFU. Zakres prac winien obejmować 

wykorzystanie istniejących obiektów oraz budowa nowych z dostosowaniem ich do projektowanych 

potrzeb i aktualnych standardów urządzeń w nich zastosowanych. 

Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny 

za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy 

branżowe związane z Robotami podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie zarówno 

projektowania jak i prowadzenia i ukończenia Robót. Istotnym elementem wytycznych o których 

mowa powyżej są wszelkiego rodzaju uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie 

zatwierdzania Dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora/Zamawiającego 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją oraz 

poleceniami Inspektora/Zamawiającego. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny być 

zgodne z Umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i 

Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, 

gdy Materiały, Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a 

o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Inspektora/Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych 

Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do projektowania na własny koszt wykona wszelkie 

badania i analizy uzupełniające, a niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentacji projektowej. 
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Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

podlegały weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 

przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego 

koszt, przed przedłożeniem dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora/Zamawiającego. 

Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza o zatwierdzeniu Dokumentacji przez 

Inspektora/Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że przedłożone Dokumenty 

Wykonawcy nie spełniają wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie Dokumentów przez Inspektora/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

Pozwolenia 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia Robót 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego 

dostosowania swoich działań do wszystkich tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrole i badania Robót. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. Decyzji i zezwoleń 

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w 

procesie inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji 

na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz realizację Robót ponosi Wykonawca. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnić osoba wyłoniona przez 

Zamawiającego. Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane 

dotyczące Inspektora i jego personelu. 

Teren Budowy 

Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy 

Działki, na których znajdują się obecnie przepompownie ścieków są własnością 

Zamawiającego (przy ul. Łokietka). W przypadku zaistnienia konieczności dostępu do dowolnego 

obszaru poza granicami opisanego wyżej Terenu Budowy, organizacja tego dostępu należy do 

obowiązków Wykonawcy. Dojazd do Terenu Budowy możliwy jest drogą publiczną, stan dróg na 

terenie inwestycji nie może ulec pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z działalności 

Wykonawcy winny być naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Załączniku do 

Oferty, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót i dokonaniu 



40 
 

zgłoszenia do odpowiedniej jednostki administracji budowlanej. Do tego czasu Wykonawca będzie 

miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i 

Użytkownikiem. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez Inspektora i Użytkownika Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania wytycznych Użytkownika dotyczących przekazanego terenu i obiektów. Przekazanie 

Terenu Budowy nastąpi za podpisaniem trójstronnego protokołu przekazania przez Wykonawcę, 

Zamawiającego (Użytkownika) i Inspektora. 

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do 

umieszczenia tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego i będzie zawierała informacje dotyczące realizowanej Umowy. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

- Tablicę informacyjną wg wzoru 

W zór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym, 

- Tablicę pamiątkową wg wzoru 

Wzór tablic należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym, 

- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem 

Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, 

poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie 

obiekty i Roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa 

warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez 

cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca winien zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, 

przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie 

inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla personelu Wykonawcy. 

Zaplecze budowlane 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym 

zakresie. Zaplecze należy zlokalizować w pobliżu terenu budowy, po uzgodnieniu miejsca z 

Inspektorem i Użytkownikiem. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia 

biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
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mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 

zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie wykonywania Robót. 

Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w 

obrębie terenu Budowy. W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne będą okresowo sprawdzane w 

odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Poza obszarem prowadzenia Robót 

tymczasowe rzędne niwelacyjne będą usuwane. Sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu 

Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cech charakterystycznych jest 

zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz 

ocenę kompletności uzyskanych informacji. 

Pozostałe prace na Terenie Budowy 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszym 

PFU. Istnieje możliwość równoległej realizacji niewielkich lokalnych prac związanych z eksploatacją 

i utrzymaniem istniejącej przepompowni. 

Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 

Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia utylizacji wszelkich odpadów powstających w wyniku prac rozbiórkowych, 

budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie Budowy w 

sposób legalny, poprzez wywiezienie ich na składowisko odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie 

odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

Ochrona środowiska w czasie prowadzenia Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosować się w 

szczególności do: 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880). 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi. 

- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - (Dz. U. Z 2013 poz. 21) i aktami wykonawczymi (zgodnie 

z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o 

wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed 

rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie). 

- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085). 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984.). 
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- Wypełniać obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych. 

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację własnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakości wody, 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem Inspektora/Zamawiającego i w uzgodnieniu z 

Użytkownikiem. 

Ochrona przed hałasem 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 

minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty 

pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące 

hałas nie powinny być używane w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, za 

wyjątkiem maszyn i urządzeń niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy instalacji, oraz pomp 

odwadniających wykopy, jeśli będzie to konieczne. 

Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może przekroczyć 85db. W celu 

ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający w razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia m.in.: 

- przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

- zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 

- warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 

- zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia 
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ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, 

niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości 

materiałów budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót przez Personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w 

zakresie: 

- nie miały wpływu na jakość wody, 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące 

na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia, 

- znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 

elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 

konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego 

pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne przydatności 

do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 
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dotrzymywane. 

Utrzymanie ruchu 

Roboty, które prowadzone będą na funkcjonujących obiektach Wykonawca będzie realizował 

we współpracy z personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora/Zamawiającego, tak aby 

zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. Wykonawca winien zapewnić, przez cały czas trwania 

Robót, dostęp do wszystkich obiektów technologicznych personelowi. 

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na 

obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora/Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w 

eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 

alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na 

normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed wcześniejszym 

uzyskaniem akceptacji Inspektora i Użytkownika. 

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji co 

mogłoby zagrozić ciągłej dostawie wody lub jej jakości niezwłocznie usunie takie uszkodzenie. 

Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywający na stałe na terenie budowy 

winien używać odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów oraz 

przestrzegać wytycznych Użytkownika związanych z przebywaniem pracowników Wykonawcy na 

terenie budowy. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem 

zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności 

zapewni odpowiednie środki ochrony. 

Szkolenie personelu 

Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika ma na celu zapewnienie niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych 

projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych 

parametrów zawartych w Umowie. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie 

informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Placu Budowy i powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i zainteresowanych 

właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili 

Końcowego Odbioru Robót. Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiającego może wstrzymać roboty, 

jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
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Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektor 

Nadzoru/Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

C zasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania 

robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 

dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu 

pierwotnego. 

Wyroby budowlane 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do Robót powinny 

spełniać prawne wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych. 

Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych powinny 

być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. 

Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne 

na mogące wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki 

eksploatacji. W szczególności należy zapewnić, że: 

- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo 

przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że 

kwalifikują się do zastosowania w instalacjach doprowadzających wodę pitną, 

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą 

być biodegradowalne, 

- części zużywające się winny być łatwo dostępne. 

Wszystkie elementy składowe Urządzeń winny spełniać system norm. Wymagana jest pełna 

zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść 

konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 

podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 

zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać 

urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z 

parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone 

Inspektorowi/Zamawiającemu. 

Na żądanie Inspektora/Zamawiającego Wykonawca złoży u Inspektora/Zamawiającego 

wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń (wniosek materiałowy), przed złożeniem zamówienia 

u Dostawcy. Informacje we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w 

formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem/Zamawiającym. Zatwierdzenie przez 

Inspektora/Zamawiającego trwać powinno do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego 
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egzemplarza z podpisem i datą Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. 

W przypadku, gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem 

Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość wykonania Robót, Inspektor/Zamawiający może odrzucić proponowane Urządzenia i 

Materiały. Odrzucone Urządzenia i Materiały Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je 

innymi, spełniającymi wymagania określone w niniejszym PFU, na swój koszt. 

Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie Materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z Terenu Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Zamawiającego. O ile 

Inspektor/Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż, te do 

których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przez Inspektora przewartościowany. 

Wszystkie Roboty, w których znajdują się Materiały niezbadane i niezaakceptowane przez 

Inspektora/Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych 

Robót i odmową zapłaty za nie. 

Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających 

zagrożenie dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, 

niż dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiającego. 

Do realizacji Robót nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych 

materiałów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń i 

Materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia i Materiały winny być 

zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do wykonania 

Robót i były dostępne do kontroli Inspektora/Zamawiającego. Wykonawca zapewni przechowanie 

Materiałów i Urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem/Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za Materiały i Urządzenia składowane na 

Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odporności na 

podwyższone temperatury oraz promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 

Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 

Materiałów lub Urządzeń w wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomić 

Inspektora/Zamawiającego o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż 3 tygodnie przed 

planowanym użyciem Materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony 
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bez zgody Inspektora/Zamawiającego. 

Wyroby budowlane do wykonania robót 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrób 

budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w określonym przez 

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53. z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy 

uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

Źródła pozyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

/Zamawiającego konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier/Inspektor Nadzoru /Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
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Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Umowy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, niepowodującego 

zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania Robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, zaakceptowanym przez Inspektora. W 

przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt Wykonawcy winien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora/Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować 

wykonanie Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami 

Zamawiającego. 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny 

z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi kopie dokumentów dopuszczających 

sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niespełniające wymagań i niegwarantujące 

zachowania Warunków Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do 

Robót. 

Transport 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów oraz 

stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie Robót 

oraz zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Inspektora, w 

terminie przewidzianym Umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnie 

przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy będą, na polecenie 
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Inspektora, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu Robót. 

Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zapewnienie 

odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich 

elementów w planie i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na 

rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez Inspektora. 

Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia Robót 

zostaną, jeśli będzie tego wymagać Inspektor, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a także w odnośnych 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań odnośnie dbałości o całość Robót, możliwych 

wypadków lub uszkodzeń. 

Zgodność z projektem 

Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i wytycznych 

zawartych w Zatwierdzonym Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W przypadku zajścia 

konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie ze stosownym 

wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie zmiany 

zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub korzyści 

dla Zamawiającego. 

Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja powykonawcza będzie 

podlegała zatwierdzeniu przez Inspektora. 

Harmonogram prac 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do zatwierdzenia. 

W razie konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia Inspektorowi. 
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Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy 

dotyczących przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. 

Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczane kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Każdy wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. 

Powyższe zapisy dotyczą również Dzienników rozbiórki i montażu. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy winno być zgłoszone 
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Inspektorowi/Zamawiającemu. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w sposób 

przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora/Zamawiającego i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie Zamawiającego. 

Odbiór Robót 

Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora/Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

I. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

II. Odbiór częściowy Robót. 

III. Odbiór Robót potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich Robót będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor/Zamawiający. Gotowość danej części 

Robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. Jakość i ilość wykonanych Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na 

podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 

 

Rozruch 

Wymagania ogólne 

Nadzór nad przebiegiem Rozruchu sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić będą: 

- Przedstawiciel Zamawiającego. 

- Inspektor. 

- Wykonawca. 

- Użytkownik. 

- Inne osoby powołane do udziału w Próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach 

jest wymagany prawem. 

Rozruch będzie prowadzony w ustalonym porządku: 

1. Próby przedrozruchowe. 

2. Próba rozruchowa. 

Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonego Rozruchu. Protokół winien być 

poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

Próba rozruchowa obejmuje: 

- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 
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obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na 

biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości 

współpracy całego zespołu. 

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 

- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie 

instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz 

z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz 

przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących. 

- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

- Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

- Próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu, jednak będą trwały nie 

krócej niż 24 godziny. 

Odbiór Końcowy 

Roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego po zakończeniu Rozruchu z wynikiem 

pozytywnym. Zakończenie Robót Wykonawca stwierdzi dokonując wpisu w Dzienniku Budowy oraz 

bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Inspektora i Zamawiającego. Odbiór Robót zostanie 

dokonany przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. Komisja dokona oceny 

jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz pomiarów, 

Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz PFU. 

Dokumenty niezbędne do uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego 

W celu uzyskania Protokołu Odbioru Robót Wykonawca przygotuje i przedstawi po uzgodnieniu 

Inspektorowi dokumenty: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 

- Dziennik Budowy, 

- wyniki z przeprowadzonego Rozruchu, 

- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych Urządzeń, sporządzone w języku polskim i 

zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, 

- instrukcja obsługi wszystkich obiektów, 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności 

wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub 

budynku. 
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Zgodność z normami 

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim 

Prawem Budowlanym. Wymagania Zamawiającego powołują się na normy i przepisy prawa. Jeżeli 

nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. 

Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i wymagań aktów prawnych oraz norm w trakcie 

projektowania oraz realizacji Robót. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego/MPZP 

Uzyskanie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia lub 

wypis z MPZP w zakresie Wykonawcy. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek, na 

których znajduje się przepompownia ścieków. Zamawiający uzgodni i uzyska 

zgodę rozwiązań projektowych od właściciela działek będącego przedmiotem inwestycji. 

3. Pozostałe informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

Mapa do celów projektowych, inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie posiada kopii mapy zasadniczej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na 

swój koszt aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych. 

Zamawiający nie posiada badań gruntowo-wodnych. Jeżeli konieczne będą badania wykona je 

Wykonawca w swoim koszcie. 

Zamawiający załącza do PFU inwentaryzację zdjęciową istn. przepompowni podlegającej 

modernizacji będącą częścią niniejszego PFU. Materiał ten należy 

traktować jako pomocniczy. Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej na 

obiekcie przepompowni ścieków. 

Przed przystąpieniem do opracowania projektu Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania własnej inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej i właściwego wykonania robót. 

Warunki techniczne branżowe 

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branżowe niezbędne do zaprojektowania i 

wykonania robót objętych zamówieniem. 

 

 




