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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Umowa nr UG/GK/……./2025 
Projekt umowy 

zawarta w dniu …………2025 roku, w Regułach 

pomiędzy: 

Gminą Michałowice,  z siedzibą w Regułach, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice 

Regon: 013269290, NIP: 534-24-80-595 

reprezentowaną przez: 

Wojciecha Grzeniewskiego - Sekretarza Gminy Michałowice działającego na podstawie 

upoważnienia nr 157/2024 z dnia 30 lipca 2024 roku 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a  

………………………….. (Imię i nazwisko) prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą w …………………………… 

(miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

„………………………..” z siedzibą w ……………………….. (miejscowość i kod pocztowy), ul. ……………………….., 

NIP ……………….., REGON …………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… 

wysokość kapitału zakładowego ………… zł.,  

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

sektorowego Nr ZP.271.2.10.2025 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej  

w Komorowie-Wsi i w drodze dojazdowej do ul. Bodycha w Opaczy -Kolonii oraz sieci wodociągowej 

w drodze bocznej do ul. Głównej w Nowej Wsi”, przeprowadzonego bez stosowania przepisów 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  

w ul. Wrzosowej w Komorowie-Wsi i w drodze dojazdowej do ul. Bodycha w Opaczy -Kolonii 

oraz sieci wodociągowej w drodze bocznej do ul. Głównej w Nowej Wsi, na terenie gminy 

Michałowice w ramach zadań budżetowych: „………………………………………………………………” -zwane 

dalej „Przedmiotem umowy”.  

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w ramach 3 zadań: 
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1) Zadanie nr 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Komorowie-Wsi,  

w gminie Michałowice”; 

2) Zadanie nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Bodycha  

w Opaczy -Kolonii, w gminie Michałowice”; 

3) Zadanie nr 3 „Budowa sieci wodociągowej w drodze bocznej do ul. Głównej w Nowej Wsi,  

w gminie Michałowice”. 

3. Przedmiot umowy obejmuje poniższy zakres robót budowlanych w zakresie poszczególnych 

zadań: 

1) Zadanie nr 1: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr. ew. 164; 80 i 445/9  obręb 

0004 Komorów-Wieś z włączeniem do istniejącej końcówki sieci kanalizacji sanitarnej  

w ul. Wrzosowej. 

a) Parametry sieci kanalizacji sanitarnej:  

− sieć grawitacyjna z rur kanalizacyjnych kielichowych ze ścianką lita jednorodną PVC 

D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy „S” o długości 71,54 mb., 

− odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych kielichowych ze ścianką lita 

jednorodną PVC D160x4,7mm SN8 o łącznej długości 13,63 mb.; 

2) Zadanie nr 2: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr. ew.:  359; 368/1; 368/10; 

368/11 i 852 obręb 0008 Opacz-Kolonia z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Bodycha. 

a) Parametry sieci kanalizacji sanitarnej:  

− sieć grawitacyjna z rur kanalizacyjnych kielichowych ze ścianką lita jednorodną PVC 

D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy „S” o długości 242,5 mb., 

− odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych kielichowych ze ścianką lita 

jednorodną, PVC D160x4,7mm SN8 SDR 34 o łącznej długości 13,63 mb.; 

3) Zadanie nr 3: budowa sieci wodociągowej na działkach o nr. ew.: 448; 989/1; 995/1 i 1006 

obręb 0007 Nowa Wieś z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Głównej. 

a) Parametry sieci wodociągowej:  

− sieć wodociągowa z PE100 RC SDR17 klasy PN10 o średnicy DN100 (D110x6,6mm), 

długość L=352,70 mb., 

− przepięcie dwóch istniejących przyłączy wodociągowych do dz. nr ew. 992/1 i 993/1  

z zamontowaniem dwóch zasuw domowych DN50, 

− unieczynnienie istniejącego przyłącza włączonego do istniejącej sieci wodociągowej  

w  ul. Głównej, z demontażem istniejącej armatury. 

4. Szczegóły wymagań dotyczących wykonania robót oraz zastosowanych materiałów zawarte  

są w dokumentacji projektowej.  

5. Pełny zakres Przedmiotu umowy obejmujący Zadanie 1, Zadanie 2 oraz Zadanie 3 określony jest 

w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej umowy: 

1) „Dokumentacja projektowa”, stanowiąca załącznik nr 3, 

2) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”, stanowiąca załącznik nr 4 (dalej: 

STWiOR), 

3) „Przedmiary robót”, stanowiące załącznik nr 5. 

6. Zakres Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 obejmuje wszelkie prace wynikające  

z dokumentów przywołanych w ust. 5 chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. 

Załączone Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a zobowiązanie Wykonawcy obejmuje 

wszelkie prace wynikające z dokumentów przywołanych w ust. 5. 
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7. Przyjęte ilości przedmiarowe robót są szacunkowe. Faktyczny zakres robót realizowany będzie 

na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. W przypadku wykrycia niezainwentaryzowanego przyłącza wody i nieuwzględnionego 

w dokumentacji projektowej należy fakt ten zgłosić w Urzędzie Gminy Michałowice. 

9. Prace dotyczące wymiany wodomierza mogą być prowadzone wyłącznie w porozumieniu  

z eksploatatorem sieci wodociągowej. 

10. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania Przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe, 

posiadające wymagane atesty i certyfikaty oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz spełniać wymogi określone w ustawie Prawo budowlane, STWiOR oraz wymaganiom 

dokumentacji projektowej. 

§ 2 

 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi realizacji Przedmiotu umowy, 

ograniczeniami oraz złożonością prowadzonych prac i uwzględnił je w wynagrodzeniu 

ofertowym oraz, że nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, wniosków, uwag ani 

zapytań; 

2) zapoznał się z dokumentacją i opisem Przedmiotu umowy i nie wnosi co do niego 

zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

Przedmiotu umowy; 

3) posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym 

posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania zakresu robót 

będących Przedmiotem umowy; 

4) otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających zakres świadczeń 

Wykonawcy objętych Przedmiotem umowy oraz sposób i jakość ich wykonania, o których 

mowa w § 1 ust. 5 umowy;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) podpisania umowy o ochronie danych osobowych, jeżeli wykonywanie prac miałoby się 

wiązać z powierzeniem przez Zamawiającego do Wykonawcy danych osobowych 

mieszkańców z terenów objętych pracami; 

2) realizacji robót budowlanych, składających się na Przedmiot umowy, kompleksowo zgodnie 

z zakresem rzeczowym, ujętym w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz Przedmiarze 

robót; 

3) gospodarowania terenem przejętym od Zamawiającego odpowiadając za szkody na nim 

powstałe w trakcie robót; 

4) zapewnienia we własnym zakresie materiałów do wykonania Przedmiotu umowy zgodnych 

z dokumentacją projektową; 

5) wykonania armatury na sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego oraz stosowania złączek 

elektrooporowych; 

6) uzyskania akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na materiał, armaturę  

i urządzenia na sieci przed jej wbudowaniem, 
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7) uzyskania przed przystąpieniem do robót budowlanych zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego od zarządcy drogi wraz z poniesieniem kosztów związanych z wydaniem decyzji 

administracyjnej na zajęcie pasa drogowego i umieszczeniem urządzenia infrastruktury 

drogowej nie związanej z budową dróg; 

8) oznakowania terenu zgodnie z  opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną z zarządcą 

drogi instrukcją organizacji ruchu przy pracach budowlanych utrudniających ruch drogowy 

przed przystąpieniem do wykonywania robót na danym obszarze. Oznakowanie 

Wykonawca wykona na swój koszt; 

9) usunięcia w terenie tymczasowego oznakowania drogowego po zakończeniu realizacji 

robót. Demontaż oznakowania Wykonawca wykona na swój koszt; 

10) stosowania się do treści wszystkich uzgodnień i decyzji wydanych przez osoby 

Przedstawiciela/i Zamawiającego; 

11) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonywanych robót 

przed ich zniszczeniem; 

12) pozostawienia przejezdnego odcinka drogi w celu umożliwienia dojazdu do posesji 

mieszkańcom, w sytuacji jeśli wykonywane roboty będą kolidowały z dostępem do posesji; 

13) wykonania przez uprawnioną osobę, na budowanych odcinkach sieci kanalizacji 

grawitacyjnej monitoringu wraz z dokumentacją. Monitoring pod rygorem nieważności 

musi zostać przeprowadzony pod nadzorem eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Michałowice, a po wykonaniu monitoringu Wykonawca zobowiązany jest  

do przekazania Zamawiającemu zapisów z kamery na nośniku CD (lub w inny uzgodniony 

między Stronami sposób) oraz papierową wersję wykresów monitorowanych odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej  w terminie 7 dni do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 

Michałowice. Badania Wykonawca wykona na swój koszt; 

14) powiadomienia (w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie) - na 5 dni roboczych przed 

rozpoczęciem robót - mieszkańców z nieruchomości przyległych do pasa drogowego, na 

którym będą prowadzone roboty o planowanych pracach i utrudnieniach z tym związanych 

podając termin utrudnień; 

15) utrzymania miejsca robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, bezzwłocznego 

usuwania zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych oraz 

zachowania czystości i porządku; 

16) wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi odpowiednimi przepisami 

i wymogami bhp.; 

17) codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania czystości terenu po dniu 

zakończenia prac; 

18) prowadzenia prac w pasie drogowym pod nadzorem Inspektora ds. zieleni ze strony 

Zamawiającego – tylko w przypadku gdy będzie to wymagane – po wcześniejszym 

każdorazowym uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska; 

19) odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do usunięcia uszkodzonych roślin  

i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 

Michałowice na swój koszt; 

20) usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, powstałych w trakcie wykonywania prac 

w szczególności dotyczących uszkodzeń istniejących nawierzchni, instalacji w uzgodnieniu  

z odpowiednim Referatem Urzędu Gminy Michałowice; 
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21) zachowania i nieuszkadzania oznaczeń geodezyjnych, a w przypadku jakiegokolwiek ich 

naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne w uzgodnieniu  

z odpowiednim Referatem Urzędu Gminy Michałowice; 

22) okazania na żądanie Zamawiającego, niezbędnych atestów, świadectw i certyfikatów  

i innych równoważnych dokumentów stwierdzających jakość oraz właściwości materiałów; 

23) ustanowienia Kierownika budowy posiadającego kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia 

niezbędne do wykonania zamówienia sektorowego; 

24) prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z harmonogramem realizowanych robót; 

25) sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać 

unieczynnioną sieć i przyłącza w ramach wykonywanej inwestycji oraz do przekazania 

inwentaryzacji Zamawiającemu wraz z Protokołem końcowym odbioru (jeśli dotyczy); 

26) zgłoszenia Zarządcy drogi przywrócenia nawierzchni pasa drogowego po wykonanych 

robotach budowalnych do stanu pierwotnego i dokonania komisyjnego odbioru 

nawierzchni; 

27) wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy i zapewnienia bezpieczeństwa 

robót, pracowników i osób trzecich oraz dbania o należyty porządek i ochronę mienia na 

terenie robót; 

28) każdorazowego uprzątnięcia zanieczyszczeń powstałych wskutek prowadzonych robót 

budowlanych pasa drogowego (pobocza, chodnika, jezdni); 

29) pozostawienia, po zakończeniu prac, miejsca wykonywania prac czystego, tj. wolnego od 

odpadów, pozostałości budowlanych i innych elementów odpadowych powstających 

podczas realizacji robót; 

30) naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych w toku realizacji niniejszej umowy 

Zamawiającemu jak i w odniesieniu do osób trzecich, w tym wobec personelu 

Zamawiającego, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez 

uprawnioną osobę i udokumentowania badania wydajności, ciśnienia statycznego i 

dynamicznego wybudowanych hydrantów pod nadzorem eksploatatora sieci wodociągowej.  

4. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie prowadzonych robót. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na własny koszt powstałych 

odpadów do utylizacji.  Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów i pozostałości po 

pracach we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do podmiotów uprawnionych do ich 

odbioru. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie odpadów 

podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania. Powyższe obowiązki Wykonawca 

realizuje przy uwzględnieniu treści art. 101a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach, który to przepis przewiduje zapewnienie wysegregowania z wytworzonych 
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odpadów budowlanych i rozbiórkowych określonych rodzajów odpadów. W przypadku 

powierzenia przez Wykonawcę obowiązku wysegregowania podmiotowi, o którym mowa  

w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca, na żądanie 

Zamawiającego, jest zobowiązany przekazać kopię zawartej z tym podmiotem umowy.  

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia 

istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza 

terenem ich prowadzenia, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub 

infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych 

obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu prowadzonych prac zgodnie 

z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 

i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 

prowadzenia prac. 

9. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, 

z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

10. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili 

rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny jest 

Wykonawca. 

11. Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę w terenie muszą być wyposażeni w ubranie ochronne 

z logo firmy Wykonawcy oraz elementami odblaskowymi, pojazdy służące do realizacji zadań 

muszą mieć czytelne logo Wykonawcy umieszczone w widocznym miejscu (jeśli występuje 

techniczna możliwość oznakowania sprzętu i narzędzi). 

12. Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania 

odpowiednią liczbą personelu.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych w toku realizacji 

Przedmiotu umowy Zamawiającemu jak i w odniesieniu do osób trzecich, w tym wobec 

personelu Zamawiającego. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za metody organizacyjno-techniczne stosowane  

w okresie trwania umowy podczas wykonywania robót objętych Przedmiotem umowy. 

15. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu umowy zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z 

Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie Gminy Michałowice (m.in. pomocy 

przy odbiorze odpadów z nieruchomości przyległych  

do pasa drogowego, na którym prowadzone są prace, jeżeli będzie taka potrzeba). 

16. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

powzięcia wiedzy o konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania 

wykonania robót objętych dokumentacją powiadomić o tym fakcie upoważnionego pracownika 

Referatu Gospodarki Komunalnej Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

powzięcia wiedzy o wadach dokumentacji projektowej mających wpływ na terminowe i zgodne 

ze sztuką budowlaną zakończenie realizacji umowy. 

18. W przypadku, w którym w trakcie realizacji Przedmiotu umowy dojedzie do kontaktu z osobą  

ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1411), Wykonawca 
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zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy z uwzględnieniem warunków dostępności,  

w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, 

2) zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby podczas wykonywania 

czynności, będących Przedmiotem umowy lub przemieszczającej się w okolicach lub przez 

teren robót. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za pracę, które za zgodą 

Zamawiającego wykonywane będą przez Podwykonawców, chyba że szkoda powstała 

z wyłącznej winy Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego uporządkowania terenu budowy i likwidacji 

zaplecza budowy na własny koszt po zakończeniu robót oraz wycofania wszystkich materiałów 

budowlanych oraz sprzętu i załogi do dnia końcowego odbioru robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. Przystąpienie do dalszej realizacji robót bez ich 

odbioru przez Zamawiającego, spowoduje konieczność odkrycia tych robót na koszt Wykonawcy. 

22. Wykonawca po podpisaniu umowy na dzień wprowadzenia na teren budowy ma obowiązek 

sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej i/lub wideo terenu 

budowy, co Zamawiający potwierdzi Protokołem wprowadzenia na teren budowy. 

§ 3 

 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) zgłoszenie do PINB rozpoczęcia robót na podstawie oświadczenia Kierownika budowy (jeżeli 

dotyczy) wraz z kopią decyzji o nadaniu kierownikowi budowy uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności i kopią zaświadczenia o wpisie kierownika budowy na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego złożonego do Zamawiającego w dniu 

podpisania umowy;  

2) przekazanie Wykonawcy terenu pod budowę w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia 

umowy; 

3) zarejestrowanie Dziennika budowy; 

4) przekazanie Wykonawcy niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy informacji  

i materiałów oraz dokumentacji; 

5) przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę; 

6) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu umowy; 

7) dokonywanie kontroli wykonywanych prac oraz prawidłowości dokumentacji sporządzanej 

na bieżąco; 

8) terminowe przestępowanie do odbioru robót; 

9) dokonywanie odbiorów po zgłoszeniu Wykonawcę gotowości do odbioru prac; 

10) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 

terenie wykonywania robót. 
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3. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z 

powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu 

Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą umową. 

 

§4 
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a) Pan ……………. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, tel.: ……………, e-

mail:…………………………………….., 

b) Pan/i ……………… – …………………… Referatu Gospodarki Komunalnej, tel.: ……….., e-mail: 

………………………………………, 

c) Pan/i ……………………. – Inspektor Nadzoru, e-mail: ………………………, 

2) po stronie Wykonawcy:  

a) .........................................., tel.: Kierownik budowy, e-mail: …………………………….., 

b) ……………………………………….., tel.: ……….., e-mail: ………………………………………, 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru prac stanowiących Przedmiot umowy, 

uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych 

niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. 

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wymienionych powyżej nie wymaga zmiany 

niniejszej umowy. Strona dokonująca zmiany zawiadamia drugą Stronę o zmianie. W przypadku 

zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2), o ile były wobec tych osób stawiane wymagania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zmiana taka wymaga zatwierdzenia 

nowych osób przez Zamawiającego. 

§ 5 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 

………………… 2025 roku. 

2. Za zakończenie prac oraz ich prawidłowe wykonanie rozumie się prace zakończone, 

potwierdzone i odebrane uprzednio przez Gestorów i Eksploatatorów sieci, przedstawicieli 

Wykonawcy, a następnie  zgłoszone Zamawiającemu do odbioru. 

3. Za dzień zakończenia robót uznaje się datę zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę 

potwierdzoną protokołem końcowego odbioru robót. 

4. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych będzie obustronnie 

podpisany protokół odbioru końcowego, potwierdzający, że roboty budowlane zostały 

wykonane zgodnie z niniejszą umową, projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuką 

budowlaną. 

5. Terminem wykonania Przedmiotu umowy jest oddanie do użytkowania bez ograniczeń terenu 

prowadzonych robót Zamawiającemu (Zarządcy drogi).  

§ 6 
KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
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1. Przedmiotem odbioru jest wykonanie zakresu robót budowlanych określonych § 1 niniejszej 

umowy.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów dokonywanych 

w Dzienniku budowy; 

2) odbiory części robót – na podstawie protokołu odbioru częściowego; 

3) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, stanowiący podstawę do 

wystawienia faktury końcowej; 

4) odbiory gwarancyjne –  w czasie trwania gwarancji jakości i rękojmi; 

5) odbiory pogwarancyjne – przed zakończeniem terminu gwarancji jakości i rękojmi. 

3. Zamawiający ma prawo do kontroli wykonywania Przedmiotu umowy. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego skierowania swojego 

Przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji Przedmiotu umowy. Kontrola może zostać 

przeprowadzona nawet bez udziału Przedstawiciela Wykonawcy.  

4. Kontrole będą przeprowadzane w czasie i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

5. W czasie prowadzonej kontroli Zamawiający ma prawo dokonania kontroli prawidłowości 

sporządzanej na bieżąco dokumentacji powykonawczej. 

6. O przeprowadzonej kontroli Zamawiający będzie informował Wykonawcę. 

7. Na miejscu kontroli Zamawiający może sporządzić dokumentację fotograficzną. 

8. Z kontroli zostanie sporządzony protokół stwierdzający zgodność wykonania prac ze SWTiOR, 

dokumentacją projektową i umową. 

9. Wykonawca ma prawo wglądu do protokołów z kontroli w siedzibie Zamawiającego. 

10. Zamawiający będzie dokonywał terminowego przystępowania do odbioru robót po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotowych prac. 

11. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

1) Wykonawca ma obowiązek zapewnić odbiór przez Zamawiającego robót zanikających, 

przed ich zakryciem, polegający na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają; 

2) Zamawiający przystąpi do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę; 

3) na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót, a przystąpienie do dalszej 

realizacji robót bez ich odbioru przez Zamawiającego – Inspektora nadzoru, spowoduje 

konieczność odkrycia i ponownego zakrycia tych robót na koszt Wykonawcy; 

4) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, podczas odbioru robót zanikających, przed ich 

zakryciem uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu 

realizacji Przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego zostaną zgłoszone w protokole z odbioru robót 

zanikających, przed ich zakryciem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od 

Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności 

jeżeli uwagi lub zastrzeżenia, o których mowa wyżej, zostały wskazane w protokole z prac 

odbiorowych. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzeżenia Zamawiającego, 
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zobowiązany jest do realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie 

3 dni roboczych od dnia podpisania stosownego protokołu z odbioru  robót zanikających, 

przed ich zakryciem lub w innym terminie ustalonym w protokole. Koszty poprawek, 

uzupełnień i usunięcia usterek, pokrywa w całości Wykonawca, niezależnie od kar 

umownych. 

12. Odbiór częściowy dokonywany będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego z tym, że: 

1) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty; 

2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz przedstawia Inspektorowi 

Nadzoru Zamawiającego dokumenty rozliczeniowe; 

3) dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie, 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego, wykazu robót wykonanych częściowo; 

4) Zamawiający wyznaczy termin, powoła Komisję odbiorową i rozpocznie odbiór częściowy 

Przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym w formie pisemnej Wykonawcę; 

5) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego przekaże 

Zamawiającemu następujące dokumenty: deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty 

wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych; 

6) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy, podczas odbioru częściowego uwagi 

i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji Przedmiotu 

umowy, z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, postanowieniami 

niniejszej umowy, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Uwagi i 

zastrzeżenia Zamawiającego zostaną zgłoszone w protokole częściowym z prac 

odbiorowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania 

poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli uwagi lub 

zastrzeżenia, o których mowa wyżej, zostały wskazane w protokole częściowym z prac 

odbiorowych. Wykonawca, w odpowiedzi na uwagi lub/i zastrzeżenia Zamawiającego, 

zobowiązany jest do realizacji poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w terminie 

3 dni roboczych od dnia podpisania stosownego protokołu częściowego z prac odbiorowych 

lub w innym terminie ustalonym w protokole. Koszty poprawek, uzupełnień i usunięcia 

usterek, pokrywa w całości Wykonawca, niezależnie od kar umownych. 

13. Odbiór końcowy: 

1) za datę gotowości do odbioru Przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy objętego 

zgłoszeniem budowy dla każdego z zadań  przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego; 

2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru; 

3) Wykonawca w dniu odbioru przedkłada Zamawiającemu w formie elektronicznej i w formie 

papierowej po 1 egz. sprawdzoną i przyjętą przez Inspektora nadzoru dokumentację 

powykonawczą Przedmiotu umowy; 
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4) z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 

Przedmiotu umowy; 

5) za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót; 

6) od dnia odbioru końcowego rozpoczyna się okres gwarancji i rękojmi. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie, oddzielnie 

dla każdego z zadań, zgodnie z postępem prac i musi być dostępna do wglądu na każde żądanie 

Zamawiającego.  

15. Dokumentacja powykonawcza Przedmiotu umowy, wykonana w wersji papierowej i 

elektronicznej (.pdf) składająca się z: 

1) części opisowej zakresu wykonanych prac oraz szczegółowego omówienia robót 

wykonanych odmiennie niż przewidywał projekt; 

2) dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji; 

3) dokumentacji geodezyjnej z wytyczenia;  

4) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (3 egz. w formie papierowej); 

5) atestów, certyfikatów, świadectw zgodności, dokumentów potwierdzających wprowadzenie 

wyrobów do obrotu (np. aprobaty); 

6) przewidzianego Prawem budowlanym oświadczenia Kierownika Budowy (jeżeli dotyczy); 

7) rozliczenia końcowego Przedmiotu odbioru; 

8) Dziennika budowy (dopuszcza się w formie papierowej w przypadku prowadzenia Dziennika 

w tej formie); 

9) udokumentowane badania wydajności, ciśnienia statycznego i dynamicznego 

wybudowanych hydrantów podpisane przez uprawnioną osobę; 

10) innych dokumentów określonych przez Inspektora Nadzoru (postanowienia Sanepidu, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej itp.). 

16. Niekompletność dokumentacji powykonawczej upoważnia Zamawiającego do zaniechania 

prowadzenia czynności odbioru Przedmiotu umowy; w takiej sytuacji nowy termin zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji 

powykonawczej wykonanej zgodnie z ust. 15. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zgłoszenia  

do odbioru dokumentacji powykonawczej i technicznej wraz z dokumentami pozwalającymi na 

ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, 

sprawdzeń i odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz instalacyjnych. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w 

szczególności: kompletną dokumentację powykonawczą, inwentaryzację powykonawczą, 

zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami  

i projektami technicznymi, niezbędne świadectwa kontroli jakości, protokoły rozruchowe 

instalacji i urządzeń (jeżeli dotyczy), protokoły badań i sprawdzeń, atesty zagęszczenia gruntu, 

dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu  

i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą, dokumenty gwarancyjne, oświadczenia kierownika budowy, o 
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których mowa w ustawie - Prawo Budowlane, instrukcje obsługi instalacji (jeżeli dotyczy), a w 

przypadku zamontowanych urządzeń (jeżeli dotyczy): karty gwarancyjne w języku polskim i 

instrukcje używania w języku polskim. 

20. Z czynności odbioru spisany zostanie Protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad Przedmiotu 

umowy lub braku realizacji innych obowiązków. 

21. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia, które nie wyłączają jednocześnie uprawnień Zamawiającego, co do 

których podstawa istnieje w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w 

Kodeksie cywilnym:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu 

Wykonawcy odpowiedni termin; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, a jeżeli ujawniono wady, które nie pozwalają na użytkowanie Przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem ex 

tunc lub żądać wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi od nowa na koszt 

Wykonawcy, bez obowiązku zwiększenia wynagrodzenia. 

22. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie rękojmi określa jednostronnie Zamawiający, z uwzględnieniem czasu 

technicznie uzasadnionego, koniecznego do usunięcia wady. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.  

24. Z czynności odbioru końcowego przed upływem okresu rękojmi będzie spisany Protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych wad. 

25. Wykonawca obowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu Przedmiotu umowy do 

użytkowania. 

26. Odbiór wykonanych prac będzie odbywał się w dni robocze z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 

wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego sporządzenia i 

podpisania protokołu odbioru w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie uczestniczył w odbiorze 

lub gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu. 

27. W przypadku prac wykonanych nieprawidłowo, sporządzony protokół odbioru będzie podstawą 

do rozliczenia wynagrodzenia i naliczenia kar umownych. 

28. Odbiory gwarancyjne:  

1) Strony umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego co najmniej raz w roku w okresie 

gwarancji, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach 

gwarancji na swój koszt; 

2) odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po wykonaniu napraw, w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi, przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, 

w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych  

w okresie gwarancji lub rękojmi;  

3) odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

Przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy; 

4) odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym 

po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji; 
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5) po zakończeniu okresu gwarancji lub rękojmi Strony dokonają odbioru ostatecznego.  

29. Odbiory pogwarancyjne (ostateczne): 

1) odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości; 

2) Wykonawca wyznaczy datę odbioru robót powiadamiając o tych terminach Zamawiającego 

w formie pisemnej; 

3) odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 

4) jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o 

których mowa w pkt 3), co skutkuje niemożliwością prawidłowego użytkowania sieci, bądź 

nieprawidłowościami w nawierzchni pasa drogowego, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące Przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca 

jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji i rękojmi. Zamawiający 

wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć wady; 

5) po protokolarnym potwierdzeniu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 

(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

30. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 

z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

31. W przypadku, w którym Wykonawca wstrzymuje wykonanie lub nie wykonuje obowiązków i 

czynności składających się na Przedmiot umowy, Zamawiający ma prawo do wykonywania tych 

czynności we własnym zakresie lub prawo do zlecania tych czynności podmiotowi trzeciemu, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

32. Wykonanie zastępcze czynności we własnym zakresie lub zlecenie ich podmiotowi trzeciemu, 

może nastąpić, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania czynności. 

Wezwanie może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej lub też z wykorzystaniem innych 

sposobów porozumiewania się na odległość (telefonicznie, co zostanie niezwłocznie 

potwierdzone drogą elektroniczną, mailowo). Zamawiający określa w wezwaniu termin do 

wykonania czynności, który może być ustalony na następny dzień roboczy następujący po 

dokonaniu wezwania. W wypadkach nagłych (w szczególnie w sytuacji grożącej szkody) 

Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, dokonać wykonania 

zastępczego bez wezwania Wykonawcy na jego koszt. 

33. Koszty zastępczego wykonania robót budowlanych obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej 

kwoty jej wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

34. Zamawiający może skorzystać z uprawnień, o którym mowa w ust. 31, z zachowaniem roszczenia 

o naprawienie szkody oraz roszczenia o zapłatę kary umownej. 

35. Koszty zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 31, Zamawiający, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
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§ 7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

Odpowiednio w zależności od podmiotu: 

 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą i będący płatnikiem podatku VAT*: 

 

1. Za prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie brutto: …………………………. zł, (słownie: ………………………, 00/100), 

zawierające podatek VAT według stawki …. %,kwota …….., wartość netto ………………….. zł  

(słownie: ………………………, 00/00) na które składa się: 

1) wartość wykonania Zadania 1 -budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej  

w Komorowie-Wsi, na kwotę ……………………………. zł brutto (słownie: …………………….., 

00/100) zawierającą …. % podatku VAT w kwocie …………………………….. zł, kwota netto 

……………………… zł (słownie: …………………………………………… 00/100), 

2) wartość wykonania Zadania 2 - budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej  

do ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, na kwotę ……………………………. zł brutto (słownie: 

…………………….., 00/100) zawierającą …. % podatku VAT w kwocie …………………………….. zł, 

kwota netto ……………………… zł (słownie: …………………………………………… 00/100), 

3) wartość wykonania Zadania 3 - budowy sieci wodociągowej w drodze bocznej  

do ul. Głównej w Nowej Wsi, na kwotę ……………………………. zł brutto (słownie: 

…………………….., 00/100) zawierającą …. % podatku VAT w kwocie …………………………….. zł, 

kwota netto ……………………… zł (słownie: …………………………………………… 00/100), zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1,. 

2. Wartość Przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji 

Przedmiotu umowy, z wyjątkiem okoliczności określonych w § 14 umowy. 

3. Wartość Przedmiotu umowy określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym m.in.: 

1) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem; 

2) koszt sporządzenia dokumentacji warsztatowej, jeśli konieczność sporządzenia takiej 

dokumentacji wynika z projektu, specyfikacji technicznych lub zaleceń Producenta;  

3) koszty robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia  

i oznakowania terenu robót budowlanych, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym 

dozoru budowy i ubezpieczenia budowy; 

4) koszty związane z wydaniem decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego  

5) i umieszczeniem urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z budową drogi; 

6) koszty przygotowania, wprowadzenia i demontażu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót w pasie drogowym; 

7) koszty przywrócenia stałej organizacji ruchu w terenie wykonywania robót budowlanych; 

8) koszty prac demontażowych oraz koszty utylizacji materiałów pochodzących z demontażu 

(jeżeli dotyczy); 
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9) koszty utrzymania terenu robót budowlanych; 

10) koszty zużytej wody na podstawie podpisanej umowy z eksploatatorem sieci wodociągowej 

na terenie Michałowic-Wsi oraz energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

11) koszty pompowania i wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych  

12) w ramach robót (jeżeli dotyczą); 

13) koszty wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia (jeżeli dotyczą); 

14) koszty uzgodnień, odbiorów, atestów i badań w celu wykonania zamówienia;  

15) koszty odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej i usunięcia uszkodzonych roślin oraz 

posadzenia nowych roślin (jeżeli dotyczą); 

16) koszty zabezpieczenia terenu robót; 

17) koszty zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej podczas wykonywania robót 

budowlanych (jeżeli dotyczą); 

18) koszty badań wydajności i ciśnienia wbudowanych hydrantów; 

19) koszty badań wody wykonane przez akredytowane laboratorium; 

20) koszty wykonania przez uprawnioną osobę, monitoringu wybudowanej sieci kanalizacji 

grawitacyjnej wraz z dokumentacją pod nadzorem eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej; 

21) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i uzyskania decyzji i opinii; 

22) koszty wykonania rozruchu i wykonanie pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji; 

23) prace porządkowe – dokładne uprzątnięcie i oczyszczenie terenu robót; 

24) koszty zapewnienia obsady kierownika budowy; 

25) koszty związane z udziałem eksploatatorów sieci; 

26) koszty zapewnienia obsady pracowników; 

27) wszelkie poniesione koszty związane z dojazdem, z transportem, załadunkiem i 

rozładunkiem; 

28) koszty transportu i utylizacji odpadów; 

29) koszty innych prac określone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji projektowej; 

30) podatek VAT; 

31) a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania Przedmiotu 

umowy. 

5. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania 

Przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku na warunkach określonych niniejszą 

umową, nie jeśli nie były ujęte w dokumentacji, a wykonanie ich jest niezbędne do realizacji 

Przedmiotu umowy.  

6. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z 

realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie czynności polegające na poprawieniu 

Przedmiotu umowy na skutek zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń w drodze 

gwarancji lub rękojmi, a także zgłoszonych przy odbiorze lub w innej sytuacji przewidzianej w 

niniejszej umowie lub przepisach prawa. 

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą niebędący podatnikiem podatku VAT*: 

1. Za prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
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ryczałtowe w kwocie: …………………………. zł, (słownie: ………………………, 00/100), na które składa się: 

1) wartość wykonania Zadania 1 -budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej  

w Komorowie-Wsi, na kwotę ……………………………. zł (słownie: …………………….., 00/100); 

2) wartość wykonania Zadania 2 - budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej  

do ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, na kwotę ……………………………. zł (słownie: 

…………………….., 00/100), 

3) wartość wykonania Zadania 3 - budowy sieci wodociągowej w drodze bocznej do ul. 

Głównej w Nowej Wsi, na kwotę ……………………………. zł (słownie: …………………….., 00/100) 

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1. 

2. Wartość Przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji 

Przedmiotu umowy, z wyjątkiem okoliczności określonych w § 14 umowy. 

3. Wartość Przedmiotu umowy określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, w tym m.in.: 

1) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem; 

2) koszt sporządzenia dokumentacji warsztatowej, jeśli konieczność sporządzenia takiej 

dokumentacji wynika z projektu, specyfikacji technicznych lub zaleceń Producenta;  

3) koszty robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 

oznakowania terenu robót budowlanych, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym 

dozoru budowy i ubezpieczenia budowy; 

4) koszty związane z wydaniem decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego  

i umieszczeniem urządzeń infrastruktury drogowej nie związanej z budową drogi; 

5) koszty przygotowania, wprowadzenia i demontażu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót w pasie drogowym; 

6) koszty przywrócenia stałej organizacji ruchu w terenie wykonywania robót budowlanych; 

7) koszty prac demontażowych oraz koszty utylizacji materiałów pochodzących z demontażu 

(jeżeli dotyczy); 

8) koszty utrzymania terenu robót budowlanych; 

9) koszty zużytej wody na podstawie podpisanej umowy z eksploatatorem sieci wodociągowej 

na terenie Michałowic-Wsi oraz energii elektrycznej w czasie trwania robót; 

10) koszty pompowania i wszystkich robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych  

w ramach robót (jeżeli dotyczą); 

11) koszty wyłączeń sieci i przyłączy w celu wykonania zamówienia (jeżeli dotyczą); 

12) koszty uzgodnień, odbiorów, atestów i badań w celu wykonania zamówienia;  

13) koszty odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej i usunięcia uszkodzonych roślin oraz 

posadzenia nowych roślin (jeżeli dotyczą); 

14) koszty zabezpieczenia terenu robót; 

15) koszty zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej podczas wykonywania robót 

budowlanych (jeżeli dotyczą); 

16) koszty badań wydajności i ciśnienia wbudowanych hydrantów; 

17) koszty badań wody wykonane przez akredytowane laboratorium; 

18) koszty wykonania przez uprawnioną osobę, monitoringu wybudowanej sieci kanalizacji 

grawitacyjnej wraz z dokumentacją pod nadzorem eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej; 

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i uzyskania decyzji i opinii; 

20) koszty wykonania rozruchu i wykonanie pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji; 

21) prace porządkowe – dokładne uprzątnięcie i oczyszczenie terenu robót; 
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22) koszty zapewnienia obsady kierownika budowy; 

23) koszty związane z udziałem eksploatatorów sieci; 

24) koszty zapewnienia obsady pracowników; 

25) wszelkie poniesione koszty związane z dojazdem, z transportem, załadunkiem 

i rozładunkiem; 

26) koszty transportu i utylizacji odpadów; 

27) koszty innych prac określone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji projektowej; 

28) podatek VAT; 

29) a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania Przedmiotu 

umowy. 

5. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania 

Przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku na warunkach określonych niniejszą 

umową, nie jeśli nie były ujęte w dokumentacji, a wykonanie ich jest niezbędne do realizacji 

Przedmiotu umowy.  

6. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych  

z realizacją Przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie czynności polegające na poprawieniu 

Przedmiotu umowy na skutek zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń w drodze 

gwarancji lub rękojmi, a także zgłoszonych przy odbiorze lub w innej sytuacji przewidzianej  

w niniejszej umowie lub przepisach prawa. 

§ 8 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie na 

podstawie prawidłowych faktur/rachunków wystawionych przez Wykonawcę. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru wykonanych 

robót objętych niniejszą umową. 

3. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych, stanowiącym 

podstawę do wystawienia faktury/rachunku, będzie podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę, Gestorów i Eksploatatora sieci oraz Inspektora Nadzoru protokół odbioru 

częściowego lub końcowego, potwierdzający, że roboty budowlane w ramach Przedmiotu 

umowy zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuką 

budowlaną. 

4. Rozliczanie z Wykonawcą za wykonane roboty będzie odbywało się etapami, nie częściej niż raz 

w miesiącu na podstawie potwierdzonego przez Strony protokołu odbioru częściowego. 

5. Rozliczenie Wykonawcy następować będzie według następujących zasad: 

1) Fakturami/rachunkami przejściowymi do wysokości 80 % wartości zamówienia na podstawie 

częściowych odbiorów robót i rzeczywistego finansowego zawansowania robót dla każdego z 

zadań,  
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2) Fakturą/rachunkiem końcową/ym w wysokości pozostałych 20% wartości każdego z zadań 

objętego przedmiotem zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego po 

wykonaniu i zakończeniu budowy całego przedmiotu zamówienia. 

6. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków dotyczących 

Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:  

1) protokół odpowiednio częściowy lub końcowy odbioru jakościowego i ilościowego podpisany 

przez Zamawiającego, 

2) przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w 

Polsce w myśl ustawy - Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, 

3) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – przy zakończeniu robót 

budowlanych, 

4) oświadczenie Wykonawcy o samodzielnym wykonaniu robót, w przypadku gdy 

przedmiotowe roboty zostały wykonane bez udziału Podwykonawców,   

5) w przypadku wykonywania części lub całości prac wynikających z realizacji niniejszej umowy, 

przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez 

Zamawiającego płatności jest złożenie wraz z fakturą/rachunkiem:  

a) obustronnie podpisanego Protokołu odbioru robót wykonanych przy udziale 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz  

b) dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

(dalszym Podwykonawcom) lub oświadczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), 

że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego 

zlecenia.  

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury/rachunku 

końcowej. Podstawą do wystawienia przedmiotowej faktury jest zatwierdzony protokół odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy. 

8. Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w umowie. W 

przeciwnym wypadku Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania kwoty gwarantującej 

usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę. Wartość 

zatrzymanej kwoty Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia wartość ta zostanie 

określona jednostronnie przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i 

fakt ten akceptuje bez zastrzeżeń.  

9. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury/rachunku, w przypadku 

niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

oraz umów o Podwykonawstwo.  

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

której mowa w § 9 ust. 12-13 niniejszej umowy, Zamawiający, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zapłaty, potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na 

fakturze/rachunku. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na: Gminę Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 

1, 05-816 Michałowice. 

14. Wykonawca ma możliwość złożenia elektronicznej ustrukturyzowanej faktury w ramach 

bezpłatnej  Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) (https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/), 
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nr skrzynki PEPPOL: 5342480595. 

15. Faktura/rachunek wystawiona/y nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez 

załączonego i podpisanego przez Strony Protokołu odbioru robót od Wykonawcy, nie rodzą 

obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego i uprawniają Zamawiającego do odesłania 

faktury/rachunku bez księgowania.  

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą będący podatnikiem podatku VAT*: 

 

16. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. W przypadku, gdy jest płatnikiem VAT, 

oświadcza, że znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361). Ponadto oświadcza, że 

numer rachunku bankowego, który będzie ujawniony na fakturze do wpłacania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności pieniężnych wynikających z umowy jest tożsamy 

z numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i zawartym w tym wykazie oraz, że został dla niego 

utworzony i wydzielony na cele prowadzonej działalności gospodarczej.  

17. W przypadku wykreślenia Wykonawcy z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub zmiany w tym wykazie numeru 

rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 16 powyżej albo wykreślenia tego rachunku z 

wykazu, Zamawiający zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Wykonawcę w 

dowolnej formie.   

18. Jeżeli Wykonawca jest płatnikiem VAT, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności 

pieniężnej do chwili publicznego udostępnienia w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numeru rachunku bankowego, 

który Wykonawca wskazał w celu wpłacania należności pieniężnych wynikających z umowy. 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego 

uprawnienia, Wykonawca nie uzyska prawa do dochodzenia roszczeń z tym związanych, w 

szczególności o zapłatę odsetek  

od kwoty, której płatność została wstrzymana. 

 

                                                                                § 9 
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO 

1. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców/ z udziałem 

niżej wymienionych Podwykonawców: ………………. (należy podać nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) zawierając z nimi stosowne 

umowy  w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w zakresie ……………….. 

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww. 

Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do 

kontaktów z nimi)  w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu umowy. 

2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację prac. 

2. Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji robót nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy tak, 
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jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

realizowane na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też akceptuje 

przedstawiony projekt umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu 

umowy wraz z ze zgodą Wykonawcy na zawarcie takiej umowy; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania uważa  się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 

1) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia lub też akceptuje 

przedstawioną poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania; 

2) niezgłoszenie w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżeń do przedłożonej 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo. 

6. Zamawiający w szczególności zgłosi w formie pisemnej lub elektronicznej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub do przedłożonej poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą; 

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisów 

niezgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie 

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty 

wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy; 

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartości należnej 

Podwykonawcy lub dalszemu od wykonawcy za wykonane prace, wyższej niż wynika to  z 

wartości danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy; 

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu gwarancji 

krótszego niż okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę; 

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo osoby  do 

kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 
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7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wymogu  

udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór dotyczy 

zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu 

wykonania robót niezgodnego z terminem wynikającym z umowy między Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian zgłasza w 

formie pisemnej lub elektronicznej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku określonym w ust. 6 pkt 1) – 8) z wyłączeniem 

ust. 6 pkt 4), 6) i 7). W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę w umowie z 

Podwykonawcą zastrzeżenia złożonego przez Zamawiającego na podstawie ust. 6 pkt 4), 

odpowiedzialność finansowa Zamawiającego wobec Podwykonawcy za wykonany zakres robót, 

będzie ograniczona jedynie do wysokości zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy 

według wartości wskazanej w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego – niniejsze wyłączenie 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pracy. Jeżeli w przedstawionej 

Zamawiającemu, poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, terminy zapłaty wynagrodzenia są dłuższe niż wskazane w niniejszym 

ustępie, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

zamówienia: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych                          

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane; 

2) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty określonej w ust. 11 Zamawiający obowiązany jest 

umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
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terminie zgłaszania uwag, nie krótszym jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej 

informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do 

zapłaty, kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Konieczność wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy będzie stanowić podstawę do odstąpienia 

Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

16. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

2) osobę do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

3) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

4) termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy; 

5) wymóg udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór 

dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

6) okres gwarancji, warunki płatności, postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 

17. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej i 

przedstawienia Zamawiającemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a następnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii 

poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

19. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić Podwykonawcę. 

20. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcami. 
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21. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie poszczególnych elementów 

Przedmiotu Umowy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy oraz 

Podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe w związku z 

wykonywanymi zakresami prac dotyczącymi Przedmiotu Umowy zostały uregulowane. 

22. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi 

podwykonawcami. 

 

 

§ 10 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. - miesięcznej gwarancji jakości  (zgodnie ze złożoną 

ofertą Wykonawcy) na wykonane prace oraz zastosowane materiały licząc od dnia odbioru 

Przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez obie Strony Protokołem odbioru robót. 

2. Termin wykonania robót wskazany w Protokole odbioru końcowego robót stanowi początek 

biegu terminu gwarancji. 

3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania 

rękojmi. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych 

rezultatów robót z dokumentacją. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i 

wad, jakie wystąpią w działaniu zamontowanych materiałów/urządzeń, których przyczyną są 

wady tkwiące w dostarczonych materiałach/urządzeniach, ich wadliwe wbudowanie/wadliwy 

montaż, nienależyte wykonanie prac przystosowawczych. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym 

w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę przesyłając informację 

na adres e-mail: .................................................... 

8. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonej wady najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia. Zgłoszona wada zostanie usunięta w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych, chyba że Zamawiający, z uwagi na charakter wady, wyznaczy dłuższy termin. 

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady fizyczne (rękojmia)                 

rozpoczyna się od daty końcowego odbioru Przedmiotu umowy/robót i jest równy gwarancji od 

daty odbioru umowy. Zamawiający ma prawo wyboru do skorzystania z gwarancji lub rękojmi.   

10. Termin gwarancji na odtworzenie pasa drogowego określi Zarządca drogi w decyzji zezwalającej 

na zajęcie pasa drogowego dla prowadzenia robót budowlanych. 

11. W przypadku zwłoki bądź nieusunięcia wad w okresie gwarancji przez Wykonawcę w 

uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu 

Wykonawcy, a koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawcę.  

W wypadkach nagłych (w szczególnie w sytuacji grożącej szkody) Zamawiający może, 

zachowując roszczenie o naprawienie szkody, dokonać wykonania zastępczego bez wezwania 

Wykonawcy na jego koszt. 
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12. Koszty zastępczego wykonania robót obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty ich 

wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Koszt zastępczego wykonania robót, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Zamawiający zachowuje prawo gwarancji i rękojmi na 

co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

15. Wszelkie koszty związane z gwarancją i rękojmią ponosi Wykonawca. 

 

§ 11 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 
1. Należyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę podlega zabezpieczeniu, które służy 

pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz roszczeń z tytułu rękojmi. 

2. Wykonawca, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie 

Wykonawcy, w kwocie …………… złotych (słownie: ………………. złotych) w formie …………..                  

3. Zamawiający zwraca/zwalnia zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

umowy i uznania go przez Zamawiającego w formie, przewidzianej w niniejszej umowie, za 

należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Kwota zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i 

jest zwracana/zwalniana przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi. 

5. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy w zakresie określonym w § 5 ust. 1 oraz 

okres rękojmi i gwarancji. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania prac 

przez Wykonawcę oraz służyć pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi 

lub gwarancji. 

6. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je Wykonawcy wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy, jeżeli zostanie wniesione w innej formie - zwrot nastąpi w 

wysokości nominalnej. 

7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca dokonuje zmiany 

okresu zabezpieczenia dostosowując go do zmienionego terminu Przedmiotu umowy, najpóźniej 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy zmieniającego termin wykonania 

Przedmiotu umowy. 

§ 12 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 
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1) z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % ogólnej wartości 

brutto wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku 

do terminu zakończenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

2) za zwłokę w usunięciu usterek i wad w wykonaniu Przedmiotu umowy, stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, do usunięcia których Wykonawca jest 

zobowiązany, w wysokości 0,1 % ogólnej wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 

1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

do dnia ich usunięcia, 

3) za niewyposażenie personelu skierowanego do wykonywania prac w ubranie ochronne z logo 

(nazwą firmy) Wykonawcy, w wysokości 0,05 % ogólnej wartości brutto wynagrodzenia 

określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień wystąpienia uchybienia, 

4) za każdy przypadek braku udziału kierownika robót w czynności, w których udział ww. osoby 

jest wymagany przez przepisy prawa, niniejszą umowę lub na wezwanie Zamawiającego, w 

wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; 

5) za wykonywanie prac w terenie przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu lub 

przez podwykonawców niezaakceptowanych przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, w wysokości 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

6) za odstąpienie od umowy przez którąś ze Stron z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w 

wysokości 5 % ogólnej wartości brutto wynagrodzenia, określonej w § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

7) za samowolne, nieuzasadnione przerwanie robót na okres powyżej 14 dni w wysokości 1,00% 

ogólnej wartości brutto wynagrodzenia określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień samowolnego, 

nieuzasadnionego przerwania robót. 

3. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy  w wysokości: 

a) 0,025 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwłoki, za każdy dzień zwłoki liczonej 

zgodnie z umową o Podwykonawstwo, 

b) 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w okresie 

kolejnych 30 dni kalendarzowych zwłoki, za każdy dzień zwłoki liczonej zgodnie z umową 

o Podwykonawstwo, 

c) 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

następny dzień zwłoki liczonej zgodnie z umową o Podwykonawstwo; 

2) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 

terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) lit. a) - c) w wysokości:  

1,00 % całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

3) za przedłożenie Zamawiającemu z opóźnieniem poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 

kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości: 0,1 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za każdy dzień zwłoki,  

4) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 

9 ust. 6 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokości: 0,05 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje 
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prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wysokości od Wykonawcy 

tytułem naprawienia szkody w wysokości przekraczającej wartość naliczonej Wykonawcy kary 

umownej. 

5. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych 

zobowiązań umownych.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zapłaty, kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej 

umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Kary umowne sumują się, ale ich łączna wartość nie może przekroczyć 45% kwoty łącznego 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 7 ust. 1. 

 

         § 13 
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych  

w Kodeksie cywilnym. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli 

druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od całości lub 

części umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy; 

2) Wykonawca nieterminowo i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy – w szczególności co 

najmniej dwukrotnie w ciągu miesiąca kalendarzowego nie wykonał lub nieterminowo 

wykonał, z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, roboty będące Przedmiotem umowy; 

3) Wykonawca niewłaściwie i wadliwie wykonuje Przedmiot umowy, w szczególności,  

gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

ze STWiOR, wskazaniami Zamawiającego, lub w innych przypadkach określonych 

w niniejszej umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest 

uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięcie stanu 

stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu; 

4) Wykonawca narusza obowiązujące przy realizacji Przedmiotu umowy przepisy prawa,  

a w szczególności prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska 

i przyrody, przepisy przeciwpożarowe; 

5) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy 

w terminie 9 dni kalendarzowych od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, 

pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego 

6) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego i nieuzasadnionych przyczyn 

wstrzymuje roboty na co najmniej 7 dni kalendarzowych;  

7) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego i bez pisemnego podania 

uzasadnionych przyczyn innych niż „siła wyższa” wstrzymuje roboty objęte Przedmiotem 

umowy i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 48 godzin; 

8) jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od warunków określonych  

w niniejszej umowie, od obowiązujących przepisów i norm, mimo wezwania Zamawiającego 

do zmiany sposobu  ich wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

9) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

aktem oskarżenia; 
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10) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej swoim zakresem odpowiedzialność za produkt  i wykonaną 

robotę budowlaną, a także odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich na czas realizacji 

umowy na sumę gwarancyjną odpowiadającą wskazanej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

11) Wykonawca narusza postanowienia umowy o posługiwaniu się Podwykonawcami lub 

dalszymi Podwykonawcami w zakresie: 

a) braku przedłożenia projektu umowy/poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopi 

zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane, 

b) braku przedłożenia poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy 

o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub roboty, 

c) konieczności wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonywania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5,00 % wartości niniejszej umowy, 

d) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części lub  

wynikającej z niej wierzytelności, bez zgody Zamawiającego. 

e) Wykonawca realizuje Przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców niezgłoszonych 

Zamawiającemu lub przez niego niezaakceptowanych zgodnie z umową. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie wykonanych, w 

stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały określone w 

protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy; 

3) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego, iż nie przewiduje się 

środków na  realizację całości lub części umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia odbioru 

robót bez wskazania uzasadnionej przyczyny. 

5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1-4 powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 

dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia, jednak nie później niż 

do (data zostanie wpisana po wyznaczeniu terminu podpisania umowy z wybranym do 

realizacji Wykonawcą) i powinno zawierać uzasadnienie oraz być sporządzone w formie 

pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez jedną ze Stron: 

1) Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz 

zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy; 

2) jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną 

przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

3) w terminie 5 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac, według stanu na dzień odstąpienia, 

potwierdzonej przez Zamawiającego; 
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4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający zabezpieczy 

przerwane roboty na koszt Wykonawcy; 

5) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających,; 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz zapłaty  wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia; 

7) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę obejmującą wartość 

wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń spełniających wymagania 

dokumentacji technicznej i nadających się do wbudowania;  

8) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, z której przyczyn 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, spowodowanych 

niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub w razie 

niewywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku - do pokrycia kosztów w przypadku 

naprawienia tych szkód przez Zamawiającego. 

8. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od niniejszej umowy, niezależnie  

od kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.  

9. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy 

Zamawiającego w przypadku, gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad  

60 dni od terminu ustalonego w umowie. 

§ 14 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,   

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) w zakresie zmiany terminu przewidzianego na wykonanie robót i okresu trwania umowy, 

które są spowodowane w szczególności przez: 

a) sytuację nieprzewidzianą i niezawinioną przez Strony, której wystąpienia nie mogły 

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 

b) klęski żywiołowe; 

c) spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością 

oraz którym nie można zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o 

charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub 

niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Nie uznaje się za siłę wyższą: 

zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji 

przedmiotu umowy, trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych 

do wykonania Przedmiotu umowy, istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy; 

d) spowodowanego odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty lub 
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przedłużającą się procedurą wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę; 

e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie/przeszkodę w prowadzeniu robót;  

f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 

są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

g) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

h) spowodowanego potrzebą wykonania robót dodatkowych  lub  zamiennych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy. 

2) w zakresie zmian osobowych: 

a) Zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ 

Podwykonawcy, na zasoby których Wykonawca powoływał się – zmiana może nastąpić 

pod warunkiem, iż nowy Podwykonawca/Podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w 

zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

3) w zakresie obowiązków Stron, terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia, 

warunków i sposobów płatności, podstaw odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, terminu 

na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysokości i podstaw naliczenia kar 

umownych, w przypadkach, które spowodowane są następującymi okolicznościami: 

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 

umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego 

skutkujące niemożliwością realizacji Przedmiotu umowy; 

b) z powodu zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść 

zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym; 

c) w przypadku konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub aktu organu 

administracyjnego, w tym w szczególności decyzji, postanowienia, uzgodnienia, 

którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy lub w przypadku 

przedłużających się procedur administracyjnych; 

d) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania 

środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze 

zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę 

przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały 

miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny przedmiotu 

zamówienia; 

e) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła, po 

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług 

oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów  i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia; 
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f) w przypadku  wystąpienia  nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), 

grożących rażącą stratą, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie 

zawarcia umowy, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności. Jako siłę wyższą 

rozumie się: wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof 

przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, 

wykopaliska archeologiczne. Nie uznaje się za siłę wyższą: zmniejszenia podaży 

jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji Przedmiotu umowy, 

trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu umowy. 

g) w przypadku  rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy – 

w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami; jednakże przewiduje się minimalny poziom udzielenia zamówienia o 

wartości co najmniej 90 % kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

h) wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego;  

i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających lub opóźniających wykonanie prac, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  

j) w przypadku dostrzeżonych w umowie omyłek lub nieścisłości w stosunku do innych 

dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zmiana taka nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy; 

k) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania i odbioru 

robót, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów 

lub urządzeń, jeżeli ta zmiana nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne; 

l) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających  na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego Przedmiotu umowy; 

m) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalając na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

n) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, 

wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany 

celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to 

zgody obu Stron umowy; 

o) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 

w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody 

obu Stron umowy; 

p) wystąpienia potrzeby wykonania robót dodatkowych. 

2. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie o wystąpieniu 
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okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym 

dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze 

ubiegania się o zmianę zawartej umowy, dostarczając Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z  

wyczerpującym i szczegółowym uzasadnieniem. 

4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną 

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 

5. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, dotyczących zmian 

w obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 

6. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za 

zgodą obu Stron w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem nieważności oraz zostaną 

wprowadzone do umowy aneksem. 

 

§ 15 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA I OCHRONY 

ZIELENI NA CZAS TRWANIA INWESTYCJI 

1. W trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia stref ochronnych 

drzew i krzewów (zwanej dalej Strefą Ochronną Zieleni - SOZ) oraz roślinności pozostawionej do 

zachowania. Zabezpieczenia na czas budowy wymagają wszystkie drzewa i krzewy na terenie 

inwestycji oraz te mogące znajdować się w zasięgu prowadzonych robót budowlanych minimum 

w strefie okapu korony powiększonej  

o 1 m. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie działania w otoczeniu zieleni będzie prowadził w sposób jak najmniej szkodzący 

roślinności, zgodny z obowiązującymi przepisami; 

2) rośliny przeznaczone do zachowania na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania 

będzie pielęgnował na bieżąco poprzez systematyczne podlewanie (częstotliwość oraz ilość 

wody muszą być dostosowane do wielkości roślin, warunków glebowych i atmosferycznych) 

oraz zapewnienie im optymalnych warunków wodno-powietrznych w obrębie strefy 

ochronnej (SOZ). Uschnięte i obłamane gałęzie i konary usunie powstałe podczas robót 

budowlanych przycinane będą pod nadzorem dendrologicznym; 

3) w przypadku prac wykonywanych w sezonie zimowym, zapewni roślinom odpowiednie 

osłony przed skutkami zimowej konserwacji dróg. Ponadto, na bieżąco będzie sprawdzał 

zabezpieczenia roślin oraz korygował i naprawiał uszkodzone zabezpieczenia roślin na placu 

budowy; 

4) teren objęty robotami stanowiącymi zieleń publiczną, po zakończeniu inwestycji przywróci 

do stanu pierwotnego, zdemontuje zabezpieczenia zieleni zaś trawniki otworzy. 

3. W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych pni drzew (otarcia, obicia, opalenia kory), a  także 

mechanicznych uszkodzeń korony i korzeni należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia stref 

ochronnych drzew i krzewów (SOZ), aby nie dopuścić do ujemnych skutków poniesionych w 
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wyniku prac wykonawczych oraz stosować rozwiązania techniczne ograniczające ingerencję 

w systemy korzeniowe drzew, takie jak ściółkowanie SOZ. 

4. W ramach zabezpieczenia i ochrony zieleni na placu budowy należy wykonać następujące 

czynności: 

1) przed przystąpieniem do prac budowlanych wyznaczyć Strefy Ochrony Zieleni (SOZ) dla 

zieleni przeznaczonej do zachowania, która zapewni ochronę gleby i wszystkich części roślin 

podziemnych i nadziemnych: 

a) dla drzew – obszar wyznaczony przez rzut zasięgu korony powiększony w każdą stronę o 

minimum 1,0 m; SOZ wyznacza się indywidualnie dla drzew o nietypowym pokroju, lub 

gdy z uwagi na lokalizację drzew np. w pobliżu skrajni drogowej niemożliwe jest 

wyznaczenie SOZ, zgodnie z zasadami wyznacza się do wygrodzenia w miarę możliwości 

terenowych jak największą strefę SOZ od pnia drzewa. Zasięg SOZ musi być zatwierdzony i 

odebrany przez Inspektora nadzoru dendrologicznego. Odbiór udokumentowany jest 

raportem, 

b) dla grup krzewów – obszar wyznaczony rzutem obrysu pędów krzewów powiększony o 

minimum 0,5 m, 

c) SOZ jest otoczone tymczasowym ogrodzeniem ochronnym, które powinno być: widoczne, 

wysokie (minimum 1,5 m wysokości), trwałe (zbudowane z pionowych i poziomych, 

drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram, podpartych punktowo i 

wypełnionych np. siatką metalową. Możliwe jest również zastosowanie ażurowych lub 

pełnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego, wsparte na ustawionej na 

gruncie stopie betonowej), oraz oznaczone tablicami informującymi o celu ustawienia 

ogrodzenia przedmiocie ochrony oraz zakazach dotyczących jego przestawiania i 

ograniczeń w SOZ (m.in.: „Uwaga- Strefa Ochrony Zieleni”; lub „Uwaga – Strefa Ochrony 

Drzewa; lub „Nie wchodzić”; lub „Nie przestawiać ogrodzenia”; lub „Nie składować 

materiałów”), 

d) Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie prace w SOZ będą wykonywane ręcznie (tj. z 

użyciem urządzeń przeznaczonych do wykonywania robót ziemnych w bezpośredniej 

bliskości korzeni). W uzasadnionych przypadkach Wykonawca jest uprawniony  do 

zastosowania metody prowadzenia robót ziemnych przy zastosowaniu sprężonego 

powietrza (np. urządzenia typu AirSpade), 

e) Wykonawca oświadcza, iż w strefie SOZ nie będzie wykonywał prac z użyciem maszyn 

takich jak pługi czy glebogryzarki, 

2) w przypadku odkrycia systemów korzeniowych, Wykonawca zabezpieczy korzenie przed 

wyschnięciem poprzez okrycie ich podłożem, matami lub tkaninami jutowymi regularnie 

zwilżanymi wodą, 

3) zabezpieczenie drzew usytuowanych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego Wykonawca 

przeprowadzi po uzyskaniu zgody właściciela gruntu. Brak zgody, o której mowa w niniejszym 

ustępie, nie jest podstawą do wstrzymania prac w zakresie realizacji inwestycji, 

4) w przypadku braku możliwości wygrodzenia pełnej SOZ, Wykonawca jest zobowiązany do 

ochrony roślin przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem poprzez stosowanie dróg 

tymczasowych, jako ciągu pieszego bez usuwania górnej warstwy gleby. Wykonawca jest 

zobowiązany do wyłączenia terenów zadarnionych  

z wszelkiego rodzaju użytkowania w czasie budowy (tj. przejazd maszyn, parkowanie 

pojazdów i maszyn, składanie materiałów, ziemi itp.), 
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5) odbiór każdego etapu prac odbywa się pod nadzorem dendrologicznym  

i udokumentowany jest raportem. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać zatwierdzenie zabezpieczenia drzew przed 

rozpoczęciem budowy przez Inspektora ds. zieleni. 

6. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego powiadomienia Inspektora ds. zieleni  

o terminie wykonywania prac w pobliżu drzew, natomiast wszelkie prace wykonywane  

w SOD muszą być wykonywane pod nadzorem dendrologicznym, inspektora ds. zieleni. 

 
§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawy – Prawo budowlane, ustawy – Kodeks cywilny.  

2. Strony poddają spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub pozostających  

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, 

bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść  

na osobę trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących 

Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy 

także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § 

1 i § 2 Kodeksu cywilnego). 

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia oraz dane Wykonawcy stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o 

zawartej umowie publikowane są w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu Gminy Michałowice. 

6. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Gmina Michałowice z siedzibą 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, reprezentowana przez Wójta. 

Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest konieczne, zgodnie z art. 353 [1] 

kodeksu cywilnego. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do 

państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do 

przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane 

są przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a także określony 

w szczególnych przepisach prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 

wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania i poprawiania. Szczegółowe informacje 

dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce ochrony 

danych dostępnej na stronach www Administratora. 

7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego./ Umowę zawarto w formie elektronicznej. 

Załączniki do umowy: 

Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1, 
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Kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 2, 

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3, 

STWiOR stanowiące załącznik nr 4, 

Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5 

 
WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY 

Klasyfikacja budżetowa:  
Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 
 


