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Modyfikacja z dnia 13.05.2025 r. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

numer postępowania: DOD/DID/2025/001 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia 

  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych 

decyzji administracyjnych dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Nabrzeża Węglowego – Etap II oraz Nabrzeża 

Administracyjnego”. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45241000-8 Budowa portów 

45241600-4 Instalowanie oświetlenia portowego 

45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 

45245000-6 Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu 

budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 

45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45232221-7 Podstacje transformatorowe 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

 

II. Cel zamówienia 

 

Celem zamówienia jest wielobranżowa dokumentacja projektowa, pozyskanie decyzji administracyjnych 

umożliwiających wykonanie robót budowlanych oraz przebudowa Nabrzeża Węglowego i Nabrzeża 

Administracyjnego wraz z zapleczem i bocznicą kolejową.  
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III. Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

Obszar przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego zlokalizowany jest w województwie 

pomorskim, w gminie M. Gdańsk - w granicach portu morskiego w Gdańsku, w obszarze działek ewidencyjnych: 

 

 

Lp. Nr działki Obręb  Identyfikator 

1. 11/4 0072  226101_1.0072.11/4 

2. 1/2 0072  226101_1.0072.1/2 

3. 10/2 0072 226101_1.0072.10/2 

4. 44/3 0072 226101_1.0072.44/3 

5. 41/2 0073 226101_1.0073.41/2 

6. 12/3 0072 226101_1.0072.12/3 

7. 41/6 0073 226101_1.0073.41/6 

 

Dodatkowo, w przypadku prawdopodobnej konieczności regulacji i stabilizacji torów kolejowych na styku 

z infrastrukturą kolejową PKP PLK S.A., ten zakres będzie znajdował się na działce 53/2 obręb 0072.  

 

Obszar lądowy przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego objęty jest zapisami miejscowego 

planu Uchwała o numerze LIII/1627/2002 Rady miasta Gdańsk z dnia 26 wrześnie 2002 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeróbka w mieście Gdańsku 

w szczególności kartą terenu o numerze 1301 oraz 1303.   

Obszar wodny to jest działka wodna 11/4 o numerze ewidencyjnym 226101_1.0072.11/4, stanowiąca obszar 

wewnętrznych wód morskich, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka 

ta objęta jest projektem planu zagospodarowania przestrzennego akwenów Portu morskiego Gdańsk (Projekt 

Planu wersja v.3), a w szczególności zapisami karty akwenu GDA.11.Fp. 

 

IV. Zakres rzeczowy 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót 

budowlanych opisanych w przedmiotowym OPZ z załącznikami wraz z uzyskaniem dla tej dokumentacji 

wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych 

do realizacji inwestycji; 

b) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej 

przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w w/w 

pkt a) oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy, wszelkich 

czynności wymaganych prawem pozwalających na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

c) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji; 

d) pozyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wykonanych w ramach zadania obiektów 

i infrastruktur.  

 

V. Wytyczne Zamawiającego 

 

Szczegółowe wytyczne Zamawiającego znajdują się w załącznikach nr 1 – 4 do niniejszego OPZ.  
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić poniższe wytyczne:    

 

1. Wielobranżowy Projekt Budowlany w całości zostanie wykonany w układzie odniesienia wysokościowego 
PL-EVRF2007-NH. 
 

2. Branża energetyczna 

a) Wszystkie Kable SN, o których mowa w Koncepcji i PFU należy zaprojektować typu 3x XRUHAKXS 

1x240/50 mm2. 

b) W zakresie prac Wykonawcy jest uruchomienie transmisji zdalnego odczytu liczników i przekazanie kart 

pierwszego odczytu do Zamawiającego.  

c) Przy układach półpośrednich wykonać protokoły poprawności montażu wraz  z wykresami wskazowymi. 

d) W zakresie prac Wykonawcy jest dostarczenie 1 kpl. Certyfikowanego przez UDT/TDT wózka 

do opuszczania i podnoszenia korony masztów oświetleniowych. 

e) W nowych stacjach transformatorowych T-51 i T-52 należy zaprojektować po dwa transformatory 

olejowe o mocy 1000 kVA każdy. 

f) W stacji T-51 należy pozostawić miejsce na dobudowanie dodatkowej sekcji rozdzielnicy nn 0,4kV. 

g) Przy stacji T-51 należy pozostawić rezerwę miejsca na dobudowanie 3-ciej komory z transformatorem 

1000kVA i należy przystosować odpowiednio urządzenia i budynek stacji. 

h) Wykonawca wykona oznakowanie studni kablowych  w sposób czytelny, trwały i odporny na warunki 

środowiskowe - sposób i technologię oznakowania uzgodnić z Zamawiającym. 

i) Przy wszystkich projektowanych gniazdach wtyczkowych należy wykonać montowane w podłożu 

uchwyty do przyłączanych wtyczek, których zadaniem będzie przejęcie obciążeń mechanicznych od kabli 

urządzeń przeładunkowych.  

j) Gniazda wtyczkowe, montowane mają być w wykonaniu z powłoką galwaniczną zabezpieczającą 

od agresywnych warunków środowiskowych. 

k) W projektowanym kanale technologicznym instalacji elektrycznej w nabrzeżu kable należy układać 

w rurach osłonowych RHDPE z wypełnieniem piaskiem przestrzeni pomiędzy rurami. 

l) Podczas projektowania Wykonawca uwzględni wymagania dot. budowy stacji transformatorowych 

stanowiące Załącznik nr 6, szczególnie w zakresie parametrów technicznych komór transformatorowych 

i rozdzielnicy nN 2500 A. 

m) Podczas projektowania Wykonawca uwzględni wymagania, określone w Załączniku nr 7, dot. budowy 

rozdzielnic nN terenowych opisanych w PFU oraz w Koncepcji jako rozdzielnice nN nowe i istniejące 

do odtworzenia. 

n) Zamawiający wymaga wykonania robót w czynnych obiektach elektroenergetycznych. Roboty będą 

wykonywane w pobliżu elementów obwodów znajdujących się pod napięciem w wyznaczonych 

przez Zamawiającego terminach i kolejności. W szczególnych sytuacjach należy się liczyć z koniecznością 

wykonania robót związanych z przełączeniami w sieci w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 

18.00 do 06.00 lub w sobotę lub inne dni ustawowo wolne od pracy. Z uwagi na zapewnienie ciągłości 

zasilania, wyłączenia poszczególnych elementów sieci związanych z wykonaniem robót należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum. 

o) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnić ciągłość zasilanie w energię elektryczną odbiorów 

przyłączonych za pośrednictwem sieci objętej przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. 

p) Zdemontowane rozdzielnice, transformatory i kable będą podlegały ocenie zamawiającego. Elementy 

zakwalifikowane jako nieprzydatne będą podlegały utylizacji przez Wykonawcę i na jego koszt. 
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Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą uzyskaną przez niego za przekazane do zagospodarowania 

odpady metali. 

q) Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania dodatkowej linii kablowej nN typu 2xYAKXS 

4x240 mm2 relacji od rozdzielnicy nN stacji T-51 do rozdzielnicy nN stacji T-52 oraz dodatkowo 

na odcinku długości 400 m. Całość należy ułożyć w planowanej kanalizacji kablowej. Planowane odcinki 

linii należy włączyć przelotowo w 4 szt. rozdzielnic typu ZK-4 zlokalizowane przy projektowanych 

masztach oświetleniowych i wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe 630 A, obudowa i fundament 

rozdzielnic zgodnie ze standardami Zamawiającego. 

 

Powyżej podane wytyczne są obligatoryjne, zastępują i uzupełniają dane podane w udostępnionych 

Wykonawcy dokumentach, w tym nie wymienionych powyżej. 

 

W ramach prac przygotowawczych do realizacji przedmiotowej inwestycji, Zamawiający zlecił wykonanie 

dwuwariantowego projektu koncepcyjnego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zadanie zgodnie 

z wariantem drugim projektu koncepcyjnego.   

 

VI. Zakres uzgodnień: 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiającym, dzierżawcą terenu 

spółką Port Gdański Eksploatacja S.A. oraz Uniwersytetem Morskim. 

2. W związku z połączeniem ujętych w przedmiocie zamówienia torów kolejowych z torami narodowego 

zarządcy infrastruktury kolejowej, należy odpowiedni zakres dokumentacji oraz prowadzonych prac uzgodnić 

z PKP PLK S.A. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i uzgodnić w dzierżawcą terenu (Port Gdański Eksploatacja S.A.) 

projekt tymczasowej organizacji ruchu.   

4. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, opinii, 

decyzji lub stanowisk instytucji i organów umożliwiających dokonanie skutecznego zgłoszenia / pozwolenia 

na budowę do organu administracyjno-budowlanego. 

 

VII. Nakład dokumentacji 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w formie papierowej, w terminach określonych w umowie: 

− kompletny projekt budowlany – 2 egz. 

− projekty wykonawcze – 2 egz. 

− pozostałe projekty, mapy, sprawozdania z badań, sondaże, rysunki i inne opracowania wykonane 

i pozyskane  przez Wykonawcę na rzecz przedmiotowego zadania inwestycyjnego, a wykonane przed 

datą wydania pozwolenia na budowę – 1 egz. 

− pozyskane przez Wykonawcę decyzje administracyjne, postanowienia, zgody i uzgodnienia pozyskane 

przez Wykonawcę – 1 egz. 

 

Równocześnie z przekazaniem ww. dokumentów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu skany tychże 

w formacie pdf, w tym projekt budowlany będący załącznikiem do pozwolenia na budowę. Ponadto Wykonawca 

przekaże wersje elektroniczne ww. projektów, map i rysunków w formatach odpowiednio doc i dwg. 

 

Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz załącznikiem nr 3 do OPZ. 
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VIII. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy 

 

1. W ramach ceny umownej, należy sporządzić wszelkie opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla 
zaprojektowania, pozyskania decyzji umożliwiających rozpoczęcie budowy, prawidłowego wykonania robót 
budowlanych  i rozpoczęcia użytkowania Robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Skład 
dokumentów powinien swą zawartością obejmować wszelkie aspekty przedmiotu zamówienia 
i odpowiadać wymaganiom powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w randze ustaw 
i rozporządzeń oraz obowiązujących normom i innych właściwych przepisów wynikających z aktów 
normatywnych właściwych ze względu na charakter przedsięwzięcia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ i uzgodnienia go z Kapitanatem Portu Gdańsk, 
wystawienia/zdemontowania tablicy informacyjnej budowy, wystawienia/zdemontowania ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące BIOZ, wystawienia/zdemontowania tablic o zakazie cumowania lub innych 
wymaganych przepisami prawa. 

3. Przed przekazaniem terenu Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego: 
a) Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany na podstawie tabeli elementów, 
b) Plan BIOZ uzgodniony z KPG, 
c) Oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót branżowych (z kopią uprawnień, aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej) o podjęciu obowiązków kierownika na przedmiotowej budowie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i p. poż. 

5. Prace będą realizowane na terenach portowych co wymaga dostosowania się do przepisów obowiązujących 
na terenie portu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych i aktualnych na czas realizacji prac decyzji 
i pozwoleń na prowadzenie prac nurkowych na terenach portu gdańskiego. 

7. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli lub użytkowników nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym przy współudziale prawnych właścicieli 

nieruchomości oraz w konsultacji z Zamawiającym: 

a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej i video terenu oraz obiektów budowlanych będących 

w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu 

terenu i obiektów. Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu (w 1 egz. papierowym 

i 1 egz. elektronicznym) w terminie do 14 dni od przejęcia terenu budowy; 

b) założenia plomb, szkiełek kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia, opracowanie operatu z pomiaru rys i uszkodzeń przed rozpoczęciem 

robót wykonywanych ciężkim sprzętem (pogrążanie ścianek, wykonywanie pali itp.); 

c) wykonania inwentaryzacji jak również założenia reperów geodezyjnych na każdym budynku lub 

obiekcie będącym w bezpośrednim (minimum 80,0 m) oddziaływaniu z inwestycją; należy przyjąć 

minimum 2 repery geodezyjne na każdy budynek lub obiekt; 

Do określenia bezpiecznych poziomów wibracji Zamawiający rekomenduje normę DIN 4150 i kategorię jak 

dla zabytków. 

8. Zamówienie należy zrealizować z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań, w sposób niedoprowadzający 

do uszkodzenia istniejącej infrastruktury, do której dowiązana będzie infrastruktura wykonana w ramach 

zadania. 

9. Przed przekazaniem terenu Wykonawcy, celem realizacji robót budowlanych, Wykonawca wystąpi 

do Zamawiającego o wskazanie materiałów rozbiórkowych do odzysku. Wykonawca odzyska te materiały 

i złoży je we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, na terenie Portu. Demontaż, transport i złożenie 

przedmiotowych materiałów ma odbyć się bez jakiegokolwiek ich uszkodzenia i umożliwić ich ponowne 

wbudowanie oraz bezpieczne użytkowanie. 

10. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

a) Wykonania robót przez wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, pod kierownictwem 

osób posiadających odpowiednie uprawnienia w tym oddelegowanie do bezpośredniego zarządzania 
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kontraktem i objęcia kierownictwa osób posiadających doświadczenie zawodowe zgodnie 

z wymaganiami wskazanymi w ofercie przez cały okres trwania inwestycji; 

b) Zapewnienia codziennej obecności kierownika budowy na budowie oraz kierownika robót danej 

branży w czasie robót branżowych. W przypadku wystąpienia potrzeby zmiany kierownika budowy lub 

kierownika robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

c) Posiadania oraz przedstawiania na wezwanie Zamawiającego stosownych i aktualnych na czas 

realizacji robót decyzji i pozwoleń na prowadzenie prac na terenie Portu Gdańsk, w tym pozwolenia 

na odkład urobku z robót czerpalnych na klapowisko. Bezpośredni Wykonawca robót podwodnych 

powinien posiadać zezwolenie Urzędu Morskiego w Gdyni na prowadzenie takich prac na akwenach 

Portu Gdańsk. 

d) Prowadzenia dziennika budowy oraz pozyskania i zarejestrowania kolejnych jego tomów (Zamawiający 

przekaże I tom dziennika budowy). Prowadzenie dzienników wykonywania pali i pogrążania ścianek, 

wraz z dokumentowaniem wszystkich parametrów technicznych wykonywania tych robót, 

w szczególności parametrów umożliwiających ocenę poprawności wykonania robót, zapewnienia 

nośności i weryfikacji przemieszczeń. 

e) Zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych oraz zapewnienie dozoru terenu 

budowy, w tym jego odpowiednie ogrodzenie zgodnie z przepisami prawa. 

f) Zabezpieczenia i oczyszczenia wód i dna w sąsiedztwie nabrzeża (w sąsiedztwie prowadzonych robót) 

od skutków wynikających z działań Wykonawcy, w szczególności uszkodzeń, zanieczyszczeń itp. 

g) Wykonywania robót budowlanych tylko w porze dziennej, tj. w godzinach: 6:00 – 22:00. 

h) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

i) Odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie budowy w czasie jej trwania. 

11. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego 

wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie 

budowy, naprawi on szkodę na swój koszt. Dotyczy to także szkód powstałych przez osoby trzecie, które 

działając na zlecenie Wykonawcy spowodowały powstanie szkody na terenie budowy a także w jego 

sąsiedztwie. 

12. W programie określono dokumenty wymagane prawem do realizacji inwestycji. Nie wyklucza się 

konieczności uzyskania innych wymaganych prawem pozwoleń, decyzji i uzgodnień wymaganych 

odrębnymi przepisami prawa, które Wykonawca winien jest uzyskać w trakcie realizacji inwestycji, a nie 

wymienionych w programie funkcjonalno-użytkowym, z uwagi na fakt, iż w określonych procedurach 

postępowań administracyjnych jest możliwość interpretacji przepisów poprzez organy wydające, 

w następstwie której, przewidywana ścieżka postępowania administracyjnego może mieć inny przebieg i, 

w ciągu którego mogą być wymagane inne dokumenty i opracowania niż wskazane, które Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać na swój koszt w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego. 

Zamawiający pozyskał decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ-Gd-

WOO.420.79.2024.DN.5) – załącznik nr 8 do OPZ – stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję dla 

obszaru objętego inwestycją nie objętego ww decyzją.      

13. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwoty, jaką uzyska za przekazane 

do zagospodarowania odpady metali, powstałych w wyniku rozbiórek. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie szkoleń Personelu Zamawiającego w zakresie 

eksploatacji i konserwacji zamontowanych systemów, urządzeń i aparatów przed przejęciem robót przez 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania budowy, do zapewnienia ciągłości komunikacyjnej 

(tj. ruchu samochodowego portowego oraz ruchu kolejowego), wszelkie czasowe wyłączenia z ruchu muszą 



 

 

 
DOD/DID/2025/001 – Załącznik nr 1 – Rozbudowa Nabrzeża Węglowego – etap II oraz Nabrzeża 

Administracyjnego w Porcie Gdańsk 

Strona 7 z 10 

być uzgodnione z Zamawiającym, dzierżawcą terenu (Port Gdański Eksploatacja S.A.). Wszelkie koszty 

związane z czasowymi wyłączeniami z ruchu ponosi Wykonawca. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu technologicznego odwodnienia na czas budowy 

wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odprowadzenia 

wód opadowych oraz wód gruntowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

nawodnieniem. W przypadku zaniedbań lub niedopatrzeń, jeżeli grunt ulegnie nawodnieniu, Wykonawca 

ma obowiązek usunięcia takiego gruntu i zastąpienia go gruntem przydatnym do budowy. W przypadku 

wykonywania wykopów poniżej zwierciadła wód gruntowych, Wykonawca zobowiązany jest 

do opracowania projektu szczegółowej technologii odwodnienia wykopu, uwzględniającego lokalne 

uwarunkowania terenowe. 

17. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wskazania lokalizacji oraz 

zorganizowania zaplecza budowy na placu budowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonawca ponosi 

koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów 

i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno-

techniczne wraz z zasilaniem w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków itp. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów 

bhp i p.poż., ochrony znajdujących się terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu, 

zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz do likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu po wykonaniu 

robót. Jeżeli zaplecze budowy zorganizowane będzie poza placem budowy wszelkie koszty związane 

z zajęciem nieruchomości ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci 

zasilanie Terenu Budowy w wodę i energię elektryczną. „Ogólne zasady dostawy i rozliczeń nośników - 

energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz usług teleinformatycznych” 

z sieci własności Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej: http://www.portgdansk.pl/o-

porcie/zasady-dostawy-i-rozliczen. Wykonawca własnym kosztem i staraniem na terenie zaplecza budowy 

pomieszczenia przeznaczonego dla inspektorów nadzoru inwestorskiego (wyposażonego w dwa stanowiska 

pracy, z dostępem do drukarki i skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego oraz Wi-Fi) i zapewnienia usługi 

sprzątania i utrzymania tego pomieszczenia w czystości. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wewnętrznych uregulowań dot. terenów zamkniętych 

ZMPG SA – „Instrukcji ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach portowych Zarządu 

Morskiego Portu Gdańsk SA” znajdującej się na stronie internetowej: http://www.portgdansk.pl/o-

porcie/przepustki. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i oznakowania terenu budowy, zgodnie z przepisami prawa. 

20. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty ziemne ze szczególną starannością, traktując jako czynne 

wszystkie napotkane a niezinwentaryzowane sieci, urządzenia i elementy infrastruktury. Odpowiedzialność 

za spowodowanie awarii istniejących sieci podczas realizacji prac ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno 

kosztów usunięcia awarii, jak i kosztów odszkodowań na rzecz klientów i kontrahentów, np. za przerwy 

w dostawie łączności lub w świadczeniu innych usług. 

21. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy 

Harmonogram robót, uzgodniony z dzierżawcą terenu (Port Gdański Eksploatacja S.A.) oraz harmonogram 

finansowy. 

22. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania programu gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. 

23. Dla tymczasowej organizacji ruchu kolejowego, Wykonawca opracuje i uzgodni z zainteresowanymi 

stronami (między innymi: PKP PLK, Port Gdański Eksploatacja), Regulaminy Tymczasowe prowadzenia ruchu 

kolejowego dla kolejnych faz robót torowych. 

http://www.portgdansk.pl/o-porcie/zasady-dostawy-i-rozliczen
http://www.portgdansk.pl/o-porcie/zasady-dostawy-i-rozliczen
http://www.portgdansk.pl/o-porcie/przepustki
http://www.portgdansk.pl/o-porcie/przepustki
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24. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu z terenu budowy materiałów rozbiórkowych 
i nadmiaru ziemi pochodzącej z wykopów. Niedopuszczalne jest magazynowania powyższych materiałów 
na terenie budowy.  

25. Wykonawca w terminie 3 tygodni od podpisania umowy winien wykonać inwentaryzację zasilania 
kontrahentów ze stacji T-50, T-51 i T-52 i musi utrzymać ich zasilanie i wszystkich elementów sieci 
elektroenergetycznej (będących w zakresie lub na terenie zadania) przez okres budowy z zachowaniem ich 
mocy przyłączeniowych. W razie potrzeby do zadań Wykonawcy będzie należało wykonanie zasilania 
rezerwowego przebudowywanej infrastruktury elektroenergetycznej, w tym linii kablowych , rozdzielnic 
i stacji transformatorowych. 

26. Wszelkie odłączenia, likwidacje i demontaże sieci kablowych można wykonać tylko po dopuszczeniu do prac 

przez służby eksploatacyjne Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – tel. całodobowy 58 737 7663. 

Odłączenia należy poprzedzić uzgodnieniem z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

27. Rozwiązania techniczne dot. budowy i wyposażenia gniazd dźwigowych należy zaktualizować 

o doświadczenia eksploatacyjne spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. na terenie Nabrzeża Oliwskiego – 

celem jest uniknięcie zgłoszeń reklamacyjnych związanych z ich eksploatacją. Zalecane są konsultacje w tej 

sprawie z użytkownikami gniazd przy udziale Zamawiającego. 

28. Po wykonanych robotach Wykonawca zaktualizuje schematy rozdzielnic i projekty wykonawcze 

uwzględniając wszystkie zmiany. 

29. Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być nowe i dopuszczone do 

stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. i nie 

mogą być prototypami. 

30. Wykonawca winien uzyskać wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itd. dla budowli i urządzeń kolejowych 

zezwalające na eksploatację, w tym zapewnić, o ile jest wymagane w myśl obowiązującej Ustawy 

o Transporcie Kolejowym, certyfikację każdego podsystemu objętego opracowaniem, zgodnie z zapisami 

odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 

Europejskiej. Wykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów (elementów) zaliczanych 

do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne certyfikaty WE zgodności lub przydatności 

do stosowania, wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą i dla których wydana została deklaracja 

WE zgodności lub przydatności do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany podjąć współpracę 

z jednostką notyfikowaną na samym początku procesu. Dokładny zakres weryfikacji, wynikający z zakresu 

robót w danym podsystemie, zostanie ustalony między Wykonawcą a jednostką notyfikowaną zaraz 

po podjęciu współpracy między ww. i będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. W przypadku gdy będzie 

wymagana procedura weryfikacji WE podsystemu, Wykonawca winien poinformować Prezesa Urzędu 

Transportu Kolejowego (dalej UTK) o podpisaniu umowy z jednostką notyfikowaną, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa. W sytuacji, gdy zajdzie konieczność uzyskać certyfikat pośredni dla 

dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w/w certyfikat. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dla każdego podsystemu objętego opracowaniem odpowiednie deklaracje weryfikacji WE 

oraz całość dokumentacji przebiegu oceny zgodności wraz z odpowiednimi końcowymi certyfikatami 

weryfikacji WE wydanymi przez jednostkę notyfikowaną. Wszystkie koszty związane z realizacją procesu 

oceny zgodności, w tym koszty wynagrodzenia jednostki notyfikowanej należy uwzględnić w cenie 

umownej. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające proces 

weryfikacji WE podsystemu/ów z wymaganiami zasadniczymi zostały sporządzone w języku polskim. 

W przypadku dokumentów sporządzonych w kilku językach dokumentem nadrzędnym jest dokument 

sporządzony w języku polskim. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy z Zamawiającym, Wykonawca wystąpi 

do Prezesa UTK w imieniu Zamawiającego, o ile takie wystąpienie jest wymagane, o wydanie decyzji 

o konieczności uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu/ów objętych 
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opracowaniem. W przypadku otrzymania decyzji Prezesa UTK o konieczności uzyskania 

zezwolenia/zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji każdego podsystemu strukturalnego objętego 

opracowaniem, Wykonawca jest zobowiązany, po zakończeniu procesu certyfikacji, uzyskać takie 

zezwolenie(-a) w imieniu Zamawiającego. Wszelkie koszty z tym związane uważa się za zawarte 

w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

31. Wykonawca sporządzi instrukcję użytkowania Nabrzeża Węglowego oraz Administracyjnego i przekaże 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą. 

32. Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla  działek 

nr 1/2, 10/2, 44/3 obręb 0072. Dla pozostałych działek Wykonawca, w imieniu Zamawiającego,  pozyska 

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

33. W przypadku objęcia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy unijnych lub innych źródeł 

dofinansowania, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania tych regulacji i wykonywania tych 

obowiązków wskazanych w umowie grantowej (o dofinansowanie) zawartej przez Zamawiającego, które 

będą dotyczyły także Wykonawcy. Zamawiający w takim wypadku przedstawi Wykonawcy rodzaj i zakres 

tych obowiązków wynikających z umowy grantowej (o dofinansowanie). W przypadku objęcia Przedmiotu 

Umowy współfinansowaniem przez Unię Europejską zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca 

zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym (w razie konieczności także z wszelkimi organami Unii 

Europejskiej) przy przygotowywaniu dla organów Unii Europejskiej, w tym instytucji finansujących 

i kontrolujących Unii Europejskiej, wszelkich informacji, dokumentów, raportów, zestawień i sprawozdań 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także do realizowania obowiązków, w tym informacyjnych, 

wynikających z powszechnych przepisów, w tym przepisów Unii Europejskiej oraz używania 

w korespondencji oraz w dokumentach funkcjonujących w inwestycji obowiązkowo oznakowania dla 

danego instrumentu finansowego według obowiązujących wytycznych z zakresu oznaczania działań 

związanych z projektem, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

34. Teren budowy zostanie przekazany wykonawcy w częściach. W pierwszej części zostanie przekazany teren 

od wykonanej w etapie I przebudowy Nabrzeża Węglowego do zasobni nr 5 wraz z częścią nabrzeża 

umożliwiającą po wykonaniu prac przestawienie na nią suwnic opartych na pierwszej i trzeciej szynie 

podsuwnicowej oraz teren Nabrzeża Administracyjnego wraz z terenem wokół budynku przy  

ul. Roberta de Plelo 6 (załącznik nr 10). Pozostała część terenu zostanie przekazana Wykonawcy  

po wykonaniu robót umożliwiających przestawienie suwnic. Wykonawca winien uwzględnić możliwość jak 

najdłuższego eksploatowania zasobni nr 5 oraz nabrzeża przy niej przez Dzierżawcę terenu wraz z torami 

prowadzącymi do terenu PKP.  

Teren pod wykonanie kanalizacji kablowej znajdujący się w drugiej linii N. Węglowego będzie przekazany 

Wykonawcy w drugiej części i będzie obejmował teren 2,5 m od sieci oraz 5 m od budowli.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciągłego przejazdu poprzez tor 341, 342, 343, 344, 233 oraz 

przy budynku zlokalizowanym przy ul. Roberta de Plelo 6 (siedziby PGE) znajdującym się  

na N. Administracyjnym. Wykonawca zobowiązany jest również do zapewniania ciągłego dostępu i dojazdu 

do budynku zlokalizowanego przy ul. Roberta de Plelo 6 osobom w nim pracującym i ich kontrahentom. 

Termin przekazania części 2 terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym  

i Dzierżawcą terenu z minimum 60 dniowym wyprzedzeniem. 

    

IX. Załączniki 

 

1. Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami. 

2. Wypisy z rejestru gruntów. 

3. Dokumentacja powykonawcza – wytyczne. 

4. Tymczasowa organizacja ruchu – wytyczne. 
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5. Plan sytuacyjny. 

6. Standardowe dane wyjściowe do projektowania i budowy stacji i rozdzielnic SN 15kV. 

7. Standardowe wytyczne wykonania i montażu rozdzielnicy nN 0,4 kV. 

8. Decyzja (RDOŚ-Gd-WOO.420.79.2024.DN.5) stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 

9. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. 

10. Teren przekazany w części pierwszej – szkic. 

 

 


