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Załącznik nr 1 

 

 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

 
Zadanie inwestycyjne:  „Budowa ciągu pieszego na dz. o nr ewid. 3798/98      w Augustowie” 

     

 

Inwestor:  Gmina Miasto Augustów 

  ul. Młyńska 35 

  16-300 Augustów 

 

Lokalizacja:  Augustów, ul. Sucharskiego pomiędzy budynkiem 7 i 13 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość PFU: 

1. Część opisowa 

2. Część Informacyjna 

 



Znak postępowania: I.7011.9.2024 

 

 
  PFU Strona 2 z 2 

 

 

1. Część opisowa 

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie ciągu pieszego pomiędzy 

budynkami położonym przy ul. mjr. H. Sucharskiego 13 a 7, działka o nr ewid. 3798/98. 

Ciąg pieszy należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm 

i szer. ok. 2 m ograniczony obrzeżami oraz usunąć kolizje, m.in. przesunąć słup oświetleniowy.  

 

2. Część informacyjna  

Zamawiający informuje, iż jest właścicielem działki o nr ewid. 3798/98 a Centrum Sportu 

i Rekreacji w Augustowie działki o nr ewid. 3798/99, 3798/101 na których nastąpi włączenie się 

ciągu pieszego. 

Specyfikacja wykonanie dokumentacji projektowej: 

− sporządzenie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy projektu zagospodarowania 

terenu (koncepcji); 

− sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500; 

− wystąpienie o warunki techniczne do gestorów sieci, jeżeli są wymagane, 

− sporządzenie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń,  

− sporządzenie projektu (w zależności od trybu: zgłoszenie lub pozwolenie na budowę), 

− sporządzenie kosztorysów i przedmiarów, 

− sporządzenie SST Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

− sporządzenie wniosków o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 

Dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana Zamawiającemu w formie papierowej 

i elektronicznej.  

 

Specyfika realizacji robót budowlanych: 

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z wykonaną dokumentacją oraz obowiązującymi 

przepisami i normami, 

- wykonanie planu BIOZ, 

- zapewnienie kompletniej obsługi geodezyjnej, 

- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego 

w terminach wskazanych w umowie, 

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. 

protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane 

materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, 

zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne 

wymagane przepisami dokumenty, 

- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na 

użytkowanie. 


