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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR IU/………………… / 2025 

 
zwana dalej umową zawarta w dniu ………………………. 2025 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. J. Schulza 5 
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 
0000033107, posiadającym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitał Zakładowy Spółki –  
50 900 000,00 zł, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
…………………………….  -   …………………………. 
 
…………………………….  -   …………………………. 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP: ……………………, REGON: ……………………….…. 
 
zwanego w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
…………………………….  -   …………………………. 
 
…………………………….  -   …………………………. 
 
 
W wyniku postępowania przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 
wysokość kwot określonych zgodnie z art. 3 ust 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz.1320), zawiera się 
umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu „Wykonanie w systemie zaprojektuj 
i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa podziemnej sieci 
ciepłowniczej 2xDN600 na odcinku od ul. Nowotoruńskiej do K-517 w Bydgoszczy”. 

2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 
I. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej  

i przebudowa podziemnej sieci ciepłowniczej 2xDN600 na odcinku od ulicy Nowotoruńskiej 
do K-517 w Bydgoszczy. 

A: Wykonanie dokumentacji projektowej: 
1) wykonanie spisu/zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej 

dokumentacji projektowej, 
2) uzyskanie mapy do celów projektowych, 
3) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
decyzji o warunkach zabudowy/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
(4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami 
i pozwoleniami, w tym akceptacja proponowanej trasy sieci oraz uzyskanie zgody wszystkich 
właścicieli terenów na czasowe zajęcie podczas realizacji zadania. 
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4) wykonanie projektu technicznego z obliczeniami zawartymi w egzemplarzu nr 4 projektu 
technicznego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), z dopiskiem „wraz z 
obliczeniami”  

5) wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np. projekt czasowej organizacji 
ruchu,  projekt odbudowy nawierzchni, rozwiązania projektowe kolizji ciepłociągu z innym 
uzbrojeniem terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, wodociągową, gazową, z 
kablami sterowania ruchem ulicznym i innymi.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w 
organach opiniujących (np. ZDMiKP, Policja, właściwy Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy) oraz 
z właścicielem/władającym terenem - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji 
elektronicznej, dołączone do projektu budowlanego w formie załączników, 

6) wykonanie zestawienia działek wraz z mapą obrębową z naniesioną trasą sieci ciepłowniczej, 
przez które przebiega inwestycja wraz z podaniem ich właściciela, władającego oraz podstawy 
do dysponowania - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 

7) uzyskanie: pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach i innych wymaganych dokumentów niezbędnych przy 
realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, (m in. ustawy Prawo budowlane, 
ustawy Prawo ochrony środowiska itp.) 

8) Aktualizacja i ewentualne uzupełnienie przekazanej przez Zamawiającego (zał. nr do SWZ) 
inwentaryzacji dendrologicznej,  

9) Uzyskanie Decyzji na wycinki drzew/krzewów. Wykonawca przygotuje wniosek o wycinkę 
drzew/krzewów wraz ze wszystkimi wymaganymi do niego załącznikami i przekaże 
Zamawiającemu w celu podpisania wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania 
KPEC Sp. z o.o. Dalsze procedowanie wniosku tj. ewentualne uzupełnienia, wyjaśnienia (za 
pośrednictwem Zamawiającego) należeć będą do Wykonawcy. 

10) Wykonanie przedmiarów i kosztorysów 
11) Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf, .dwg, ath, word, excel itp. oraz 

pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów  
i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien 
odpowiadać wersji papierowej dokumentacji. Nośnik danych (CD/DVD) winien być opisany 
pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą 
sporządzenia.   
Projekt, wykonany przez uprawnionych projektantów i sprawdzających, musi posiadać 
uzgodnienie KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy potwierdzone protokołem uzgodnień KPEC. 
Projekt musi odpowiadać wymogom obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisom 
wykonawczym, które się z nim wiążą. Przedmiot zamówienia (kompletną dokumentację) 
należy dostarczyć do Działu Realizacji Projektów Unijnych KPEC Sp. z o. o. wraz z protokołem 
zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik do umowy. 

12) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, opisanych w 
opracowanej dokumentacji projektowej. 

13) wykonanie wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień związanych z realizacją zadania (w tym 
wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia zastępcze wraz z pielęgnacją), dotyczy również 
odpłatnych i nieodpłatnych zajęć terenów. 
 
B: Wykonanie robót polegających m.in. na: 

1) Przebudowie sieci ciepłowniczej w oparciu o sporządzoną dokumentację 
projektową zatwierdzoną przez KPEC Sp. z o.o. 

2) Wykonanie wycinki drzew i krzewów  
3) Wykonanie nasadzeń zastępczych wraz z ich pielęgnacją zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w uzyskanych Decyzjach administracyjnych i dokumentach związanych 
4) W przypadku konieczności wycinki drzew w okresie lęgowym Wykonawca winien 

zapewnić ornitologa i/lub chiropterologa celem weryfikacji, przed wycinką drzew, 
czy zamieszkane są przez ptaki i/lub nietoperze. 
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5) Wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 
ciepłociągu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, norami oraz zasadami 
wiedzy technicznej 

6) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz formalne zakończenie zadania. 
7) Pozostałe zapisy zawarte w PFU.  

14) Teren należy przywrócić do stanu istniejącego. 
 

§ 2 
Terminy umowne 

 
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi z chwilą podpisania umowy przez strony. 

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po przekazaniu placu budowy, na pisemny wniosek 
Wykonawcy (w tym również drogą mailową).  
Złożenie wniosku o przekazanie placu budowy może nastąpić dopiero po protokolarnym odbiorze 
uzgodnionej dokumentacji projektowej przez KPEC. 
Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dostarczenia wniosku Zamawiającemu. 

 
2. Termin realizacji zamówienia: 

a. Prace technologiczne (wyłączenia sieci ciepłowniczej) od 01.05.2026 do 30.06.2026 r. 
b. Całkowite zakończenie zadania do 31.07.2026 r. 

 
3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia zamawiającego o gotowości 

do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego robót, o ile zostaną odebrane. 

4. Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru wykonawca przekaże uprawnionemu 
przedstawicielowi zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 
wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i dokona czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od skutecznego 
potwierdzenia złożonego przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. 

6. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty 
zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, 
zgłoszenie będzie skuteczne. 

7. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty nie 
zostały zakończone lub okaże się, że załączona przez wykonawcę dokumentacja jest niekompletna 
lub nieprawidłowa wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony  
o nieskuteczności tak złożonego wniosku. W takich okolicznościach wykonawca będzie 
zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i ponownego złożenia wniosku  
o dokonanie odbioru końcowego. 

8. Miejsce wykonania umowy: okolice ul. Toruńskiej i  Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe strony ustalają: 

Wartość  netto: .................... zł  
Słownie: ...............................  
Podatek VAT:   ...................... zł 
Słownie: ............................... zł) 
Wartość brutto: .....................zł 
Słownie: ............................... zł 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu 
umowy i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mógł być 
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przekazany do eksploatacji i spełniał wszystkie wymogi określone w dokumentach 
przetargowych/dokumentacji projektowej/przepisach.  
Ustalona w umowie zgodnie z treścią oferty cena, jest ceną/wynagrodzeniem ryczałtowym i 
uwzględnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami  realizacji 
przedmiotu umowy prawidłowo ukończonego. Ustalone w umowie  wynagrodzenie ryczałtowe 
jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy (tzn. nie może zostać podwyższone), chociażby 
w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje  kompletne 
wykonanie przedmiotu umowy określonym w SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów  związanych 
z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. 
Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SWZ i w umowie,  a niezbędne do prawidłowego i 
kompletnego wykonania przedmiotu umowy będą traktowane jako  oczywiste i zawarte w cenie/ 
wynagrodzeniu z ust. 1.  
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszelkie prace i materiały nie 
uwzględnione w dokumentacji projektowej i pozostałej dokumentacji sporządzonej przez 
Wykonawcę, a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego przedmiotu 
umowy oraz poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi. 
Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza również to, że w jego wysokość zostały 
wkalkulowane ewentualne zmiany rzędnych posadowienia rurociągu ciepłowniczego i wynikająca 
z tego konieczność wykonania odwodnień i/lub odpowietrzeń sieci ciepłowniczych oraz 
wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. 
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy.  

 
§ 4 

Warunki realizacji umowy 
 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:  
1.1 warunkami technicznymi wydanymi przez KPEC nr EW/146/1/2025 z dn. 12.02.2025 r., 
1.2 Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) 
1.3 opracowaną dokumentacją projektową zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia, 

decyzje, opinie, opracowania tj. projekt czasowej organizacji ruchu, projekt odbudowy 
nawierzchni, projekt wycinki drzew i nasadzeń zastępczych, decyzje o wycinkach, zgody 
właścicielskie itp., 

1.5 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami 
wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp, 

1.6 wskazówkami Zamawiającego nie stojącymi w sprzeczności z zapisami p. 1.5. 
2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
2.1 Wykonanie wskazanej w § 1 dokumentacji projektowej oraz przebudowę sieci ciepłowniczej  

zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszącymi 
oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w w/w  
dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z reali-
zacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w §3. 

2.2 zapewnienie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu  
zamówienia. 
Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac 
budowy w całości Wykonawca.   
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Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, 
spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021, 
poz. 1213 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać 
deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać 
normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 
Każda partia materiałów musi być przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Czynność tę należy dokonać poprzez sporządzenie 
stosownego dokumentu. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać 
Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z 
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213 z późn. zm.) wraz z 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji 
właściwości użytkowych, aprobaty techniczne. 

3.  Informacje i wymagania dodatkowe 
3.1. Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementów preizolowanych 

(kolana, trójniki, zawory, itp.) określonych w projekcie, o ile podyktowane jest to względami 
technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Punkty włączenia do 
istniejących sieci ciepłowniczych muszą być zachowane. Należy dochować starań aby nie 
dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego. 
Niezbędne odstępstwa od dokumentacji projektowej muszą być zatwierdzone przez 
projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia (poprzez stosowne zapisy 
na dokumentacji projektowej).  
Wykonawca złoży wniosek do projektanta  o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub 
nieistotne.  
W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian dokumentacji projektowej jako 
istotne Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia (na swój koszt i własnym staraniem) 
projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zmiany te 
muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego oraz powykonawczo uzgodnione w 
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta 
Bydgoszczy.  

3.2. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne przerwy w dostawach 
ciepła. Ewentualne konieczne przerwy należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. 

3.3. Koszty związane z opróżnianiem, ponownym napełnianiem sieci nośnikiem ciepła oraz 
uruchomieniem systemu ciepłowniczego ponosi Zamawiający. 

3.4. W przypadku konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku konieczności prowadzenia badań ratowniczych 
koszty z tym związane ponosi Zamawiający; w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w 
organizacji ruchu niezbędne koszty, jak również koszty zajęcia pasa drogowego ponosi 
Wykonawca. 

3.5.  W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umową, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do wykonania czynności mających na celu przywrócenie należytego 
wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający 
ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić wierzytelności wynikające z poniesionych w związku z tym 
wydatków z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest:  
4.1 Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 Umowy. 
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4.2 Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego  
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną 
odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi 
nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie  
z projektem czasowej organizacji ruchu. 

4.3 Wykonać geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 
w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – 
budowlanymi oraz przepisami BHP. 

4.4 Wykonać inne niezbędne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej). Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien dostarczyć przed 
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne 
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

4.5 Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz 
teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, 
chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu 
pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub 
zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu.  Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego wykonania tymczasowego 
odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, jeśli taki warunek postawi zarządca terenu w dniu odbioru końcowego.  

4.6 Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji 
teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych lub 
gazowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz 
uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w 
dniu odbioru końcowego i przekazania dokumentacji odbiorowej.  

4.7 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową  
infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również 
uzbrojenia niezaewidencjonowanego na mapie do celów projektowych). 

4.8 Opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ.  
4.9 Opracować inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np. 

Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót – IBWR oraz Instrukcję Bezpieczeństw i Higieny 
Pracy – BHP, ocena ryzyka zawodowego, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek. 

4.10 Wykonać badania metodą nieniszczącą 100% spoin, minimum ultradźwiękową, chyba, że 
projekt przewiduje metodę o większej dokładności (radiograficzną).  

4.11 Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią określoną 
w projekcie.   

4.12 Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem 
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej. Badania winien wykonać 
uprawniony Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca ten powinien 
posiadać akredytację Instytutu Spawalnictwa lub równoważne. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo 
wybranych połączeń. 
Jeżeli wyniki badań wykażą, że: 
1) połączenia spawane zostały wykonane nieprawidłowo, to koszty tych badań ponosić będzie 

Wykonawca, 
2) połączenia spawane zostały wykonane prawidłowo, to koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego, 
4.13 Przeprowadzić próbę szczelności całego wybudowanego odcinka sieci ciepłowniczej, przy  

odkrytych złączach (spawach). 
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4.14 Wykonać dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po 
zamufowaniu) potwierdzone protokołem przez Zamawiającego. 

4.15 Wykonać płukanie sieci zgodnie z technologią montażu sieci.  
4.16 Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci kanałowej, zdemontowane 

nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we 
własnym zakresie zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony 
środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadów zawierających azbest 
lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania 
określone w odrębnych przepisach.  Armaturę pozostałą po przebudowywaniu lub likwidacji 
komór należy przekazać Zamawiającemu.  
Uwaga:  W zakresie materiałów, stanowiących własność Zamawiającego, a pochodzących z 
demontażu ustala się następująco: Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wraz z 
Zamawiającym protokołu odzysku materiałów z demontażu. Elementy sieci cieplnej nadające 
się do dalszego użytku Wykonawca przekaże do magazynu Zamawiającego wraz z protokołem 
przekazanym Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. Złom stalowy z demontażu 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego dostarczy  do punktu skupu, z zastrzeżeniem, że dla 
realizacji tych czynności Wykonawca lub firma upoważniona (Podwykonawca) do takich 
czynności, ma posiadać stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z 
przepisami o ochronie środowiska  - Ustawa o odpadach  Dz.U. 2014 poz. 695, a kwit wagowy 
wraz  z kartą przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Należność 
uzyskaną za sprzedaż złomu Wykonawca przekaże Zamawiającemu przelewem, na konto 
Zamawiającego. Za utracony i nierozliczony złom Zamawiający obciąży Wykonawcę. 
Rozliczenie ilościowe materiałów nadających się do dalszego użytku i złomu jest warunkiem 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, 
materiały izolacyjne) i usunięcia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we własnym 
zakresie, co udokumentuje przedstawiając Zamawiającemu stosowne protokoły według 
obowiązujących przepisów prawa najpóźniej w dniu odbioru końcowego i przekazania 
dokumentacji odbiorowej.   

4.17 Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, a 
będące w pasie prowadzenia robót 

4.18 Spisać protokoły wejścia w teren lub uzyskać Decyzję i/lub Umowy z władającymi działkami 
dotyczące czasowego zajęcia terenu. Po zakończeniu robót spisać protokoły oddania terenu 
budowy z władającymi działkami sporządzonymi przy współudziale Inspektora Nadzoru 
Zamawiającego. Decyzje, Umowy i Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru 
końcowego oraz dokumentacji powykonawczej. 

4.19 Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w 
spisanych z nimi umowach. 

4.20 Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz zezwolenie 
na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyć Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu odbioru końcowego kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z 
zarządcą dróg. 

4.21 Prowadzić dziennik budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26.06.2012 (Dz. U. 2002 nr 
108 poz. 953), jeżeli jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami  

4.22 Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację 
fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po 
ich zakończeniu). 

4.23 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.  
Zgłoszenie do odbioru końcowego należy dokonać poprzez pisemne zawiadomienie 
o gotowości do przekazania przedmiotu zamówienia, wraz z przekazaniem kompletu 
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dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni 
przed zamierzonym terminem odbioru końcowego) Po zgłoszeniu do odbioru końcowego 
Inspektor nadzoru określi czy zgłoszenie Wykonawcy o odbiorze końcowym  
i zakończeniu robót jest skuteczne, tzn. czy całość robót jest wykonana oraz czy dokumentacja 
powykonawcza jest kompletna. 

5. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w 
SWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania/aktualizacji przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z 
odpowiednim wyprzedzeniem.  Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do protokołu końcowego odbioru robót i dokumentacji powykonawczej. 

  
§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego  
 

1.   Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy, 
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
c) protokolarnego odbioru robót,  
d) weryfikacji zaprojektowanej trasy sieci ciepłowniczej oraz opracowanej dokumentacji 

projektowej. 
 
2.  Zamawiający jest uprawniony do: 

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych przez 
Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na terenie budowy, 

b) wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy kontroli ich wykonania, żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu 
budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych, 

d) wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione 
w tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić 
podstawy do uzupełnienia ewentualnych zwłok, 

e) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według 
oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub 
życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt 
Wykonawcy. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych 
zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. 

 
§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 
 

1. Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy.  
2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opracowaniami 

towarzyszącymi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę /przyjęciu zgłoszenia robót 
budowlanych. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych po uzyskaniu prawomocnego 
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pozwolenia na budowę/przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych i wszelkich niezbędnych decyzji 
administracyjnych. 

3. Uzgodnić z Zamawiającym przebieg trasy sieci ciepłowniczej. 
4. Konsultowanie ze służbami Zamawiającego spraw dotyczących rozwiązań technicznych 

opracowywanej dokumentacji. Wszelkie uzgodnienia na tym etapie, winny być przeprowadzane w 
formie pisemnej. Raportowanie w formie e-mailowej (inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl), co dwa 
tygodnie przebiegu prac projektowych.  

5. Przedłożenie projektu technicznego (1 egz.) i budowlanego (2 egz.) w celu uzgodnienia 
dokumentacji przez Zamawiającego. 

6. Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej wymagane ilości egzemplarzy, 
oryginały uzgodnień oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót, jeżeli 
jest wymagana przepisami prawa, do Działu Realizacji Projektów Unijnych (IU), na podstawie 
poniższych wytycznych: 
6.1. Przyjęcie do sprawdzenia uzgodnionej dokumentacji projektowej nastąpi z dniem dostarcze-

nia dokumentacji do działu IU poprzez wpisanie tego faktu na Protokole zdawczo-odbiorczym 
uzgodnionej dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik do umowy, oznaczenie daty 
wpływu dokumentacji do działu IU oraz podpis pracownika działu IU na wypełnionym w I czę-
ści przez Zleceniobiorcę dokumencie „Protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumenta-
cji projektowej”. Protokół uznaje się jako „przyjęty do sprawdzenia”. 

6.2. W terminie do 5 dni od dnia przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej dział IU może 
zgłosić w formie pisemnej ewentualne braki przekazanej dokumentacji pod względem zgod-
ności zakresu przedmiotu zamówienia z umową tj.: 

1) wymagane opracowania tzn. projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar itp., 
2) ilość egzemplarzy przekazanych opracowań, 
3) sprawdzenie kompletności zawartości płyty CD/DVD z przekazaną wersją papierową 

dokumentacji, 
4) sprawdzenie dokonania zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia 

na budowę. 
1.3 W przypadku zgłoszenia przez dział IU uwag w terminie i w formie wskazanej powyżej 

w zakresie ewentualnych niezgodności, uchybień, błędów lub wad, dział IU sporządza infor-
mację o wystąpieniu niezgodności przekazanej dokumentacji ze wskazanym zakresem okre-
ślonym w umowie. We wskazanym przez dział IU terminie, Zleceniobiorca uwzględni zgłoszo-
ne niezgodności, uchybienia, błędy lub wady i dostarczy brakujące elementy dokumentacji do 
działu IU. W tym samym terminie Zleceniobiorca może również przedstawić pisemne wyja-
śnienia uzasadniające przyjęte rozwiązania, które to wyjaśnienie dział IU rozpatrzy. 

1.4 Każdy poprawiony przez Zleceniobiorcę dokument musi być zaakceptowany przez dział IU  
i oznaczony co najmniej numerem wersji oraz datą jej utworzenia.  

1.5 Odbiór ostateczny uzgodnionej dokumentacji projektowej nastąpi przez dział IU w dniu przy-
jęcia do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, co zostanie potwierdzone w II części 
protokołu. Na Protokole zdawczo-odbiorczym uzgodnionej dokumentacji projektowej wy-
magane są minimum dwa podpisy pracowników. 

7. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych po odbiorze uzgodnionej dokumentacji projek-
towej przez Zamawiającego. 

8. Na swój koszt i we własnym zakresie zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji zamówie-
nia. 

9. Na swój koszt i we własnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie doprowadzenia 
niezbędnych mediów na teren budowy oraz ponoszenie kosztów ich poboru w okresie realizacji 
robót. 

10. Zapoznanie się oraz zapoznanie swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, planem 
BIOZ. Wykonawca będzie posiadał pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyż-
szym oraz stosowanie się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

11. Zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby posiada-
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jące kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz posiadające 
wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.  

12. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy, 
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami pra-
wa (w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone we właściwą odzież ochron-
ną i odpowiednia narzędzia spełniające wymogi przepisów BHP. 

13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przygotowanie do pracy pracowników, zgodne 
z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.: 
a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazań do wykonywania powierzonych prac lub 

zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy, 
b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i ppoż., w tym 

szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem robót, 
szkoleń na stanowiskach pracy, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 
wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 
pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 
określonych stanowiskach pracy. 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub 
instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa, 

g) posiadanymi wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 
przedmedycznej, wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.  

14. Strzeżenie mienia na terenie budowy. 
15. Zapewnienie podczas prowadzenia prac stałej obecności osób wyznaczonych do udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników a także 
zapewnienie środków niezbędnych do działania w przedmiotowym zakresie chyba, że z BIOZ 
wynika inaczej. 

16. Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi 
się na nim obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi. 

17. Koordynowanie realizacji zadań i działań, w tym zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 
lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, jak również 
przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub poszczególnych 
etapów. 

18. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ. 

19. Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

20. Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 
21. Terminowe przekazywanie informacji objętych obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymogami 

określonymi w planie BIOZ. 
22. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego. 
23. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym. 
24. Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie i właściwie 

składowanie wszelkich urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 
25. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem/zgłoszeniem na budowę, przepisami w tym 
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techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, jak również ponosić koszty związane z obsługą 
geodezyjną i nadzorem archeologicznym. 

26. Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenów oraz pasa drogowego, niezbędnymi 
odtworzeniami, w tym także odtworzeniami tymczasowymi, jeżeli będzie tego wymagał właściciel 
lub zarządca terenu. 

27. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na 
odbiór końcowy robót. 

28. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w 
związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji 
inwestycji. 

29. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego 
kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz 
innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.  

30. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 
oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego. 

31. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz 
zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją. A gdy 
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzić to pisemnie nie później niż w ciągu 24 
godzin po zdarzeniu. 

32. Zapewnienie przeprowadzenia postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 
pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania 
powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 

33. Zapewnienie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a także środków 
czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami 
przepisów  oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urządzeń. 

34. Zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia  roboczego oraz niezbędnych środków  
ochrony, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ. 

35. Zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpiecznego 
stanu urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z 
realizacją przedmiotu umowy. 

36. Zapewnienie bezpieczeństwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej, 
w szczególności dokumentacji zawierającej dane osobowe władających działkami, w tym 
protokołów, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.5 i 4.18 niniejszej umowy, przed dostępem osób 
nieuprawnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
§ 7 

Płatności 
 
1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturami częściowymi za wykonane etapy robót określone 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. Każdorazowa zmiana 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie wpływa na całkowitą wartość oraz końcowy 
termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana harmonogramu powinna zostać 
zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  

2. Pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy 
uzgodnionej dokumentacji projektowej, podpisany przez Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia kolejnych faktur częściowych będą zaakceptowane bez uwag protokoły 
odbioru etapów robót podpisane przez Strony wraz z załącznikami. 

4. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu w ustalonych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach nie częściej niż 1 raz w miesiącu.   

5. Suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości umowy. 
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6. Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową, która zostanie  opłacona po zakończeniu 
przedmiotu umowy i będzie obejmować wynagrodzenie za ostatnie elementy robót i pozostałe 
nieopłacone należności za wcześniej wykonane i odebrane etapy robót. 

7. Faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokół odbioru 
końcowego podpisany przez Strony. 

8. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,  
z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2, 3 i 6. 

9. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy. 
10. Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności za faktury Wykonawcy, gdy spóźnia się z 

wykonywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z projektem a także gdy nie 
przystępuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania. 

11. Zaleca się, aby faktura była wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4  na 
oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierać nazwę zadania.  

12. Odwrotna strona faktury winna być czysta, bez nadruku. 
13. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN). 
15. Wykonawca wystawi faktury w ciągu 7 dni od daty od daty odbioru ostatecznego uzgodnionej 

dokumentacji projektowej/protokolarnego odbioru częściowego robót/protokolarnego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy.  

16. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury przez Wykonawcę w formie papierowej 
lub elektronicznej. 

17. W przypadku  wystawienia faktury w formie papierowej zaleca się, aby faktura była wystawiona 
na papierze kserograficznym o formacie A4  na oddzielnych kartkach. Faktura musi zawierać 
nazwę zadania a odwrotna strona faktury winna być czysta, bez nadruku. 

18. KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicz-
nym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umożliwia wykonawcy wysyłanie ustruktu-
ryzowanych faktur do zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

19. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/. 
20. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
21. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN). 
22. KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666), umożliwia wykonawcy 
wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiającego za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem 
https://efaktura.gov.pl/. 

23. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt  6 
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz.U. z 2023r. poz. 1790 t.j.). 

24.  (alternatywa gdy występują Podwykonawcy) 
24.1.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane. 

24.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 15.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

https://efaktura.gov.pl/
https://efaktura.gov.pl/


 
Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Umowy 

 

Strona 13 z 28 
 

24.3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

24.4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 15.1. Zamawiający 
poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

24.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 15.4., w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

24.6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 15.1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

24.7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 15.1, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

24.8. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, należność zostanie przekazana po 
przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez 
Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowania przez Podwykonawcę jego 
zakresu przedmiotu umowy.   

 
§8 

Klauzula waloryzacyjna 
 

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wy-
konawcy określonego w §3 Umowy w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia , według następujących zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami 
po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  

2) jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od dnia upływu terminu składania ofert,  

3) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w  postępowaniu o 
udzielenie zamówienia jako termin składania ofert,  

4) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji , obliczonego 
według następującego wzoru: W=CMB/100  
gdzie CMB – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem 
obowiązujący w miesiącu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaźnik zmiany w stosunku do daty złożenia 
ofert, 

5) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego pod-
wyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększenie o pięć lub więcej procent kwoty 
wynagrodzenia podlegającej waloryzacji 
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6) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obni-
żenie następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. 
wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o pięć lub więcej procent kwoty wy-
nagrodzenia podlegającej waloryzacji 

7) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych powyższych 
pkt. 5 (in plus) i pkt 6 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

8) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana 
jako zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie może prze-
kroczyć limitu 5% kwoty brutto określonej w § 3 Umowy 

9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji wynagrodzenia dla każdej faktury podlegającej 
waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako osobna pozycja. 

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca zo-
bowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobo-
wiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) Przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy, usługi, 
2) Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia podwy-
konawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego.  

4. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli – nie podlegają wartości wprowadzone do 
umowy na podstawie § 17 Zmiany umowy oraz koszty wniesienia zabezpieczenia należytego wykona-
nia umowy i koszty ubezpieczeń. 

 
§ 9 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto przedmiotu umowy tj. ..................................zł, (słownie: 
.................................... złotych) w formie: ……………..  
Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona 
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, 
stanowiących przedmiot umowy. Pozostała część kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady tj. 30% zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

2. Stosownie do treści art. 452 ust. 8 Ustawy Pzp, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a 
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.   

4. Wypłata, o której mowa w pkt 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.   

 
§ 10 

Udział Podwykonawców 
 

Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców.  
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§ 10  (alternatywa) 
 

1. Wykonawca wykona roboty za pomocą Podwykonawców:  
a) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................      
wartość robót netto w PLN: .......................................................................................      
nazwa firmy Podwykonawcy..................................................................................... 
b) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................      
wartość robót netto w PLN: ......................................................................................      
nazwa firmy Podwykonawcy....................................................................................... 

2. Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocą Podwykonawców oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, jak za działania lub zaniechania 
własne. W szczególności opóźnienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawców nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo robót budowlanych, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu umowy , której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   Termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   Zamawiający w terminie 14 
dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane:  
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków umowy, 
2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej.   

Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uważane będzie za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej zgodnie 
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy.  Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zmian 
umowy o podwykonawstwo. 

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten 
realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca może wskazać nowego Podwykonawcę po całkowitym rozliczeniu 
dotychczasowego Podwykonawcy i zapłacie należnego mu wynagrodzenia - należy wówczas 
przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnej 
zapłaty za wykonane roboty.  
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6. Wykonawcy wspólnie realizujący przedmiot umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§ 11 

Reprezentacja stron  
 

1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy w zakresie projektowania, jako 
projektanta prowadzącego ze strony Wykonawcy wyznacza się: ……………………………………….. tel. 
……………………………………………e-mail …………………………………………………. 

2. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie…………………………..  tel. 
…………………………….  , e-mail: ………………………………………… posiadającego wymagane dla tego typu 
robót uprawnienia budowlane oraz będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w zakresie realizacji robót budowlanych w osobie 
……………………………………………….. tel. ……………………………. e-mail ……………………………. 
reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy działającego w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. 

4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 
wyznacza się: w zakresie formalnym ………………………..………. tel………………….., adres e-mail: 
…………………………………………., w zakresie spraw dotyczących rozwiązań technicznych 
opracowywanej dokumentacji ……………………….., tel. …………………………. e-mail ……………………………. 

5. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru 
należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
§ 12 

Odbiór prac 
 

1. Zamawiający w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru następujących prac: 
a) odbioru opracowanej dokumentacji projektowej,  
b) odbioru materiałów, 
c) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki, 
d) sprawdzenia instalacji alarmowej, 
e) dopuszczenia połączeń spawanych do izolowania, 
f) wykonania próby szczelności rurociągu, 
g) wykonania zespołu złączy i ich hermetyzacji, 
h) wykonania stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, 
i) wykonanie zasypki końcowej, 
j) płukanie sieci.  

Odbiory częściowe wymienione w pkt b) - j) powinny być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy poszczególnych etapów prac i winny następować w dni i godziny pracy Zamawiającego 
tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 

2. Gotowość do odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca osiągnie 
po przekazaniu Zamawiającemu: 
a) protokołu przekazania placu budowy, 
b) wypełnionego Dziennika Budowy, 
c) protokoły odbioru robót zanikających (w tym m.in. próby szczelności rurociągów, próby 

szczelności muf termokurczliwych, prawidłowości wykonania podsypki i obsypki rurociągu), 
d) protokołu ze sprawdzenia 100% połączeń spawanych metodą nieniszczącą wg SWZ wraz z 

rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi 
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producenta armatury i rurociągów preizolowanych). Wzór protokołu oraz schematu należy 
uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację, 

e) protokołu odbioru instalacji alarmowej przez służby KPEC Sp. z o.o., 
f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
g) protokołu płukania sieci ciepłowniczej, 
h) protokołów odbioru skrzyżowań sieci ciepłowniczej z podziemną infrastrukturą uzbrojenia 

terenu, 
i) protokołów odbiorów częściowych, 
j) „oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 
z późniejszymi zmianami), 

k) protokołu przekazania terenu budowy właścicielom lub zarządcom działek, 
l) świadectw jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: deklaracje zgodności lub kopie 

deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne), 
m) protokół z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych  

w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci ciepłowniczej 
powykonawczo ( w przypadku gdyby sieć nie była wykonana zgodnie z dokumentacją), 

n) dokumentacji projektowej powykonawczej ze zmianami naniesionymi na czerwono  
i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy, 

Komplet dokumentacji odbiorowej należy przekazać Zamawiającemu w 2 egzemplarzach  
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.  

3. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru częściowego/końcowego Wykonawca przeprowadzi 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiają-
cego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdze-
niach. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uza-
sadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 
branżowych. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgło-
szenia robót do odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpie-
nia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprze-
prowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wy-
znaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywa-
nia czynności Odbioru końcowego.  

8. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgad-
niają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ter-
minie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim po-
wiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego i zakończenie całości przedmiotu zamówienia uznaje 
się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru  
końcowego robót bez uwag.  
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§ 13 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesięcy gwarancji 

jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag  
i zastrzeżeń przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgłoszenia (e-mailem lub pisemnie), w 
tym doprowadzenie sieci ciepłowniczej do stanu używalności tj. stanu umożliwiającego przesył 
ciepła, winno następować w ciągu 48 godz. od momentu przyjęcia zgłoszenia (e-mailem lub 
pisemnie). 

3. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt Wykonawcy 
bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Na tę okoliczność Zamawiający jest uprawniony do 
wystawienia faktury Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

5. Całość kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z naprawą w okresie gwarancji i rękojmi 
ponosi Wykonawca.  

6. Okres gwarancji zostanie wydłużony do czasu zakończenia okresu pielęgnacji wykonanych 
nasadzeń zastępczych i przedłożenia Zamawiającemu protokołu odbioru zakończenia pielęgnacji 
spisanego z przedstawicielami organu wydającego decyzje administracyjne w tym zakresie. 
 

§ 14 
Wady 

 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się 

do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z 
jego przeznaczeniem Zamawiający może:  
a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
technicznej, ekologicznej, 
b) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody. 

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, 
nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiający może:  
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 
niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do 
obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

4. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające, to Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od 
otrzymania wezwania.  

5. O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym 
poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. 

6. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.  
7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub 
dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w 
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy 
wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady w 
miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty 
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. 
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Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych 
pokrywa Wykonawca. 

8. Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, 
gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym przez Zamawiającego i nie 
krótszym niż 7 dni nie przystąpi do naprawy lub wymiany, albo też lub nie przedstawi 
Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. W takim 
przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę według własnego 
wyboru we własnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastępczego. Wykonawca zobowiązuje 
się do pokrycia w każdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztów 
związanych z usunięciem takiej wady przez Zamawiającego lub w ramach wykonania 
zastępczego. 

 
§ 15 
Kary 

 
Odpowiedzialność Stron w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości: 
a) 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
b) 0,25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy licząc od terminu określonego w § 2 niniejszej umowy,  
c) 0,25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 13 niniejszej umowy.,    
3. Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej określonych 

sytuacjach:  
a) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień nie zatrudniania pracowników na 

podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności które wykonywane są w sposób określony w 
§ 16 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kopii umów o 
pracę zawartych z osobami, przy pomocy których wykonawca będzie realizował Umowę, 

c) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 

d) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

e) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy brak zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

f) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde dopuszczenie do wykonywania robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

g) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde naruszenie związane z niewłaściwą 
realizacją przez Wykonawcę zobowiązań ujętych w § 19 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy, 

h) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

i) kara umowna za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące 
pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w 
kwocie 100,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, 
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j) kara umowna za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez 
Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zł 
brutto, za każdy ujawniony przypadek, 

k) kara umowna za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w planie 
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, 

l) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy 
ujawniony przypadek, oraz trwałe, do końca trwania niniejszej umowy,  odsunięcie od pracy 
na budowie tych pracowników, 

m) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby 
kierującej, w kwocie 1 000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, 

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych 
kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 
dokumentami w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, 

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót przez osobę nieposiadającą 
wymaganych i aktualnych badań lekarskich w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony 
przypadek. 

4. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkimi poniesionymi przez Zamawiającego kosztami za 
roboty porządkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e). 

5. W razie naliczania kar umownych Zamawiający wystawi noty obciążeniowe płatne w terminie 14 
dni od ich otrzymania przez Wykonawcę. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może 
przekroczyć 80% wartości brutto  umowy tj.……………………………………………….. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych zgodnie z zapisami ust. 3 powyżej. 
7. Zamawiający może odstąpić od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego 

pisemnego oświadczenia woli, w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu umowy trwa dłużej niż 7 
dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.  

8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 16 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 

1. Na podstawie art. 95 Ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby czynności przy realizacji 
zamówienia, które wykonywane są w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w 
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę) były wykonywane przez minimum 3 osoby 
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. Do czynności tych Zamawiający zalicza czynności budowlane realizowane 
własnym sprzętem wykonawcy lub ręcznie, polegające na:   

• wykonywaniu prac ziemnych, montażowych, instalacyjnych. 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiającym, przekaże kopie umów o 

pracę zawarte z osobami, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy 
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w zakresie  wykonywania wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, odkrywania kanałów 
ciepłowniczych, układania rur preizolowanych w wykopach liniowych. 

4. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności 
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii 
umów o pracę zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni 
od dokonania przedmiotowej zmiany. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w punkcie 1 powyżej Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w § 15 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w ust. 1 
powyżej.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w ust. 3 i 4 
niniejszego paragrafu, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki 
w wysokości określonej w § 15 niniejszej Umowy. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
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§ 17 
Zmiany umowy 

 
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na 
zasadach określonych w umowie, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy 
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem 
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia,  

b)  koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 
momencie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 
udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 
realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  
z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 

osób indywidualnych, w szczególności: 
− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 
uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 
wynikało z winy Wykonawcy, 
− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź 
innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy, 
− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 
sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 
skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 
− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na 
realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, 
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k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 
termin realizacji zamówienia, 

l)  zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 
realizację zamówienia, 

m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac 
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) 

n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia 
może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków 
umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac); 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad 
dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-
finansowego Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 
projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, 
obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz 
pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać 
spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji 
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. 
Projektantów, Kierownika Budowy, Kierowników Robót; zmiana tych osób musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 
określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach 
określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących 
doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały 
postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną 
liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych 
zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 
realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 
niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę 
części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do 
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wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 
podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 
których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i 
pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie 
udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 
związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 
finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi 
kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie 
Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 
częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności 
między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i 
terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad 
dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby 
wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 
Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej 
okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 
umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego 
zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub 
interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym 
obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 
przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie z SWZ; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 

osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 
organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 
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10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy 
PZP (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę 
wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została 
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za 
uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe 
podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na 
niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 
przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 
środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego 
umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia 
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, 
modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w 
ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych 
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 
budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 
modyfikacji; 

12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem 
pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany 
zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres 
umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy 
okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub 
bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych 
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w 
szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, 
znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań 
określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia/zarządzenia likwidacji Wykonawcy, 
czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy 
technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania 
zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, 
niemożliwego, czy niecelowego; 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

14) Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie wpływa na całkowitą 
wartość oraz końcowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana 
harmonogramu powinna zostać zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy 

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

   
§ 18 

Rozwiązanie umowy 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 Ustawy PZP. 
W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
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okolicznościach. Dotyczy to m.in. sytuacji, w której środki publiczne, jakie Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane                                
W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem  
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za: 
- niewykonywanie umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w 
całości lub w części,   
- nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny ze 
sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy jest lub 
byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 
Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, szczególnie gdy zwłoka w wykonywaniu 
obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 § 16 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo 
odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie 
odstąpienia. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania 
przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zaakceptowanemu przez Zamawiającego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy  
konieczność bezpośredniej zapłaty dotyczy sumy większej niż 5% wartości (zgodnie z art. 465 ust. 
7 Ustawy Pzp).  

6. Postanowienia ust. 1- 5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 
kodeksu cywilnego.   

 
§ 19 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych, osób ujętych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub 
dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.5 i 4.18 niniejszej 
umowy, w szczególności danych osób władających działkami sąsiadującymi, lub na które 
oddziaływać będzie budowa, wobec których to danych Zamawiający, jest administratorem danych 
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, 
Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych. 

2. Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności do 
przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska 
osób lub nazwy podmiotu władających działkami sąsiadującymi lub na które oddziaływać będzie 
budowa, jak również ich przedstawicieli, a także danych adresowych i kontaktowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dane osobowe będą przez niego przetwarzane w dokumentach związanych z realizacja 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych powierzonych mu 
przez Zamawiającego do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej, chyba ze taki 
obowiązek nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim obowiązku, 
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze względu na ważny interes 
publiczny, 
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2) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  
3) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, 
4) stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zobowiązuje się:  

a) dopuścić do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej 
umowy, w tym do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego 
skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby przez niego upoważnione, 
pouczone o obowiązku zachowania tajemnicy, 

b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz 
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 
których dane dotyczą, 

c) zawiadomić Zamawiającego o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia 
danych osobowych właściwemu organowi państwa lub samorządu terytorialnego, chyba, 
że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów 
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego 
dochodzenia,  

d) zawiadomić Zamawiającego o każdym naruszeniu  ochrony danych osobowych, w ciągu 48 
godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu 
określa art. 33 ust. 3 RODO, 

e) zawiadomić Zamawiającego o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane 
przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie do czasu 
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi odpowiedź 
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi 
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na żądanie. Wykonawca zobowiązany jest w miarę 
możliwości pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na 
żądania osoby, której dane dotyczą, 

f) odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące 
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu 
w terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzającej stosowanie 
środków o których mowa w ust. 3 pkt. 4). 

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 
osób, których dane dotyczą.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli 
pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz RODO 
przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w szczególności 
zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa wobec tych danych. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli.  

7. W celu wykonania audytu upoważnieni pracownicy Zamawiającego lub osoby działające w jego 
imieniu, mają prawo: 
a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i przeprowadzenia 

niezbędnych czynności kontrolnych,  
b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego, 
c) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do 

przetwarzania danych. 
8. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda Wykonawcy 

rekomendacje oraz wskaże termin, w którym nieprawidłowości powinny zostać usunięte. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień mających 
związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z Zamawiającym w przypadku wyjaśnienia 
powstałych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniu ich wystąpieniu w przyszłości.  
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9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom,  o których mowa w §10 
niniejszej umowy, a także innym jego przedstawicielom, pracownikom i współpracownikom, 
których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, wszelkie informacje 
wymagane zgodnie z art. 14  RODO, w szczególności zobowiązany jest poinformować te osoby, że: 
Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 4  pkt 7 RODO, z chwilą udostępnienia 
mu danych będzie przetwarzał je w celach związanych z prawidłową realizacją niniejszej umowy, w 
tym w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, 
posiadania przez osoby, których dane dotyczą wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej 
umowy, nawiązywania i utrzymywania kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego celu 
osobami. Ponadto, że dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa, a osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o 
których mowa w ust. 2 podwykonawcom z którymi zamierza zawrzeć umowy, gdy jest to 
niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o 
podwykonawstwo stosownych zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych 
osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie.  Za działania lub 
zaniechania podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych 

osobowych, Wykonawca odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne. 
 

§ 20 
Spory 

 
1. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej Umowy będą rozpatrywane  przez 

właściwy Sąd według siedziby Zamawiającego. 
2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie 

nieuregulowanym w umowie znajdą zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, 
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.   

3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być bez zgody Zamawiającego cedowane na 
rzecz osób trzecich.  

4. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, poświadczenia, etc. składane przez Strony, obowiązek 
złożenia których wynika z niniejszej Umowy, winny być podpisane przez osoby właściwie 
umocowane.  

5. Strony łączą inne postanowienia wynikające z SWZ oraz oferty.  
 

§ 21 
Postanowienia końcowe 

 
1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  
2. Integralną część umowy stanowią:  

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót. 
2. Oferta wykonawcy, 
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
4. Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych, 
5. Protokół zdawczo-odbiorczy uzgodnionej dokumentacji projektowej.  
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