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Zatacznik nr 6 do SWZ

UMOWA - PROJEKT

o Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz ustug nadzoru inwestorskiego

zawartaw dniu ............. pomiedzy Gming
Ractawice z siedzibg Ractawice 15, 32-222
Ractawice zwang w dalszej czeSci umowy
,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Janusza Koziot — Wéjta Gminy Ractawice,
2. — Skarbnika Gminy a
B PP z siedzibg:

zwanym w dalszej czesci umowy ,Inspektorem Nadzoru” lub ,,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia .....................

Wykonawcy w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na:
,Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz ustug nadzoru inwestorskiego w

ramach inwestycji pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie gminy Ractawice”
Strony zgodnie oswiadczajg, co nastepuije:

Integralng czescig umowy jest:

1. SWZ z zatgcznikami.

2. Oferta Wykonawcy z dnia ..........ccooeveeeeeiccinniiiinene.
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§1

|.Przedmiotem zamowienia jest Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz
ustug nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: Budowa ciggu
pieszorowerowego na terenie gminy Ractawice realizowanego przez wybranego w

postepowaniu Wykonawce zadania w formule zaprojektuj i wybudu;j.

Il. Zakres zamowienia obejmuje Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz
petnienie ustug nadzoru inwestorskiego przy realizacji przez Wykonawce w/w
zadania dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonaniu na jej podstawie robot
budowlanych. Nadzér ma by¢ petniony przez zespoét inspektorow posiadajgcych
wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania

robotami budowlanymi w nastepujgcych specjalnosciach:

1. drogowej (Gtéwny Inspektor Nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen

do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalno$ci drogowej);
Osoba ta jest rownoczesnie koordynatorem czynnosci wszystkich inspektorow

nadzoru przy realizacji zadania.

2. instalacyjnej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen do

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen  cieplnych,  wentylacyjnych, = gazowych,  wodociggowych i

kanalizacyjnych);

3.mostowej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczeh do

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci mostowej)

4. konstrukcyjno — budowlanej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez
ograniczen do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej)

5. elektrycznej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczeh do

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych),

6. teletechnicznej (inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia bez ograniczen do

kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen teletechnicznych)
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Ustuge nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcg wiedzg techniczng, sztukg

budowlang, warunkami decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje zadania,

warunkami SWZ oraz wzorem umowy na wykonywanie nadzoru inwestorskiego
(zatgcznik nr 6 do SW2).

1. IV. Do zadan Kierownika Zespotu Nadzoru (inspektor branzy drogowej) nalezy
dziatanie w ramach obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo Budowlane, a takze
w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)

9)

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

sprawowanie statego nadzoru w trakcie wykonywania robot budowlanych;
sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow
budowlanych,

a W szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, oraz
przygotowanie

i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

weryfikowanie i potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét budowlanych
zgodnie

Z postepem robat;

kontrola usuniecia wad;

kontrolowanie i potwierdzanie rozliczen budowy, w tym réwniez dokumentaciji
zwigzanej z ptatnosciami czesciowymi na rzecz wykonawcy robo6t budowlanych;
8) w przypadku ubiegania sie o wsparcie zewnetrzne wspoétpraca z Inwestorem
w zakresie przygotowania dokumentacji niezbednej do uzyskania/rozliczenia
dofinansowania na przedmiotowg inwestycje;

posiadanie statej tgcznosci telefonicznej, mailowej, z Wykonawcg Robét
Budowlanych i Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru z ramienia Zarzgdu
Drog Wojewddzkich;

10)Kierownik Zespotu Nadzoru (inspektor branzy drogowej) powinien by¢ na

terenie budowy minimum 3 razy w tygodniu oraz kazdorazowo w ramach
zaistniatych potrzeb. Swojg obecnosc¢ Inspektor potwierdza na licie obecnosci
znajdujgcej sie u pracownika wyznaczonego ze strony Zamawiajgcego w
Urzedzie Gminy w Ractawicach. Zamawiajgcy bedzie sprawdzat obecnosc
minimum raz w miesigcu w wybranym przez siebie momencie. Inspektorzy
specjalnosci: mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej [
teletechnicznej powinni by¢ na terenie budowy kazdorazowo w ramach
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zaistniatych potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w
ciggu 3 godzin od wezwania.

11)organizowanie narad koordynacyjnych w imieniu Zamawiajgcego. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot. Narady koordynacyjne nalezy zorganizowaC minimum
jeden raz w miesigcu w siedzibie Zamawiajgcego lub placu budowy. Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest powiadomi¢ mailowo Iub telefonicznie
Zamawiajgcego i Wykonawce rob6t budowlanych o terminie i miejscu narady
na minimum 3 dni robocze przed naradg. Na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy robot budowlanych odbedzie sie Narada koordynacyjna dorazna,
o jej terminie i miejscu Inspektor Nadzoru powiadomi wszystkich
zainteresowanych na co najmniej jeden dzien przed wyznaczonym terminem.
Narady koordynacyjne dorazne zwotywane sg zawsze w przypadku
wprowadzania zmian — z wyjatkiem sytuaciji, gdy zmiany sg przedstawione na
zwykltej naradzie. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Inspektora
Nadzoru, a kopia protokotu bedzie przekazana przedstawicielowi
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy robot budowlanych.

12)Kierownik Zespotu Nadzoru (inspektor branzy drogowej) wylgcznie po
wczesniejszym ustaleniu, za zgodg z Zamawiajgcego i w porozumieniu z
Zamawiajgcym bedzie upowazniony wylgcznie w porozumieniu z
Zamawiajgcym do wydawania Wykonawcy wszelkich polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robot budowlanych;

13)kontrola zgodnosci przebiegu robét oraz terminowosci ich wykonania;

14)uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rekojmi w przegladach
gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenie usuniecia
wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi, uczestnictwo w odbiorze
pogwarancyjnym inwestycji;

15)weryfikacja przedstawianej dokumentacji projektowej na poszczegdinych
etapach jej realizacji przez Wykonawce robo6t budowlanych pod katem jej
zgodnosci z zatozeniami PFU i SWZ i wydawanie opinii w tym zakresie
Zamawiajgcemul.

16)wykonuje wszelkie czynnos$ci niezbedne do prawidtowego przebiegu zadania w
formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Do zadan Kierownika Zespotu Nadzoru (inspektor branzy drogowej) tgcznie z

Inspektorami Nadzoru poszczegodlnych branz nalezeé bedzie m.in.

1) dziatanie w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobow
budowlanych,
a Ww szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
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3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, oraz
przygotowanie
i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

4) weryfikowanie i potwierdzanie faktycznie wykonanych robo6t budowlanych
zgodnie
Z postepem robat;

5) kontrola usuniecia wad;
6) weryfikacja przedstawianej dokumentacji projektowej na poszczegdlnych

etapach jej realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych pod katem jej
zgodnosci z zatozeniami PFU i SWZ i wydawanie opinii w tym zakresie
Zamawiajgcemu.

7) wykonuje wszelkie czynnosci niezbedne do prawidtowego przebiegu zadania w
formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

17) wykonuje wszelkie czynnosci niezbedne do prawidiowego przebiegu zadania

w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

V.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu

Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

VI. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane

do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

VII. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami

finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

VIIIL. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia,
miejscem realizacji zadania i jego zakresem i nie wnosi uwag co do jego elementéw
pod katem mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji ustugi w cenie ofertowe;j

wedtug wymagan Zamawiajgcego okreslonych niniejszg umowa.

§ 2

I. Przedmiot umowy obejmuje Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych oraz
ustug nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji dla zadania realizowanego w

systemie ,zaprojektuj i wybuduj“ pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie
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gminy Ractawice dla wszystkich branz (drogowe;j, mostowej,
konstrukcyjnobudowlanej, elektrycznej, instalacyjnej, teletechnicznej) wynikajgcy z
dokumentacji projektowej (PFU), dokumentacji wykonawczej i umowy =z

Wykonawcg robot budowlanych.

Il. Dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465
oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222 w szczegolnosci w zakresie nadzorowania robot
Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o prace (co najmniej jedng).

[ll.Przed przystgpieniem do realizacji na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie zatrudnionego pracownika lub o$wiadczenia wykonawcy Iub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub innych dokumentow zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(stanowigce dowdd) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce Iub podwykonawce o0sob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia polegajace na

nadzorowaniu robot.

V. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

V.Zakres prac i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja
projektowa — PFU oraz obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty

budowlane, ktore sg znane Inspektorowi Nadzoru.

§3

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zapewni S$wiadczenie ustug
konsultacyjno-doradczych oraz ustug nadzoru inwestorskiego nad catym procesem
inwestycyjnym pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego na terenie gminy

Ractawice”.



Nr postepowania: RO.271/042.24.21

Ustanawia sie:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego koordynator czynnosci na budowie -
W osobie ................. posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr .................. ,
posiadajgcg aktualny wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu

zawodowego;

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych [ kanalizacyjnych nr
.............................................................. , posiadajgcg aktualny wpis na liste

cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetyCznyCh, Nr ........cccoooiiiiiiiii e , posiadajgca

aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci teletechnicznej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen teletechnicznych
] , posiadajgca aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej

izby samorzgdu zawodowego;

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ...................... , posiadajgcg aktualny

wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w osobie ................. posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci Mostowe) Nr..........covviiiiiiiiiiieen, , posiadajgca aktualny wpis

na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
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2.0soby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w

ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych.

3. Wykonawca moze proponowacC zmiane Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawionych w ofercie. Zmiana powyzsza bedzie mozliwa jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w nastepujgcych przypadkach:

-Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
-nie  wywigzywania sie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z obowigzkow
wynikajgcych z Umowy;

-jezeli zmiana Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanie sie konieczna z

jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnaciji, itp.).

5. Zamawiajgcy moze ponadto zazada¢ od Wykonawcy zmiany Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli uzna, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie

wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

6. W przypadku zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nowy Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego musi spetniaC wymagania okreslone dla danego

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na

Zzgdanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
§41.

Termin realizacji zamodwienia:

1) Rozpoczecie - po podpisaniu umowy.

2) Termin zakonczenia realizacji zamowienia - 30.12.2027 r.

[I. Nadzor inwestorski realizowany bedzie w |l Etapach:

Etap | - Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych: rozpoczecie — po zawarciu
umowy Zakonczenie — do 31.03.2026 r.
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Etap II- petnienie funkcji Inspektora Nadzoru: od 01.04.2026 r. do 30.12.2027 r. (do
czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych zgtoszonych przez
Wykonawce)

Il. W przypadku wydiuzenia sie okresu wykonania robdt budowlanych termin
okreslony w umowie dla zadania ulega przedtuzeniu o czas niezbedny do odbioru

robot budowlanych.

lll.Terminy, o ktérych mowa mogg ulec przesunieciu na wskutek zdarzen
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegolnosci zmiany terminu realizacji inwestycji

budowlane;j.

V. W przypadku razgcego i nieusprawiedliwionego przedtuzania termindéw
Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek

kosztéw z tego tytutu. Odstgpienie od umowy nastepuje w drodze pisemne.

§5
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie

ryczattowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wyraza sie kwotg w

Wysokosci: ............ zt netto (stownie: ..................... zt 00/100) wraz z
podatkiem ...... % VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokoSci
................... zt (stownie: ..........cooeiiiiiiiiiinene.n.. 2t 00/100).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Wykonawca bedzie na terenie budowy minimum 3 razy w tygodniu oraz
kazdorazowo w ramach zaistniatych potrzeb, na wezwanie Zamawiajgcego w
ciggu ...... h od wezwania.

5. Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur czesciowych za nadzorowanie
danego etapu prac:
| transza nie wczesniej niz kwiecien 2026 roku — po wykonaniu Etapu | w
wysokosci do 40% wartosci brutto umowy, na podstawie podpisanego przez
strony umowy protokotu odbioru prac.

[l transza nie wczesniej niz w drugiej potowie 2027 roku — po wykonaniu
Etapu Il w pozostatej wysokosci wartodci brutto umowy, na podstawie
podpisanego przez strony umowy koncowego protokotu bezusterkowego

odbioru prac
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Inwestyciji.

6. Podstawg wystawienia faktur jest odbiér zakonczonych elementéw prac
Wykonawcy robot budowlanych.

7. Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 5 pkt. 2 zawiera koszty, wynikajgce z
realizacji obowigzkow. Wynagrodzenie zawiera wszelkie dodatkowe elementy
zamowienia nieokredlone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamdwienia i obejmuje w catosci wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamowienia w tym
ceny wszelkich materiatow i ustug, a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe
badz inne czy to odrebnie lub szczegdtowo wymienione, badz okreslone w
zamowieniu czy nie, ktére albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia
przedmiotu zamowienia albo mogg sie sta¢c nieodzowne w celu
przezwyciezenia takich ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed
wykonaniem przedmiotu zamowienia.

8. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,
przelewem na konto Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce.

9. Cena brutto musi uwzglednia wszystkie zasady i warunki zawarte w SWZ oraz
w dokumentacji projektowej (PFU), obejmuje wszelkie koszty i optaty jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia, tgcznie:

- Dojazdéw na plac budowy nadzorowanej inwestyciji,

- Biezgce koordynowanie robot i nadzor branzowy,

- Udziatu w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych,

- Udziat w mediacjach w ewentualnych sporach pomiedzy wykonawcg robét a
Zamawiajgcym,

- Udziat w odbiorach robét czesciowych i kohcowych, nadzor robot
zanikajgcych,

- Udziat w przeglgdach gwarancyjnych,

- Innych czynnosci wynikajgcych ze specyfiki prowadzonego nadzoru

inwestorskiego.
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- inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy niezbedne do
Swiadczenia ustugi.

9.Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie
budzi watpliwosci, a ponadto wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na
niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako podstawy do
roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat
podwyzszenia wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow
prac.

10. a)Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiajgcego: ..........

b) Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy: ..........

11. Zamawiajgcy nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysztych, bez
uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

12.W przypadku powierzenia czesci prac Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozyé, oswiadczenia Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktorych termin
uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw
wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo. § 6

1. Wykonawca os$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami praw, zasadami
wspoétczesnej wiedzy technicznej, standardami, zasadami sztuki, etykag
zawodowg oraz postanowieniami umowy i uzgodnieniami z Zamawiajgcym 2.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za profesjonalne, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od
Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i

okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg
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zadne przeszkody techniczne, prawne Ilub przeszkody innego rodzaju,
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
trescia.
4. Strony ustalajg, ze bedg wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Wspoipraca taka bedzie obejmowata w
szczegolnosci  przekazywanie drugiej Stronie wszelkich  informaciji,
zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub
okolicznosci, ktére mogg miec¢ jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie
niniejszej umowy.
5. Gtowny Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do nadzorowania budowy (w
trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta zapewniona
skutecznos¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy Ilub
Zamawiajgcego.
6. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody
Zamawiajgcego wydawa¢ Wykonawcy Robot budowlanych polecen
wykonywania jakichkolwiek robét dodatkowych, nieobjetych umowg na roboty
budowlane. Koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych wraz z okresleniem
szacunkowej wartosci robo6t dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o
wykonanie robot budowlanych musi zostaé stwierdzona w protokole
konieczno$ci robdt dodatkowych (przygotowanym przez nadzoér inwestorski)
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

§7
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie,
wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg. § 8
I. Wykonawca wykona wifasnymi sitami ustuge nadzoru inwestorskiego
stanowigcej przedmiot Umowy lub/i Wykonawca, zgodnie z ofertg z dnia....... ,
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom zakres prac obejmujgcy..... Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni roboczych przed rozpoczeciem
prac przez Podwykonawce projekt Umowy, o ktérej mowa w ust. IV- V. Il. W
przypadku gdy na etapie realizacji Umowy Wykonawca wyrazi wole powierzenia
czesci prac podwykonawcom - wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona

poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. IV-V.

12



Nr postepowania: RO.271/042.24.21

lll.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

IV.  Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz: 1)
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy ustugi.

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3)  wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich prace
bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w
czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych prac wykonanych przez

Podwykonawce,
4)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na

co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

5)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac
personelem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o
kwalifikacjach oso6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca w celu realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

7) Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na
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jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizaciji
Umowy o podwykonawstwo.

8) Dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1510 oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222 ) w szczegolnosci w zakresie
nadzorowania robot Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o
prace.

9) Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zgdanie dokumentow, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace w zakresie
nadzorowania robot.

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizaciji
przez Podwykonawce moze nastgpiC wylgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VIIl. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
Umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni roboczych od przedtozenia go
Zamawiajgcemu, Wykonawca, Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

IX. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg prace lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

X.  Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w

terminie do 5 dni roboczych od jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
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XI. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej
na pisSmie sprzeciwu.
XIl.  Wykonawca, Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
XIll.  Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.
XIV. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
XV. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsunigcia
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych prac.
XVI. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
l. Jezeli w trakcie wykonywania ustugi Wykonawca natrafi na przeszkody
fizyczne, nie przewidziane SWZ oraz niniejszg umowg, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Il. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Zamawiajgcego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg

Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia
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Wykonawcy lub na Termin wykonania umowy.

§ 10

|. Oprocz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym stronom przystuguije
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; 2) jezeli zachodzi
co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

[I.W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z

naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

[ll. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. | pkt 1, Wykonawca moze zgdac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. |V.

Odstgpienie od umowy nastgpi na piSmie pod rygorem niewaznosci i powinno

zawierac¢ uzasadnienie.

§ 11
Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania

okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
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1) Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do wykonywania umowy,

2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni od
podpisania umowy Ilub zaprzestat jego realizacji przez 14 dni
kalendarzowych, 3) Trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca
nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie wykonuje ktoregokolwiek z
obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej umowie

4)  Wykonawca wykonuje umowe w sposob niezgody z przepisami prawa

oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, w szczegolnosci nie

bedzie wizytowat budowy.

5) W przypadku powziecia informacji, ze Inspektor Nadzoru dziata w intencji

i na rzecz Wykonawcy robot.

§12

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

przez co rozumie sie takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej

wykonania — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w par. 5 ust.

2

2) za kazdg zwloke w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robdt w

wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia

3) za nieuzasadnione spowodowanie przerwy w wykonaniu ustugi z

przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 1% wynagrodzenia

brutto okreslonego w par. 5 ust. 2 za kazdy dzienh przerwy,

4) w przypadku nie przedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany, w

wysokos$ci 500 zt za kazde zdarzenie,

5)  w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde

zdarzenie,

6) z tytutu nie zlozenia przez wykonawce w wyznaczonym przez

zamawiajgcego terminie zgdanych dowodow w celu potwierdzenia spetnienia

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy O prace osob wykonujgcych czynnosci polegajgce na nadzorowaniu
robot — 1000 zt za kazde zdarzenie.

7)  w przypadku niestawienia sie oraz kazdorazowo w ramach zaistniatych
potrzeb, na wezwanie mailowe lub telefoniczne Zamawiajgcego w ciagu ..... h
od wezwania. — 800 zt

8)  w przypadku obecnosci na placu budowy mniejszej niz minimum 3 razy w
tygodniu — 800 zt za kazdy dzien nieobecnosci

9) Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Inspektor Nadzoru ponosic
bedzie wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnoS¢ materialng za szkody
wynikte z nienalezytego wykonania umowy na podstawie przepiséw kodeksu
cywilnego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
przez co rozumie sie takze nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do jej

wykonania — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w par. 5 ust.

4. W przypadku gdy Wykonawcy dziatajg jako konsorcjum i wspoélnie zawarli

niniejszg umowe - ich odpowiedzialnosc¢ za nalezyte wykonanie umowy i zaptate

kar umownych oraz odszkodowan jest solidarna.

5.tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢

strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 5 ust.

2.

6.Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszgcego WwysokosC zastrzezonych kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogoinych kodeksu cywilnego.
§13

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robot

powstatych w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez

Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

§ 14
l. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy
PZP.
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Il. Poza zmianami wymienionymi w art. 455 ustawy PZP, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadkach okreslonych w ust. lll.

lll.  Zamawiajgcy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy oraz warunkKi
dokonania tych zmian:

1. zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in.
stawki podatku od towardow i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub 10/12 zdrowotne) - jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce —
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 2.
Zmiany umownego terminu wykonania umowy w przypadku wydtuzenia sie
okresu wykonania prac budowlanych objetych nadzorem.

3. Zmiany umownego terminu wykonania umowy w zwigzku z pojawieniem
sie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
i niezaleznych od wykonawcy;

4. wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

V. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana
jednej z osob deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamodwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
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VI.  Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego
uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego, w sktad ktorej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i
przedstawiciel Wykonawcy. § 15
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust 2 Umowy w przypadku:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 lit @) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od
towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i
ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy
3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu
czesciowym ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkciji
budowlanomontazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W
przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
4. Whiosek o ktérym mowa w ust 4,5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po
uptywie 16 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia
zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co
2 miesigce.
5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 lita )i b)
niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
Umowy przez Zamawiajgcego.
6. Maksymalna wartoS¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakag
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach

wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 lit b)
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to 2 % wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze
przez

Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ziozenia
whniosku, a tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 3 % wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust. 2.

7. Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 10 nalezy
rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca
z waloryzacji.

8. Wartos¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 lit b) okres$la sie na podstawie
wzoru: WZ = (W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres
Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze
przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia
wniosku, F — Srednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartosci
zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS;

9. Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 10.

10. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen. § 16 I. W
sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 2024 poz. 1320), jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych
ustaw.

Il. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

[lIl.  Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiajgcego.
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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