GMINA STESZEW
62-060 Steszew
ul. Poznanska 11

NIP 777-314-13-73
Steszew, 22.05.2025.

Nr postepowania: IN.271.3.6.2025

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCOW

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

,Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody dla terenéw aktywizacji

gospodarczej w Strykowie — Etap II”

Na podstawie art. 284 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 z dnia 2024.08.30) zwanej dalej "ustawg Pzp".
Zamawiajgcy, przekazuje tre$§¢ zapytan dotyczacego zapiséw Specyfikacji Warunkéw
Zamdwienia wraz z wyjasnieniami.

Pytanie :

Ze wzgledu na to, iz zadanie obejmuje réwniez przygotowanie czesci dokumentacji przed
wierceniem oraz cato$¢ dokumentacji wraz z pozwoleniem po wykonaniu wiercenia, uwazamy,
ze wskazany termin realizacji prac jest zdecydowanie za krétki. Zwazywszy na czas
rozpatrywania postepowan administracyjnych.

Czy Zamawiajgcy rozwaza wydtuzenie terminu realizacji zadania?
Uwazamy, ze nalezatoby go wydtuzy¢ o termin 180 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia termin realizacji, wydtuzajgc go z 5 miesiecy do 11 miesiecy.

/ Jelak



