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Załącznik nr 2 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

 

zawarta w Pleszewie w dniu ................................... pomiędzy  

Miastem i Gminą Pleszew zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  

reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jędruszka 

realizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą: Rynek 1, 63-300 Pleszew, 

a 

........................................................ 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

w imieniu, którego działają: 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako „ustawa PZP”, a Wykonawca 

przyjmuje zobowiązanie wykonania na warunkach określonych niniejszą umową, zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zamówienie pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oświetleniowej w 

ramach zadania Zielony Pleszew”, zwane dalej „przedmiotem umowy” lub „Inwestycją”.  

2. Przedmiot umowy określony jest szczegółowo w Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia ………....... 

r., zwanej dalej „SWZ”, zawierającej między innymi dokumentację projektową, kosztorysy ofertowe 

zerowe i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ............................................. zł brutto i zwana jest dalej 

„ceną umowy” lub „wynagrodzeniem” (słownie: .....................................................................................), 

w tym cena netto .......................... zł i podatek VAT w wysokości ............................. zł. 

4. Cena umowy jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wycenę wszelkich 

prac, niezbędnych z punktu widzenia wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów stanowiących 

podstawę realizacji inwestycji określonej w SWZ. 

5. Cena umowy uwzględnia, poza pracami bezpośrednio wynikającymi ze SWZ, również wszystkie te 

elementy cenowe, które z technicznego punktu widzenia okażą się niezbędne do zrealizowania 

przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej. 

 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) rozpoczęcie robót: po przekazaniu placu budowy, 

2) zakończenie robót: w ciągu 8 miesięcy od przekazania placu budowy, przy czym za dzień zakończenia 

uznaje się dzień złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia lub zgłoszenia o zakończeniu robót 

wraz z kompletną dokumentacją odbiorową opisaną w § 8 niniejszej umowy w ilości 2kpl,  

 

§ 3 

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, kosztorysu 

uproszczonego wraz z tabelą elementów scalonych; uproszczony kosztorys powinien zawierać 

wszystkie pozycje z przedmiarów oraz pozycje niezbędne do wykonania zamówienia spoza przedmiaru 

robót, które Wykonawca uzna za konieczne aby wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; kosztorys uproszczony będzie 

dokumentem pomocniczym, stanowiącym wyłącznie materiał informacyjny i poglądowy dla 

Zamawiającego; kosztorys nie będzie stanowił dokumentu określającego zakres zobowiązania 

Wykonawcy przy realizacji zamówienia; 

2) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót, zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik 

nr 10 do SWZ i opracowanego w oparciu o kategorie robót wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ 

(Formularz cenowy); harmonogram robót musi zawierać trzy etapy realizacji zadania; realizacja 

poszczególnych etapów  będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych; 

harmonogram aktualizowany jest na każde żądanie Zamawiającego; 

3) terminowego wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami Starosty 

Pleszewskiego: Decyzja nr 145/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniona decyzją z dnia 21 marca 

2024 r. (Znak sprawy AB.6740.1.145.2023), zapisami SWZ, warunkami technicznymi wykonania 

robót budowlanych, wiedzą i sztuką budowlaną oraz Harmonogramem rzeczowo – finansowym 

realizacji robót; 

4) wprowadzenia wymogu posiadania ubrań roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami 

wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz posiadania codziennie aktualizowanej 

listy pracowników przebywających na terenie budowy ze wskazaniem jaki podmiot reprezentują, 

5) prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i planem BIOZ opracowanym przez Wykonawcę, 

6) wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami oraz kierowników robót branżowych 

z wymaganymi kwalifikacjami, 

7) zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad Inwestycją w trakcie 

realizacji Robót, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz w momencie 

dokonywania odbiorów, 

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów, oraz zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

9) utrzymania ogólnego porządku, 

10) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż, 

11) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót 

na terenie przekazanym Wykonawcy, 

12) uporządkowania zaplecza budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych 

lub użytkowanych przez Wykonawcę, 

13) uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego w sprawie rozwiązań materiałowych przed ich 

wbudowaniem, 

14) bieżącego, minimum raz na kwartał oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawiania sprawozdań 

z postępów realizacji Inwestycji w tym sprawozdań z procentowym rzeczowym oraz finansowym 

zaawansowaniem Inwestycji, 

15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco 

niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów i odpadów na koszt własny, 

16) udzielania wszelkich informacji dotyczących realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

umowy, udostępnienia wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozliczenia przez 

Zamawiającego finansowego wsparcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 



 
 

3/17 

2021-2027, Działanie 2.6 „Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach 

ZIT”, 

17) aktualizacji na bieżąco projektu technicznego w przypadku zamiaru lub konieczności wprowadzenia w 

nim zmian nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego. Zmiany te winny zostać wprowadzone 

do projektu przed ich fizyczną realizacją i zapisami w dzienniku budowy. Jeżeli zmiany dotyczą 

warunków ochrony p.poż. czy wymagań sanitarnych bądź dokonywane są na rysunkach uzgadnianych 

przez rzeczoznawców p.poż. i sanitarnych rysunki te muszą zostać ponownie zaopiniowane przez tych 

rzeczoznawców. 

2. Postanowienia dodatkowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie niezbędne materiały i urządzenia przewidziane 

w SWZ; 

2) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz 

wiadomością e-mail (na adres wiodącego Inspektora nadzoru inwestorskiego) o wykonaniu robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru tych 

robót oraz sprawdzenia zgodności tych robót z warunkami technicznymi i normami branżowymi 

w terminie trzech dni od daty zawiadomienia; przy czym, jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt do odkrycia robót lub wykonania 

otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego lub do 

pokrycia kosztów dodatkowych badań niezbędnych według Zamawiającego, a w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do naprawienia 

ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,  

3) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego (wiodącego Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót; 

4) Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty: 

a) przygotowania terenu pod budowę, 

b) zorganizowania zaplecza budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania 

ogrodzeń, instalacji, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do 

zrealizowania robót, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbanie o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy,  

c) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

d) demontażu i utylizacji materiałów z rozbiórki, wykopu itd., 

e) sporządzenia dokumentacji powykonawczej - 2 kpl. 

f) dokumentacji odbiorowej opisanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy - 2 kpl., 

g) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 3 kpl., 

h) bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, 

i) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej: geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą oraz wykaz zmian ewidencyjnych: stan nowy, wykaz zmian danych 

ewidencyjnych dotyczących budowli, 

j) ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy 

realizacji prac, w tym ubezpieczenia własnych pracowników, pracowników Zamawiającego 

i osób postronnych, 

k) związane z wykonaniem badań, prób, sprawdzeń i pomiarów potrzebnych do udokumentowania 

wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów, 

l) związane z wykonaniem rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń, jeśli dotyczy, 
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m) energii elektrycznej, wody i innych mediów infrastruktury techniczno-socjalnej niezbędnych na 

czas budowy, (w tym m.in. koszt mediów i przyłączy loco budowa własnym staraniem i kosztem 

przez Wykonawcę), 

n) zapewnienia transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub utylizacji, łącznie 

z kosztem utylizacji, rozplantowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym uzyskanie 

administracyjnych potwierdzeń, 

o) napraw i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenów przyległych, w przypadku ich zniszczenia 

lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót, 

p) dozoru technicznego na wbudowane urządzenia, które temu podlegają, 

q) opracowania i przekazania Zamawiającemu spisu urządzeń podlegających serwisowaniu, 

zbiorczego zestawienia szczegółów na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji użytkowania 

zamontowanych urządzeń infrastruktury technicznej i innych urządzeń zamontowanych w ramach 

inwestycji, zestawienia zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń,    

r) ogrodzenia i oznakowania terenu przed rozpoczęciem robót z zabezpieczeniem przed dostępem 

osób postronnych na czas prowadzenia robót, 

s) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztów z tym 

związanych, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

t) zajęcia pasa drogowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

u) zabezpieczenia wartowniczego i p.poż. terenu budowy, 

v) odbudowy punktów pomiarowych (geodezyjnych) i ich oznaczeń w przypadku likwidacji 

zniszczeń,  

w) sporządzenia i umieszczenia na urządzeniach instrukcji korzystania, jeśli dotyczy, 

x) uporządkowania terenu, 

y) aktualizacji projektu technicznego, 

z) wszystkich tych elementów cenowych, które z technicznego punktu widzenia okażą się niezbędne 

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać ewentualne zamówienia dodatkowe nieobjęte SWZ, związane 

z realizacją robót podstawowych, na wykonanie których będzie każdorazowo sporządzony protokół 

konieczności. Na wykonanie zamówień dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy, pod 

warunkiem spełnienia przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 ustawy PZP. Roboty 

dodatkowe będą zrealizowane na warunkach opisanych w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy. 

3. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy PZP: 

1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności określone w pkt. 3 ppkt 8 SWZ, 

z wyłączeniem czynności kierownika budowy/robót lub geodety, były zatrudnione przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy; warunek ten nie dotyczy sytuacji, jeżeli 

którąkolwiek ze wskazanych funkcji/czynności będzie pełniła osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, z zastrzeżeniem spełnienia zapisów § 5; 

2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781) (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, 

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w § 10 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

 

 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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§ 5 

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjątkiem robót w zakresie 

________________________________, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów. 

2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot 

umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 

własne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót wykonywanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 

6471 § 1 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o której mowa w ust. 5, musi przedstawić 

szczegółowy przedmiot robót określonych w projekcie umowy. 

7. Zamawiający, w ciągu 14 dni od przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6, zgłasza w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

1) umowa nie zawiera określenia zakresu robót powierzonych podwykonawcy; 

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest wyższa 

niż cena tej części robót określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy; 

6) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

7) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów 

od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w ciągu 7 dni od przedłożenia kopii umowy, o której mowa w ust. 9, zgłasza w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% ceny umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 13, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Przepisy ust. 5 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

16. Korzystanie przez Zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawą do 

wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

 

§ 6 

1. Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w oparciu o dwie faktury częściowe i fakturę końcową 

wystawioną po zakończeniu zadania. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od ich dostarczenia 

Zamawiającemu na konto ……...........................….., z zastrzeżeniem zapisów ust. 2-12, przy czym: 

1) pierwsza faktura częściowa o wartości 30% ceny brutto umowy wystawiona będzie po wykonaniu 

etapu I zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót, 

2) druga faktura częściowa o wartości 30% ceny brutto umowy wystawiona będzie po wykonaniu 

etapu II zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót, 

3) faktura końcowa wystawiona będzie w wysokości pozostałej do wypłaty ceny umowy zgodnie z § 1 

ust 3 Umowy. 

2. Sposób rozliczenia przedmiotu umowy: 

1) faktury częściowe wystawione będą na podstawie: 

a) podpisanego przez obie strony umowy częściowego protokołu odbioru robót oraz 

b) częściowego rozliczenia robót opisanego w pkt 3) niniejszego ustępu oraz  

c) kopii faktur doręczonych Wykonawcy przez podwykonawcę i podwykonawcy przez dalszego 

podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i usługi, potwierdzone odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność z oryginałem wraz 

z oryginałem protokołu odbioru zakończonego etapu robót podpisanego odpowiednio przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wskazującym wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę (w przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 5). 

2) faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu przedmiotu umowy na podstawie: 

a) podpisanego przez obie strony umowy końcowego protokołu odbioru robót oraz 
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b) końcowego rozliczenia robót sporządzonego w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz  

c) kopii faktur doręczonych Wykonawcy przez podwykonawcę i podwykonawcy przez dalszego 

podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i usługi, potwierdzone odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność z oryginałem wraz 

z oryginałem protokołu odbioru zakończonego etapu robót podpisanego odpowiednio przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wskazującym wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę (w przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 5). 

3) częściowe rozliczenie robót będzie dokonywane każdorazowo przed wystawieniem faktur 

częściowych, w następujący sposób: 

a) Wykonawca, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, sporządzi rozliczenie danego 

etapu, 

b) Zamawiający dokona sprawdzenia rozliczenia danego etapu w terminie 10 dni roboczych od 

dnia jego przesłania przez Wykonawcę, przy czym przez dni robocze rozumie się wszystkie 

dni z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, 

c) w przypadku, gdy rozliczenie nie pokrywa się z zaakceptowanymi i odebranymi pracami 

Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w terminie wskazanym w lit. b, wyznaczając 

termin na przedstawienie skorygowanego rozliczenia etapu, nie krótszy niż 5 dni roboczych, 

d) do sprawdzenia skorygowanego rozliczenia, o którym mowa w lit. c, stosuje się postanowienie 

lit. b, z tym, że termin na zgłoszenie uwag przez Zamawiającego wynosi 5 dni roboczych, 

e) w przypadku niezgłoszenia uwag do rozliczenia przez Zamawiającego w terminach 

wskazanych w lit. b albo lit. d strony przystąpią do odbioru częściowego. 

3. Warunki płatności: 

1) Faktury należy wystawić na Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, 

NIP 608-00-74-221. 

2) Zapłata nastąpi na rachunek, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem, że figuruje on w wykazie 

informacji o podatnikach VAT, tzw. białej liście podatników – art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361) pod rygorem odmowy zapłaty, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

3) W przypadku podania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego z zapisem, o którym mowa 

w pkt. 2), strony postanawiają, iż zapłata nastąpi w terminie do 30 dni po doręczeniu faktury 

spełniającej wszystkie warunki wskazane w umowie. W takiej sytuacji brak zapłaty nie będzie 

stanowił podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych od Zamawiającego. 

4) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z prawa wystawiania i przesyłania Zamawiającemu 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), adres Zamawiającego na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest następujący: 6080074221. 

5) Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych takich jak: faktura korygująca i nota 

księgowa. Dokumenty te muszą zawierać wskazanie umowy zamówienia publicznego lub 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dotyczą. 

4. W przypadku zawarcia umowy/umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 5, zapłata wynagrodzenia 

(częściowego, końcowego) Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom najpóźniej w terminie 5 dni przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy 

wynikającego z niniejszej umowy tj.: 
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1) kopie przelewów bankowych potwierdzających zapłatę faktur doręczonych Wykonawcy przez 

podwykonawcę i podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy 

i usługi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

za zgodność z oryginałem, 

2) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy robót, dostawę 

lub usługę. 

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 5, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

11. Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz płatności na 

rzecz Wykonawcy nie przekroczą wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

12. Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 5-10 powodujące wstrzymanie przez Zamawiającego płatności 

stosownej części faktury Wykonawcy, nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować 

naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.  

 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres dwóch tygodni, 
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3) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

5) Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności, o których mowa 

w § 5; 

6) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% ceny umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która 

spowodowała odstąpienie od umowy, 

2) sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie 

od umowy spowodował Zamawiający, 

3) sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od 

umowy spowodował Zamawiający, 

4) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest 

zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz do zapłaty wynagrodzenia za wykonany 

zakres robót, 

2) odkupienia materiałów określonych w ust. 4 pkt 2, 

3) przejęcia przekazanego terenu budowy. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez uprawnioną do tego stronę w terminie 

30 dni od dnia, w którym strona ta uzyskała informację o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od umowy. 

 

§ 8 

Odbiór, rękojmia i gwarancja: 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie realizowany zakres umowny robót. 

2. Do zgłoszenia o zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 2 kpl. dokumentacji 

odbiorowej opracowanej na własny koszt zawierającej dokumenty wymagane przepisami prawa (art.57 

ustawy „Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiającego w tym: 

1) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym 

mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki 

lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 

2) dokumentację geodezyjną powykonawczą obejmującą wykaz zmian ewidencyjnych, 

3) informację uprawnionego geodety na drukach obowiązujących w PINB w Pleszewie, 

https://sip.lex.pl/#/document/16793127?unitId=art(2)pkt(7(b))&cm=DOCUMENT
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4) kartę informacyjną do zakończenia budowy wypełnioną przez kierownika budowy na drukach 

obowiązujących w PINB w Pleszewie, 

5) oryginał dziennika budowy wypełniony i podpisany przez wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego, 

6) oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ustawy Prawo Budowlane na drukach 

obowiązujących w Pleszewie tj.: oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu 

umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych, oraz 

oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

oraz oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

7) protokoły badań i sprawdzeń: 

a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 

z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej 

specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, 

b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 

r. poz. 667), o ile dotyczy; 

8) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy; 

9) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane; 

10) kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a w razie 

potrzeby także uzupełniający opis oraz podpisane oświadczenie kierownika budowy z art. 57 ust. 1 pkt 

2 lit. a ustawy Prawo Budowlane potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

11) oświadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania na drukach 

obowiązujących w Pleszewie, 

12) protokoły i oświadczenia z badań i sprawdzeń wynikających z obowiązujących przepisów niezbędne 

do udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów m.in. odbioru 

przewodów kominowych, protokoły badań wewnętrznej instalacji elektrycznej, odgromowej, 

wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, badanie wody do celów 

spożywczych, odbiór dozoru technicznego, inne branżowe, 

13) atesty, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do użytkowania, aprobaty techniczne wg 

obowiązujących przepisów, opisane „Materiał wbudowano przy Rewaloryzacji Parku Miejskiego 

w Pleszewie oraz budowie sieci oświetleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew”, 

14) kopie faktur doręczonych Wykonawcy przez podwykonawcę i podwykonawcy przez dalszego 

podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i usługi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem 

protokołu odbioru zakończonego etapu robót podpisanego odpowiednio przez Wykonawcę i 

Podwykonawcę oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazującym 

wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę (w przypadku 

zawarcia umowy/umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 5). 

3. Odbiór zostanie zwołany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót. 

4. Odbiór końcowy nastąpi protokolarnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. W zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres …… miesięcy, licząc od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

https://sip.lex.pl/#/document/16889440?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT
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7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad 

przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie, a wad szczególnie 

uciążliwych – w ciągu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami 

eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w terminy przedłużyć. 

8. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w ust. 7, Zamawiający może zlecić 

podmiotowi trzeciemu ich usunięcie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). 

 

§ 9 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”) na kwotę ……………… zł, stanowiącą 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości Zabezpieczenia, aż do upływu terminu 

określonego w ust. 3. W szczególności w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub 

poręczenia, gdy Wykonawca skorzystał z zapisów art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy Strony skorzystały 

z postanowień umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu stosowny aneks dotyczący wniesionego Zabezpieczenia, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Aneks, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca doręcza Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu. 

6. Uchybienie obowiązkowi określonemu w ust. 4 i 5 stanowić będzie nienależyte wykonanie umowy 

i uprawniać będzie Zamawiającego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. 

7. Strony potwierdzają, że Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię 

(poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) aktualnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres 

realizacji zamówienia. 

8. W przypadku obowiązywania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej przez okres krótszy niż realizacja zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłożenia nowej polisy na warunkach nie gorszych niż uprzednia, a kopię nowej polisy (poświadczoną 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) przedłoży Zamawiającemu na 7 dni przed początkiem jej 

obowiązywania. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny umowy, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% ceny umowy 

za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% ceny umowy za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
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d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny umowy, za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

e) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki; 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej 

umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji; 

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 9 i 12; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty 

wskazanej w informacji, o której mowa w § 5 ust. 14; 

j) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokości 100,00 zł 

(słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki; 

k) za oddelegowanie do wykonywania robót wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1 osób nie zatrudnionych 

na podstawie stosunku pracy - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy 

stwierdzony przypadek; 

l) w przypadku stwierdzenia braku zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie wynagrodzenia, 

w kontekście treści art. 439 ust. 5 ustawy PZP – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) za każdy stwierdzony przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego 

w wysokości 10% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności ustalonych w ust. 1 pkt 1 z zapłaty należnego 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może 

dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 70% całkowitego wynagrodzenia, określonego w § 1 ust. 3 

umowy.  

 

§ 11 

Nadzór Inwestorski na budowie pełnić będą osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, 

z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne): 

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

b) konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności 

na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź 

urządzeń, z zastrzeżeniem, że zmiana materiałów lub urządzeń na równoważne zgodnie z zapisami 

pkt. 3 SWZ nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy; 

2) roboty zamienne, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu, będą realizowane na warunkach jak 

niżej: 

a) Wykonawca sporządza protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia spisania protokołu 

konieczności kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen materiałów i sprzętu 

nie wyższych niż średnie ceny materiałów, sprzętów i transportu publikowane w wydawnictwie 

„Sekocenbud” dla kwartału, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku robót, dla 

których nie określono cen w wydawnictwie „Sekocenbud”, wg innych ogólnie stosowanych 

katalogów lub nakładów własnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego,  

c) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami lit. b), Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 

na własnych wyliczeniach, 

d) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w niniejszym punkcie, przedstawić 

je Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację wysokości wynagrodzenia wynikającego ze zmian 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian, w przeciwnym przypadku Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało wynagrodzenie za tę część robót; 

3) zmiany zakresu części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom – pod 

warunkiem, że zmiany te nie dotyczą tych części zamówienia, co do których Zamawiający w SWZ 

zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę; 

4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku 

wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania 

terminu określonego w umowie ze względu na: 

a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie 

wymogów technicznych i technologicznych, a mianowicie: wystąpienia opadów deszczu 

nawalnego, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, powodującego całkowite zalanie 

wykopów lub robót ziemnych, niskie temperatury poniżej minus 5 stopni w ciągu doby 

powodujące wstrzymanie lub przerwanie prowadzenia prac, opady śniegu powyżej 15 cm 

grubości pokrywy, a także skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych 

w niej warunkach, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile występowały 
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opisane warunki atmosferyczne powodujące ich wstrzymanie z tym, że każda okoliczność 

wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru (nie uważa się za czynnik 

zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które Wykonawca 

winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty – cykl pór roku); 

b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystąpienie znalezisk 

archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, 

hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; 

c) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie 

ziemi, strajki itp.); 

d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez 

Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych Wykonawców; 

e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych; 

f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: 

− przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń itp., 

− odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; 

g) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. wystąpi 

konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego 

użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę 

terminu wykonania zamówienia podstawowego; 

− w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie 

przedłużony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji; 

6) zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – o kwotę wynikającą ze 

zmienionych stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego obowiązujących w dacie 

powstania obowiązku podatkowego; 

7) konieczności dokonania zmiany Wynagrodzenia spowodowana wystąpieniem okoliczności opisanych 

w § 13. 

 

§ 13 

Klauzula waloryzacyjna z art. 439 Pzp 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – o której mowa 

w art. 439 Ustawy Pzp na poniższych zasadach: 

1) zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wynagrodzenia objętego fakturą, o której mowa w § 6 ust. 1 

pkt 3 Umowy; 

2) zmiana wynagrodzenia za wykonanie robót objętych fakturą, o której mowa w pkt 1, zostanie 

dokonana w oparciu o miesięczny wskaźnik wzrostu lub spadku cen nakładów inwestycyjnych 

i produkcji budowlano-montażowej opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Biuletynie Statystycznym GUS Tabl. 35 Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji 

budowlano-montażowej Budowa budynków 2, na stronie internetowej GUS, dalej jako „Wskaźnik”;  

 
2 Numer tabl. wskazano odpowiedni na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
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3) zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Wskaźnik, obliczony 

według zasad określonych w pkt 7 lit. c), poziomu równego lub wyższego niż 1,02 lub równego lub 

niższego niż 0,98 w stosunku do wskaźnika ogłoszonego dla miesiąca i roku, w którym zawarto 

Umowę;  

4) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 jest dzień otwarcia 

ofert; 

5) w przypadku likwidacji Wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady zmiany 

wynagrodzenia określone w Umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie 

z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot; 

6) zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od podpisania Umowy; 

7) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 6 będzie dokonywana w poniższy sposób:  

a) waloryzowana będzie kwota netto za wykonanie prac i robót objętych fakturą końcową; 

b) waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto będzie dokonywana z uwzględnieniem kolejnych 

miesięcznych zmian Wskaźnika w stosunku do Wskaźnika jaki był ogłoszony dla początkowego 

terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzień zawarcia Umowy; dla przykładu: jeśli 

będzie dokonywana pierwsza waloryzacja wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, dla którego od 

dnia zawarcia Umowy zostały ogłoszone kolejne Biuletyny  Statystyczne GUS w sprawie zmiany 

wysokości Wskaźnika – waloryzacja następować będzie kolejno o każdą zmianę wskaźnika 

mającego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia Umowy po dzień wystawienia faktury 

(wskaźnik składany);  

c) aby wyznaczyć wskaźnik składany zmiany cen dla okresu od daty podpisania umowy do daty 

waloryzacji należy przemnożyć przez siebie ogłaszane kolejne miesięczne wskaźniki 

w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym należy w poszczególnych działaniach mnożenia 

zaokrąglać do 3 miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostaną przyjęte 

Wskaźniki otrzymane w wyniku podzielenia Wskaźnika opublikowanego przez 100; 

2. Łączna wartość (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 nie może 

przekroczyć 6% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy. 

3. Wykonawca wnioskujący o zmianę wynagrodzenia lub Zamawiający zobowiązani są przedstawić 

obliczenie wartości zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1-7 oraz kopie odpowiednich stron 

Biuletynu Statystycznego GUS. 

4. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wejdzie w życie z dniem podpisania odpowiednich 

aneksów do Umowy. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 

są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 14 

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności poprzez mediacje 

lub w inny sposób w drodze polubownej, przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przed innym wspólnie wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu.  
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2. W przypadku nie rozwiązania sporu wg zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu wszelkie sprawy sporne 

rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują Strony odpowiednie postanowienia Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a pozostałe - Zamawiający. 
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