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Nr postepowania: RO.271/042.24.21

ZAMAWIAJACY:
GMINA RACLAWICE
Ractawice 15

32-222 Ractawice

WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 275 pkt.1
ustawy Prawo zamoéwien Publicznych na Swiadczenie ustug konsultacyjno-
doradczych oraz ustug nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.:
Budowa ciagu pieszo-rowerowego na terenie gminy Ractawice

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 t.j. z pdzn.zm), w zwigzku ze ztozonymi w dniu
30 grudnia 2024 r. drogg elektroniczng pytaniami do tresci SWZ, Zamawiajgcy
udzielna nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosze o doprecyzowanie czy Wykonawca ma w swojej ofercie uwzglednic¢ koszt
zwigzany z nadzorem nad inwestycjg na etapie opracowanie przez Wykonawce robot
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe??

Odpowiedz:
Tak, Wykonawca w ofercie ma uwzgledni¢ koszty zwigzane z nadzorem nad inwestycjg
na etapie sporzgdzania dokumentac;ji projektowej przez Wykonawce robaot.

Pytanie nr 2

Prosze o doprecyzowanie z jakg czestotliwoscig podczas prowadzonych roboét
branzowych powinni by¢ na terenie budowy inspektorzy poszczegdlnych branz fj.
inspektorzy specjalnosci: mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i
teletechnicznej??



Odpowiedz:

Inspektorzy poszczegolnych branz powinni by¢ obecni podczas wykonywania robot
budowalnych lezgcych w zakresie ich specjalnosci oraz kazdorazowo na wezwanie
Zamawiajgcego.

Pytanie nr 3

Zgodnie z lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, pkt 4, ppkt. 15, inspektor nadzoru
nie bedzie mogt zweryfikowaé na poszczegodlnych etapach jej realizacji przez
Wykonawce robét budowlanych zgodnosci dokumentacji projektowej z zatozeniami
PFU i SWZ i wydawanie opinii w tym zakresie. Inspektor nadzoru bedzie modgt
zweryfikowa¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacija projektowg. To wykonawca
robot winien opracowac rzetelnie dokumentacje projektowg w oparciu o PFU i SWZ i
wydawanie opinii w tym zakresie. Prosze o zmiane zapiséw w Ill. OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, pkt 4, ppkt. 15.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w powyzszym zakresie nie nanosi zmian. Zadaniem inspektora nadzoru
bedzie weryfikacja sporzadzanej przez Wykonawce robét dokumentacji projektowej
oraz jej zgodnos$ci z zatozeniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Inwestycja
realizowana jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ktérej zadaniem Wykonawcy jest
réwniez sporzadzenie dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 4

Zgodnie z lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, pkt 4, ppkt. 16 stwierdzam iz
inspektorzy nadzoru nie sg odpowiednimi osobami od zweryfikowania poprawnosci
wykonanej dokumentacji projektowej poniewaz nie maja takich uprawnien.
Zamawiajgcy w SWZ nie dokonat zapisu iz nalezy w ofercie cenowej uwzglednic
projektantow poszczegdlnych branz celem weryfikacji dokumentacji projektowe;j.
W zwigzku z prosze o usuniecie zapisu dotyczgcego "wykonuje wszelkie czynnosci
niezbedne do prawidtowego przebiegu zadania w formule ,zaprojektuj”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w powyzszym zakresie nie nanosi zmian. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego bedg sprawowac¢ nadzér nad zadaniem prowadzonym w formule
,zaprojektuj i wybuduj”’, w zakres obowigzkéw Inspektorow wchodzi¢ bedg zaréwno
czynnosci konsultacyjno-doradcze sporzgdzanej dokumentacji projektowej oraz
nadzorowanie wykonywanych robo6t budowalnych.

Pytanie nr 5
Prosze o usuniecie punktu ppkt. 6 w Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, pkt 5.
Nie dotyczy to funkcji inspektora nadzoru poszczegdlnych branz.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy W powyzszym zakresie nie nanosi zmian. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego bedg sprawowacC nadzér nad zadaniem prowadzonym w formule
,zaprojektuj i wybuduj’, w zakres obowigzkow Inspektorow wchodzi¢ bedg zaréwno
czynnosci konsultacyjno-doradcze sporzgdzanej dokumentacji projektowej oraz
nadzorowanie wykonywanych robot budowalnych.

Pytanie nr 6

Prosze o usuniecie w punkcie ppkt. 7 w Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, pkt 5.
stowa "zaprojektuj". Nie dotyczy to funkcji inspektora nadzoru poszczegolnych branz.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w powyzszym zakresie nie nanosi zmian. Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego bedg sprawowac¢ nadzér nad zadaniem prowadzonym w formule
,zaprojektuj i wybuduj”’, w zakres obowigzkéw Inspektorow wchodzi¢ bedg zaréwno
czynnosci konsultacyjno-doradcze sporzgdzanej dokumentacji projektowej oraz
nadzorowanie wykonywanych robot budowalnych.

Pytanie nr7

Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” - § 1 ust 4 pkt 10 — Zamawiajgcy
wymaga aby: ,Kierownik Zespotu Nadzoru (inspektor branzy drogowej) powinien by¢
na terenie budowy minimum 3 razy w tygodniu oraz kazdorazowo w ramach
zaistniatych potrzeb.” Prosimy o wskazanie czy pobyty te dotyczg dni od poniedziatku
do pigtku czy réwniez soboty i niedzieli. Ponadto prosimy o wskazanie czy pobyt ma
odby¢ sie w godzinach pracy Zamawiajgcego tj. 7-15 czy moze odby¢ sie w godzinach
poza tymi widetkami.

Odpowiedz:

Kierownik Zespotu Nadzoru powinien by¢ na terenie budowy minimum 3 razy w
tygodniu w godzinach pracy Zamawiajgcego. Jednak w przypadku zdarzen nagtych,
niemozliwych do przewidzenia, obecnos¢ Kierownika Zespotu Nadzoru na terenie
placu budowy moze odbywac¢ sie poza godzinami pracy Zamawiajgcego a takze w
soboty.

Pytanie nr 8

Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” - § 1 ust 4 pkt 10 — Zamawiajacy
wymaga aby: ,Inspektorzy specjalnosci: mostowej, konstrukcyjnobudowlanej,
elektrycznej i teletechnicznej powinni by¢ na terenie budowy kazdorazowo w ramach
zaistniatych potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
godzin od wezwania.” Prosimy o wskazanie czy wymagany w SWZ Inspektor branzy
instalacyjnej (sanitarnej — wod-kan-gaz) nie bedzie musiat spetnia¢ powyzszego
warunku czyli kazdorazowo wstawiennictwa na budowie w ramach zaistniatych
potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 godzin od
wezwania?



Odpowiedz:

Inspektor branzy instalacyjnej (sanitarnej — wod-kan-gaz) bedzie musiat spetnia¢
powyzszy warunek, czyli kazdorazowe wstawiennictwo na budowie w ramach
zaistniatych potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
godzin od wezwania.

Pytanie nr 9

Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” - § 1 ust 4 pkt 11 — Zamawiajacy
wymaga aby Inspektor organizowat narady koordynacyjne nie okreslajgc przy tym
charakter i sposob prowadzenia tych narad — czy Zamawiajgcy bedzie wymagat aby
na narde byly przygotowywane prezentacje z zaawansowania prac i czy beda
omawiane szczegotowo poszczegolne asortymenty prac kazdej z 6 branz nadzoru
wraz z wizjami w terenie i ogledzinami robot budowlanych — jest to wazny element dla
obliczenia czas pracy inspektorow na budowie i tym samym wartosci oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga Kierownik Zespotu Nadzoru (koordynator czynnosci na
budowie) organizowat narady koordynacyjne. Zamawiajgcy nie wymaga
przygotowywania prezentacji. Narady bedg odbywac sie w siedzibie Zamawiajgcego
lub w razie zaistniatych potrzeb na placu budowy.

Pytanie nr 10

Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” - § 3 ust 1 pkt 2 i 3 — Zamawiajgcy
w punktach tych wskazuje dane do uzupetnienia przez planowanych do realizacji
ustugi inspektorow dla branzy elektrycznej w obu podpunktach, natomiast brakuje
podpunktu dla inspektora branzy sanitarnej (wod-kan-gaz).

Odpowiedz:
Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” — zostat zaktualizowany.
Pytanie nr 11

Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” - § 3 ust 1 pkt 2 i 3 — Zamawiajgcy
w punktach tych wskazuje dane do uzupetnienia przez planowanych do realizacji
ustugi inspektoréow dla branzy elektrycznej w obu podpunktach, natomiast brakuje
podpunktu dla inspektora branzy sanitarnej (wod-kan-gaz).

Odpowiedz:
Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwag ,projekt umowy” — zostat zaktualizowany.
Pytanie nr 12

Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” - § 5 ust 7 — Zamawiajgcy w tym
punkcie wskazuje, ze ,Wynagrodzenie o ktérym mowa w § 5 pkt. 2 zawiera koszty,
wynikajgce z projektéw budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
inwestycji i wszystkie koszty realizacji obowigzkéw. W zwigzku ze wskazang powyzej
treScig prosimy o wyjasnienie czy po stronie Inspektora bedzie poniesienie kosztéw za
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wykonanie projektéw budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zwigzane z realizacjg inwestycji??? Zapis Zamawiajgcego jest
dwuznaczny i okresla czy jest to po stronie Wykonawcy robot z ktéorym Zamawiajgcy
juz zawart umowe czy bedzie to po stronie Inspektora w ramach niniejszego
Zamowienia Publicznego.

Odpowiedz:

Koszty, wynikajgce z projektéw budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych jest to po stronie Wykonawcy robét z ktorym Zamawiajgcy
juz zawart umowe

Pytanie nr 13

Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” - § 12 ust 2 pkt 1 — Zamawiajgcy
w tym punkcie wskazuje ,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne: 1) za
odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie
sie takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w par. 5 ust. 2.” Zwracamy sie z prosbg o
zmniejszenie kary za odstgpienie do 10% i jednoczesnie wnosimy o dopisanie kary
umowne] naleznej Wykonawcy od Zamawiajgcego za odstgpienie od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Odpowiedz:
Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” - § 12 ust — zostat zaktualizowany
Pytanie nr 14

Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwag ,projekt umowy” - § 12— Zamawiajacy w tym punkcie
zawart szereg kar dla Wykonawcy, natomiast nie zawart Zzadnych kar dla
Zamawiajgcego, co catkowicie zaburza rownos¢ traktowania stron umowy w mysl|
Ustawy Kodeks Cywilny. Wnosimy o wprowadzenia kar dla Zamawiajgcego rowniez
surowych jak dla Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zatgcznik nr 6 do SWZ pod nazwg ,projekt umowy” - § 12 ust.3 zawarto zapis:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w par. 5 ust. 2

Pytanie nr 15

SWZ pkt 111.4.10— Zamawiajgcy w tym punkcie wymaga ,Inspektorzy specjalnosci:
mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej powinni by¢ na
terenie budowy kazdorazowo w ramach zaistniatych potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 godzin od wezwania.” Zatem pytanie
brzmi czy jezeli ktorys z w/w inspektoréw nie przyjedzie na budowe w ciggu 3 godzin
to Zamawiajgcy natozy kare umowng okreslong w paragrafie § 12 ust 2. Pkt 7 w
wysokosci 800 zt za kazdy taki przypadek??



Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy natozy kare umowng okre$long w paragrafie § 12 ust 2. Pkt 7 w
wysokosci 800 zt za kazdy taki przypadek.

Pytanie nr 16

SWZ pkt XIV.A— Zamawiajgcy w tym punkcie wymaga dysponowania osobami w
postaci inspektoréw réznych branz oraz wymaga szeregu doswiadczen dla tych
inspektorow. Analizujgc zakres inwestycji na podstawie Koncepcji Projektowej oraz
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i porownujgc go do wymagan Zamawiajgcego
jasno wida¢, ze wymagania te zakresowo i kwotowo sg znacznie wyzsze niz
Zamawiajgcy planuje wykona¢ w ramach kontraktu: np. Zmawiajgcy wymaga dla
inspektora branzy teletechnicznej wykazaniem sie kontraktem za 500 tys. zt brutto w
sytuacji gdy dla tej branzy wartos¢ robot nie bedzie wieksza niz 130 tys. zt brutto.
Analogicznie jest dla pozostatych branz. Stawianie takich wymagan jest sprzeczne z
zapisami Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz narazi Zamawiajgcego w
przypadku braku zmiany na pézniejsze wysokie kary ze strony organdw kontrolnych
(UZP, NIK, RIO), a nawet zarzut w zakresie dyscypliny finanséw publicznych. Ponadto
warunki takie stanowig ograniczenie mozliwosci udzialu w postepowaniu wielu
oferentdw, zmniejszajac ich liczbe do kilku w Polsce i tym samym znaczgco podnoszgc
wartos¢ kontraktu. Patrzgc na te wymagania to wartosci ofert nadzorow dla
wymaganych inspektoréw w 6 branzach w tym kontakcie bedzie wynosit ponad 1 min
zt.

Odpowiedz:
Wymagania w SWZ pkt. 11.4.10 zostaty zaktualizowane.

Wojt Gminy Ractawice

Janusz Koziot



