ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zamdwienia:

Rozbudowa i modernizacja al. Modrzewiowej w zwigzku z budowq Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej-
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robét
budowlanych.

Zakres inwestycii obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi publicznej al. Modrzewiowej wraz z odwodnieniem,
oswietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych
warunkujacych realizacje zadania. Na podstawie opracowanej koncepcji drogowej rozbudowy ulicy
z uwzglednieniem uwag ZDMK RU.461.1.857.2023(1) oraz uwag Zarzadu Infrastruktury Wodnej do
opracowanej koncepcji pismo znak: WUW.461.279.2025.MM1 - na odcinku od wijazdu na dziatke nr 228/2
obr. ¢ Krowodrza do ul. Jeleniowej.

Opracowanie powinno umozliwi¢ prawidtowe dowigzanie do stanu istniejacego przy uwzglednieniu koniecznosci
zapewnienia ciggtosci nawierzchni i niwelety chodnika.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

° Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {t.j.: Dz.U. 2024 poz, 1087 z pdZn, zm.).

. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 725 z pézn. zm.)

. Ustawa z dnia 21.03.1985r, o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 320 z péZn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130 z péin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.),

° Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz, U. 2012, poz. 463 ).

° Ustawga z dnia 09.06.2011r, - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2024 poz. 1290 z pdzn. zm.).

o Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. {tekst jedn.: Dz.U, 2024 poz. 1112 z p6zn. zm.)

@ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych
dotyczacych budowy drég publicznych {Dz. U. 2022 poz. 1518).

° Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z pdZn. zm.).

e Ustaleniami obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Wola Justowska -
Modrzewiowa”, ,Wola Justowska - Sarnie Uroczysko”, ,Wzgdrze $w, Bronistawy”;

*  Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw wraz z Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw i wprowadzenia zasad
obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w zwiazku z kolizja z inwestycjami
realizowanymi przez podmioty zarzadzajace nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw

. Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskie] Krakéw oraz z Krakowska Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktdrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktdw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci
statutowej tych organizacji;

e Zarzadzeniem nr 187/2024 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 09 grudnia 2024r. w sprawie
wprowadzenia Zasad prowadzenia konsultacji spotecznych i dziatan informacyjno-konsultacyjnych dla zadan realizowanych
przez Zarzad Drég Miasta Krakowa;

. Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1289 ze zm.},

¢ Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr3188/2021

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,
e Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi do
stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.



o  Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

I Zakres szczeg6towy dokumentacji projektowej:

o Opracowanie projektéw budowlanych, technicznych, wykonawczych, przedmiaréw robot i kosztorysow
inwestorskich - z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

° Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji
ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych {w razie koniecznosci uzyskania).

e W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jak
iw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie

na budowe.
Etap I:

1}  Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem do wykonywania
prac projektowych.

2)  Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3} Opracowanie projektéw budowlanych {oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci.

4) - Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw mediéw {m.in. Wodociagi
Miasta Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON, GAZ-SYSTEM S.A., PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.)
w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] -
wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowej.

5)  Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Budzetowej Zarzad Inwestycji Wodnych (dawniej
KEGW).

6) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich,

7)  Opracowanie projektéw - na podstawie pozyskanych warunkow w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku
o uzyskanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

8) Woszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢
opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krdtsza niz 6 miesiecy od dnia
przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce.

9)  Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni | zaleceniami
dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja:

z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik
3), w szczegdlnosci sporzadzié:

« inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);

s operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);

¢ projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);
Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreSlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.htm|, w szczegélnosci dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie
poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);
Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji (przeznaczonych do
pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
{Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
ktorej mowa w pkt 9 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;
zgodnie z wytycznymi okre$lonymi na stronie internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

w formacie dwg oraz:

w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi
danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegélnosci w operatach dendrologicznych, projektach,
whnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okredla¢ usytuowanie drzew
w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych
do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w zat. 4 do
ww. uchwaty;

10} W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki), w formie
opisowej 1 graficznej, na kopii aktualne] mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;




b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgadnier/ opinii (w razie
koniecznosci wylkonania wycinek/ przesadzen roslinnosdci w obszarze inwestycji m. in. Miejskiego Ogrodnika, Zarzadu Zieleni
Miejskiej poza istnicjgcymi pasami drog, Zarzadu Drog Miasta Krakowa w istniejacych pasach drég) oraz decyzji na wycinke
drzew - w razie koniecznoéci. Projekt zieleni powinien uwzgledniad $rodki ochrony drzew i krzewéw pozostawianych w tym
strefy ochronnej drzew itp.

c) opracowanie projektu nasadzenn zastepczych, w formie opisowej | graficznej] wraz z niezbednymi
opiniami/uzgodnieniami - w razie koniecznosci

11) Malezy uzyskac¢ aktualng opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej dla przedmiotowego zadania - opinia - znak:
Z75.53.168.23.1H z dnia 31.102023 r. dot. usuniecia przedmiotowej zieleni oraz wyznaczenia lokalizacji nasadzen zamiennych
dla przedmiotowe] wycinki obowigzywala do dnia 30.11.2024 r. Ww, opinia winna uwzglednia¢ planowany zakres wycinki
zieleni oraz moZliwosci zastosowania rozwigzan alternatywnych w przedmiotowym zakresie.

12} Inwentaryzacja zieleni powinna zostac zaktualizowana i sporzadzona w oparciu o aktualne wytyczne Zarzadu Zieleni
Miejskiej w Krakowie oraz z uwzglednieniem aktualnie chowigzujacego Zarzadzenia Nr 591/2024 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie
Gminy Miejskiej Krakow wraz z zatacznikiem nr 1, {j.: ,Szczegdtowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakdw".

13) Nalezy przyja¢ rozwiazania projektowe minimalizujace ingerencie w istniejaca zieled, umozliwiajace maksymalna
ochrong drzew rosnacych na terenie planowanej inwestycji oraz w je] bezposrednim sasiedztwie (z uwzelednieniem
rozmiarow karon i systemaw korzeniowych).

14) Dla inwentaryzacji dendrologiczne] nalezy sporzadzic waloryzacje, w celu ochrony szczegohnie wartosciowych
okazdw lub obszardw

15) Opracowanie wymaganych materiatdw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana {w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na
$rodowisko).

16) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

17) Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria geotechniczna
obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

18)  Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych araz niektérych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy uzyskaé
od ZDMK,

19) Projekty branzy teletechnicznej opracowac wedtug nastepujacej procedury:

a. Zinwentaryzowa¢ elementy infrastruktury telekomunikacyjne] w rejonie inwestycji, poréwnaé ze stanem
rzeczywistym w terenie. Podzieli¢ na dwie grupy:

1. urzadzenia obce liniowe: kanalizacja kablowa, linie kablowe umieszczone bezposrednio w ziemi, linie kablowe
nadziemne, kable telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii kablowe} nadziemnej, kable zainstalowane w
kanalizacji kablowej;

2. urzadzenia obce inne niz liniowe: maszty, komory, studzienki, szafki, instalacjie antenowe, antenowe konstrukcje
wsporcze, wieze i stupy, punkty dostepu bezprzewodowego.

b. Przeprowadzi¢ analize potozenia elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej {urzadzen obcych liniowych i innych
niz liniowe) wzgledem istniejacych linii rozgraniczajacych pasa drogowego. Mozliwe sg nastepujace przypadki:

i. Przektadanie urzadzen - gdy urzadzenia w catodci znajduja sie w granicach pasa drogowego {art. 39 ust. 5a ustawy o
drogach publicznych);
ii. Kolizja - urzadzenia w catosci znajduja sie poza pasem drogowym, a inwestycja drogowa spowoduje zmiane granic
pasa i abjecie nim urzadzen (art. 32 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych);
jii. Hybryda - pofaczenie obu poprzednich przypadkdw, konieczne jest procentowe oszacowanie, w jakiej czesci
wystepuje przekiadanie a w jakiej kolizja.

c.  Whyniki inwentaryzacji | analizy dostarczy¢ do ZDMK {rowniez w wers]i elektronicznej) w terminie do 3 miesiecy po
uzyskaniu uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie branzy drogowe].

d. Woystapic o warunki techniczne do wiasdcicieli zinwentaryzowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, z
wykorzystaniem pisma przewodniego, stanowigcego zatacznik RT, podzielonej na dwie grupy:

i obiekty budowlane {wraz ze stanowiaca je infrastruktura techniczna)- kanalizacja kablowa, Jinie kablowe nadziemne,
linie kablowe podziemne umieszczone bezposrednio w ziemi;

ii. obiekty inne niz budowlane- kable zainstalowane w kanalizacji kablowe], kable telekomunikacyjne dowieszone do
juz istniejacej finii kablowe] nadziemnej, punkty dostepu bezprzewadowego.

e, Dastarczy¢ do ZDMK (RT) kopie uzyskanych warunkéw technicznych, w celu weryfikacji zezwolen na lokalizacje
elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej.

f.  Wykonac projekty przetozenia obiektow budowlanych, uzyskad zatwierdzenie wykonanych projektéw, najpierw w
ZDMK, a nastepnie u ich wiascicieli.

g Wykonaé projekty przetozenia obiektédw innych niz budowlane, uzyska¢ zatwierdzenie wykonanych projektow,
najpierw w ZDMK, a nastepnie u ich whascicieli.

h. Nie uzywac okreslen ,Operatorzy Aiternatywni”.

i. Projekty przektadania urzadzern powinny uwzglednia¢ przebieg istnigjgcych lub projektowanych kanatow
technologicznych ZDMK, wspétbieznie, z mozliwoscia wzajemnego nawiazania.

20) Whykonanie niezbednych opracowant wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.




214}  Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnier branzowych projektéw oraz ZDMK,
protokotu Narady Koordynacyinej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

22) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie zawartych
umow o reaiizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacj inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentuatnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjne] planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie
potrzeby skoardynowac prace.

23) Opracowanie wszelkie] dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty
podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztoZenia wniosku o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot.

24)  Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycii. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawiera¢ m.in.:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b)  sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz w operacie ewidencii
gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego iwieczysto-ksiegowego) dotyczacych nieruchomosci
wskazanych w pkt.1) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedng do
rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjne] odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek
ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomoéci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczna na dzier 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym
jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma byé wykonany z uwzglednieniem dziatek
projektowanych do wydzielenia pod ZRID

Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3} ma zosta¢ przyjeta do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(ktauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci s3 potozone w granicach istniejacego pasa drogowego, w adniesieniu do ktdrych
moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z péZn. zm.)

a)  sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi
konieczno$¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci

b) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek

UWAGA: W terminie miesiaca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi {publiczne, wewnetrzne),
ktdre sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

25)  Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres
planowane] inwestycji w ilosci wymagane] przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).

26) Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantdw poszczegdlnych branz zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do Izby Samorzadu Zawodowego.

27) Informacja w zakresie opracawania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac opracowana niezaleznie dla
kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym
wyposazeniem 1 uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z uktadami sterowania
zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czesé rysunkowa oraz kosztarysows
w petnym zakresie.

28)  Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wszczgcia postepowania o
wydanie decyzji PnB oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

Etap I

1) Opracowanie projektéw technicznych i wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy wraz z oswiadczeniami
projektanta i sprawdzajacego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

2}  Opracowanie projektéw technicznych/wykonawczych (oddzielnie dla kaide] branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

3) Opracowanie projekiéw technicznych/ wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy, przy czym w projekcie

dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych, inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zieleni {z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, Zze inwentaryzacja ma zostac
wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie =z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robdt, w ramach inwentaryzacji ma obowigzek
oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
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ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikac]i technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych; )

® w czesci dotyczacej sposabu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrzed zapis, ze do
zakresu ohowigzkow wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach.
Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 4) nalezy dotaczyé do projektu technicznego. Pozyskanie | montaz
ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w prredmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru
robét budowlanych;

4)  Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach i przedmiarach
nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazuw
terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi,

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowe] wykonalnosci, wykonawca zobowiazany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonaé tymczasowej
(nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazaé je w terenie przedstawicielowi
ZDMK,

48) W przypadku koniecznodci przeprowadzenia postepowania egzekucyjinego w odniesieniu do wiascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyiny a w szczegdinosci, dokonac
okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7)  Wykonanie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozparzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacymy/.
8) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych -  zgodnie

z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kedami CPV,

9) Sporzadzenie aktualnej (na dzien wydania decyzji ZRID} dokumentacji fotograficzne] terenu oraz dziatek
wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

10) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomaosci zawierajacej szczegétowy opis
sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewdw, ich rodzaju, stanu i wieku) oraz majatkowych {budowianych m.in.
dtugose, wysokosé obiektow ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na
dziatkach potozonych w linfach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktdre zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke
samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numerdw
dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegaja rozhidrce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umoziiwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji -
fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dziert wydania decyzji ZRID.

11) Uzyskanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - uzyskanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi
realizacje robét budowlanych.

12) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porazumieri koniecznych dla realizacji robdt budowlanych

13) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia
przetargu.

Etap HI

1) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowiazany jest do dekonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

2} W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyinego w adniesieniu do wihascicieli
nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyiny a w szczegdlnosci, dokonad
okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

3)  Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

4)  Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac dokumentacje niezbedna
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamowienia publicznego.,

II.  Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I

1)} Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowe] do celdw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzier sktadania wniosku ZRID uktadzie wspotrzednych w formacie AutaCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem 1 potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia
z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiardw uzupetniajagcych na mapach syt. - wys,

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow {1 egzempiarz dla ZDMK) z klauzula aktualnoéci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu,



4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu
projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.,

Mapa ewidencji gruntdéw | wypisy z ewidencji gruntéw winny miec date wyciggu z zasobéw geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzie ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w kiore wystepuie wejécie zaréwno z projektowana ulica, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejécia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktore podiegaja rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem numerdw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, ZIW, Zarzadzajgcego
Ruchem na terenie GMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10)}Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci ~
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11)Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag zawartych
w uzgadnieniach oraz decyzjach.

12)Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
w razie potrzeby.

13)Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

14)Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych udziat
w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15)Zaprojektowanie wiazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowane] niwelety ulicy.

16)Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z rozbudowa ulicy.

17)Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstapienia od Standardéw Dostepnosci GMK pozytywnej opinii
w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych
dla Oséb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardéw Dostepnosci GMK informacja projektanta
o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi Standardami dla zamawiajacego;

18) Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu, W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

19) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wiasciwego organu
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

20}W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng (poza cbszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wiasdcicieli | wspdtwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych 1 uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkancow (w porozumieniu z Zamawiajacym} — w razie koniecznosci.

22) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacii
projektowe], Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.,

23) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposab ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznoéci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji,

24)W przypadku wyiscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzehy).

25)W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancow w porozumieniu
z Zamawiajacym.

26)W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby mate]
architektury - projekt matej architektury skoordynowanej z projekiem zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy
zieleni urzadzonej o wysaokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczna, wieloletnig roslinnascia dostosowana do
miejscowych warunkow, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego odwietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci od
dostepnego miejsca). PowyzZszy zakres do oceny Zamawiajacego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.

Etap Il

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono} zajetodcia terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zrdéznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

2} Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, Wydziat Gospodarki
Komunalnej i Infrastruktury (zarzadzanie ruchem na drogach publicznych), protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK wraz z 2 planszami {oryginat), Rady Dzielnicy, gestoréw sieci {w razie koniecznosci wraz z wystapieniem o spisanie
porozumienia na czas robot budowlanych);

3) Przekazanie do ZDMK decyzji ZRID i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

Etap llI: Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID. W przypadku odwotari od decyzji ZRID - przekazanie do ZDMK
ostateczne] decyzji ZRID/wiasciwe] decyzji administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa.



Hl. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczna - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji administracyinymi
warunkujacych realizacje robot budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
i odwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu craz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie 7 umowa,
obowiazujgcymi przepisami, normami i jest komptetny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé. Do projektu nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, Ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowiazany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

s wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu
uzyskania decyzji administracyjnej”.

« w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza pasem
drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego
w czasie i migjscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w
zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw,
konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystapienierm:
o decyzje ZRID i w razie potrzeby - 0 pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym do wtadciwego organu,

¢. kopig wniosku skierowanego do organu wydajgcego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyinych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowane] inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekazaé do
Whydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymagane] przez Wydziat Skarbu),

d. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyinych
dotyczacych nieruchomodci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w iloéci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

e. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznoéci - innych ostatecznych decyzii niezbednych
do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginaing pieczatka,

h. za zgodnosé¢ mapy sytuacyjno-wysokoséciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnodé Wykonawca,

i. za zgodnoé¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

j- wykonawca jest zobowigzany do kazdego 27 dnia miesiaca przedstawienia raportu z prac. Raport powinien zawieraé
informacje o wystapieniu, zakresie wystapienia oraz odbiorze odpowiedzi na wystapienie wykonawcey w ramach prac nad
zadaniem;

k. przy odbiorze koficowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentaciji oraz uzyskanych warunkdw, opinii,
uzgodnien i decyzjl administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

m. kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegdlnionych tomow opracowania z zaznaczeniem wiasciwego,

n. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia/ czynnego udziatu w konsuitacjach spotecznych, opracowanie
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji (zgodnie z zarzadzeniem nr 187/2024 Dyrektora ZDMK),

0. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaiicéw, przekazania Zamawiajacemu
zatgcznikdw graficznych w celu upublicznienia za pomocy serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miarg zmiany
stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww. serwisu,

p. na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié¢ stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej),

g. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonaweca.

r. Na wniosek Zamawiajagcego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnaosci,

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegéinych etapéw zamdwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

a. papierowej:



ETAPI:

s kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej/PnB
e analiza stanu prawnego - 1 egz.

c. papierowej:

ETAPIL
e projekty budowlane - opieczetowane jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB
e Projekt budowlany -~ 2 egz.
e Operat dendrologiczny - 2 egz.
e Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwasci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen zastepczych, w

jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniec drzew - 3 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

e projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 2 egz.

e projekty techniczne - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy wraz z o§wiadczeniami projektanta i sprawdzajacego

zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

projekty wykonawcze - po 3 egz, oddzielnie dla kazdej branzy;

projekty techniczne/wykonawcze {oddzielnie dla kazde] branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z

projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowe] organizacji ruchu ~ 3 egz.

przedmiary robot - po 3 egz.: oddzielnie dia kazde] branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 2 egz. (2 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" -

po 2 egz.: oddzielnie dla kazde] branzy

dokumentacja fotograficzna na dzieri o wydania decyzji ZRID - 2 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 2 egz.

e kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z
dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

 kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji
DUS) - 1 egz.

e ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na $rodowisko (ewentualnie karta

informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku

koniecznosei uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 1 zestaw

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnodci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznoéci do celéw projektowych (w kolorze)

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznodci (oryginaty),
protokdt Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

s kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacjg niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) - 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.
inwentaryzacja nieruchomosci (na dzieri wydania decyzji ZRID) - 2 szt.
wykaz dokumentdw terminowych z podaniem dat waznosci.

e & @ o @ @

W przypadku wprowadzenia elementéw matej architektury

e projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzefi (miejsca | rodzaju roslin), dodatkowych
podiéwietleri (jako elementu dekoracyjnego), fawek jtp. stanowigcych catos¢ architektoniczng. - 3 egz. (papier +
elektronicznie).

e przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 3 egz. {papier + elektronicznie)

d. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il
e - czesé graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;

e - czesd opisowa: w formacie Word 97 lub pdzZniejszym /*. Doc/ oraz PDF;



» przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w ogélnodostepnych w Polsce programach do

kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF oraz XML

lub zuz, - przedmiary i kosztorysy na addzielnym nosniku cyfrowym

s szczegOtowe specyfikacje techniczne

» skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyine] wraz ze wszystkimi

zatgcznikami.

o skan decyzji administracyjnych wraz z zatgeznikami

s raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym
(1 egz. - na oddzielnym nosniku):

e - w formacie dwg oraz:

* - w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej {MSIP);

ETAP Il
¢ ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotar ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz ze skorygowang
dokumentacja projektows oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.
e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyinej wraz ze
wszystkimi zatacznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotar od decyz]i ZRID
e Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z zatacznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotar od decyzji
ZRID
e Kopia operatu stabilizacji granic nowego pasa drogowego wraz z szkicami - 1 egz.

IV. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu szczegdtowy harmonogram
prac projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy.

2. Poziom uszczegotowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym

i musi uzyskac jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez Zamawiajgcega.

3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego lub na
kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego.

4,Harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci:

I. Czes€ Opisowa, zawierajgca:

1) zatozenia wyjsciowe (w szczegdlnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczegodlnych czynnosci itp.),

2} katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),

3} dla kazdej wykazanej zmiany: charakterystyke przeszkod/przyczyn stanowiacych podstawe do aktualizacji oraz skutki
jakie wywotata zmiana,

4) propozycje zminimalizowania skutkéw zmiany np. warianty, alternatywne rozwiazania, itp.

Il. Czes¢ graficzna, uwzgledniajaca:

1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajace:

a) kolumne uwzgledniajaca wyodrebnione pozycje dla poszczegdinych czynnodei Przedmiotu umowy (poszczegdlne
pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),

b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnodc,

¢} kolumne uwzgledniajaca termin zakoriczenia dla poszczegdlnych czynnoéci,

d) kazdej wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany numer,

e} kazdej wyodrebnionej pozycji musi zosta¢ przypisany czas trwania czynnosci wyrazony w dziennych modutach
czasowych,

f) sciezke krytyczna.

2) Whykres, w ktdrym jedna o wspotrzednych jest osia czasu, a druga odzwierciedla zakres rzeczowy Przedmiotu umowy,
przedstawiajgcy karelacje pomiedzy pierwotnym harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku aktualizacji
majacej wptyw na harmonogram).

V. Raport z prac projektowych - forma

Kazdego miesigca Wykonawca ma przekazywa¢ raport z prowadzonych prac w formie tabeli:

Wystapienia - Odpowiedzi | Data wystapienia Data odbioru odpowiedzi Uwagi
Uwagi:
1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowar do Zamawiajacego nie obejmuje iloéci opracowari koniecznych do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
2. Projekty techniczne branzowe powinny by¢ zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2022 poz.

1679 z pézn. zm.)



3. ZDMK informuje przed podziatem dziatki nalezy opracowacd operat regulacji stanu prawnego, ktérego wyniki
{rozdzielenie odrebnych nieruchomosci) w formie czynnosci materialno-technicznych zostang ujawnione w operacie
ewidencji gruntéw i budynkéw, po wczesniejszym przyjeciu operatu do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego. Brak jest mozliwoéci dokonania podziatu dziatki, ktéra posiada nieuregulowany stan prawny polegajacy
na btednym potaczeniu odrebnych nieruchomosci w dziatce ewidencyjnej. W zwiazku z powyZszym, nie jest mozliwe
dokonanie czesciowej regulacji dziatki ewidencyjnej, operat geodezyjno-prawny powinien obejmowat wszystkie ciata
hipoteczne potaczone w dziatce ewidencyjnej;

4, W projekeie budowlanych nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w pismie ZDMK znak: RU.461.1.857.2023(1) z dnia
30.10.2023r. dotyczacym wyboru wariantu opracowania;
5. Preferowana przez ZDMK decyz|a administracyjng na wykonanie robét budowlanych jest decyzja ZRID lub PnB.

Osoba do kontakiu: Aleksandra Ludwin tel. 7224
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