
 

 
 

 

Pruszków, 06.03.2025 r. 

WSR.271.4.11.2025 (47), 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji  na:  
Budowa przejścia podziemnego pod torami PKP przy Czarnej Drodze – ul. Kurca w Pruszkowie. 

Numer nadany przez Zamawiającego: WSR.271.11.2025 

 
Zamawiający, Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków,  działając na podstawie art. 284 

ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 roku, poz. 1320), 

zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami: 

 

I. 
PYTANIE 1 
Prosimy o podanie grubości warstwy balastowej z betonu C12/15 pod nawierzchnie z płyt betonowych. 
 
Odpowiedź:  

Grubość warstwy balastowej z betonu C12/15 jest zmienna i wynosi minimum 36 cm, a maksimum ok. 2 m 
(pochylnia w osi 2). Grubość jest określona na rysunkach w projekcie wykonawczym. 
 

PYTANIE 2 
Zgodnie z rysunkiem "Geometria pochylni osi 2" grubość warstwy balastowej z betonu C12/15 wynosi 35 cm. 

Według przedmiaru 0,82 cm(  39,8 m3 /48,45 m2). 

Prosimy o informację dotyczącą grubości warstwy balastowej. 

Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Grubość minimalna warstwy balastowej wynosi 36 cm (została 

zwymiarowana na rysunku nr 3 "Przekroje"), jednak na około połowie długości pochylni ma grubość 

zmienną do ok. 2m. Dodatkowo zwracam uwagę, że działanie przedstawione w pytaniu jest niepoprawne: 

39,8 m3/48,45 m2 = 0,82 m, a nie 0,82 cm. 

 
PYTANIE 3 
Prosimy o udostępnienie przekrojów nawierzchni - na rysunkach występują rozbieżności. 
 
Odpowiedź:  

Nawierzchnia jest zróżnicowana w zależności od przekroju przejścia lub pochylni, stąd różne przekroje w 

dokumentacji. Opis nawierzchni zamieszczono w punkcie 4.2. opisu technicznego. Wyjaśniam, że jak wynika 

z opisu i rysunków na zdecydowanej większości przejścia, schodów oraz pochylni warstwę wierzchnią 

stanowią płyty betonowe o grubości 6 cm (zgodnie z M.15.04.02) układane na podsypce grubości 4 cm w 

części układanej na warstwach balastowych (łącznie 10 cm zwymiarowane na licznych przekrojach) lub 3-5 

cm w części układanej na kruszywie łamanym (zgodnie z rysunkiem 17). Wyjątek stanowią schody żelbetowe 

po stronie południowej, gdzie zaprojektowano nawierzchnio-izolację o grubości 5 mm. 

 



   
 

PYTANIE 4 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia tj. o dołączenie Projektów 

Budowlanych wskazanych poniżej 

 
Wskazujemy, iż niniejsze braki dokumentacji przetargowej stanowią naruszenie przez Zamawiającego zapisów art. 

99 w odniesieniu do art. 103 ustawy Pzp. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający załączył wszystkie projekty wykonawcze opisujące przedmiot zamówienia. Na wniosek 
Wykonawcy dołączone zostają projekty budowlane z wyjątkiem branży gazowej, która nie jest objęta 
zamówieniem (w opisie przedmiotu zamówienia nie została wymieniona do przebudowy kolidująca sieć 
gazowa, gdyż została ona zrealizowana wcześniej). 

 
PYTANIE 5 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej opisujące przedmiot zamówienia tj. o dołączenie 
Projektów Wykonawczych dla branży sieci gazowe. 
Wskazujemy, iż niniejsze braki dokumentacji przetargowej stanowią naruszenie przez Zamawiającego 

zapisów art. 99 w odniesieniu do art. 103 ustawy Pzp. 
 

Odpowiedź:  
Patrz odp. 4 

 
PYTANIE 6 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla wykonania robót 
budowlanych opisanych w SWZ? Prosimy o jej załączenie do dokumentów przetargowych. 
 

Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający posiada ważne decyzje pozwolenia na budowę i je załącza (2 szt. – jedna dot. terenów 
kolejowych, druga pozostałych). 

 
 
 
 



 

 
 

 

PYTANIE 7 
 Jeśli odpowiedz na powyższe pytanie jest negatywna, prosimy o informację czy Zamawiający złożył wniosek 
 o   wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wykonania robót budowlanych opisanych w SWZ? 
 

Odpowiedź:  
Nie dotyczy. 
 

PYTANIE 8 
 W przypadku złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę prosimy o informację w jakiej 
dacie Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Prosimy o przekazanie 
stosownego wniosku. 

 
Odpowiedź:  

Nie dotyczy. 

 
PYTANIE 9 

W związku z postanowieniami § 5 ust 1 „Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty 
związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, związanych z organizacją i realizacją robót, 
materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania całości zakresu przedmiotowego 
Umowy” wnosimy o dodanie zapisu, iż termin realizacji robót budowlanych zostanie wydłużony o czas 
procedowania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pozostałych uzgodnień niezbędnych 
do przystąpienia do robót budowanych. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 
PYTANIE 10 
         Czy Zamawiający jest w posiadaniu ważnego uzgodnienia z Oddział Gospodarowania Nieruchomości PKP S.A. 

w sprawie wejścia na tereny kolejowe? 
Mając na uwadze 6 miesięcy termin realizacji robót budowalnych od podpisania umowy, wskazujemy, iż brak 
aktualnej zgody Oddział Gospodarowania Nieruchomości w terminie podpisania umowy powoduje, iż 
przewidziany przez Zamawiającego termin realizacji robót budowlanych jest nierealny. Wnosimy o dodanie 
zapisu w § 5 ust 1, iż termin realizacji robót budowlanych zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania 
zgody OGN PKP S.A. na wejście w teren i rozpoczęcie robót budowlanych. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający  jest w trakcie procedowania zgody na wejście w teren kolejowy. 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zapisy umowy dopuszczają wydłużenie terminu realizacji 
zadania z uwagi na działania instytucji zewnętrznych. 

 

PYTANIE 11 
         Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane? Prosimy o wskazanie na 

jakiej podstawie Zamawiający dysponuje terenem, na którym ma być realizowane zamówienie? 
 
Odpowiedź:  
        Tak. Zamawiający  posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Bez takiego prawa nie 

uzyskał by pozwolenia na budowę. 
 

 

 

 



   
 

PYTANIE 12 
         Prosimy o potwierdzenie, iż opisany w §2 termin zakończenia robót nie obejmuje procesu uzyskania decyzji 

pozwolenia na użytkowanie. 
 
Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami wzoru umowy termin zakończenia robót obejmuje uzyskanie dokumentu zezwalającego    
na użytkowanie obiektu 
 
 

PYTANIE 13 
         Wnosimy o zmianę brzmienia postanowień § 2 projektu Umowy i nadanie im brzmienia jak niżej: 

„Terminy realizacji 
Strony uzgadniają następujący termin realizacji: 
- rozpoczęcie robót: z dniem uzyskania zgody PKP na wejście w teren i rozpoczęcie prowadzenia robót 
- zakończenie robót: 6 miesięcy od daty uzyskania zgody PKP na wejście w teren i rozpoczęcie 
prowadzenia robót”. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
PYTANIE 14 
         Prosimy o wykreślenie §8 ust 4. Projektu Umowy w brzmieniu 

„…Wykonawca oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności dokumenty 
stanowiące załączniki do Umowy oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, sprzeczności lub braków, 
które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania oraz zmianę wynagrodzenia w trakcie realizacji. 
Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu 
Umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał 
podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w czasie 
zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, o ile zakres ten jest zgodny z 
przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, niniejszą Umową oraz opisem przedmiotu 
zamówienia.” 
Wykonawca realizując kontrakt w oparciu o dokumentację przetargową przekazaną przez Zamawiającego 
na etapie wyceny oferty zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią, a nie do weryfikacji założeń i 
wyliczeń przyjętych przez projektanta. 
Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie robót zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją 
projektową opisującą przedmiot zamówienia a nie do weryfikacji niniejszej dokumentacji opracowanej 
przez profesjonalny podmiot jakim jest Projektant. Obowiązek Wykonawcy nie obejmuje specjalistycznego 
badania projektu budowlanego i co do zasady przepis art. 651 k.c. ten nie może stanowić podstawy 
pociągnięcia wykonawcy do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwych rozwiązań 
projektowych. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 marca 2000 r. (III CKN 629/98, OSNC 
2000/9/173): 
„z brzmienia art. 651 k.c. nie sposób wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w 
każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych 
wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu 
projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz 
zasadami sztuki budowlanej”. 
Zobowiązanie do poinformowania inwestora (po weryfikacji dokumentacji) obejmuje tylko takie przypadki, 
gdy dostarczona dokumentacja nie pozwala na realizację inwestycji lub gdy wykrycie tych wad nie wymaga 
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania Proponowany przez Zamawiającego zapis miał by 
zastosowanie wyłącznie w przypadku realizacji zamówienia opartego o formułę „projektuj i buduj”, co nie 
ma odniesienia w niniejszym postępowaniu. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapis § 8 ust. 4 projektu umowy w sposób następujący: 
„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami stanowiącymi załączniki do Umowy oraz 
oświadcza, iż nie stwierdził, na etapie składania oferty, żadnych błędów, sprzeczności lub braków, które 



 

 
 

 

mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania oraz zmianę wynagrodzenia w trakcie realizacji. Wykonawca 
wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako 
podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia 
wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia Umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, o ile zakres ten jest zgodny z przekazaną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową, niniejszą Umową oraz opisem przedmiotu zamówienia.” 

 
PYTANIE 15 
         Prosimy o wskazanie czy Wykonawca na czas realizacji robót budowlanych będzie mógł wyłączyć całkowicie 

z użytkowania i eksploatacji teren pod wiaduktem kolejowym z ruchu? 
 
Odpowiedź:  

Tak. 
 
PYTANIE 16 
         Prosimy o wskazanie podmiotu lub podmiotów uprawnionego(ych) do pobierania opłaty za czasowe zajęcie 

terenu niezbędnego do realizacji inwestycji. 
 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie jest w stanie enumeratywnie wskazać takich podmiotów. Na pewną są to zarządcy dróg i 
spółki PKP. 

 
PYTANIE 17 
         W związku z rys. nr 1 PZT prosimy o potwierdzenie, iż zakres robót wskazany kolorem niebieskim (wg 

odrębnego opracowania) oznaczony na poniższym rysunku czerwonym okręgiem nie leży w zakresie 
niniejszej inwestycji. Wskazujemy, iż zgodnie z rysunkiem wykracza on poza teren niniejszej inwestycji. 

 

 
 
Odpowiedź:  

Wskazany zakres robót leży w zakresie inwestycji, jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i został 
szczegółowo opisany w załączonych projektach wykonawczych 

 
 
 
 
 



   
 

PYTANIE 18 
         W związku z poniższą informacją znajdującą się w uzgodnieniach, prosimy o uzupełninie dokumentacji 

przetargowej o „Raport dotyczący naprężeń w gruncie w poziomie osi funkcjonującego kanału 
sanitarnego…… projektowanego przejścia.” 

 

 
 
Odpowiedź:  

Przywołany "Raport dotyczący naprężeń w gruncie..." jest opracowaniem wewnętrznym wykonanym 
wyłącznie na potrzeby uzyskania warunków w MPWiK. Nie zawiera wytycznych realizacyjnych bądź 
wymogów nie ujętych w dokumentacji projektowej. W związku z uzyskanym pisemnie brakiem sprzeciwu 
gestora nie jest to dokument niezbędny do określenia kosztów i wykonania robót budowlanych zgodnie z 
dokumentacją projektową dołączoną do OPZ. 

 
PYTANIE 19 

         Prosimy o wskazanie kto, w przypadku prawidłowo prowadzonych przez Wykonawcę prac zgodnie z 
dokumentacją projektową, poniesie odpowiedzialność oraz koszty ewentualnego niekontrolowanego 
rozszczelnienia lub utraty nośności kanalizacji sanitarnej dn800 zlokalizowanej pod nowobudowanym 
obiektem. 

 
Odpowiedź:  

W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, odpowiedzialność będzie ustalana na miejscu przy udziale 
Projektanta i gestora sieci 

 
PYTANIE 20 

         W związku z zapisami PW 00-00_PP1_Opis techniczny strona 15 „ Założono, że roboty budowlane zostaną 
wykonane w porze suchej, kiedy zwierciadło wód gruntowych znajdzie się poniżej poziomu niezbędnych od 
wykonania prac wykopów.” 
Prosimy o potwierdzenie, iż czas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych w postaci 
opadów atmosferycznych w wyniku który dojdzie do podniesienia zwierciadła wód gruntowych będzie 
wydłużał okres realizacji robót budowlanych (6 miesięcy) i zwolni Wykonawcę z odpowiedzialności za 
opóźnienia w realizacji umowy z powodu występowania niesprzyjających warunków pogodowych. 

 
Odpowiedź:  

Zapisy wzoru umowy przewidują taką możliwość. 
 
PYTANIE 21 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 
 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej przedmiarów.  
 
 
 
 



 

 
 

 

 
II.  
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.  
U z 2024 roku, poz. 1320), Zamawiający zmienia treść SWZ. 

 
 
Zamawiający w SWZ  w rozdziale II ust. 12 „Opis sposobu obliczania oferty” dodaje pkt. 12.7/o treści: 
 

„12.7/ Wykonawca w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ określi składniki 
cenotwórcze, t.j: 
1) stawka roboczogodziny R - zł / r-g 
2) narzuty: 
- koszty pośrednie (Kp)  - % (R, S) 
- koszty zakupu (Kz)  -  % Mbezp 
- zysk Z   - % (R+S+Kp (R+S)) 
 
Wartość cen jednostkowych materiałów i sprzętu nie może być niższa niż minimalne oraz wyższa niż 
maksymalne notowania SEKOCENBUD publikowane w kwartalnej informacji o cenach materiałów 
budowlanych IMB, cenach materiałów instalacyjnych IMI, cenach materiałów IME oraz cenach pracy sprzętu 
budowlanego IRS za kwartał poprzedzający złożenie oferty cenowej do postępowania przetargowego. 
 
Określenie składników cenotwórczych potrzebne jest do rozliczenia przez zamawiającego zmiany 
wynagrodzenia w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, robót zamiennych, robót zaniechanych. 
 
Brak określenia w Formularzu ofertowym jakiegokolwiek składnika cenotwórczego będzie skutkować 
odrzuceniem oferty Wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.” 

 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także 
wypełniania oświadczeń, składania wymaganych dokumentów. 
 
 

 

 

PREZYDENT  
MIASTA PRUSZKOWA 

 
/-/ Piotr Bąk 

 


