
 

  

IiZ. 7013.3.6.2024                                     zał. nr 4 do zapytania ofertowego  

                                           

                                                             UMOWA  Nr 3032.1…...2025  

zawarta w dniu …. maja 2025r. w Środzie Wielkopolskiej  pomiędzy Gminą  Środa Wielkopolska 

mającą siedzibę w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez:  

  

Pawła Wullerta    -  Zastępcę Burmistrza Miasta  

za kontrasygnatą Adriana Nowaka   - Skarbnika Miasta  

  

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu, do 

którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z przepisem art. 2 ust. 

1 pkt. 1 tej ustawy została zawarta umowa następującej treści: 

 

                      § 1  

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza a Wykonawca oświadcza, że 

przyjmuje do wykonania cały zakres rzeczowy usługi polegającej na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej” w ramach 

Programu budowy lodowisk Edycja – 2024 realizowanego w formule „zaprojektuj                             

i wybuduj”.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i wykonania zamówienia publicznego, o którym 

mowa powyżej, obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego, przy 

projektowaniu i wykonaniu robót budowlanych, w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych,  instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznej, oraz 

wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, polskich norm i/lub norm 

zharmonizowanych z UE, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wykonania 

umowy z wykonawcą robót budowlanych pod nazwą „Budowa zadaszonego lodowiska 

przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej” - w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

3. Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie:  

3.1. Etap I:  

3.1.1. Koncepcja projektowa  

3.1.2. Mapa do celów projektowych  

3.1.3. Badania geotechniczne  

3.1.4. Dokumentacja projektowa  



 

3.2. Etap II:  

3.2.1. Roboty ziemne  

3.2.2. Fundamenty  

3.2.3. Konstrukcja ścian nadziemia  

3.2.4. Słupy nośne 

3.2.5. Konstrukcja stropów 

3.2.6. Konstrukcja dachu  

3.2.7. Pokrycie dachu   

3.2.8. Stolarka okienna i drzwiowa  

3.2.9. Ściany działowe  

3.2.10. Tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie  

3.2.11. Podłoża, posadzki, podłogi  

3.2.12. Elewacja, elementy ślusarsko- kowalskie 

3.2.13. Instalacje wodno-kanalizacyjne, ppoż.  

3.2.14. Instalacje C.O.  

3.2.15. Agregat  instalacją chłodzącą 

3.2.16. Instalacje wentylacji i klimatyzacji  

3.2.17. Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne  

3.2.18. Instalacje teletechniczne i nagłośnienia  

3.2.19. Instalacje monitoringu i kontroli dostępu, antywłamaniowe 

3.2.20. Instalacja fotowoltaiczna 

3.2.21. Budowa przyłączy zewnętrznych 

3.2.22. Droga pożarowa, chodniki, dojścia  

3.2.23. Mała architektura + tablica informacyjna  

3.2.24. Zagospodarowanie terenu (zieleń)  

3.2.25. Bandy lodowiska 

3.2.26. Rolba 

3.2.27. Wyposażenie meblowe obiektu  

3.2.28. Wyposażenie sportowe obiektu   

3.2.29. Dokumentacja powykonawcza  

4. Roboty budowlane nadzorowane będą przez zespół nadzoru inwestorskiego w niżej 

wymienionych specjalnościach:  

4.1. Konstrukcyjno-budowlanej; z pełnieniem funkcji koordynatora zespołu nadzoru 

inwestorskiego;  

4.2. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych;  

4.3. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                                              

i elektroenergetycznych;  

5. Częstotliwość obecności koordynatora zespołu inspektorów  (inspektor - konstruktor) 

minimum 1 raz w tygodniu, pozostali inspektorzy branżowi według potrzeb lub 

zaawansowania prac na wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego z 1 dniowym 

wyprzedzeniem.                  



 

 § 2  

Termin realizacji   

1. Nadzór inwestorski będący przedmiotem zamówienia pełniony będzie od dnia podpisania 

umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, o których 

mowa w §1, a także w okresie gwarancji i rękojmi – od dnia dokonania odbioru końcowego 

przedmiotowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej 

przez wykonawcę robót budowlanych na okres 84 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

robót budowlanych.  

2. Termin wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w §1 (protokolarnego 

odbioru końcowego) przewiduje się do dnia ……………….2026 r.  

3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania zadania, nad którym będzie pełniona 

funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także 

okres pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie dotyczącym obowiązków związanych 

z wykonywanymi robotami, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

  

§ 3.  

1. Zakres usług obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach, o których 

mowa w pkt. 7 zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 

2025r. poz. 418 t. j.) w szczególności:   

1.1. uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie 

przygotowywania koncepcji projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego 

wielobranżowego, wraz z jego sprawdzeniem zgodności z Programem 

Funkcjonalno- Użytkowym dla przedmiotowej inwestycji,  

1.2. weryfikacja dokumentacji projektowej wielobranżowej wymienionej w § 1 pkt 2  

zakończonej wydaniem opinii w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami                    

i zasadami wiedzy technicznej,  

1.3. weryfikacja kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych,  

1.4. analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod 

względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,  

1.5. dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień właściwych 

organów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo 

budowlane, w tym m.in. o terminie rozpoczęcia budowy i zakończeniu budowy,  

1.6. przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy oraz udział 

w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego. Z przekazania terenu budowy 

koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego sporządzi protokół,  

1.7. przekazanie wykonawcy robót budowlanych dziennika budowy oraz weryfikowanie 

bieżących pisemnych zapisów w dzienniku budowy,   

1.8. nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową                

o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz 

obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie 



 

rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych                                            

i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,  

1.9. ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych 

w ramach dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 niniejszej 

umowy, prawa budowlanego oraz umowy na realizację robót budowlanych,   

1.10. nadzór nad prawidłowością dokumentowania robót związanych z wywożeniem, 

składowaniem lub utylizacją materiałów odpadowych i pochodzących z rozbiórki                 

w ramach realizowanych robót budowlanych,   

1.11. weryfikacja przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych potwierdzeń 

zagospodarowania odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,   

1.12. reprezentowanie zamawiającego na terenie budowy,   

1.13. wydawanie wykonawcy robót budowlanych wszystkich poleceń na piśmie, a także 

prowadzenie korespondencji z wykonawcą robót budowlanych i zamawiającym,   

1.14. dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania  

nadzoru w odpowiedniej branży, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu, a także na każde wezwanie zamawiającego                 

i wykonawcy robót budowlanych; w przypadku wezwania do godz. 13 kontrola 

budowy w tym samym dniu, w przypadku wezwanie po godz. 13 kontrola budowy 

w dniu następnym,   

1.15. pobyt na terenie budowy koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego oraz 

inspektorów odpowiedniej branży, każdorazowo będzie potwierdzony w dzienniku 

budowy oraz w sporządzonym przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego 

protokole,   

1.16. rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 

nadzorowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem 

budowlanym, pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania                             

i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,   

1.17. uzgadnianie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej z jej autorem oraz 

wnioskowanie do zamawiającego o wprowadzenie ich przez projektanta w ramach 

nadzoru autorskiego, jeżeli zajdzie konieczność zmian,   

1.18. sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, czy spełnione zostały 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące również poruszanie się 

po terenie budowy) oraz czy prace budowlane zostały zorganizowane                                             

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

1.19. przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających m.in.: 

prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa                             

i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp.,   

1.20. egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na 

budowie,   

1.21. zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska                         

w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektów stałych,   



 

1.22. zatwierdzanie przez poszczególnych inspektorów nadzoru inwestorskiego w swoich 

branżach (specjalnościach) ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót 

budowlanych i niezbędnych korekt tych rysunków,   

1.23. bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i ewentualnych zmian, 

wprowadzonych przez zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych,   

1.24. zaopiniowanie przez koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego 

projektu organizacji ruchu na czas budowy sporządzonego przez wykonawcę robót 

budowlanych oraz zatwierdzenie przez koordynatora zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w 

to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych,                           

w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania, po uprzednim zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru odpowiedniej branży,   

1.25. kontrolowanie przez każdego z inspektorów w swojej branży źródeł pozyskania 

materiałów oraz sprawdzanie uprawnień, dokumentów i świadectw 

potwierdzających umiejętność personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn,   

1.26. zatwierdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót 

budowlanych, każdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branży,   

1.27. sprawdzanie i potwierdzanie, przed wbudowaniem, jakości stosowanych                                                                 

i dostarczanych materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia w zakresie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi                 

w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213), 

każdy inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branży,   

1.28. zatwierdzenie materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia przewidzianych 

przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania oraz formułowanie zaleceń 

dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, 

deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności, itp., w celu nie dopuszczenia do 

wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, każdy 

inspektor nadzoru inwestorskiego w swojej branży,   

1.29. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów,   

1.30. czuwanie  nad jakością wykonywanych  robót,  każdy inspektor nadzoru 

inwestorskiego w swojej branży,   

1.31. organizowanie, prowadzenie i protokołowanie przez koordynatora zespołu 

inwestorskiego cotygodniowych rad budowy z udziałem: kierownika budowy, 

kierowników robót danej branży, inspektorów nadzoru inwestorskiego danej 

branży, przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych oraz przedstawicieli 

zamawiającego,   

1.32. organizowanie, oraz przeprowadzenie przez koordynatora zespołu nadzoru 

inwestorskiego odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz 

odbiorów: częściowych i końcowego robót, tj. podjęcie wszelkich niezbędnych 

czynności dla prawidłowego przeprowadzenia w/w odbiorów z udziałem 

zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i pozostałych inspektorów nadzoru 

inwestorskiego,   



 

1.33. sporządzanie protokołów odbiorów częściowych robót z uwzględnieniem zapisów 

harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia potwierdzonego 

przez Zamawiającego.  

1.34. nadzorowanie wykonania przez wykonawcę robót zaleceń komisji odbiorowej                          

i usunięcia stwierdzonych wad, usterek dających się naprawić,   

1.35. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego poszczególnych branż, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót 

budowlanych oraz usuniętych wad, zapewnienie nadzoru i akceptacji 

przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia,   

1.36. pełnienie nadzoru przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż 

nad przeprowadzeniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów,   

1.37. zatwierdzenie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego, przyjętych 

przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, opracowanych 

przez wykonawcę robót budowlanych: wszelkich wymaganych instrukcji 

eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia 

przekazywania obiektu do eksploatacji przyszłemu użytkownikowi,   

1.38. akceptacja wyników wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji przez 

koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego,   

1.39. sporządzanie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego pisemnych opinii 

dotyczących wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz  

wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia wykonawcy robót z określeniem utraty 

wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty. Opinia 

powinna być potwierdzona przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 

poszczególnych branż,   

1.40. żądanie od wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy lub kierowników 

robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót budowlanych, a także wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, 

gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,   

1.41. kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami                           

i specyfikacjami technicznymi, w zakresie wymaganych prób i badań                                            

w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych 

parametrów przy odbiorze końcowym, przez każdego inspektora nadzoru 

inwestorskiego w swojej branży,   

1.42. sprawdzanie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego oraz inspektorów 

nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż poprawności opracowania 

dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi 

robotami budowlanymi, weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczonych 

przez wykonawcę robót oraz weryfikacja robót zinwentaryzowanych na 
geodezyjnych mapach powykonawczych,   

1.43. weryfikacja przez inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż                          

i zatwierdzenie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego 



 

przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych 

do zgłoszenia zakończenia budowy do organu nadzoru budowlanego,   
1.44. dokonywanie raz w roku przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji przez zespół 

inspektorów nadzoru inwestorskiego przy współudziale wykonawcy robót                                

i zamawiającego oraz dokonanie przeglądu pogwarancyjnego i sporządzenie 

stosownych protokołów z tych przeglądów,  

1.45. pisemne informowanie zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 

wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę robót 

budowlanych, oraz zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej,   

1.46. sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wad obiektu, przyczyn niedotrzymania 

terminu na realizację robót budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich 

zaistnienia. Opinia powinna być potwierdzona przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego poszczególnych branż,   

1.47. w przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy o roboty budowlane:   

a) nadzorowanie robót budowlanych będących kontynuacją umowy na roboty 

budowlane,   

b) przeprowadzenie inwentaryzacji robót w toku, a także wycena kosztów tych 

robót w celu ostatecznego ich rozliczenia,   

c) pełnienie nadzoru nad przejęciem placu budowy, nad robotami 

zabezpieczającymi, itp..   

1.48. w przypadku sporów sądowych i innych sporów oraz spraw związanych z realizacją 

zamówienia, przekazanie w ustalonym terminie dokumentów i informacji o które 

wystąpi zamawiający,   

1.49. koordynator zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przygotuje materiały,                  

o które wystąpi zamawiający, a w przypadku konieczności będzie brał udział                                 

w spotkaniach z przedstawicielami mediów tj. radio, telewizja, prasa, 

1.50. przygotowanie przez koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego końcowego spr   

awozdania z realizacji robót budowlanych i przekazanie w terminie na 5 dni przed 

planowanym zakończeniem robót budowlanych, nie później jednak niż w dniu 

odbioru końcowego robót budowlanych,   

1.51. uczestnictwo w rozliczeniu inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi przy 

przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie 

usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze 

pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia,  

2. Zespół inspektorów nadzoru będzie wykonywał powierzone czynności w wymiarze czasu 

zapewniającym pełną skuteczność działań.  

  

§ 4.  

1. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność realizacji dodatkowych 

robót budowlanych, robót zamiennych lub jakichkolwiek innych zmian zakresu robót 

objętych umową o roboty budowlane, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie 



 

później niż następnego dnia roboczego, poinformować o tym Zamawiającego, celem 

podjęcia decyzji, co do ich ewentualnego zlecenia. Zdanie drugie ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.   

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania 

Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 3.   

3. Jeżeli zajdzie nagła, ze względu na bezpieczeństwo ludzi bądź mienia, konieczność 

wykonania robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia polecenia ich wykonania Wykonawcy 

robót budowlanych w przypadku kiedy ich wykonanie niezbędne będzie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz robót 

wynikających z konieczności zapobiegania zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi bądź 

katastrofom budowlanym. Powyższe czynności muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy oraz sporządzonym protokołem konieczności z wyszczególnieniem 

kosztów ich realizacji.  

   

§ 5.  

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie zleconego w § 1 nadzoru, ustalono na kwotę : 

…………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………złotych 00/100.)  

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokości 23%.  

2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 

Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty i czynności uznane przez Wykonawcę 

jako niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy o którym 

mowa w § 1 niniejszej umowy przez cały okres wykonywania niniejszej umowy oraz 

warunkami i obowiązkami określonymi w niniejszej umowie.  

3. Strony ustalają, że Inspektor będzie otrzymywał wynagrodzenie  w częściach, 

proporcjonalnie do postępu rzeczowo – finansowego nadzorowanych robót. 

Wynagrodzenie częściowe będzie płatne po zakończeniu i dokonaniu przez Inspektora 

oraz Zamawiającego  odbioru danego etapu nadzorowanych robót. Przy czym dopuszcza 

się płatność w trzech transzach: I transza po zrealizowaniu i częściowym odbiorze robót 

budowlanych (stan surowy zamknięty) do wysokości 25% wartości przedmiotu umowy, II 

transza zrealizowaniu i częściowym odbiorze robót budowlanych (roboty instalacyjne                  

w zakresie c.o., wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, ppoż., wentylacji, klimatyzacji, 

fotowoltaiczne, monitoringu, antywłamaniowe) do wysokości 32% wartości przedmiotu 

umowy, III transza po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót (faktura końcowa).  

4. Inspektorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę maksymalnego wynagrodzenia w razie, 

gdy umowa z Wykonawcą Robót Budowlanych zostanie skutecznie wypowiedziana.  

Wówczas wynagrodzenie zostanie wypłacone proporcjonalnie do zaangażowania 

rzeczowo – finansowego Wykonawcy Robót Budowlanych.  

  

 

 



 

§ 6.  

1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę po jej sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 14 

dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.  

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół częściowego / 

końcowego odbioru robót budowlanych podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę                     

i Wykonawcę Robót Budowlanych.  

3. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego tj.: Gmina Środa Wielkopolska,                               

ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 786-163-67-37.  

4. Zamawiający przekaże należność na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego 

prawa, zgodnie z wykazem osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.   

2. Wykonawca do wykonania niniejszej umowy wyznacza następujący skład zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego:   

2.1. ………………………………., który pełnić będzie funkcję koordynatora zespołu nadzoru 

inwestorskiego i inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającego/ą uprawnienia                 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;  

2.2. ………………………………., który pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego, posiadającego/ą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                        

i kanalizacyjnych;  

2.3. ……………………………….., który pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego, posiadającego/ą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji                   i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu                       

w trakcie realizacji niniejszej umowy pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa 

zaproponowana osoba posiada kwalifikacje nie gorsze niż określone przez Zamawiającego 

w specyfikacji warunków zamówienia dla pełnienia danej funkcji. Zmiana ta musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji Zamawiającego.   

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca obowiązany 

jest złożyć Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

nadzorowania tej osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej                                          

z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca                     

z braku nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót.   

5. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby o której mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu 

do niniejszej umowy.   



 

6. Nadzorowanie prowadzonych robót budowlanych, o których mowa w niniejszej umowie 

odbywało się będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, odpowiednimi 

normami, projektami budowlanymi oraz wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót.  

7. Doświadczenie koordynatora zespołu inspektorów minimum 3 lat po uzyskaniu uprawnień  

do kierowania robotami i projektowe bez ograniczeń, pozostali inspektorzy branżowi  2 lat 

po uzyskaniu uprawnień - uprawnienia do kierowania i projektowe bez ograniczeń.  

  

§ 8.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań określonych w §1 i §3 

umowy – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego                 

w §5 umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości                

10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 umowy.  

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, staje się wymagalne:  

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.  

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ujętego w §5 umowy 

Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego                               

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

  

§ 9.          

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

1) Jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie;  

2) Jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych 

obowiązków.  

3) w przypadku powierzenia pełnienia funkcji inspektora nadzoru innej osobie niż 

wskazanej w ofercie lub bez akceptacji Zamawiającego.  

4) Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn albo na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.  



 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, bez terminu wypowiedzenia, 

jeżeli Zamawiający zrezygnuje z wykonania zadania, o którym mowa w §1 i bez względu na 

przyczyny tej rezygnacji, przed wprowadzeniem na budowę wykonawcy robót, a tym 

samym Wykonawca nie podejmie i nie wykona żadnych usług (czynności czy obowiązków) 

określonych w umowie. W takim przypadku uważać się będzie, że umowa lub jej część nie 

została zrealizowana.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez terminu wypowiedzenia, jeżeli 

opóźnienie w zapłacie przez Zamawiającego bezspornego wynagrodzenia przekroczy 60 dni 

od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w umowie i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do dokonania zapłaty i wyznaczenia mu ostatecznego terminu 

zapłaty, Zamawiający nie ureguluje należności wobec Wykonawcy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenia obliczone proporcjonalnie do zakresu należycie wykonanych czynności.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary 

umowne zgodnie z §8 ust. 3.  

  

§ 10.  

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie                             

w drodze pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i  Prawa budowlanego.   

3. Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy 

powszechne właściwe dla Zamawiającego.   

4. Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 

13   kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.  

5. W Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej obowiązuje: 

  - Procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych; 

  - Procedura dokonywania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.   

 Procedury wraz z informacjami dla sygnalistów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej pod linkiem https://bip.umsroda.pl/ w menu 

przedmiotowym w zakładce „Sygnaliści”.            

§ 11.  

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

  

  

  

…………………….                                                                                                 ……………………        

WYKONAWCA:                     ZAMAWIAJĄCY:  

 



 

Załącznik do umowy nr 3032.1…….2025 z dnia ………05.2025 r.  

  

Klauzula informacyjna z art.13 RODO do zastosowania przez zamawiającego w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – danej zwanej „RODO”) 

Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Środa Wielkopolska.  

2) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Zamawiającego jest Inspektor Ochrony 

Danych: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. – radca prawny Paulina Lesiecka – Koralewska, 

kontakt: adres e-mail: IOD@lesny.com.pl; telefon: 61 424 40 33.  

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie art. 6 

ust.1lit.b RODO w celu wykonania niniejszej umowy.  

4) odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będą jedynie upoważnieni pracownicy 

Zamawiającego;   

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, aż do przedawnienia roszczeń 

mogących wynikać z niniejszej umowy.  

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy jego 

dotyczących;  

 na postawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących narusza 

przypisy RODO;  

 prawo do usunięcia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 RODO, w 

zakresie w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń;  

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 8) Nie 

przysługuje Wykonawcy:  

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1     

lit. b RODO.   

  


