Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA - PROJEKT
zawartaw dniu ......ccevvviiiiiiiinnenns

pomiedzy Gming Ractawice z siedzibg w Ractawice 15, 32-222 Ractawice, zwang w dalszej
czesci

umowy ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
Janusza Koziot — Woéjta Gminy Ractawice
przy kontrasygnacie

Marty Gajos — Skarbnika Gminy,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty zdnia ................ Wykonawcy w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Remont drogi gminnej nr 140443K na odc. | - od 0+000,00 do 0+783,00, na odc. Il -
od 1+233,00 do 2+037,00, na odc. lll - od 2+076,00 do 2+658, w miejscowosci
Ractawice i Marchocice, Gmina Ractawice

Strony zgodnie oswiadczajg, co nastepuje:
Integralng czescig umowy jest:

1. SWZ z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia .................

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robot budowlanych zwigzanych z Remont
drogi gminnej nr 140443K na odc. | - od 0+000,00 do 0+783,00, na odc. Il - od
1+233,00 do 2+037,00, na odc. lll - od 2+076,00 do 2+658, w miejscowosci
Ractawice i Marchocice, Gmina Raclawice

II. Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

¢ Roboty budowlane
e Przygotowanie terenu pod budowe
e Roboty na placu budowy
o Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e Wyréwnywanie terenu
e Roboty drogowe
lll. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do:



- zapewnienia w czasie realizacji robot na wiasny koszt obstugi geodezyjnej oraz wykonania i
przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania (nalezy
uwzgledni¢ w kosztach ogdélnych zadania);

- sporzadzenia, zatwierdzenia i wdrozenia na wiasny koszt stosownego projektu czasowej
organizacji ruchu w celu prowadzenia robét budowlanych (nalezy uwzgledni¢ w kosztach
0golnych zadania);

- opracowania i przekazania w formie papierowej dokumentacji powykonawczej;
- utrzymywania porzadku na terenie budowy

- biezace sprzgtanie i wywozenie materiatow z rozbiérek,
- uporzgdkowania terenu robot zajetego na czas wykonywania robot niezwtocznie po ich za-
konczeniu.

IV. Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcego uzgadniania wszelkich rozwigzan
materiatowych i sposobu prowadzenia prac z Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnien
przyjetych rozwigzan uprawnia Zamawiajgcego do zgdania wprowadzenia zmian na kazdym
etapie realizacji zadania na ryzyko i koszt Wykonawcy.

V. Szczegoétowy zakres prac wynika z zatgcznikéw nr 8 i 9 do SWZ, na ktéry skiada sie rowniez
przedmiar robét, projekt techniczny, STWIORB oraz niniejszej umowy na wykonanie prac.

§2
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

I. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy niezmienne w okresie waznosci umowy, za
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci ............
zt netto (stownie: .................... ) wraz z podatkiem ....% VAT, co tgcznie stanowi kwote brutto
W WySOKOSCi ................ zt (stfownie: ................. ).

a. Wynagrodzenie ryczaftowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych zatgczong do SWZ dokumentacjg , w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Il. Wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawce na
podstawie podpisanego przez strony umowy bezusterkowego protokotu odbioru korncowego.
Ptatnosc¢ faktury nastgpi w terminie do 30 dni od ztozZenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

IIl. Wykonawca nie moze przela¢ na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy, w tym réwniez wierzytelnosci przysztych, bez uprzedniej pisemnej zgody
zamawiajgcego.

IV. Ewentualne spory Zamawiajgcego w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne beda poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

§3
TERMINY



I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
- od daty zawarcia umowy tj. ........... do 30.06.2025 roku
§4
PERSONEL UPRAWNIONY
|. Zamawiajgcy ustanawia:

1. Inspektor Nadzoru — Kierownik Zespotu w branzy drogowej w osobie ............. posiadajgcy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej nr

Il. Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie ................ posiadajgcego uprawnienia budowlane, do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

lll. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i kierownicy robét dziatajg w granicach
umocowan okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz
przepisach wykonawczych w szczegoélnosci poprzez:

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z
dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami
oraz polskimi normami,

b/ sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgadzen i
wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzgdzen | wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c/ sprawdzanie i odbior prac budowlanych.
d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwolywania w razie koniecznosci narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegoélnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w
naradach koordynacyjnych.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

I. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Il. Przed rozpoczeciem robét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze
Dokumentaciji projektowej i STWIORB w wersji papierowe;j.

Ill. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byc¢
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:



a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przystgpienia do odbioréw robdét w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

V. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowag do odbioréw:
a) robdt ulegajgcych zakryciu,

b) robét zanikajgcych,

d) koncowego catosci robot,

VI. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdot budowlanych bedagcych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior zostanie
zakonczony w ciggu 7 dni roboczych.

VIl. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréow robét i dokonywac odbiorow
robot w terminach wynikajgcych z Umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

I. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg, Ofertg i Dokumentacjg projektowag, STWiIORB, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Il. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z
realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub sSmierc
0s6b oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatanh i bezpieczenstwo na Terenie
budowy.

Ill. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

IV. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o postepie robot.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo w
postanowieniach Umowy:



a) przed rozpoczeciem robét przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart
technicznych, katalogowych i certyfikatow urzgdzeh i materiatdbw proponowanych do
wbudowania odpowiadajgcych wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

e) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdét,

f) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
h) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

i) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

VII. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakohczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

VIII. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

IX. Od daty Odbioru koncowego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigecia Wad i naprawienia
kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowanej w szczegdlnosci:

a)Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

XI. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robat.

XII. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robot oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

XIll. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.



XIV. Dla czynnosci polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczegdlnosci w
zakresie wykonania robét drogowych - Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o

prace .
XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest do:

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i staltymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2. koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

3. koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robodt
budowlanych zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

5. wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia.

§7
POTENCJAL WYKONAWCY

I. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztoZzong
Ofertg. Wykonawca ztozy w tym przedmiocie stosowne oswiadczenie w tym zakresie.

a. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nadzér nad zatrudnionym personelem,
oraz zobowigzany jest to wypetnienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z
zatrudnieniem personelu.

Il. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

.  Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§8
PODWYKONAWCY
I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wtasnymi sitami.

Il. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy czesci prac podwykonawcom
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

Ill. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

IV. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:



a)termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d)okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo,
nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

e)jezeli Podwykonawca jest podmiotem na zasoby ktérego Wykonawca powotat sie w celu
uzyskania zamowienia, to musi on wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa.

f)dla czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) w szczegdlnosci w
zakresie wykonania robot drogowych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o

prace .

g)Podwykonawcy sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego Zzgdanie
dokumentéw, w tym oswiadczen wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace w zakresie robot drogowych.

V. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce lub Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié¢
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VII. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng wraz z czescig dokumentacii
dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byC¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.



VIII. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni
roboczych od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za dzien
przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu na zasadach
okreslonych w pkt VII.

IX. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt VIII pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt IV,

2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w pkt VI,

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce w
cafosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana na zasoby ktdrego
Wykonawca powotywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,

4. zamieszczenia w projekcie postanowieh uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

6. gdy termin realizacji robo6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

X. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt VIlII Wykonawca, Podwykonawca moze
przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

XI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego
projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy.

Xll. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedfozonego
wzoru Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 5
dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt IX.

XIll. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.



XIV. Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w par. 2 ust. | oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

XV. Wykonawca lub Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

XVI. Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

XVII. Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy badz inny dokument wtadciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

XVIII. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego.

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw
okreslonych tg umowa.

XX. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od
wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

XXI.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo
— ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
SILA WYZSZA

I. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi
o tym na pi$mie drugg Strone.



Il. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwiocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 10
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

I. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

II. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 1
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

I. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Il. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenhstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

¢) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztoéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami.

Ill. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

IV. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby zminimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robot budowlanych.

V. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru koncowego robat.

VI. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
V Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,

10



Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12
ORGANIZACJA RUCHU

I. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakohczeniu robaét.

Il. Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacijg projektowg i STWIORB.

lll. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

§13
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

I. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowacC sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Il. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektow inzynierskich.

§14
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

I. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowag, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Il. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogag
mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia robot.

§ 15
OCHRONA $SRODOWISKA

I. Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.

Il. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
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zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

IIl. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 — ,ustawa o
odpadach”).

IV. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

§ 16
NAPRAWA USZKODZEN

I. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robaét,
Z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Il. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos$é robot i
materiatdw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca lub Podwykonawca.

§ 17
KONTROLA JAKOSCI

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Il. Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWiIORB.

IIl. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte
do wykonania Umowy.

IV. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWIORB,
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b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskigj i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w STWIORB
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

VI. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatdw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w STWIOR niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

VIl. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce lub
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktére nie sg zgodne z STWIOR, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
niezwitoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

§ 18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

I. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Il. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 19
ODBIORY
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I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdéra ulega
zakryciu.

Il. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwitocznie i nie pézniej niz w terminie 3 dni, od
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

lll. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania
robét, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

IV. Odbior koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonhczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

VI. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

VII. Przystgpienie do Odbioréw czesciowych a takze odbioru koncowego nastepuje w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru.

VIIl. Podpisany bezusterkowo protokot odbioru koncowego robét jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

IX. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

X. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbioér ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).

Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§ 20
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy od daty Odbioru korncowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

Il. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy f{j. .....
miesiecy (zgodnie z ofertg wykonawcy) liczac od daty Odbioru korncowego robot.

lll. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC,
moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
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(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu.

IV. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

|.Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy , wniést na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowng 5% Ceny ofertowej brutto tj. ..................cc zt w formie

Il. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

lll. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
IV. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

V. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za
Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw
na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

VI. Kwota w WySOKOSCI ..........cccoenvnnnnne zt - stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za Wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j......... zt,
zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

VIIl. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

IX.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

X. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w pkt
VI i pkt VII Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Xl. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
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niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

XIl. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

XII. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt XIlI nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

XIV. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 22
ODSTAPIENIE OD UMOWY

I. Zamawiajgcy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenhstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

Il. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. I, wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Ill. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

IV. Ponadto, oprocz przypadkow okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
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c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc, Fakt ten
zostanie stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a
nastepnie zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca naruszy w sposob razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania
robot budowlanych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

V. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy

§ 23
KARY UMOWNE

I. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.

II. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwtoke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
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— w wysokosci 0, 5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwioki (kazdego etapu),
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi

— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznhaczonego ha usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
gdy przerwa trwa dtuzej niz 20 dni kalendarzowych

— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie sie
takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania

— w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
5) za nie przekazanie w terminie do 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 3000,00 z
brutto

6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo
za kazde zdarzenie.

8) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9)w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

11) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zadania czynnosci zwigzane
z wykonaniem robot brukarskich zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez wykonawce kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde zdarzenie.

lll. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. I.

IV. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach ogdélnych kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu
umowy w skutek, ktérego Zamawiajgcy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci odpowiadajgcej utraconemu
dofinansowaniu.

§ 24
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ZMIANY UMOWY
|. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

Il. Zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach
okreslonych w ust. Ill.

Ill. Zamawiajacy okresla nastepujgce sytuacje, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku
od towarow i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne) - jezeli zmiany te bedg
miaty wpltyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce — dopuszczalna jest zmiana
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

2) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji publicznej lub inne organy/podmioty, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonhczenia robaot,

6) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

IV. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych

przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc
przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy. Zmiana osob, wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do Umowy.
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VI. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia sporzgdzonego przez komisje
powotang przez Zamawiajgcego, w skilad ktérej wejdzie przedstawiciel Zamawiajgcego i
przedstawiciel Wykonawcy.

VII. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce
zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zawierajgcy uzasadnienie
przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentac;ji
opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz
Z jego aktami wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi
po ich wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich wartosci bedg wyliczone na
podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie przyjmowane z kosztorysu ofertowego a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit.a niniejszego pkt., roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedag
w oparciu o zatozenia przyjete z zeszytbw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania;

VIIl. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpiC wytgcznie na podstawie aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25
POSTANOWIENIA KONCOWE

I. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy o zamdwieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa
budowlanego oraz innych ustaw majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak rowniez
przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

Il. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Ill. Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a trzy dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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