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1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa inteligentnych narzędzi do monitorowania i zarządzania 
infrastrukturą  na poziomie PPE w systemie sterowania i wizualizacji urządzeniami wod-kan. 
spółki Wodociągi Słupsk. 
Wymagania związane ze zwiększeniem auto konsumpcji i poprawy efektywności energetycznej 
pociągają za sobą konieczność modernizacji elementów wykonawczych, obiektów i urządzeń 
posiadanych przez Zamawiającego, zużywających powyżej 10MWh rocznie energii. W celu 
zapewnienia możliwości bilansowania i zarządzania energią konieczna jest modernizacja 
elementów infrastruktury technicznej OT wraz z niezbędnymi węzłami IT.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej, obejmujące: 
− Opis projektowanych rozwiązań dostosowanych do miejsca montażu urządzeń, 
− Rysunki techniczne montażowe w zakresie branży instalacji elektrycznych, AKPiA, 
− Dokumentacja powinna odpowiadać wymaganiom Projektu Wykonawczego i być wykonana 

zgodnie z przepisami prawa, powinna w sposób szczegółowy opisywać wykonanie robót 
montażowych urządzeń i towarzyszących im instalacji. 

− Projekt wykonawczy musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego przed 
przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

2) Dostawę, montaż urządzeń, konfigurację i uruchomienie urządzeń oraz wykonanie robót 
budowlano-montażowych i instalacyjnych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu spełniającego 
wymagania minimalne, w szczególności: 

a) Wymiana szaf sterowniczych przepompowni wyposażonych w sterowniki S7-200 oraz 
sterowniki niespełniające wymogów unifikacyjnych – 24 kpl. 

b) Modernizacja przepompowni wyposażonych w sterowniki S7-1200 – 2 kpl. 
c) Wymiana szaf sterowniczych Lokalnych Oczyszczalni Ścieków (LOS) wyposażonych  

w sterowniki S7-200 – 1 kpl. 
d) Modernizacja Lokalnych Oczyszczalni Ścieków wyposażonych w sterowniki S7-1200 – 8 

kpl. 
e) Modernizacja stacji wodociągowych – 2 kpl. 
f) Zagwarantowanie unifikacji rozwiązań sprzętowo programowych. 
g) Modyfikacje środowisk SCADA.  
h) Rozbudowa węzła IT o zakup i uruchomienie serwera z odpowiednim wyposażeniem 

bazodanowym. 
Lokalizacja obiektów wskazana została w załącznikach nr. 1 do 4. 

3) Rozruch technologiczny. 

4) Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi instalacji ultrafiltracji. 

5) Dokumentacja powykonawcza i techniczno-ruchowa. 

2. Wymagania do dokumentacji projektowej 

Zamawiający oczekuje wykonania dokumentacji tylko w zakresie niezbędnym do wykonania montażu 
dostarczanych urządzeń i przyłączenia ich do istniejących instalacji. W celu określenia formy 
dokumentacji, jej poziom powinien odpowiadać wymaganiom określonym dla Projektów 
Wykonawczych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 
1129) i obejmować w szczególności: 

i. Opracowanie Projektu obejmującego branże elektryczną, sterowania i automatyki. 
ii. inwentaryzację instalacyjną w zakresie instalacji elektrycznych, które będą rozbudowywane, 

modernizowane lub przekładane w ramach realizacji zadania.  
 
Dokumentacja montażowa powinna odpowiadać wymaganiom Projektu Wykonawczego i być 
wykonana zgodnie z przepisami prawa, powinna w sposób szczegółowy opisywać wykonanie robót 
montażowych urządzeń i towarzyszących im instalacji.  
Wszelkie błędy projektowe będą obciążały Wykonawcę, a koszt ich naprawy i ewentualne szkody 
zostaną pokryte przez niego. W tym zakresie Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zrekompensowania z wynagrodzenia dostawcy. 
O ile będzie taka konieczność, Zamawiający na podstawie opracowanej dokumentacji dokona 
zgłoszenia wykonania robót (lub jeśli to będzie wymagane specyficznymi wymaganiami 
dostarczanego przez wykonawcę urządzenia – przebudowy) do organu administracji budowlanej. 
 
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych instalacji, Wykonawca opracuje dokumentację w zakresie niezbędnym do 
uzyskania zgody budowlanej, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, który udzieli mu stosownego 
pełnomocnictwa w tym zakresie. 
Projekty należy opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót objętych 
przedmiotem zamówienia.  
W Projektach należy określić szczegółowo wszystkie niezbędne parametry techniczne dostarczanych 
urządzeń i materiałów bazując na konkretnych produktach wraz z dostosowaniem ich do docelowych 
miejsc montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych i wyposażenia 
z Zamawiającym. W tym zakresie Wykonawca złoży do Zamawiającego propozycje rozwiązań 
materiałowych i przewidywanych urządzeń. 

Projekty powinny obejmować co najmniej: 
• obliczenia, założenia obliczeniowe, dobór parametrów technologicznych itp.  
• dobór urządzeń, szczegółową charakterystykę urządzeń, 
• system zabezpieczeń, 
• system stacjonarnych urządzeń umożliwiających montaż/demontaż wyposażenia (urządzeń 

energetycznych),  
• schemat i opis automatyzacji pracy urządzeń oraz algorytmów sterowania ze szczegółowym 

ich opisem,  
• szczegółową organizację pracy obiektów na czas realizacji robót wymiany urządzeń,  
• wytyczne realizacji gwarantujące zachowanie ciągłości pracy istniejących obiektów podczas 

realizacji inwestycji, 
• szczegółowe rysunki montażowe urządzeń, 
• szczegółowe rysunki połączeń urządzeń z instalacjami, 
• szczegółowe rysunki istniejących instalacji w zakresie ich modernizacji lub przebudowy 

związanej z realizowaniem zadania.  
 
Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować materiały budowlane 
spełniające wymogi Ustawy z dnia 10.IV 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Do projektów Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne 
oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami i kompletna - z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich kolejne 
strony, a także zbiór elektroniczny będzie jednoznacznie identyfikowalny za pomocą 
niepowtarzalnego oznaczenia i datą jej sporządzenia. 

Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej. 

Dokumentację projektową należy wykonać oraz dostarczyć jako:  
• Wszystkie rysunki sporządzone jako wydruki (złożone do formatu A4) oraz w formie 

elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf 
• Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w 

formacie:.doc oraz .pdf 
• Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w formacie:.xls 

oraz .pdf 
• Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3. 
• Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr 

opracowania. 
• Wersję elektroniczną należy wykonać i dostarczyć na nośniku CD lub DVD. 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z 
wymaganiami podanymi niżej: 

a) Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba że 
zostaną uzgodnione inne rozmiary. 

b) Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i schematów powinny być 
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 
• Plany terenu, schematy – 1 : 500 
• Plany ogólne – 1:100; 1:50 
• Szczegóły montażowe – 1:20 do 1:5 
• Rzuty i przekroje kondygnacji – nie mniej niż 1 : 50, 
• Aksonometria instalacji – nie miej niż 1: 50,  
• Rozwinięcie instalacji – nie miej niż 1: 50,  

Wykonawca zaprojektuje obiekty, urządzenia i instalacje w standardach technicznych, wykończenia i 
wyposażenia nowych obiektów, uwzględniając standardy nie gorsze niż stosowane w istniejących 
obiektach Spółki.  

2.1. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą dla całości dostaw i towarzyszących 
im robót, przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie zostały one przez Wykonawcę zrealizowane. 
Wykonawca do opracowania dokumentacji może wykorzystać wcześniej przekazane Zamawiającemu 
dokumenty, które zostaną przez niego w tym celu wydane. 
Zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże w 2 
egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz pliki edytowalne w 
formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf.  
Dokumentacja winna być przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem ich zawartości, 
zawierających następujące rodzaje dokumentów (również wcześniej przekazane Zamawiającemu w 
trakcie odbiorów): 
Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

• kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji dostaw oraz 
montażu, z wykazem zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinią 
projektanta, 

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (jeśli będzie wymagana) zarejestrowana we 
właściwym ośrodku geodezji i katastru. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta 
zgłosi inwentaryzację do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 
zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 
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elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej (oryginał) należy 
dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach, a w wersji elektronicznej na typowym 
nośniku informatycznym (płyta CD lub DVD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf. Plik (pliki) 
musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im 
rzędne oraz pary współrzędnych, 

• oryginał dziennika budowy (jeśli będzie wymagany) wraz z oświadczeniami Wykonawcy 
(kierownika budowy) o: 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

• pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego, 
• protokoły z wszystkich czynności odbiorowych, protokoły sprawdzeń i badań, dokonywanych 

podczas realizacji Robót dla wszystkich branż, a w tym też o ile wystąpiła konieczność ich 
uzyskania opinie ekspertów, dla całego zakresu Robót wraz z zestawieniem, 

• zestawienie wniosków materiałowych i inspekcji dostaw, 
• protokoły odbioru robót zanikowych, technicznych, prób szczelności, itd. 
• protokoły sprawdzeń i badań, o ile były wymagane odrębnymi przepisami, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z badań, Prób 

Końcowych, Próby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ, 
• wykaz zamontowanych urządzeń i wbudowanych materiałów z wyszczególnionym zakresem 

wykonanych robót (długości, armatura i uzbrojenie, itp.), 
• instrukcje eksploatacji i konserwacji, 
• podział obiektów (opracowany wspólnie z Zamawiającym) wraz z wartościami, do przyjęcia 

obiektów na majątek Spółki (OT), 
• Raport z Prób Końcowych (Rozruchu technologicznego). 
• Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wraz z zestawieniem: 

a) dokumenty atestacyjne, 
b) certyfikaty lub deklaracje zgodności,  
c) świadectwa jakości, 
d) atesty higieniczne 
e) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 
f) karty gwarancyjne urządzeń,  
g) Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegółowym zestawieniem dostarczonych i 

zamontowanych urządzeń i podaniem wymaganej ilości i terminów/okresów 
dokonania obowiązkowych przeglądów serwisowych, 

h) Inne, o ile były wymagane, 
• Instrukcje eksploatacji obiektów i urządzeń, 
• Instrukcje Bhp i p.poż, 
• Kody źródłowe oprogramowania wsadowego sterowników i paneli operatorskich ze 

szczegółowymi komentarzami. 
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.  

2.2. Ocena dokumentacji projektowej 

1. Zamawiający może wnosić zmiany do dokumentacji na etapie projektowania i Wykonawca je 
akceptuje w zakresie polepszenia rozwiązań lub wytycznych funkcjonalnych. 
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2. Każdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe) będą 
podlegały ocenie przez Zamawiającego. Wykonawca nie przystąpi do końcowej edycji dokumentacji 
zanim nie zostanie ona oceniona pozytywnie przez Zamawiającego.  

3. Zmiany lub uwagi Zamawiającego do Projektów będą natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a 
poprawione rysunki lub obliczenia przedłożone ponownie w 2 egzemplarzach do uzyskania 
pozytywnej oceny przez Zamawiającego. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez 
Zamawiającego będą wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. 

4. Zamawiający dokona uzgodnienia złożonej przez Wykonawcę dokumentacji w terminie do 14 dni od 
daty jej otrzymania. Niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego w powyższym terminie uznaje się za 
dokonanie pozytywnej oceny.  

5. Wymaga się uzyskania pozytywnej oceny dokumentacji i przekazania odpowiedniej ilości 
dokumentacji zgodnie z poniższym wykazem: 

- po uzyskaniu pozytywnej oceny od Zamawiającego projektów technicznych wykonawczych 
Wykonawca przekaże 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną w 2 egz. Wersja elektroniczna 
musi być powieleniem (skan) wersji papierowej zapisana w formacie .pdf oraz w wersji 
edytowalnej zgodnie z pozostałymi wymaganiami OPZ. 
- w przypadku konieczności opracowania Projektu Budowlanego do pozwolenie/zgłoszenia, 
po uzyskaniu pozytywnej oceny Zamawiającego Wykonawca przekaże 2 egzemplarze wraz z 
wersją elektroniczną w 2 egz. Wersja elektroniczna musi być powieleniem (skan) wersji 
papierowej zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej zgodnie z pozostałymi 
wymaganiami OPZ. 

6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie bieżących uzgodnień i opiniowania dokumentacji z 
Wykonawcą poprzez przesyłanie dokumentacji w wersji elektronicznej przy użyciu poczty 
elektronicznej. 

7. Uzyskanie pozytywnej oceny od Zamawiającego nie zastępuje weryfikacji projektu przez osoby 
uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takiej oceny nie zwalnia 
Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i 
materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszych OPZ. 

8. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty opracowywane przez 
Wykonawcę były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do dokonania przez 
Zamawiającego oceny. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o uzyskaniu 
pozytywnej oceny od Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 
stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań OPZ. 

9. Uzyskanie pozytywnej oceny od Zamawiającego włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają 
Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego na mocy niniejszych WZ, włącznie 
z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

1) Jeżeli zajdzie konieczność sporządzenia dodatkowych opracowań i ekspertyz, Wykonawca musi je 
przewidzieć i zrealizować w ramach ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do 
wykonania wszelkich innych czynności i poniesienia z tego tytułu wszelkich kosztów związanych z 
kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia. 

2) Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam, gdzie udział 
Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli niezbędnych upoważnień 
Wykonawcy. 

3) Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii 
dostarczanych urządzeń. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie 
środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i środowiska oraz osób 
trzecich w czasie uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych odstawień awaryjnych, przerw 
w zasilaniu i remontów. 
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4) Wykonawca winien sprawdzić aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innych przepisów 
przytoczonych w niniejszym OPZ. 

5) Wybrany Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, szczegółowy 
harmonogram prac, który będzie stanowił podstawę do oceny zaawansowania realizacji 
przedmiotu zamówienia.  

6) Zamawiający ma prawo w każdym czasie zażądać od Wykonawcy wykazania się zaawansowaniem 
prac związanych z realizacją zamówienia. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego mogą być 
organizowane w siedzibie Zamawiającego spotkania, na których przedstawiciele Wykonawcy 
zaprezentują rezultaty wykonanych prac. Terminy spotkań będą ustalane w stosownej 
korespondencji. 

7) Zamawiający w przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu wykonywania przedmiotu 
zamówienia wskazującego na możliwość nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, 
zastrzega sobie prawo, do odstąpienia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający 
będzie uprawniony do skorzystania z powyższych warunków, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania 
do naprawy uchybień, nie podejmie skutecznych działań naprawczych, umożliwiających 
zrealizowanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami umowy. 

8) Korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją przedmiotu zamówienia, powinna być 
kierowana na adres Zamawiającego wskazany w nagłówku WZ. Dopuszcza się możliwość 
prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentów za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą elektroniczną oraz przy użyciu faxu.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy ich wykonaniu oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami 
Zamawiającego. 

2) Z chwilą przejęcia Terenu Robót Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody powstałe na tym 
terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową Wykonawcy, Warunkami Wykonania i poleceniami Zamawiającego a 
także metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

3) Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 
dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

4) Wykonawca, na własną odpowiedzialność i koszt uwzględniony w ofercie, podejmie wszelkie 
środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 
aby zabezpieczyć budynki, urządzenia i instalacje sąsiadujące z Terenem Robót i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 
Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

5) Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania Umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, 
wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy. 

6) Wszędzie tam, gdzie w WWiORB występuje odwołanie do WW-00, należy odczytywać je w OPZ. 
Tam, gdzie OPZ nie opisuje odwoływanych kwestii należy przyjąć, iż nie mają one zastosowania 
przy realizacji przedmiotu zamówienia, a prace należy wykonać wg. niniejszego OPZ i lub ogólnych 
przepisów, norm i wymagań. 



str. 10 

 

7) Wszędzie tam, gdzie w wyniku prowadzonych robót Wykonawca naruszył lub uszkodził istniejące 
obiekty, instalacje, nawierzchnie czy urządzenia, zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, do 
ich odtworzenia do stanu sprzed realizacji robót. W celu dokładnego określenia stanu istniejącego, 
przed wejściem na roboty, Wykonawca wykona przy udziale Zamawiającego, opis stanu 
istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną lub filmową. Przekazanie tej inwentaryzacji, jest 
warunkiem przekazania terenu robót Wykonawcy. 

3.2. Teren robót/budowy 

1) Uważa się, że Wykonawca zapoznał się z Terenem prowadzenia robót (podłączenia, rozbiórki, 
stosunki z istniejącymi urządzeniami i instalacjami itp.) oraz ograniczeniami wynikającymi z 
utrzymaniem funkcjonowania istniejących działalności.  

2) Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za koszty zużycia mediów niezbędnych do 
realizacji Robót. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z wykonywaniem Robót będą 
ponoszone przez Zamawiającego. 

3.2.1. Przekazanie terenu robót 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 14 dni 
licząc od daty uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego dokumentacji technicznej 
na zakres robót objętych przedmiotem zamówienia. Przekazanie terenu robót nastąpi nie 
wcześniej niż po przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego wymaganych w umowie 
ubezpieczeń oraz zapisu stanu terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
przeprowadzonego przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej. Na wniosek Wykonawcy 
Zamawiający przekaże posiadane przez niego dokumenty związane z realizacją przedmiotu 
Zamówienia, o ile taki obowiązek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy. 

2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego Robót. 

3) Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne (jeśli dotyczy) Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

3.2.2. Utrzymanie ruchu 

1) Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach. Wykonawca będzie współpracował z 
personelem eksploatacyjnym Zamawiającego, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie. Wykonawca 
zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. 
Tam, gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 
zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym 
wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem 
Zamawiającego. 

2) Rozbiórka lub usuwanie istniejących rurociągów i instalacji będących w eksploatacji jest nie 
dopuszczalne do czasu zapewnienia właściwego funkcjonowania obiektu 

3) Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji 
istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem 
akceptacji od Zamawiającego. 

4) Wymagana jest ciągła eksploatacja obiektów, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część 
infrastruktury, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. 

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 godzin, Zamawiający zleci wykonanie 
takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

6) Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 
tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, 
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demontaż obejść („by-passów”) obiektów, wypompowywaniem wody, wykonywania przekładek 
linii elektro-energetycznych itp.]. 

7) Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 
uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

3.2.3. Zabezpieczenie terenu robót/budowy 

1) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Robót przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, etc., żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz istniejących 
obiektów stacji uzdatniania wody, a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów SUW na skutek 
działalności Wykonawcy zapewni niezwłoczne i na własny koszt doprowadzenie do należytego 
stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 
elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek 
elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do należytego stanu.  

4) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
instalacje. 

5) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych (jeśli dotyczy), kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, 
słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej a także wynikające z usunięcia 
oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

3.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

Materiały z demontażu takie jak, stare szafy sterownicze Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 
który dokona ich utylizacji. 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadające właściwe pozwolenia. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 
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bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 
poz. 880); 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym 
ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia 
odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z 
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z 
posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

• stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

• stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108); 

3.3. Roboty dodatkowe 

a/ Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

- w przypadku, gdy Zamawiający uzna za niezbędne wykonanie przez Wykonawcę robót 
dodatkowych, tj. nieuwzględnionych w OPZ, których wykonanie jest wymagane do wykonania 
przedmiotu umowy, zleci Wykonawcy ich wykonanie na podstawie protokołu konieczności 
określając warunki w aneksie do Umowy; 
- wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, o ile będzie ono należne, 
ustalone zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego dostarczonego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

b/ Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia za roboty dodatkowe, gdy: 
• prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, 
• konieczność wykonania prac wynika z OPZ, nawet jeśli dokumentacja techniczna Wykonawcy 

tych prac nie przewiduje. 

3.4. Odbiór robót  

Odbiory Techniczne odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym OPZ. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (jeśli dotyczy) 
2. Odbiór częściowy/techniczny 
3. Próby Końcowe - Rozruch mechaniczny 
4. Odbiór końcowy robót 
5. Próby Końcowe - Rozruch technologiczny 
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3.4.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez pisemne 

powiadomienie Zamawiającego.  
5. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
6. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu oraz zgodność wbudowanych materiałów ocenia 

Zamawiający na podstawie dokumentów dotyczących jakości wbudowanych materiałów, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 

7. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół przygotowany przez 
Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiającego.  

8. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Napotkane w trakcie robót obiekty, urządzenia, itp., które nie zostały zinwentaryzowane (nie 
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiarów 
powykonawczych, przy realizacji robót. 

9. Odbiór robót zanikowych przez Zamawiającego warunkuje możliwość kontynuowania robót 
przez Wykonawcę. 

3.4.2. Odbiory częściowe/techniczne 

1. Odbiory częściowe będą prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie w 
Harmonogramie prac.  

2. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez pisemne 
powiadomienie Zamawiającego.  

3. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

4. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

5. Zamawiający w trakcie odbioru zweryfikuje zgodność wbudowanych materiałów z 
dokumentacją techniczną. 

6. Do odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

wprowadzonymi w czasie wykonywania Robót, o ile wystąpią, dla Robót podlegających 
odbiorowi, 

• Szkice geodezyjne wykonanych obiektów, elementów sieci i instalacji oraz uzbrojenia, (w tym 
wykonane po odbiorze robót zanikowych), które mają stanowić załącznik do protokołu 
odbioru częściowego, 

• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami. 
7. Dokonanie odbioru częściowego nie stanowi podstawy do przejęcia do eksploatacji i/lub 

użytkowania przez Zamawiającego, żadnej części Robót do czasu odbioru końcowego. 
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8. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru częściowego (technicznego) Robót, jest 
protokół przygotowany przez Wykonawcę i po jego uzgodnieniu podpisany przez 
Zamawiającego. 

3.4.3. Próby Końcowe 

1. Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe potwierdzające osiągnięcie zgodności wykonanej 
wymiany urządzeń z wymaganiami Umowy. 

2. Próby Końcowe mogą się odbyć po przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej i kompletnej 
instrukcji eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń i wykonanych instalacji.  

3. Zakres i termin prowadzenia Prób zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  
4. Próby i Rozruch będzie prowadzony przez personel oddelegowany przez Zamawiającego, 

pracujący pod nadzorem Wykonawcy, w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę wytyczne.  
5. Wykonawca zapewni i przejmuje koszty własnego personelu niezbędnego dla prowadzenia 

Prób i rozruchów i nadzoru nad personelem Zamawiającego. 
6. Gotowość do przeprowadzenia Prób Końcowych zostanie potwierdzona przez Zamawiającego 

na pisemny wniosek Wykonawcy. 
7. Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja ustanowiona przez Wykonawcę w 

skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby 
powołane do udziału w Próbach lub których udział w odbiorze jest wymagany przepisami.  

8. Wykonawca prowadzić będzie dziennik Prób i rozruchu. W dzienniku opisywać należy: 
• datę wpisu, 
• opis działań rozruchowych i wykonanych prób, 
• ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych, 
• wyniki kontroli analitycznej, 
• uwagi i zalecenia, 
• wyniki pomiarów ilości i jakości odpadów oraz zużywanych podczas rozruchu mediów, 
chemikaliów, materiałów eksploatacyjnych 
• inne zagadnienia, których odnotowywanie poleci Inspektor nadzoru. 
Z przeprowadzonych Prób Końcowych i rozruchu Wykonawca sporządzi Raport Końcowy. 

9. W trakcie Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego. 
10. W ramach Prób Końcowych nastąpi weryfikacja przez Zamawiającego Dokumentów 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
11. W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

a. sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Umowy, 

b. weryfikacja Dokumentów w szczególności protokołów odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, 
atestów i świadectw technicznych itp., 

c. wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru końcowego 
przewidziano w poszczególnych DTR i uzgodnieniach branżowych, 

d. weryfikację w trakcie ruchu instrukcji eksploatacji i konserwacji. 
12. Zamawiający zapewni i poniesie koszty związane m.in. z: 

a. personelem obsługującym sprzęt oraz instalacje technologiczne, 
b. kosztami energii i materiałów eksploatacyjnych, maszyn, urządzeń i obiektów za czas 

rozruchu. 



str. 15 

 

c. Koszty te będzie ponosić Zamawiający przez okres planowanych rozruchów 
technologicznych. W sytuacji, gdyby z winy Wykonawcy musiało nastąpić wydłużenie 
rozruchów ponad wskazany okres, wówczas koszty energii i materiałów eksploatacyjnych 
instalacji przejmie Wykonawca. 

d. Koszty wody, energii elektrycznej dla wykonania rozruchu urządzenia pokrywa Zamawiający,  

3.4.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie i określeniu zakresu i ilości wykonanych robót. 
Całkowite zakończenie robót potwierdzone pozytywnymi wynikami Prób Końcowych oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego.  
Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą, 
zgodnie z wymaganiami OPZ.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
o ile był ustanowiony i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona oceny jakościowej oraz 
zgodności wykonania robót z OPZ i Dokumentacją Projektową Wykonawcy. 
W przypadku stwierdzenia niewykonania robót objętych przedmiotem umowy lub wyznaczonych 
robót poprawkowych, uzupełniających, wykończeniowych, lub niedostarczenia kompletu 
wskazanych powyżej dokumentów, niezbędnych do dokonania odbioru, komisja może przerwać 
czynności odbiorowe.  
W sytuacji przerwania czynności odbiorowych Wykonawca ma obowiązek ponownego 
powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, po usunięciu wskazanych 
niezgodności. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, że Roboty i Dokumenty 
Wykonawcy nie mają wad zmniejszających ich wartość lub użyteczność w stosunku do celu 
określonego w Kontrakcie.  
Roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone i potwierdzone z wynikiem 
pozytywnym Prób Końcowych. Za dzień faktycznego odbioru końcowego przedmiotu umowy uznaje 
się dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

3.4.5. Wymagania dotyczące urządzeń wymagających odbioru przez UDT 

Dla urządzeń wymagających odbioru UDT Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania z UDT 
wszystkich dokumentów związanych z dopuszczeniem ich do użytkowania. 

4. Rozliczenie robót 

4.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Zamawiający przewiduje rozliczenia częściowe z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu 
zamówienia w poszczególnych obiektach, po ich wykonaniu, uruchomieniu. Wartość płatności 
częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości całości wynagrodzenia Wykonawcy. Płatność 
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końcowa w wysokości 10% wynagrodzenia płatna będzie po zakończeniu i odebraniu wszystkich 
robót na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.  

Wykonawca wybrany w postępowaniu jest zobowiązany do określenia ceny ryczałtowej jako ceny 
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość dostawy całego przedmiotu 
zamówienia. Cena ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi 
być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca musi w złożonej ofercie 
oszacować i uwzględnić koszty wykonania robót tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót, 
w oparciu o własne doświadczenia i założenia do przyjętej przez siebie technologii i sposobu 
wykonania prac. 

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest niniejszy OPZ. 

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Błąd lub nie ujęcie 
jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od pełnego wykonania zakresu rzeczowego 
opisanego w OPZ. 

5. Opis stanu istniejącego. 

5.1. Przepompownie ścieków 
W chwili obecnej Zamawiający dysponuje dwudziestoma dwoma przepompowniami ścieków 

wytypowanymi do gruntownej modernizacji. Sterowanie przepompowni oparte jest  
o popularny sterownik PLC S7-200  współpracujący z dodatkowymi modułami wejść/wyjść oraz 
modemem GSM MD720. Oprócz powyższego cztery przepompownie posiadają sterowniki S7-1200 i 
modemy CP1242. Przepompownie komunikują się z trzema systemami SCADA WinCC 7.4 i jednym 
WinCC 7.5 wymiana danych poprzez dedykowane serwery OPC Telecontrol Serwer Basic 3.1. Serwery 
WinCC oraz OPC zainstalowane na maszynach wirtualnych HyperV z systemem operacyjnym 
Windows Server 2016 Standard. 

5.2. Lokalne oczyszczalnie ścieków 
Osiem lokalnych oczyszczalni ścieków. Siedem z nich ze sterowaniem opartym o sterowniki 

S7-1200 oraz modem komunikacyjny serii CP1242. Oczyszczalnie wymieniają dane z WinCC 7.2 oraz 
Telecontrol Serwer Basic 2.0. Oczyszczania siódma wyposażona jest zastaw S7-200 modem MD720 
komunikacja z WinCC 7.5 poprzez OPC Telecontrol Serwer Basic 3.1.  Serwery WinCC oraz OPC 
zainstalowane na maszynach wirtualnych HyperV z systemem operacyjnym Windows Server 2016 
Standard. 

5.3. Stacje wodociągowe 
W zasobach zamawiającego znajdują się trzy stacje wodociągowe. Sterowanie dwóch z nich 

opiera się na prostych sygnałach binarnych pochodzących z czujników presostatycznych. Trzecia 
wyposażona została w sterownik S7-200 i panelem operatorski TP-177, sterownik realizuje funkcję 
utrzymywania stałego ciśnienia jak i sterowania systemem uzdatniania wody. Żadna z powyższych 
instalacji nie została podłączona do systemu SCADA Modernizacji podlegają jedynie stacje Sycewice 
i Kończewo. 

6. Wymagania unifikacyjne 
Zastosowane rozwiązania muszą być zgodne w warstwie sprzętowej i programowej  

z wykorzystywanymi obecnie systemami Zamawiającego. W chwili obecnej Zamawiający opiera swoje 
obiekty technologiczne o urządzenia zgodne z seriami S7-1200 i S7-1500. Wykorzystywany sterownik 
musi umożliwić swobodną zamianę między różnymi układami sterowniczymi wykorzystywanymi przez 
Zamawiającego. W celu zachowania najdłuższego możliwego wsparcia dla zastosowanych urządzeń 
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nie dopuszcza się stosowania rozwiązań, które oznaczone zostaną przez producenta jako 
wycofywane z produkcji. 

7. Wymiana i modernizacja układów zasilania i sterowania przepompowni ścieków 

W celu podniesienia wydajności energetycznej oraz koniecznością przystosowania obiektów 
do spełniania dyrektywy NIS2 niezbędne jest całkowita modernizacja dwudziestu ośmiu 
przepompowni w zakresie wykonania układów zasilania i sterowania urządzeniami przepompowni 
ścieków. 

7.1. Wymagania dla szaf sterujących przepompowni, wyposażonych w sterowniki S7-200 oraz 
sterowniki niespełniające wymogów unifikacyjnych: 

W przepompowniach wykazanych w załączniku nr 1 należy dokonać wymiany kompletnych 
szaf sterujących. Reprezentatywna dokumentacja umożliwiająca zapoznanie się ze stanem 
istniejącym znajduje się w załączniku nr 5 Nie dopuszcza się możliwości ponownego wykorzystania 
przez Wykonawcę jakichkolwiek elementów pochodzących w skład starego rozwiązania.  

Pod pojęcie szafy Zamawiający rozumie zestaw szaf: szafka wewnętrzna wykonana ze stali 
nierdzewnej, szafka zewnętrzna wykonana z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV, 
niskie jak i wysokie temperatury. Szafy sterownicze posadowione zostaną na nowych fundamentach. 

W gestii Wykonawcy pozostaje dobór wyposażenia w elementy wykonawcze i sterownicze 
zapewniające prawidłową i bezpieczną pracę przepompowni. Niemniej jednak elementy owe przed 
ostatecznym montażem przedstawić należy do akceptacji Zamawiającemu w formie wniosku 
materiałowego. 

Zaprojektowane i wykonane szafy sterownicze muszą realizować wszystkie funkcjonalności 
pierwotnych systemów oraz dodatkowe funkcjonalności związane z bilansowaniem i zarządzaniem  
energią. Funkcjonalności pierwotne zawarte zostały w dokumentacji znajdującej się w załączniku nr 5 
Każda przepompownia musi zostać wyposażona w dodatkowy licznik energii zgodny z posiadanym 
przez Zamawiającego systemem zarządzania i bilansowania energii ETKIN/Omnitorus. Licznik musi 
być wyposażony w fabryczny modem komunikacyjny GSM oraz przynajmniej jedno wejście i wyjście 
binarne. Wykonawca w oparciu o opisany wyżej licznik wykona kompletny układ pomiaru energii 
elektrycznej zużywanej przez przepompownię oraz skonfiguruje licznik w sposób umożliwiający 
komunikację z systemem ETKIN/Omnitorus. Wykonawca zmodyfikuje system wizualizacji 
ETKIN/Omnitorus celem uruchomienia  dodatkowych funkcjonalności. Zamawiający dostarczy 
niezbędne karty sim i przekaże je wykonawcy na jego wniosek, który złożyć należy minimum 30 dni 
przed datą spodziewanego przekazania. 

Szafy muszą zawierać sterownik zgodny w warstwie sprzętowej i programowej z 
wykorzystywanymi obecnie systemami Zamawiającego. Wykorzystywany sterownik musi umożliwić 
swobodną zamianę między różnymi układami sterowniczymi wykorzystywanymi przez 
Zamawiającego. Komunikacja między elementami wykonawczo-pomiarowymi ma odbywać się za 
pomocą dyskretnych sygnałów binarnych i analogowych 4-20mA.  

Komunikacja z systemem wizualizacji odbywać ma się za pomocą dedykowanego modułu 
komunikacyjnego z wykorzystaniem telefonii komórkowej za pomocą wykorzystywanych przez 
Zamawiającego systemu OPC. Adresacja sterowników, podstawowa lista zmiennych jak i ich 
kolejność muszą pozostać bez zmian. Zmienne dodatkowe wynikające z dodatkowych 
funkcjonalności muszą zostać umieszczone na końcu listy wysyłanych/odbieranych zmiennych a ich 
zakres musi być uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i zakres uzupełnienia wizualizacji o nowe 
obiekty i dane. Po akceptacji zmian Wykonawca przystąpi do modyfikacji systemów wizualizacji. Jeśli 
w związku z modernizacjami niezbędne będą dodatkowe licencje niezbędne do wizualizacji pracy 
obiektów Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia i przekazania Zamawiającemu. 
Zamawiający wymaga dostarczenie kluczy licencyjnych na fizycznych nośnikach. 

Wszystkie przepompownie zostaną wyposażone w dodatkową funkcjonalność polegającą na 
wyposażeniu ich w sterowanie za pomocą licznika energii elektrycznej z jego wyjścia binarnego. 
Funkcjonalność to polegać ma na zatrzymaniu pracy przepompowni w chwili żądania wystawionego 
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przez licznik energii. Żądanie zatrzymania zatrzymania/wznowienia pracy pochodzić będą z systemu 
ETKIN/Omnitorus. 

Wszystkie przewody i kable w nowych szafach muszą zastać wyposażone na obu końcach w 
etykiety adresowe, wszystkie aparaty muszą zostać jednoznaczne opisane numerem elementu jak i 
pełnioną funkcją. Zastosować trwałe oznaczniki/etykiety na kablach, przewodach oraz na każdym 
zastosowanym aparacie, urządzeniu, rozdzielnicy, itd. Opisy na oznacznikach/etykietach powinny 
być zgodne projektem wykonawczym. Kable w ziemi oznaczyć trwale oznacznikami mocowanymi na 
kablu co 10m z wyszczególnieniem typu kabla i relacji. 

Wszystkie żyły zastosowanych kabli/przewodów oznaczyć wg zasady: żyła przewodu/kabla 
łączącego zacisk nr 1 aparatu A z zaciskiem nr 2 aparatu B powinna na końcówce adresowej od strony 
aparatu A mieć umieszczony opis „1A/2B”. Natomiast od strony aparatu B ta żyła powinna być 
oznaczona jako „2B/1A”. 

Szafy należy wyposażyć w komplet dokumentacji tj.: 
1. Schematy elektryczne  
2. Opis realizowanych funkcji wejść/wyjść sterownika  
3. Rysunki rozmieszczenia aparatów. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i zakres uzupełnienia wizualizacji o nowe 
obiekty i dane. Jeśli w związku z modernizacjami niezbędne będą dodatkowe licencje niezbędne do 
wizualizacji pracy obiektów Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia i przekazania 
Zamawiającemu. Zamawiający wymaga dostarczenie kluczy licencyjnych na fizycznych nośnikach. 

Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie oprogramowanie wsadowe sterowników  
w formie źródłowej wraz z prawami autorskimi. Źródła zaopatrzone zostaną w obszerne komentarze 
wyjaśniające działanie oprogramowania. Przekazaniu podlega również wykorzystywane 
oprogramowanie narzędziowe z wszelkimi wymaganymi licencjami. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia badań i protokołów elektrycznych 
wymaganych obowiązującymi normami i ustawodawstwem. 

7.2. Modernizacja szaf zasilająco-sterowniczych przepompowni opartych o sterowniki S7-1200 
W przepompowniach wykazanych w załączniku nr 2 należy dokonać następujących 

modernizacji: 
1. dołożyć dodatkową szafę pomiarową z licznikiem energii zgodnym z posiadanym przez 

Zamawiającego systemem zarządzania i bilansowania energii ETKIN/Omnitorus. 
2. wykonać kompletny układ pomiaru energii elektrycznej zużywanej przez przepompownię oraz 

skonfigurować licznik w sposób umożliwiający komunikację z systemem ETKIN/Omnitorus. 
Wykonawca zmodyfikuje system wizualizacji ETKIN/Omnitorus celem uruchomienia  dodatkowych 
funkcjonalności. 

3. wykonać połączenie licznika energii elektrycznej ze sterownikiem za pomocą sygnału binarnego. 
Sygnał doprowadzić do wolnego wejścia sterownika 

4. zmodyfikować oprogramowanie wprowadzając funkcjonalność polegającą na sterowaniu za 
pomocą licznika energii elektrycznej z jego wyjścia binarnego. Funkcjonalność to polegać ma na 
zatrzymaniu pracy przepompowni w chwili żądania wystawionego przez licznik energii. Żądanie 
zatrzymania zatrzymania/wznowienia pracy pochodzić będą z systemu ETKIN/Omnitorus. 

Wszystkie przewody i kable w szafach muszą zastać wyposażone na obu końcach w 
etykiety adresowe, wszystkie aparaty muszą zostać jednoznaczne opisane numerem elementu jak 
i pełnioną funkcją. Zastosować trwałe oznaczniki/etykiety na kablach, przewodach oraz na każdym 
zastosowanym aparacie, urządzeniu, rozdzielnicy, itd. Opisy na oznacznikach/etykietach powinny 
być zgodne projektem wykonawczym. Kable w ziemi oznaczyć trwale oznacznikami mocowanymi 
na kablu co 10m z wyszczególnieniem typu kabla i relacji. 

Wszystkie żyły zastosowanych kabli/przewodów oznaczyć wg zasady: żyła przewodu/kabla 
łączącego zacisk nr 1 aparatu A z zaciskiem nr 2 aparatu B powinna na końcówce adresowej od 
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strony aparatu A mieć umieszczony opis „1A/2B”. Natomiast od strony aparatu B ta żyła powinna 
być oznaczona jako „2B/1A”. 

Szafy należy wyposażyć w komplet dokumentacji tj.: 
1 Schematy elektryczne  
2 Opis realizowanych funkcji wejść/wyjść sterownika  
3 Rysunki rozmieszczenia aparatów. 

Lista zmiennych jak i ich kolejność muszą pozostać bez zmian. Zmienne dodatkowe 
wynikające z dodatkowych funkcjonalności muszą zostać umieszczone na końcu listy 
wysyłanych/odbieranych zmiennych a ich zakres musi być uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i zakres uzupełnienia wizualizacji o nowe 
obiekty i dane. Po akceptacji zmian Wykonawca przystąpi do modyfikacji systemów wizualizacji. 
Jeśli w związku z modernizacjami niezbędne będą dodatkowe licencje niezbędne do wizualizacji 
pracy obiektów Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia i przekazania Zamawiającemu. 
Zamawiający wymaga dostarczenie kluczy licencyjnych na fizycznych nośnikach. 

Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie oprogramowanie wsadowe sterowników w 
formie źródłowej wraz z prawami autorskimi. Źródła zaopatrzone zostaną w obszerne komentarze 
wyjaśniające działanie oprogramowania. Przekazaniu podlega również wykorzystywane do 
oprogramowanie narzędziowe z wszelkimi wymaganymi licencjami. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia badań i protokołów 
elektrycznych wymaganych obowiązującymi normami i ustawodawstwem 

8. Wymiana i modernizacja układów zasilania i sterowania Lokalnych Oczyszczalni Ścieków 

8.1. Wymiana szaf sterowniczych Lokalnych Oczyszczalni Ścieków (LOS) wyposażonych  
w sterowniki S7-200 

W LOS wykazanych w załączniku nr 3 należy dokonać wymiany kompletnych szaf 
sterujących. Reprezentatywna dokumentacja umożliwiająca zapoznanie się ze stanem istniejącym 
znajduje się w załączniku nr 5 Nie dopuszcza się możliwości ponownego wykorzystania przez 
Wykonawcę jakichkolwiek elementów pochodzących w skład starego rozwiązania.  

Pod pojęcie szafy Zamawiający rozumie zestaw szaf: szafka wewnętrzna wykonana ze stali 
nierdzewnej, szafka zewnętrzna wykonana z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV, 
niskie jak i wysokie temperatury. Szafy sterownicze posadowione zostaną na nowych 
fundamentach. 

W gestii Wykonawcy pozostaje dobór wyposażenia w elementy wykonawcze i sterownicze 
zapewniające prawidłową i bezpieczną pracę oczyszczalni. Niemniej jednak elementy owe przed 
ostatecznym montażem przedstawić należy do akceptacji Zamawiającemu w formie wniosku 
materiałowego.  

Zaprojektowane i wykonane szafy sterownicze muszą realizować wszystkie funkcjonalności 
pierwotnych systemów oraz dodatkowe funkcjonalności związane z bilansowaniem i zarządzaniem  
energią. Funkcjonalności pierwotne zawarte zostały w dokumentacji znajdującej się w załączniku 
nr 5 Każda oczyszczalnia musi zostać wyposażona w dodatkowy licznik energii zgodny  
z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania i bilansowania energii 
ETKIN/Omnitorus. Licznik musi być wyposażony w fabryczny modem komunikacyjny GSM oraz 
przynajmniej jedno wejście i wyjście binarne. Wykonawca w oparciu o opisany wyżej licznik wykona 
kompletny układ pomiaru energii elektrycznej zużywanej przez LOS oraz skonfiguruje licznik w 
sposób umożliwiający komunikację z systemem ETKIN/Omnitorus. Wykonawca zmodyfikuje system 
wizualizacji ETKIN/Omnitorus celem uruchomienia  dodatkowych funkcjonalności. Zamawiający 
dostarczy niezbędne karty sim i przekaże je wykonawcy na jego wniosek, który złożyć należy 
minimum 30 dni przed datą spodziewanego przekazania. 

Szafy muszą zawierać sterownik zgodny w warstwie sprzętowej i programowej z 
wykorzystywanymi obecnie systemami Zamawiającego. Wykorzystywany sterownik musi umożliwić 
swobodną zamianę między różnymi układami sterowniczymi wykorzystywanymi przez 
Zamawiającego. Komunikacja między elementami wykonawczo-pomiarowymi ma odbywać się za 
pomocą dyskretnych sygnałów binarnych i analogowych 4-20mA.  
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Komunikacja z systemem wizualizacji odbywać ma się za pomocą dedykowanego modułu 
komunikacyjnego z wykorzystaniem telefonii komórkowej za pomocą wykorzystywanych przez 
Zamawiającego systemu OPC. Adresacja sterowników, podstawowa lista zmiennych jak i ich 
kolejność muszą pozostać bez zmian. Zmienne dodatkowe wynikające z dodatkowych 
funkcjonalności muszą zostać umieszczone na końcu listy wysyłanych/odbieranych zmiennych a 
ich zakres musi być uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i zakres uzupełnienia wizualizacji o nowe 
obiekty i dane. Po akceptacji zmian Wykonawca przystąpi do modyfikacji systemów wizualizacji.  
Jeśli w związku z modernizacjami niezbędne będą dodatkowe licencje niezbędne do wizualizacji 
pracy obiektów Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia i przekazania Zamawiającemu. 
Zamawiający wymaga dostarczenie kluczy licencyjnych na fizycznych nośnikach. 

Wszystkie LOS zostaną wyposażone w dodatkową funkcjonalność polegającą na 
wyposażeniu ich w sterowanie za pomocą licznika energii elektrycznej z jego wyjścia binarnego. 
Funkcjonalność to polegać ma na zatrzymaniu pracy LOS w chwili żądania wystawionego przez 
licznik energii. Żądanie zatrzymania zatrzymania/wznowienia pracy pochodzić będą z systemu 
ETKIN/Omnitorus. 

Wszystkie przewody i kable w nowych szafach muszą zastać wyposażone na obu końcach  w 
etykiety adresowe, wszystkie aparaty muszą zostać jednoznaczne opisane numerem elementu jak i 
pełnioną funkcją. Szafy należy wyposażyć w komplet dokumentacji tj.: 

1. Schematy elektryczne  
2. Opis realizowanych funkcji wejść/wyjść sterownika  
3. Rysunki rozmieszczenia aparatów. 

Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie oprogramowanie wsadowe w formie 
źródłowej sterowników wraz z prawami autorskimi. Źródła zaopatrzone zostaną w obszerne 
komentarze wyjaśniające działanie oprogramowania. Przekazaniu podlega również wykorzystywane 
do oprogramowanie narzędziowe z wszelkimi wymaganymi licencjami. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia badań i protokołów 
elektrycznych wymaganych obowiązującymi normami i ustawodawstwem 

8.2. Modernizacja szaf sterowniczych Lokalnych Oczyszczalni Ścieków (LOS) wyposażonych  
w sterowniki S7-1200 

W LOS wykazanych w załączniku nr 4 należy dokonać następujących modernizacji: 
1. dołożyć dodatkową szafę pomiarową z licznikiem energii zgodnym z posiadanym przez 

Zamawiającego systemem zarządzania i bilansowania energii ETKIN/Omnitorus. 
2. wykonać kompletny układ pomiaru energii elektrycznej zużywanej przez LOS oraz skonfigurować 

licznik w sposób umożliwiający komunikację z systemem ETKIN/Omnitorus. Wykonawca 
zmodyfikuje system wizualizacji ETKIN/Omnitorus celem uruchomienia  dodatkowych 
funkcjonalności. 

3. wykonać połączenie licznika energii elektrycznej ze sterownikiem za pomocą sygnału binarnego. 
Sygnał doprowadzić do wolnego wejścia sterownika, jeśli sterownik nie posiada wolnych wejść 
należy rozbudować układ o odpowiedni moduł. 

4. zmodyfikować oprogramowanie wprowadzające funkcjonalność polegającą na sterowaniu za 
pomocą licznika energii elektrycznej z jego wyjścia binarnego. Funkcjonalność to polegać ma na 
zatrzymaniu pracy LOS w chwili żądania wystawionego przez licznik energii. Żądanie zatrzymania 
zatrzymania/wznowienia pracy pochodzić będą z systemu ETKIN/Omnitorus. 

Wszystkie przewody i kable w szafach muszą zastać wyposażone na obu końcach w etykiety 
adresowe, wszystkie aparaty muszą zostać jednoznaczne opisane numerem elementu jak i pełnioną 
funkcją. Zastosować trwałe oznaczniki/etykiety na kablach, przewodach oraz na każdym 
zastosowanym aparacie, urządzeniu, rozdzielnicy, itd. Opisy na oznacznikach/etykietach powinny 
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być zgodne projektem wykonawczym. Kable w ziemi oznaczyć trwale oznacznikami mocowanymi na 
kablu co 10m z wyszczególnieniem typu kabla i relacji. 

Wszystkie żyły zastosowanych kabli/przewodów oznaczyć wg zasady: żyła przewodu/kabla 
łączącego zacisk nr 1 aparatu A z zaciskiem nr 2 aparatu B powinna na końcówce adresowej od 
strony aparatu A mieć umieszczony opis „1A/2B”. Natomiast od strony aparatu B ta żyła powinna 
być oznaczona jako „2B/1A”. 

Szafy należy wyposażyć w komplet dokumentacji tj.: 
1 Schematy elektryczne  
2 Opis realizowanych funkcji wejść/wyjść sterownika  
3 Rysunki rozmieszczenia aparatów. 

Lista zmiennych jak i ich kolejność muszą pozostać bez zmian. Zmienne dodatkowe 
wynikające z dodatkowych funkcjonalności muszą zostać umieszczone na końcu listy 
wysyłanych/odbieranych zmiennych a ich zakres musi być uzgodniony z Zamawiającym. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i zakres uzupełnienia wizualizacji o nowe 
obiekty i dane. Po akceptacji zmian Wykonawca przystąpi do modyfikacji systemów wizualizacji. 
Jeśli w związku z modernizacjami niezbędne będą dodatkowe licencje niezbędne do wizualizacji 
pracy obiektów Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia i przekazania Zamawiającemu. 
Zamawiający wymaga dostarczenie kluczy licencyjnych na fizycznych nośnikach. 

Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie oprogramowanie wsadowe sterowników 
wraz z prawami autorskimi. Źródła zaopatrzone zostaną w obszerne komentarze wyjaśniające 
działanie oprogramowania. Przekazaniu podlega również wykorzystywane do oprogramowanie 
narzędziowe z wszelkimi wymaganymi licencjami. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia badań i protokołów elektrycznych 
wymaganych obowiązującymi normami i ustawodawstwem 

9. Modernizacja Stacji hydroforowych 

9.1. Modernizacja automatyki stacji hydroforowej Sycewice 
W stacji wodociągowej należy dokonać następujących modernizacji: 

1. dołożyć dodatkową szafę pomiarową z licznikiem energii zgodnym z posiadanym przez 
Zamawiającego systemem zarządzania i bilansowania energii ETKIN/Omnitorus.  

2. wykonać kompletny układ pomiaru energii elektrycznej zużywanej przez stację wodociągową oraz 
skonfigurować licznik w sposób umożliwiający komunikację z systemem ETKIN/Omnitorus. 
Wykonawca zmodyfikuje system wizualizacji ETKIN/Omnitorus celem uruchomienia dodatkowych 
funkcjonalności. 

3. wykonać połączenie licznika energii elektrycznej ze sterownikiem za pomocą sygnału binarnego. 
Sygnał doprowadzić do wolnego wejścia sterownika, jeśli sterownik nie posiada wolnych wejść 
należy rozbudować układ o odpowiedni moduł. 

4. zmodyfikować oprogramowanie wprowadzające funkcjonalność polegającą na sterowaniu za 
pomocą licznika energii elektrycznej z jego wyjścia binarnego. Funkcjonalność ta polegać ma na 
zatrzymaniu pracy stacji wodociągowej w chwili żądania wystawionego przez licznik energii. 
Żądanie zatrzymania zatrzymania/wznowienia pracy pochodzić będą z systemu ETKIN/Omnitorus. 

5. dołożyć dedykowany modem komunikacyjny i skonfigurować sterownik w sposób umożliwiający 
komunikację z posiadanym przez zamawiającego systemem OPC 

6. Zmodyfikować oprogramowanie sterownika o dane stanów stacji wodociągowej, które będą 
wymieniane z serwerem OPC.  

Wszystkie przewody i kable w szafach muszą zastać wyposażone na obu końcach w 
etykiety adresowe, wszystkie aparaty muszą zostać jednoznaczne opisane numerem elementu jak 
i pełnioną funkcją. Zastosować trwałe oznaczniki/etykiety na kablach, przewodach oraz na każdym 
zastosowanym aparacie, urządzeniu, rozdzielnicy, itd. Opisy na oznacznikach/etykietach powinny 
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być zgodne projektem wykonawczym. Kable w ziemi oznaczyć trwale oznacznikami mocowanymi 
na kablu co 10m z wyszczególnieniem typu kabla i relacji. 

Wszystkie żyły zastosowanych kabli/przewodów oznaczyć wg zasady: żyła przewodu/kabla 
łączącego zacisk nr 1 aparatu A z zaciskiem nr 2 aparatu B powinna na końcówce adresowej od 
strony aparatu A mieć umieszczony opis „1A/2B”. Natomiast od strony aparatu B ta żyła powinna 
być oznaczona jako „2B/1A”. 

Szafy należy wyposażyć w komplet dokumentacji tj.: 
1 Schematy elektryczne  
2 Opis realizowanych funkcji wejść/wyjść sterownika  
3 Rysunki rozmieszczenia aparatów. 
Lista zmiennych jak i ich kolejność muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i zakres uzupełnienia wizualizacji o nowe 
obiekty i dane. Jeśli w związku z modernizacjami niezbędne będą dodatkowe licencje niezbędne do 
wizualizacji pracy obiektów Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia i przekazania 
Zamawiającemu. Zamawiający wymaga dostarczenie kluczy licencyjnych na fizycznych 
nośnikach. 

Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie oprogramowanie wsadowe sterowników 
wraz z prawami autorskimi. Źródła zaopatrzone zostaną w obszerne komentarze wyjaśniające 
działanie oprogramowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia badań i protokołów 
elektrycznych wymaganych obowiązującymi normami i ustawodawstwem 

9.2. Modernizacja automatyki stacji wodociągowej w Kończewie 
Wykonać sterowanie w Stacji Uzdatniania Wody (SUW), obejmującej dostarczenie i montaż 

zaawansowanej rozdzielnicy elektrycznej zasilająco-sterującej działającej w oparciu o 
programowalny sterownik PLC. Kluczowym celem rozdzielnicy będzie zarządzanie pracą urządzeń 
odpowiedzialnych za proces uzdatniania wody, co obejmuje sterowanie pracą przepustnic z 
napędem elektrycznym oraz zbieraniem i zarządzanie danymi z urządzeń pomiarowych tj. 
przepływomierzy elektromagnetycznych (lub wodomierzy impulsowych), przetworników ciśnienia, 
presostatów itp.,  uczestniczących w procesie uzdatniania. Zamawiający dostarczy i zamontuje na 
instalacji niezbędne przetworniki ciśnienia i presostaty. Dostawa i montaż przepustnic z napędem 
automatycznym oraz przepływomierzy elektromagnetycznych (lub wodomierzy impulsowych) 
będzie po stronie Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy jest także doprowadzenie wszystkich 
niezbędnych przewodów zasilająco-sterujących wchodzących w skład instalacji AKPiA. Dodatkowo 
w ramach zadania należy wykonać instalację elektryczną grzewczą oraz oświetleniową (wraz z 
wymianą opraw). Przyjęte rozwiązania powinny zapewnić bezawaryjną i automatyczną pracę stacji, 
ale także spełniać aktualne wymogi bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami. Załącznik nr 5 zawiera niezbędną dokumentację ułatwiającą 
ocenę przedsięwzięcia. 

9.2.1. Opis rozdzielnicy technologicznej RT 
W ramach modernizacji, planuje się wprowadzenie dwusekcyjnej obudowy rozdzielnic, 

zaprojektowanej z materiałów wysokiej jakości, o wymiarach umożliwiających optymalne 
wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Górna część rozdzielnicy zostanie przystosowana do pełnienia 
funkcji technologicznych (RT), zaś dolna będzie służyć jako rozdzielnica główna (RG), 
odpowiedzialna za zasilanie urządzeń. 
W sekcji RT znajdą się urządzenia do sterowania i zasilania kluczowych komponentów systemu, 
takich jak dmuchawy, sprężarki, napędy elektryczne oraz inne urządzenia technologiczne. Sekcja RG 
będzie natomiast wyposażona w komponenty niezbędne do zapewnienia zasilania dla pomp 
głębinowych i innych instalacji o znaczeniu ogólnym. 
Obie rozdzielnice, RT i RG, zostaną zainstalowane w wybranej w miejscu istniejącej rozdzielnicy lub 
innej uzgodnionej z Zamawiającym lokalizacji, zapewniającej optymalne warunki eksploatacyjne. 
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9.2.2. Kable i przewody  
W ramach projektu przewody elektryczne wewnątrz budynku należy zorganizować z 

wykorzystaniem koryt siatkowych, zapewniających efektywne zarządzanie i ochronę instalacji. Dla 
odcinków pionowych, odpowiedzialnych za dystrybucję przewodów do poszczególnych urządzeń, 
przewidzieć użycie elastycznych osłon przewodów, które będą montowane do ścian za pomocą 
dedykowanych uchwytów. 
 W ramach projektu należy zaprojektować i doprowadzić kable sterownicze do dwóch 
istniejących studni głębinowych zlokalizowanych na tej samej działce co budynek stacji 
wodociągowej. Kable układać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.  

9.2.3. Opis ogólny technologii uzdatniania wody 
W ciągu technologicznym SUW zamontowano następujące urządzenia:  
- 2 pompy głębinowe (pompy I stopnia), pracujące na przemiennie; 
- mieszacz wodnopowietrzny z instalacją doprowadzającą sprężone powietrze, uruchomionym w 
chwili załączenia studni głębinowych do pracy; 
- 2 szeregowo połączone zbiorniki filtracyjne, które zostaną wyposażone w przepustnice z  
siłownikami elektrycznym, po 5 siłowników na filtr (Zamawiający),  
- 2 zbiorniki hydroforowe,   
- dmuchawę powietrza,  
- sprężarkę powietrza,  
- układy dezynfekcji: zestaw dozujący.  
Woda ze studni tłoczona jest przez pompy głębinowe do aeratora i dalej do dwóch hydroforów.  
W dalszej kolejności przez dwa filtry woda uzdatniona tłoczona jest do sieci. Dmuchawa  będzie 
wykorzystywana w procesie regeneracji filtrów. 

9.2.4. Zestawienie urządzeń pomiarowych 
 

Lp. Rodzaj 
przyrządu 

Pomiar Wyjście Zakres 
pomiarowy 

Zasilanie 

1. Przepływomierz Przepływ wody surowej 4-20mA - Z pętli 
prądowej 

2. Przepływomierz Przepływ wody 
uzdatnionej 

4-20mA - Z pętli 
prądowej 

3. Presostat Ciśnienie wody w 
hydroforach (awaryjny) 

Stykowe - 24VDC 

4. Przetwornik 
ciśnienia wody 
surowej 

Ciśnienie wody w 
hydroforze (surowa) 

4-20mA 0-16 MPa Z pętli 
prądowej 

5. Przetwornik 
ciśnienia wody 
uzdatnionej 

Ciśnienie wody 
podawanej do sieci 
(uzdatniona) 

4-20mA 0-16 MPa Z pętli 
prądowej 

6. Sonda 
hydrostatyczna 

Poziom zwierciadła 
wody w studni SW2 

4-20mA - Z pętli 
prądowej 

7. Sonda 
hydrostyczyna  

Poziom zwierciadła 
wody w studni SW1A 

4-20mA - Z pętli 
prądowej 

9.2.5. Wymagania do sterowania i AKPiA: 

1) Wykonanie instalacji zasilającej elektrycznej od projektowanej rozdzielnicy do 
poszczególnych urządzeń SUW, gniazd elektrycznych, systemów grzewczych oraz instalacji 
oświetleniowej.  

2) Instalacja SUW powinna pracować w autonomicznym reżimie pracy, bez konieczności 
absorbowania personelu obsługi. 
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3) Szafę sterowniczą należy zainstalować wewnątrz budynku stacji w miejscu istniejącej 
rozdzielnicy lub w innym uzgodnionym z zamawiającym miejscu zapewniającym właściwą 
eksploatacje wszystkich urządzeń.  

4) Urządzenie winno być wyposażone w dotykowy kolorowy panel sterowniczy, o przekątnej 
ekranu nie mniejszej niż 10”, za pośrednictwem którego, można będzie na schemacie 
graficznym monitorować parametry pracy urządzeń, sterować pracą urządzeń, zmieniać 
podstawowe nastawy parametrów zadanych, przeglądać historię zdarzeń i odczytywać 
komunikaty o awariach. Menu obsługi z różnymi poziomami zabezpieczeń. Wszystkie teksty, 
opisy występujące w aplikacji panelu powinny być w języku polskim. Urządzenie musi być 
zgodne w warstwie sprzętowej jak i programowej z użytkowanymi dotychczas systemami.  
Panel operatorski musi zapewniać szereg funkcji niezbędnych do właściwego zarządzania 
procesem technologicznym, w tym: 
- Graficzną prezentację procesu technologicznego, umożliwiającą intuicyjne śledzenie 
przebiegu pracy stacji, 
- Kontrolę pracy stacji, w tym możliwość bezpośredniego wpływania na proces przez zmianę 
ustawień pracy stacji, 
- Informowanie operatora o ostrzeżeniach i awariach, co umożliwia szybką reakcję w celu 
zapewnienia ciągłości działania, 
- Możliwość wyzwalania regeneracji filtrów na żądanie operatora, 
- Wyświetlanie aktualnego stanu pracy urządzeń technologicznych, wskazujące na ich 
działanie lub ewentualne awarie, 
- Podgląd ciśnienia wody w sieci oraz poziomów wody w aeratorze, co jest kluczowe dla 
monitorowania kluczowych parametrów procesu, 
- Zarządzanie poziomami dostępu do różnych funkcji panelu, co pozwala na optymalizację 
bezpieczeństwa i efektywności użytkowania. 
- Zastosowanie tak zaawansowanego panelu operatorskiego jest kluczowe dla zapewnienia 
wysokiej jakości monitorowania i zarządzania procesem technologicznym stacji, a także dla 
zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności pracy operatorów. 

5) Informacje, które powinny być widoczne na panelu operatorskim: schemat technologiczny 
instalacji z graficznym odwzorowaniem poszczególnych elementów instalacji, na którym 
widoczne będą wszystkie parametry pracy instalacji, w tym przepływy, ciśnienia, stan 
otwarcia przepustnic, stan pracy poszczególnych zespołów, informacja o wszelkich 
uszkodzeniach, stanach ostrzegawczych i stanach awaryjnych, liczniki godzin pracy każdego 
urządzenia, licznik godzin pracy całej instalacji, stan pracy poszczególnych zespołów, liczniki 
ilości przepływającej wody surowej, uzdatnionej i popłuczyn (wynikającej z różnicy obu 
przepływomierzy).  

6) W rozdzielnicy należy umieścić zabezpieczenia zwarciowe i zabezpieczenia termiczne dla 
zasilanych urządzeń. Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi.   

7) Włączanie/wyłączanie poszczególnych urządzeń lub zamykanie/otwieranie poszczególnych 
przepustnic z napędem automatycznym w trybie ręcznym następować powinno poprzez 
aparaturę kontrolno-sterującą (przełączniki tryby pracy „AUTO-0-RĘKA”, dodatkowo otwórz-
zamknij dla przepustnic)  

8) Cała instalacja musi być wyposażona w niezależny pomiar zużycia energii na jej potrzeby, który 
musi umożliwiać jego odczyt na panelu operatorskim zamontowanym na szafie sterowniczej. 
Wykonawca zbierze wszystkie informacje o zużyciu energii w  jednym sterowniku zgodnym 
programowo i sprzętowo z używanymi dotychczas. Sterownik zostanie oprogramowany, 
skonfigurowany i podłączony do istniejącej sieci AKPiA. Wykonawca przygotuje, w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, zbiory danych i umieści je w spójnym bloku danych i przekaże jego mapę 
Zamawiającemu.  
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9) Stacja musi zostać wyposażona w dodatkowy licznik energii zgodny z posiadanym przez 
Zamawiającego systemem zarządzania i bilansowania energii ETKIN/Omnitorus. Licznik musi 
być wyposażony w fabryczny modem komunikacyjny GSM oraz przynajmniej jedno wejście i 
wyjście binarne . Wykonawca w oparciu o opisany wyżej licznik wykona kompletny układ 
pomiaru energii elektrycznej zużywanej przez stację oraz skonfiguruje licznik w sposób 
umożliwiający komunikację z systemem ETKIN/Omnitorus. Wykonawca zmodyfikuje system 
wizualizacji ETKIN/Omnitorus celem uruchomienia  dodatkowych funkcjonalności. 
Zamawiający dostarczy niezbędne karty sim i przekaże je wykonawcy na jego wniosek, który 
złożyć należy minimum 30 dni przed datą spodziewanego przekazania. 

10) Stacja wodociągowa zostanie wyposażona w dodatkową funkcjonalność polegającą na 
wyposażeniu jej w sterowanie za pomocą licznika energii elektrycznej z jego wyjścia binarnego. 
Funkcjonalność to polegać ma na zatrzymaniu pracy stacji wodociągowej w chwili żądania 
wystawionego przez licznik energii. Żądanie zatrzymania zatrzymania/wznowienia pracy 
pochodzić będą z systemu ETKIN/Omnitorus. 

11) Na panelu operatorskim należy wyświetlić parametry elektryczne poszczególnych urządzeń 
elektrycznych wraz z ilością zużytej energii przez instalację.  

12) Panel operatorski powinien umożliwiać wprowadzenie nastaw technologicznych oraz progów 
alarmowych i ostrzegawczych całego układu oraz dla poszczególnych urządzeń.  

13) Rozdzielnicę technologiczną należy wykonać w oparciu o swobodnie programowalny 
sterownik mikroprocesorowy, który musi być kompatybilny pod względem hardwarowym jak  
i softwarowym z używanymi obecnie przez Zamawiającego (tj. Siemens S7-1200 lub S7-1500 
wraz z niezbędnymi modułami rozszerzeń) w celu uniknięcia zbędnej różnorodności układów 
AKPiA. Sterownik powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny ProfiBus/Profinet – 
umożliwiający wpięcie urządzenia do systemu nadrzędnej automatyki. 

14) Wykorzystywany sterownik musi być zgodny w warstwie sprzętowej i programowej z 
wykorzystywanymi obecnie systemami Zamawiającego. Wykorzystywany sterownik musi 
umożliwić swobodną zamianę między różnymi układami sterowniczymi wykorzystywanymi 
przez Zamawiającego.  

15) Wykaz sygnałów wraz z opisem oraz z schematem technologicznym należy przedstawić do 
uzgodnienia z Zamawiającym. 

16) Układ sterowania i zasilania winien być kompletny pod kątem zabezpieczeń i prawidłowej 
pracy instalacji, obejmujący między innymi bezpieczne wyłączenie instalacji na wypadek 
awarii.  

17) Należy zlokalizować przy instalacji wyłączniki remontowe i bezpieczeństwa umożliwiające: 
wyłączenie zasilania instalacji w celu bezpiecznego wykonania prac remontowych urządzeń 
pracujących lub w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa.  

18) Wykonawca dostarczy niezbędny konwerter, okablowanie i oprogramowanie (wraz z licencją) 
umożliwiające diagnostykę i programowanie zastosowanego sterownika oraz przeprowadzi 
szkolenie z zakresu diagnostyki zastosowanego sterownika pracowników służb technicznych 
Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone zostanie stosownym protokołem.  

19) Wykonawca dostarczy zamawiającemu na nośniku elektronicznym kody źródłowe 
oprogramowania sterownika PLC, panelu operatorskiego oraz pozostałych programowalnych 
urządzeń. Kody źródłowe nie mogą zawierać elementów chronionych hasłami. Licencja na 
dostarczone oprogramowanie powinna być bezterminowa i jej użytkowanie nie może wiązać 
się z ponoszeniem przez użytkownika dodatkowych kosztów opłat licencyjnych lub 
abonamentowych. Oprogramowanie pozostanie własnością Zamawiającego w trakcie jak i 
również po zakończeniu gwarancji. Zamawiający w okresie gwarancji zobowiązuje się nie 
modyfikować kodów źródłowych urządzenia.  
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20) Wykonawca udostępni sygnały niezbędne do zmiany istniejącej wizualizacji SCADA o 
nowopowstałe elementy, zachowujące jej pełną funkcjonalność. Wszelkie koszty związane z 
modernizacją SCADA poniesie Zamawiający. 

21) Wizualizacja instalacji zostanie wykonana na poziomie umożliwiającym jasny i przejrzysty 
podgląd pracy instalacji i poszczególnych parametrów pracy instalacji, w tym także bieżące 
zużycie energii. Sposób wyświetlania danych zostanie skonsultowany i zatwierdzony z 
Zamawiającym.  

22) Wszelkie elementy wykonawcze, sterujące oraz kontrolujące pracę urządzenia muszą 
komunikować się ze sterownikiem głównym za pośrednictwem sygnałów analogowych w pętli 
prądowej 4-20mA oraz dyskretnych sygnałów binarnych. 

23) Sterownik główny instalacji ultrafiltracji podłączony zostanie do istniejącej sieci PROFIBUS/ 
PROFINET. 

24) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
instrukcji obsługi i eksploatacji. Kompletna dokumentacja musi być dostarczona w języku 
polskim. 

25) Wykonawca wykonana i przekaże API umożliwiające pełną sieciową kontrolę nad wszystkimi 
urządzeniami wykorzystywanymi podczas pracy instalacji.   

26) Sterownik powinien realizować następujące zadania:  
 -zapewnić kontrolę procesu uzdatniania wody, 
-wykonać pomiar ciśnienia wody surowej i uzdatnionej za pomocą urządzeń, 
-umożliwić wydawanie komend startu i zatrzymania procesu uzdatniania, 
-zaprojektować system do wyboru, sterowania i kontroli pracy pomp głębinowych, 
-zainstalować system sterowania pracą aeratora, 
-przewidzieć system sterowania zestawem dozującym, 
-zaimplementować system sterowania procesem regeneracji filtrów, 
-zaprojektować system sterowania przepustnicami siłowników na filtrach i w wodzie 
płuczącej, 
-wdrożyć system sterowania i kontroli pracy dmuchawy powietrza, 
-zorganizować zbieranie danych z przepływomierzy, 
- informować o wejściu na obiekt za pomocą krańcówki zamontowanej na wejściu do 
budynku SUW, 
- kontrole poziomu zwierciadła wody w studniach głębinowych zlokalizowanych na ujęciu,  
- kontrola dostępu za pomocą krańcówek do budynku stacji wodociągowej oraz studni 
głębinowych zlokalizowanych na terenie ujęcia wody, 

27) Podłączenie urządzeń do istniejącego układu sterowania i wizualizacji systemu SCADA tj. 
podłączyć niezbędne urządzenia do istniejącej sieci AKPiA, nadać im adresację niekolidującą 
z obecnie wykorzystywaną. W tym celu Wykonawca zinwentaryzuje obecną sieć AKPiA, a 
pozyskane dane przekaże Zamawiającemu. Wykonawca przygotuje, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym zbiory danych umieszczone w spójnym bloku danych i przekaże jego mapę 
zamawiającemu.  

28) Rozdzielnia techniczna powinna zawierać w sobie zasilanie i sterowanie m.in.: 
a. pompami głębinowymi 
b. dmuchawą 
c. sprężarką powietrza 
d. napędami przepustnic elektrycznych 
e. urządzenia dozującego 
f. lampy UV (rezerwa) oraz zasilenie m.in.: 
g. przepływomierz 
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29) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia do zewnętrznego systemu wizualizacji w 
postaci rejestrów, wszystkich mierzonych przez urządzenia zmiennych procesowych. 
Standard i sposób udostępnienia rejestrów należy ustalić z Zamawiającym na etapie 
wykonawstwa.  

30) Komunikacja z systemem wizualizacji odbywać ma się za pomocą dedykowanego modułu 
komunikacyjnego z wykorzystaniem telefonii komórkowej za pomocą wykorzystywanych przez 
Zamawiającego systemu OPC. 

31) Wykonawca zapewni dostęp do wizualizacji poprzez przeglądarkę WWW. System wizualizacji 
powinien zapewniać podgląd wszystkich mierzonych parametrów, generowanie wykresów z 
możliwością przeglądania wartości archiwalnych oraz z możliwości ich importowania do pliku 
csv i Excel. Wykonawca dostarczy elementy niezbędne urządzenia do komunikacji GSM 
umożliwiające podgląd wizualizacji przez serwer http sterownika. Karta SIM do urządzenia 
dostarczy zamawiający.  

32) W celu zapewnienia odpowiedniego sterowania pompami, konieczne jest ich podłączenie do 
rozdzielnicy technologicznej RT. Każda pompa musi być wyposażona w przełącznik trybu 
sterowania, umożliwiający wybór między trybami: automatycznym (AUTO), wyłączonym (0) i 
manualnym (RĘKA). Przełączniki te należy umieścić na płycie czołowej rozdzielnicy RT. 
W trybie automatycznym, sterowanie pompami powinno być realizowane przez sterownik na 
podstawie zaprogramowanego algorytmu, który uwzględnia pomiar ciśnienia wody surowej. 
Pomy w tym trybie powinny być załączane i wyłączane zgodnie z wartościami ciśnień 
nastawianych na panelu operatorskim, przy czym system powinien ograniczać możliwość 
pracy do jednej pompy w danym momencie. W trybie manualnym, załączanie pomp należy 
realizować za pomocą wyłączników ciśnieniowych, co umożliwi bezpośrednią kontrolę nad 
ich działaniem. W przypadku wystąpienia awarii sterownika, system powinien automatycznie 
przełączyć się na sterowanie pompami przy użyciu presostatu, utrzymując blokadę, która 
ogranicza działanie do jednej pompy w danym czasie. To zabezpieczenie ma na celu 
zapewnienie ciągłości pracy systemu przy jednoczesnym zachowaniu jego bezpieczeństwa. 

33) Dmuchawa załączana będzie w trakcie regeneracji filtrów. Wybór trybu pracy „AUTO–0–RĘKA” 
dokonywany za pomocą przełącznika umieszczonego na płycie czołowej rozdzielnicy RT. W 
trybie ręcznym zapewnić możliwość załączania dmuchawy bezpośrednio do pracy. W trybie 
automatycznym sterowana jest przez sterownik. 

34) Sprężarka będzie wykorzystywana do doprowadzenia powietrza do mieszacza 
wodnopowietrznego. Na instalacji doprowadzającej sprężone powietrze zainstalować zawór 
elektromagnetyczny, który będzie się otwierał w chwili załączenia pomp głębinowych do 
pracy. Sprężarka wyposażona jest w autonomiczny układ pomiaru ciśnienia powietrza w sieci 
oraz sterowania silnikiem. W rozdzielnicy RT należy zamontować jedynie wyłącznik 
nadprądowy zabezpieczający obwód zasilania przed zwarciem i przeciążeniem prądowym. 

35) W ramach modernizacji, każdy z filtrów musi zostać wyposażony w zestaw przepustnic z 
napędem elektrycznym, zapewniających precyzyjną kontrolę przepływu wody (Zamawiający). 
Liczba przepustnic na każdym filtrze powinna wynosić 5, a ich zasilanie realizowane jest z 
napięcia nominalnego 230V. Sterowanie przepustnicami ma być możliwe do wykonania 
zarówno w sposób automatyczny, przez dedykowany sterownik, jak i manualny, za 
pośrednictwem panelu operatorskiego. Należy również zapewnić, aby w sytuacji braku 
napięcia sterowniczego, przepustnice automatycznie ustawiały się w pozycji umożliwiającej 
nieprzerwany przepływ wody, co stanowi ważny aspekt zabezpieczenia systemu przed 
nieplanowanymi przestojami. 

36) Woda doprowadzona ze studni głębinowych musi być napowietrzana w aeratorze, który należy 
wyposażyć w armaturę kontrolno-sterującą. Jako elementy wykonawcze umożliwiające 
dopuszczenie powietrza do systemu należy zastosować elektrozawory (24VDC). Otwieranie 
zaworów powinno być zsynchronizowane z momentem załączenia pompy głębinowej, 
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zapewniając efektywne napowietrzenie wody w procesie uzdatniania. Ponadto, konieczne jest 
zapewnienie możliwości ręcznego otwierania zaworów, co powinno być realizowane zarówno 
za pomocą przełącznika zlokalizowanego na szafie sterowniczej, jak i z panelu operatorskiego. 
Taka redundancja w sposobach sterowania zwiększa elastyczność oraz niezawodność 
systemu, umożliwiając szybką interwencję w przypadku potrzeby dostosowania procesu 
pracy do aktualnych warunków eksploatacyjnych. 

37) Chociaż zadanie nie obejmuje dostawę zestawu dozującego środek dezynfekcyjny należy 
zapewnić jego zasilanie i sterowanie za pomocą sterownika PLC. Do zasilania pompki 
dozującej należy wykorzystać napięcie 230V, jednocześnie zapewniając jej ochronę za 
pomocą wyłącznika nadprądowego z modułem różnicowoprądowym. Należy również 
przewidzieć, że napięcie zasilające pompkę będzie podawane poprzez dedykowany 
przełącznik na szafie sterowniczej. Sterowanie wydajnością pompki dozującej musi być 
realizowane proporcjonalnie do aktualnego przepływu wody, co należy zapewnić za 
pośrednictwem sterownika głównego. Konieczne jest przewidzenie w systemie sygnalizacji 
stanów awaryjnych związanych z działaniem tej pompki. Sygnalizacja ta powinna być 
wyświetlana na panelu operatorskim i obejmować, między innymi, informacje o braku środka 
chemicznego oraz o innych potencjalnych awariach mogących wpłynąć na prawidłowe 
funkcjonowanie pompki. 

38) Dwie studnie głębinowe znajdujące się na tej samej działce wyposażyć w sondy 
hydrostatyczne do pomiaru zwierciadła dynamicznego i statycznego lustra wody. Poziomy 
lustra wody należy zwizualizować na panelu operatorskim.  

39) Pokrywy dwóch istniejących studni głębinowych oraz budynek stacji wodociągowej 
wyposażyć w krańcówki sygnalizujące stan otwarcia/zamknięcie. Informacja ta powinna 
zostać zwizualizowana na panelu operatorskim.  

40) W celu zapewnienia optymalnej ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń technologicznych 
wchodzących w skład układu technologicznego stacji, konieczne jest zaprojektowanie i 
wykonanie systemu ochrony zgodnie z aktualnymi wymaganiami normy PN-HD-60364-4-
443:2006. W ramach systemu ochrony przeciwprzepięciowej, w rozdzielnicy technologicznej 
RT powinien zostać zainstalowany ochronnik przepięciowy klasy odpowiadającej 
wymaganiom instalacji, zdolny do ograniczenia udarów napięciowych do akceptowalnego 
poziomu. Dodatkowo, w rozdzielnicy głównej należy przewidzieć instalację ochronnika 
przepięciowego klasy wyższej, co stanowi uzupełnienie systemu ochrony i jest zalecane przez 
normy branżowe. Realizacja połączeń wyrównawczych, zgodnie z normą PN-IEC 60364 
(Instalacja odgromowa nie jest przedmiotem niniejszego opracowania). 

41) W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem bezpośrednim, należy zastosować odpowiednie 
środki bezpieczeństwa, w tym izolację przewodów oraz zabezpieczenie rozdzielnic osłonami. 
Dodatkowo, należy wdrożyć układy samoczynnego wyłączenia zasilania (SWZ) jako 
dodatkowy system ochrony przed porażeniem elektrycznym. Układy te powinny opierać się na 
wykorzystaniu wyłączników samoczynnych, wyłączników silnikowych oraz wyłączników 
różnicowoprądowych, co zapewni kompleksową ochronę przez szybką reakcję na ewentualne 
nieprawidłowości w instalacji elektrycznej. Wykonanie instalacji elektrycznej w Stacji 
Uzdatniania Wody musi być zgodne z wymogami normy PN-HD 60364-4-41:2009, dotyczącej 
systemów sieciowych TN-S. 

10. Dostawa wraz z uruchomieniem serwera IT 

Integracja dużej liczby informacji wymaga rozbudowy węzłów IT, w tym serwera z odpowiednim 
wyposażeniem bazodanowym. Infrastruktura serwerowa ma być zbudowana z min. dwóch 
identycznych serwerów, macierzy dyskowej, dwóch identycznych przełączników LAN oraz dwóch 
identycznych zasilaczy UPS. 

Wysoka dostępność tego układu ma zostać zrealizowana z wykorzystaniem technologii klastra 
wysokiej dostępności Failover Cluster firmy Microsoft. Należy zapewnić redundancje dla zasilaczy 
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UPS zapewniając podtrzymanie dla całego układu min. 30min podczas awarii zasilania głównego, 
przełączników LAN oraz serwerów wirtualizacyjnych. W macierzy należy zastosować podwójne 
kontrolery, podwójne zasilacze oraz przy wykorzystaniu mechanizmu RAID zminimalizować ryzyko 
uszkodzenia danych. W serwerach zastosować dla dysków systemowych mechanizm RAID1 
(chroniący przed uszkodzeniem pojedynczego dysku, uwzględniając dodatkowy dysk typu Spare). 
Dodatkowo dla usług krytycznych (baza danych, load balancer) zastosować mechanizmy wysokiej 
dostępności dostarczane razem z systemem operacyjnym. Wysoka dostępność warstwy sieciowej 
ma zostać zrealizowana za pomocą redundancji przełączników LAN oraz fizycznych kart sieciowych 
w serwerach wirtualizujących. W warstwie sieciowej jako przełączniki core zastosować przełączniki 
LAN, które dysponują całkowitą przepustowością przełączania min. 480 Gbit/s, a prędkość 
przesyłania danych pojedynczego portu to min. 10Gb. W celu zapewnienia odpowiedniej 
przepustowości wszystkie połączenia w sieci Ethernet mają być realizowane w technologii min. 10Gb, 
natomiast skalowalność i dostępność sieci ma zostać zapewniona dwoma urządzeniami core, które 
będą zestakowane tworząc wspólną warstwę sieciową na poziomie L2/L3, które mają zostać 
zainstalowane obok siebie zapełniając 1U szafy rack. W czasie awarii jednego z nich ruch sieciowy 
nadal będzie realizowany. Wymagane jest aby wykorzystane rozwiązanie wspierało dodatkowo 
protokół  LACP (Link Aggregation Control Protocol) oraz by wszystkie przełączniki miały uruchomiony 
protokół STP.  Dodatkowo połączenia sieciowe do serwerów zrealizowane będą krzyżowo do 
redundantnych fizycznych kart sieciowych pracujących w trybie active/active.  
Poniżej znajdują się minimalne parametry dla sprzętu IT : 

Urządzenie Parametry 
Serwer 

 
CPU 

Dwa procesory dedykowane do pracy z oferowanym serwerem 
o wydajności nie mniejszej i specyfikacji nie gorszej niż Intel® Xeon Gold 
6426Y. 

Płyta główna 
Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i 
oznaczona jego znakiem firmowym z możliwością zainstalowania 
minimum dwóch procesorów. 

RAM 

512 GB Pamięć z mechanizmem korekcji błędów. Zamawiający 
wymaga by pamięć RAM działała z maksymalną PRZEPUSTOWOŚCIĄ 
przewidzianą przez producenta procesorów możliwą dla 
zaproponowanej konfiguracji procesorów. 

SSD 
3 x 480GB (SSD SATA, SSD SATA 6Gb/s, wymienne podczas pracy (Hot-
plug), skonfigurowane fabrycznie w RAID1 i 1 Spare)  

Kontroler 
dysków 

Obsługujący RAID 0, 1, 5.  
Wyposażony w co najmniej 2GB pamięci podręcznej. 
Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. 

Dodatkowy 
kontroler 

2 x podwójny kontroler HBA współpracujący z poniższą macierzą w 
pełnej przepustowości 

Dodatkowe 

2 Porty 1Gb RJ45, VGA 

2 x karty 4 portowe 10/25GbE 
2 x karta 2 portowa FC32 Fibre Channel HBA 
8 x 3m kabel passive DAC SFP+ 

Karta 
graficzna 

Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie obrazu o 
rozdzielczości 1920x1080. 

Zasilanie 
i obudowa 

Redundantny system zasilania wymienny podczas pracy serwera typu 
N+1.   
Obudowa serwerowa typu RACK 19” o maksymalnej wysokości 2U. 
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Obudowa wyposażona w komplet wysuwanych szyn umożliwiających 
montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych z 
organizatorem kabli. 
Obudowa umożliwiająca instalację co najmniej 3 dysków twardych 3.5” 
typu Hot-Plug. 
Zainstalowany napęd optyczny DVD-RW. Dopuszcza się możliwość 
zastosowania przejściówki USB. 
Zainstalowany panel LCD umieszczony na froncie obudowy, 
umożliwiający wyświetlenie informacji m.in. o stanie procesora, 
pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 
2 x C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m 

Mgmt 

Moduł zarządzający musi spełniać następujące funkcje: 
• możliwość zarządzania serwerem zdalnie przez sieć 

zarządzania Ethernet, 
• możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia oraz restartu 

serwera, 
• dostęp do informacji diagnostycznych, 
• możliwość wyświetlania wirtualnej konsoli (HTML5, VNC lub 

podobne), 
• możliwość montowania obrazów ISO i instalacji systemu 

operacyjnego, 
• możliwość połączenia z usługami AD/LDAP. 
• możliwość automatycznego upgrade firmware dla wszystkich 

komponentów serwera. 
• wysyłanie do administratora urządzenia wiadomości e-mail z 

powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 
Zainstalowany moduł TPM 2.0. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i 
modułem zarządzającym. 

Certyfikaty Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server 
Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla Microsoft 
Windows Server 2022 i Microsoft Windows Server 2025. 
Serwer musi posiadać certyfikat CE. 

Gwarancja Minimum 7 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji serwera z 
czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. 
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub 
producenta serwera dołączenia do oferty oświadczenia, że w 
przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w serwerze objętym 
aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u 
Zamawiającego. 
Możliwość telefonicznego lub poprzez stronę www sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta. 

Stan 
techniczny 

Fabrycznie nowy. 

Urządzenie Parametry 
Macierz 

SSD 
Min. 20TB przestrzeni użytkowej (RAID6, dyski SSD, 2x Spare, do 
24Gbps) 
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Kontroler 2 x 4-portowy kontroler FC Type-B 32Gb/s wyposażony we wkładki SFP 

Mgmt 
Kontroler z oprogramowaniem umożliwiający zdalne zarządzanie 
macierzą, podgląd zdarzeń, aktualizację oprogramowania układowego 
(firmware, itd.) 

Zasilanie 

Redundantny system zasilania wymienny podczas pracy macierzy typu 
N+1.   
Obudowa typu RACK 19” o maksymalnej wysokości 2U. 
Obudowa wyposażona w komplet wysuwanych szyn umożliwiających 
montaż w szafie rack z organizatorem kabli. 
2 x przewody zasilające (C13 do C14) 

Certyfikaty Macierz musi posiadać certyfikat CE. 
Gwarancja Minimum 7 lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji macierzy z 

czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. 
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub 
producenta serwera dołączenia do oferty oświadczenia, że w 
przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w macierzy objętej 
aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u 
Zamawiającego. 
Możliwość telefonicznego lub poprzez stronę www sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej macierzy oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta. 

Stan 
techniczny 

Fabrycznie nowa. 

Urządzenie Parametry 

Switch 
  

L2/L3, 12 x 10GbE SFP+, 12 x porty miedziane 100M / 1G / 10G, połowa 
szerokości U1 szafy rack, 2 x kabel DAC 1m do stackowania, bez POE 

Urządzenie Parametry 

UPS 

 

o mocy znamionowej 10 000 VA / 10 000 W (zasilanie 1 fazowe / wyjście 
1 fazowe), rodzaj pracy true on-line, podwójne przetwarzanie, czas 
przejścia 0ms, wersja RACK,  SNMP + USB + RS232 + styki p.poż. EPO, 
głęboka tolerancja napięcia wejściowego, szeroki zakres tolerancji 
częstotliwości wejściowej, współpraca z agregatem prądotwórczym, 
wyświetlacz LCD, oprogramowanie monitorujące i zarządzające pracą 
UPS, szyny montażowe heavy 800-1200m do szafy RACK – 2 kpl, czas 
podtrzymania 30 minut dla 3 kW 
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Active-Passive High Availability Cluster, system ZSZZE. 

Powyżej opisana infrastruktura serwerowa ma służyć przede wszystkim do utrzymania 
użytkowanego w przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Energetycznymi 
firmy Apator, który zostanie rozbudowany o dodatkowe punkty PPE wskazane w OPZ. Cała 
dokumentacja systemu ZSZZE jest dostępna u Zamawiającego i zostanie udostępniona Wykonawcy 
na jego wniosek. Serwer Backup i Storage loader nie stanowią przedmiotu postępowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do migracji istniejącego środowiska serwerowego i 
aplikacyjnego na nową platformę serwerową, którą najpierw zainstaluje i skonfiguruje. Sprzęt 
serwerowy zostanie zainstalowany w szafie rack w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i w jego 
obecności. Sposób realizacji i termin wykonania ww. prac musi być za każdym uzgadniany z 
Zamawiającym. 

Rozwiązanie ZSZZE zostało zaprojektowane i wdrożone z wykorzystaniem rozwiązań firmy 
Microsoft. Wszystkie serwery fizyczne i wirtualne wchodzące w skład ZSZZE pracują pod kontrolą 
systemu operacyjnego Windows Server. Licencje systemowe dla serwerów fizycznych i wirtualnych 
projektowanego nowego klastra serwerowego mają być dobrane tak aby zapewnić tworzenie 
dowolnej liczby maszyn wirtualnych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft 
Windows Server w najnowszej dostępnej wersji oraz umożliwiać downgrade wersji systemu Windows 
do dwóch wersji w dół. Wykonawca zapewni licencje dostępowe dla urządzeń Device CAL dla systemu 
Windows Server w liczbie 10 szt. Dodatkowo w celu zapewnienia możliwości rozbudowy systemu 
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należy uwzględnić licencje na oprogramowanie bazodanowe Microsoft SQL Server umożliwiające 
rozbudowę oraz dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników i urządzeń bez ograniczeń i 
ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich 
wątpliwości z doborem licencji z Zamawiającym i uzyskać zgodę.  

Architektura logiczna systemu ZSZZE. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych, 
licencyjnych i wyposażenia z Zamawiającym. W tym zakresie Wykonawca złoży do Zamawiającego 
propozycje rozwiązań materiałowych i przewidywanych urządzeń uwzględniając ich pełną 
specyfikację. Wszelkie niedopatrzenia, błędy projektowe, instalacyjne będą obciążały Wykonawcę  a  
koszt ich naprawy i ewentualne szkody zostaną pokryte przez niego. W tym zakresie Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zrekompensowania z wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Wymagania gwarancyjne 
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone elementy i wykonane prace. 

12. Wspólny słownik zamówień  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71322100-2 Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
72212960-6 Usługi opracowywania oprogramowania do sterowników systemowych 
45000000 -7 - Roboty budowlane 
Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 


