Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacjg cyfrowej
baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewoddztwa lubelskiego” — etap Il

Zatacznik nr 1 do SWZ
Powiat: swidnicki

Jednostka ewidencyjna: 061703_4 Miasto Piaski

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Kontrola i monitoring realizacji prac zwiazanych z:

» modernizacjg ewidenciji gruntéw i budynkéw poprzez utworzenie cyfrowych baz danych EGiB
lub poprawe jakosci i aktualnosci baz danych EGIB, wraz z doprowadzeniem tych baz
do zgodnosci z pojeciowym modelem danych EGIB, okreslonym w zalgczniku nr 6

do rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie

ewidencji gruntéw i budynkow,
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STOSOWANE AKRONIMY

EGIB
BDOT500

GESUT
GML

PODGIK

PZGiK

Ewidencja Gruntow i Budynkow,

baza danych obiektéw topograficznych o szczegdtowosci zapewniajgcej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w  skalach
1:500-1:5000,

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu,

jezyk znacznikéw geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do
zapisu danych w celu ich wymiany miedzy systemami informatycznymi lub
teleinformatycznymi,

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wtasciwy
miejscowo dla terenu powiatu,

Panstwowy Zas6b Geodezyjny i Kartograficzny,

Rozporzadzenie EGIiB - rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca

Wykonawca

OoPz

Umowa
INiK

Produkt

Biuro Projektu

Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego

2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow
Wykonawca prac geodezyjnych modernizacji/utworzenia/konwersji baz EGIB,
BDOT500, GESUT,
(bez blizszego okreslenia) — niniejszy szczegolowy opis przedmiotu
zamowienia na kontrole i monitoring,
umowa na kontrole i monitoring.

Inspektor Nadzoru i Kontroli.

Wynik prac Wykonawcédw modernizacji/utworzenia/konwersji baz EGIB,
BDOT500, GESUT.

komorka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Lublinie, ktdrej zadaniem
jest wspieranie zarzgdzania projektem ,e-Geodezja Il - uzupetnienie

cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewddztwa lubelskiego”
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I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Kontekst merytoryczny zamoéwienia

Zamawiajgcym w ujeciu ogolnym niniejszego OPZ jest wiasciwy miejscowo Zarzad Powiatu.

Zamowienie publiczne, do ktérego odnosi sie niniejszy opis, jest elementem projektu ,e-Geodezja Il
- uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewoddztwa Ilubelskiego” realizowanego
(finansowanego ) w ramach:

- programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 — 2027,

- ze srodkow budzetu panstwa wynikajgcych z zapiséow art. 5 ust. 4 pkt 1 Kontraktu

Programowego dla Wojewddztwa Lubelskiego,
- ze $rodkéw stanowigcych wktad wiasny z budzetow powiatow.

I.2. Kontekst prawny zaméwienia

Przedmiot zaméwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zawartymi w szczegolnosci w:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

8)
9)

ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1151 z pdzn. zm.);

ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z p6zn. zm.);
ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z p6zn. zm.);
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2024 r. poz.
1145 z pbézn. zm.);

ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2024 r. poz. 1130);

ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 82);

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.);
ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320);
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1799);

10) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.

1781);

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych

zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557);

12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048);
13) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie

ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. z 2024 r. poz. 219);

14) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670);

15) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
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bazy danych obiektéw topograficznych oraz bazy danych obiektow
ogolnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1412);

16) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1385);

17) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 14 pazdziernika 2022 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2469
z pézn. zm.);

18) rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342);

19) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341);

20) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz
danych dotyczgcych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2023 r. poz. 89);

21) rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie parnstwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju (Dz. U. z 2021 r. poz.
1373);

22) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368);

23) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 273);

24) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntéw i budynkéw danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkow i lokali,
znajdujgcych sie na terenach zamknietych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

25) rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 12 wrzes$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntéw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);

26) rozporzgdzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa

i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania

nieruchomosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

28) rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374);

29) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820 z p6zn. zm.);

30) rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikaciji
Obiektéw Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z p6zn. zm.);

31) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikaciji
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Srodkéw Trwatych (Dz. z 2016 r. poz. 1864).

1.3. Przedmiot zamoéwienia w ujeciu ogéinym

1. Przedmiotem zamowienia w ujeciu ogolnym jest ustuga, majgca na celu realizacje zadania

obejmujgcego monitoring przebiegu oraz kontrole techniczng prac wykonywanych w ramach

zakres obszarowy jednostki ewidencyjnej 061703 4 Miasto Piaski - zgodnie z OPZ na
wykonanie poszczegoélnych prac - dla potrzeb realizacji projektu "e-Geodezja ll - uzupetnienie
cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewodztwa lubelskiego".

2. Majgc na wzgledzie zapisy zawarte w poszczegoélinych OPZ na modernizacje, utworzenie oraz
poprawe jakosci cyfrowych baz danych: EGIB, BBOT500-eraz-GESUT, Inspektor Nadzoru
i Kontroli zobowigzany jest, przy wspotpracy z Zamawiajgcym, do przyjecia parametrow

kontrolnych uwzgledniajgcych zapisy OPZ.

Il. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU USLUGI MONITORINGU

1. INiK jest zobowigzany do szczegdtowego zapoznania sie z OPZ oraz projektami modernizacji
dla kontrolowanego zadania. Monitoring, o ktérym mowa w podrozdziale 1.3 ust.1, INiK
zaplanuje i przeprowadzi pod katem wykrywania i eliminowania ewentualnych zagrozen
niewykonania prac w terminach okreslonych w umowie z Wykonawcg, oraz ich realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi wykonywania tego typu prac
geodezyjnych. INiK bedzie w sposdb biezgcy monitorowat prace Wykonawcy, a jego wyniki
przedstawiat Zamawiajgcemu w cyklu miesiecznym w formie Protokotu Kontroli. W przypadku
stwierdzenia zagrozen wynikajgcych z terminowosci lub prawidtowos$ci wykonania zadan INiK
niezwtocznie sporzadzi Protokét Kontroli opisujgcy takie ryzyko i przekaze go Zamawiajgcemu.
W szczegodlnosci w ramach tego zadania INiK:

1) bedzie analizowat miesieczne Raporty sktadane przez Wykonawce prac geodezyjnych
opisujgce postep prac. Nastepnie bedzie przedstawiat - w formie Protokotéw Kontroli -
Wykonawcy i Zamawiajgcemu wnioski z tych analiz oraz zalecenia dla Wykonawcy
dotyczace dziatan naprawczych, jezeli takie bedg wystepowaty. Protokoty Kontroli INiK
wykona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania Raportu od Wykonawcy prac
geodezyjnych;

2) zapewni udziat osobisty lub swoich przedstawicieli w charakterze ekspertow w naradach
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3)

4)

5)

6)

baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewoddztwa lubelskiego” — etap Il
organizowanych przez Zamawiajgcego, ktorych przedmiotem beda jakos¢ i terminowos¢
wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrozen dla
projektu;
bedzie monitorowat terminowos¢ i zgodnos¢ z harmonogramem wykonania prac
geodezyjnych w trakcie realizacji zadania oraz terminowos¢ usuniecia usterek
w przekazywanych czesciach zadania;
w przypadku opdéznien w realizacji prac, o ktérych mowa w pkt. 3, w ciggu 5 dni roboczych
od wyznaczonego monitorowanego terminu, wezwie Wykonawce do wyjasnienia przyczyn
zaistniatej sytuacji i powiadomi pisemnie o podjetych dziataniach Zamawiajgcego;
we wspotpracy z Zamawiajgcym bedzie udzielat Wykonawcy prac m.in. konsultaciji
i wyjasnien pisemnie dotyczgcych: tresci OPZ, sposobu realizacji przedmiotu zamowienia
oraz innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia;

bedzie uczestniczyt w pracach komisji odbioru kontrolowanych prac;

Przed przystgpieniem do monitoringu i kontroli poszczegdlnych czesci zamowienia, wybér

obszaru do kontroli oraz oceny, INIK bedzie na biezgco uzgadniat z Zamawiajgcym,

w szczegolnosci przyjmowat wskazania Zamawiajgcego. Uzgodnienia te bedg miaty forme

pisemna.
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. ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ

1. Kontroli technicznej podlegajg wszystkie prace geodezyjne i kartograficzne, ktére bedg
wykonywane wramach zamoéwien dotyczacych modernizaciji, utworzenia oraz konwersiji
cyfrowych baz danych: EGiB, BBOT500-eraz-GESUT. Kontrola techniczna wykonywana

bedzie dla catej jednostki ewidencyjnej / dla-czescijednostki-ewidencyjnej—wybranyech
obrebéw-ewidencyjnychlub-obszaréw — zgodnie z OPZ na prace geodezyjne danej czesci

zamowienia.
2. Kontroli technicznej podlega¢ bedg m.in.:
1) zbiory danych dla jednostki ewidencyjnej dotyczace wykonywanych prac wraz ze
zwigzang z tymi zbiorami dokumentacjg techniczng, powstatg w wyniku modernizac;ji
ewidencji gruntéw ibudynkéw, utworzeniem zbioréw danych przestrzennych

i opisowych oraz plikéw GML dla baz EGIB,;

3) zbiory danych dotyczace jednostki ewidencyjnej wraz ze zwigzang z tymi zbiorami
dokumentacjg techniczng, powstata w wyniku konwersji zbiorow danych
przestrzennych i opisowych oraz plikow GML dla baz EGIB;

3. Kontrole techniczng INiK przeprowadzi pod katem zgodnosci wykonania prac ze
szczegotowymi OPZ-tami dotyczacymi modernizacji, utworzenia lub konwersji baz
danych: EGiB, BBOFT500-eraz-GESUT, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa
i standardami technicznymi obowigzujgcymi w geodezji i kartografii, tj.:

1) dokona technicznej kontroli ilosciowej i jakosciowej przekazywanych przez Wykonawcéow
modernizacji, utworzenia lub konwersji baz danych EGIB.

2) sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu i Wykonawcy Protokoty z kontroli, dotyczgce
kazdej kontrolowanej czesci dokumentacji, zawierajgce date przekazania danych do
kontroli oraz date zakonczenia kontroli, wykaz ilosci przekazanego do kontroli produktu,
wykaz stwierdzonych nieprawidtowosci, wad i usterek oraz ich wage w kontekscie
zaktadanych celéw zamawianych prac,

3) do Protokotu Kontroli INiK dotgczy wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych
pomiaréw terenowych, protokoty ogledzin oraz poprawnosci kwalifikacji poszczegdlnych
obiektow kontrolowanych,

4) techniczng kontrolg ilosciowg INiK obejmie wszystkie obiekty, ktore bedg rezultatem

zamowien. Jej celem bedzie ustalenie, czy przekazywane dane Zamawiajgcemu przez
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Wykonawcéw prac obejmujg petny obszar opracowania - w zakresie ilosciowym
i merytorycznym. W ramach tej kontroli INiK zweryfikuje takze zgodnos¢ nazewnictwa
w przekazywanych Zamawiajgcemu plikach z nazewnictwem stosowanym w materiatach
archiwalnych i uzgodnieniach z Zamawiajgcym,

5) Przy wykonywaniu zadan kontrolnych, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych,
INIK bedzie wspoétdziatat z Zamawiajgcym, jego pracownikami oraz innymi osobami
posiadajgcymi  stosowne pethomocnictwa i upowaznienia udzielone przez

Zamawiajgcego.

4. Materialy i dane powiatowej czesci PZGiK (np. operaty techniczne) niezbedne do realizacji
zamowienia INiK pobierze od Zamawiajgcego nieodptatnie. Zbiory danych cyfrowych i inne
materialy PZGiK w postaci elektronicznej zostang udostepnione w terminach i w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym.

.1 Zakres kontroli technicznej obejmujacej prace geodezyjne wykonywane
w ramach modernizacji ewidencji gruntéow i budynkéw (EGiB).
1. W przypadku modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw (EGiB) przedmiotem technicznej kontroli
ilosciowej i jakosciowej, ktorg przeprowadzi INiK, bedg w szczegdlnosci:
1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych
dotyczgcych w szczegolnosci:
a) punktéw granicznych i granic dziatek ewidencyjnych,
b) budynkéw, blokéw budynkéw oraz obiektow trwale z budynkami zwigzanych,
¢) samodzielnych lokali,
d) konturéw uzytkéw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych,
e) stanéw prawnych nieruchomosci;
2) czynno$ci pomiaru linii brzegu;
3) wyniki prac zwigzanych z uzupetnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane dane
dotyczace:
a) punktéw granicznych,
b) dziatek ewidencyjnych,
c) granic jednostki ewidencyjnej,
d) jednostek ewidencyjnych,
e) budynkdéw blokéw budynkoéw oraz obiektow trwale z budynkami zwigzanych,
f) nieruchomosci lokalowych,

g) konturéw uzytkow i konturéw klasyfikacyjnych,
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h) uzytkéw i klas gleboznawczych w granicach dziatek ewidencyjnych,
i) podmiotéow ewidencyjnych i wkadajgcych gruntami,
j) adresoéw,
k) dokumentow uzasadniajgcych nowe wpisy w EGIB;
4) zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plikéw komputerowych w formatach GML,;
5) dokumentacja, o ktérej mowa rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Na kontrole techniczng, o ktérej mowa powyzej, oprécz kontroli ilosciowej, sktadaé sie bedg
czynnosci sprawdzajgce, majgce na celu ustalenie:

1) czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostaty odpowiednie
i dostepne materiaty PZGiK,

2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechujg sie zgodnosécig z trescig zréodtowych
materialtdbw PZGiK oraz trescia dokumentéw pozyskanych przez Kontrolujacego
w ramach niniejszego zamodwienia, a takze poprawnoscig topologiczng oraz spdjnoscig
merytoryczng i techniczna,

3) czy czynnosci ustalenia przebiegu granic dziatek oraz okreslenia zasiegu konturow
uzytkdw gruntowych wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Z nalezytg starannoscig, z wykorzystaniem dostepnych materiatéw a takze czy punktom
granicznym przypisane zostaty odpowiednie atrybuty,

4) czy pomiary szczegotéw sytuacyjnych, w szczegoélnosci punktow granicznych budynkow
oraz konturow uzytkow gruntowych wykonane zostaty z wymagang dokfadnoscia,

5) czy dane opisowe ewidencji gruntéow i budynkow sg spojne z danymi graficznymi.

3. Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa w ust. 2, obejmowac bedg w niektérych przypadkach
wszystkie elementy, a w innych - wybrane losowo materiaty oraz zbiory danych.

4. Liste objetych czynnosciami kontrolnymi obszaréw Zamawiajgcy wskaze na zasadach
wybranych materiatdw oraz zbioréw danych nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
przekazaniem produktéw do kontroli. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie wskaze
preferowanego obszaru, zbioréw danych lub innych materiatdw w ww. terminie, INiK wybierze
te dane sam. W przypadku gdy wskazany obszar, dane lub materiaty nie spetnig minimalnych
wymogow ilosciowych kontroli, INIK zobowigzany jest do uzupetniania do rozmiaru
ilosciowego wynikajgcego z zapisow niniejszego rozdziatu.

5. Petny proces kontroli, tj. od momentu przekazania przez Wykonawce Produktu do kontroli do
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baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewoddztwa lubelskiego” — etap Il
momentu przekazania przez INiK Protokotu kontroli, musi zosta¢ zakonczony w terminie:
a) 14 dni kalendarzowych w | i Il iteracji,

b) 7 dni kalendarzowych w Il i kazdej kolejnej iteraciji.

6. Podczas wykonywania kontroli w Il i kazdej nastepnej iteracji, INiIK zobowigzany jest do
ponownego przeprowadzenia kontroli Produktu oraz zweryfikowania czy zostaly usuniete
wszystkie wady wykazane podczas poprzedniej iteracji kontroli.

7. W przypadku kontroli wykonywanych na probkach danych, podczas przeprowadzania |l
i kazdej kolejnej iteracji kontroli, INiK zobowigzany jest do wybrania do weryfikacji takich
prébek, ktére nie byty przedmiotem kontroli podczas poprzednich iteracji kontroli.

8. W przypadku kontroli wykonywanych na probkach danych, podczas przeprowadzania |l
i kazdej kolejnej iteracji kontroli, INiK wybiera do weryfikacji prébki o 70% mniejsze niz prébki
kontrolowane podczas | i Il iteracji kontroli.

9. Protokot odbioru Protokotéw kontroli INiK, zostanie podpisany po zakonczeniu procesu
kontroli czesci zamoéwienia oraz po uwzglednieniu/wyjasnieniu przez INiK wszystkich
uwag/watpliwosci Zamawiajgcego odnoszagcych sie do tresci Protokotow.

10. Do kazdego Protokotu Kontroli, Zamawiajgcy moze przekazaé wykaz ewentualnych uwag do
otrzymanych produktéw. Wykaz ten zatgczony bedzie do Protokotu Kontroli INiK.

11. Minimalne wymagania dotyczgce sposobu wykonania czynnosci kontrolnych okreslono
ponizej:

Lp Przedmiot kontroli Sposob kontroli Minimalna ilo$¢ do kontroli

10 operatéw jednostkowych dla
Kontrola kameralna poprzez | wszystkich jednostki ewidencyjnej oraz
. poréwnanie danych zawartych w | operaty zatozenia/odnowienia
Wykorzystanie . Ay . i, . ) :
1 S : materiatach zrodtowych z | ewidencji gruntéw dla ww. jednostki w
materiatow PZGiK . . . A .
opracowanymi danymi | zakresie co najmniej 10% liczby dziatek
ewidencyjnymi ewidencyjnych  przewidzianych do
ustalen.
Poprawnosé
topologiczna Kontrola automatyczna | wszystkie obiekty utworzone w ramach
2 obiektéw wykonywana na plikach GML zamowienia
przestrzennych
Poprawnos¢ Kontrola kameralna wykonana
topologiczna : . Wszystkie obiekty utworzone w ramach
" na zwizualizowanych danych A
obiektéw . . zamowienia
zapisanych w plikach GML
przestrzennych
3 Wszystkie obiekty utworzone w ramach zamdéwienia. Poréwnanie danych zapisanych w plikach
GML wydanymi z baz PODGIiK z danymi przestrzennymi przygotowanymi przez Wykonawce
prac geodezyjnych do zasilenia systemu informatycznego funkcjonujgcego w starostwie — 100%
obszaru w kazdej jednostce ewidencyjnej w kazdej czesci zamdwienia
Spojnosé cata jednostka ewidencyjna objeta
merytoryczna Kontrola  automatyczna lub | zamdwieniem dotyczgcym prac

4 i techniczna wizualna w systemie zrédlowym | geodezyjnych, w kazdej czesci

obiektéw zamowienia.
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacjg cyfrowej
baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewoddztwa lubelskiego” — etap Il

przestrzennych
Kontrola czynnosci
terenowych Kontrola rzetelnosci
ustalenia przebiegu | prowadzonych czynnosci na
granic dziatek | gruncie. Kontrola kameralna na
ewidencyjnych. podstawie dokumentaciji
Starannos$é sporzgdzonej przez | Co najmniej 5% dziatek ewidencyjnych
5 i poprawnosc¢ wykonawcéw oraz uprzedniej | przewidzianych do ustalenia.
ustalenia przebiegu | analizy materiatéw Zzrodtowych
granic w tym | PZGIK (zawiadomienia,
okreslenia protokoty  graniczne, szkice
atrybutéw punktow | graniczne)
granicznych.
10% dziatek ewidencyjnych dla
Starannos¢ Kontrola kameralna na | jednostki ewidencyjnej, ktére byly
i poprawnosé podstawie dokumentacji | przewidziane do wykonania, w ktérych
ustalenia przebiegu | sporzgdzonej przez | ustalenie jest przedmiotem
6 granic oraz | wykonawcow oraz materiatdw | zamowienia dotyczacego prac
okreslenia PZGIiK (zawiadomienia, | geodezyjnych.
atrybutéw punktéw | protokoty  graniczne  szkice | Kontroli podlega¢ bedg zawiadomienia
granicznych. graniczne) — 50%, oraz pozycje protokotéw wraz
ze szkicami granicznymi — 20%.
s Kon'trola . polegajaca Na | Catose dokumentacji,  dotyczgcej
Starannos¢é poréownaniu mapy z terenem : X
; o . | pomiaru linii brzegu opracowanej w
7 pomiaru linii oraz  kontrola  dokumentaciji A
b ) ramach zamoéwienia dotyczacego prac
rzegu sporzadzonej przez ;
. geodezyjnych.
wykonawcéw
. iy 5% dziatek dla jednostki ewidencyjnej
Prawidtowo$é s .
. . . w ktérej dane dotyczace konturéow
ustalenia konturéw | Kontrola na podstawie prac | . . . .
8 L uzytkdw gruntowych sg przedmiotem
uzytkow terenowych L S d
runtowych zamowienia otyczgcego prac
9 geodezyjnych.
Prawidtowos$c¢
ug.tale,nla konturow 30% dziatek dla jednostki ewidencyjnej,
uzytkow . - N
Kontrola na podstawie prac | w ktorej dane dotyczace konturéw
9 gruntowych dla h vtk ¢ h dmiot
runtow terenowyc uzytkéw gruntowych sg przedmiotem
9 . opracowania.
zabudowanych i
zurbanizowanych
Punkty sytuacyjne - co najmniej 20
jednoznacznie identyfikowalnych
punktow sytuacyjnych (np. naroza
budynkéw) — jednoczes$nie pomiar ten
Doktadnos¢ dotyczy¢é ma przynajmniej 5 dziatek
pomiaru Kontrola polegajaca na ewlc!encyjnych nieprzylegajagcych do
szczegolow onownym wykonaniu pomiarow siebie.
sytuacyjnych, i P nym WyKo pom! Budynki — co najmniej 10 budynkéw dla
. i porownaniu ich wynikow z . . .
10 punktow ; . o 10 dziatek ewidencyjnych
. wynikami pomiaréw wykonanych | " ; - .
granicznych. w ramach saméwienia nieprzylegajacych do siebie. Pomiar
Poprawnos¢ dotvezacedo orac aeodezvinveh kontrolny budynkéw powinien by¢
okreslenia ksztattu yczacego pracg yiny wykonany w taki sposéb, ktéry pozwala
i konturu budynku na jednoznaczne okres$lenie
powierzchni zabudowy mierzonego
budynku (ilociowy pomiar kontrolny
budynkoéw wyklucza zaliczenie
budynkéw wykorzystanych dla kontroli
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baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewoddztwa lubelskiego” — etap Il

punktéw sytuacyjnych wskazanych

powyzej).
Punkty graniczne — co najmniej 20
jednoznacznie identyfikowalnych

punkoéw granicznych - jednoczesnie
pomiar ten dotyczy¢é ma przynajmniej 5
dziatek ewidencyjnych
nieprzylegajacych do siebie. Jezeli
pomiarowi podlegajg punkty sytuacyjne
i punkty graniczne kontrolg nalezy
obja¢ po 15 punktéw danego rodzaju.

Kontrola kameralna (np. na

Prawidtowos¢é podstawie dokumentacji | 20% dla jednostki ewidencyjnej,
ustalenia danych architektoniczno-budowlanej) i | w ktérej dane dotyczgce budynkéw sg
11 opisowych ogledzin terenowych | przedmiotem zamodwienia dotyczacego
dotyczgcych prawidtowosci ustalenia | prac geodezyjnych (co najmniej 20
budynkow atrybutéw budynkéw zgodnie ze | budynkow)
stanem faktycznym
Kontrola poprawnosci

sporzgdzenia mapy poréwnania | 20% dla jednostki ewidencyjnej,

Kontrola mapy z terenem w tym pod katem | w ktérej dane dotyczace budynkéw sg

12 poréwnania z o . ; A
lokalizacji i poprawnosci | przedmiotem zamowienia dotyczacego
terenem e ;
oznaczonych miejsc | prac geodezyjnych.
wykonanych zdje¢ budynkow
Kontrola poprawnosci
. rozmieszczema elementow 20% dla jednostki ewidencyjnej,
Redakcja mapy ewidencyjnej pod katem i . A
13 . . L w ktorej sg przedmiotem zamowienia
kartograficzna wystepowania konfliktow dotvezacedo orac geodezvinveh
pomiedzy znakami yczacego pracg yinyeh.
kartograficznymi.
Udziat w czynnosciach
Klasvfikacia terenowych zwigzanych z | 10% ilosci dziatek ewidencyjnych
14 ykac) wykonaniem klasyfikacji gruntow | objetych klasyfikacjg gruntéw — nie
gruntow o A : . .
(weryfikacja formalna | mniej niz 5 dziatek ewidencyjnych.
wykonanych czynnosci)
12. Na kontrole, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5, oprécz kontroli ilosciowej, sktadaé sie bedag

13.

czynnosci majgce na celu sprawdzenie zgodnosci zaktualizowanej tresci bazy danych
ewidencyjnych z trescig zbioréw danych i tredcig dokumentdéw przyjetych w tym zamdwieniu
jako materiaty Zrodiowe do aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynnosci
kontrolnych bedzie réwniez sposéb wykonania zadan majgcych na celu uzupetnienie bazy
danych EGIB oraz zgodnos¢ tresci raportdw operatu opisowo-kartograficznego
z obowigzujgcymi przepisami i OPZ na prace geodezyjne. Ww. czynnosciami kontrolnymi
nalezy obja¢ 10% powierzchni jednostki ewidencyjnej objetej zamoéwieniem dotyczacym
prac geodezyjnych.

Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa powyzej, prowadzone bedg w systemie zrédtowym do
prowadzenia PZGiK, w Srodowisku zapewnionym przez dany PODGIK (minimalnie 1 stacja

robocza z petnym oprogramowaniem do prowadzenia PZGiK) w kazdy dziehn roboczy
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14.

15.

baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewoddztwa lubelskiego” — etap Il

w godzinach pracy PODGIK. Dopuszcza sie wykorzystanie do tego celu wiasnego srodowiska
INiK, o ile Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.

Na kontrole poprawnosci plikow GML, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, sktada¢ sie bedg czynnosci
obejmujgce weryfikacje spojnosci merytorycznej, topologicznej obiektow, semantycznej
i syntaktycznej plikow GML, zawierajgcych dane ewidencyjne. Ponadto INIK przeprowadzi
walidacje plikéw GML w zakresie zgodnosci ze schematem okreslonym w Rozporzgdzeniu
EGIiB, chyba ze Wykonawca dostarczy dane EGIiB w postaci plikbw w innym formacie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. W takim przypadku walidacja moze nie by¢ wykonywana.
Protokdt Kontroli plikow GML zawierat bedzie wykaz obiektéw zapisanych w pliku GML
z podaniem ich ilosci. Kontrolg nalezy objgc¢ pliki GML dla wszystkich jednostek ewidencyjnych
objetych zamodwieniem dotyczgcym prac geodezyjnych.

Weryfikacja semantyczna bedzie polegta m.in. na sprawdzeniu poprawnosci wartosci
atrybutéw, poprawnosci powigzan, krotno$¢ relacji, sprawdzeniu czy atrybuty poszczegdlnych

obiektéw spetniajg ograniczenia wynikajgce z Rozporzagdzenia EGIB.

16. Weryfikacja spdjnosci topologicznej obiektéw bedzie polegaé na sprawdzeniu czy w zbiorze

danych nie wystepujg m.in. btedy:

1) naktadania sie na siebie obiektéw przestrzennych tej samej klasy;

2) rozchodzenia sie i braku wspoélnych weztéw w obiektach obszarowych tej samej klasy;

3) tzw. matych katéw, ktdre wskazujg na btedy w relacjach pomiedzy punktami granicznymi;

4) niepetnego wypetnienia przestrzeni przez podzbiory wypetniajgce te przestrzen, tzn.
sprawdzenie czy np. jednostka ewidencyjna wypetnia w petni obszar swoj obszar, dziatki
ewidencyjne wypetniajg w petni obszar jednostki, kontury uzytkdw gruntowych wypetniajg
w petni obszar jednostki, kontury klasyfikacyjne wypetniajg w petni kontur uzytku rolnego
lub lesnego.

17. Celem weryfikacji spéjnosci merytorycznej bedzie sprawdzenie czy usytuowanie obiektéw
przestrzennych nie jest kolizyjne ze wzgledu na przepisy prawa. Przykiady niespojnosci
merytorycznej:

1) budynek posiadajgcy kondygnacje naziemne usytuowany jest w granicach konturu uzytku
gruntowego, ktéry oznaczony jest atrybutem OFU o wartosci innej niz B, Bi, Ba lub Br;
2) granice konturéw klasyfikacyjnych przecinajg kontury uzytkéw gruntowych, ktére

oznaczone sg atrybutem OFU o wartoéci innej niz R, £, Ps, Ls, S, Br, Wsr, W, Lz, Lzr,

18. Poprawnos$¢ wzajemnych relacji topologicznych (np. naktadanie, przecinanie, docigganie)
istniejgcych baz BDOT500 i GESUT do tworzonej bazy EGIB - Kontrola wykonywana na

wszystkich obiektach utworzone w ramach zaméwienia.
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19.

20.

21.

baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewoddztwa lubelskiego” — etap Il
Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodnos$¢ sposobu skompletowania dokumentaciji
wytworzonej przez Wykonawcoéw prac geodezyjnych z postanowieniami dokumentow
przywotanych w niniejszym OPZ, dostosowanymi do obecnej technologii rejestracji wynikow
pomiaréw geodezyjnych i obliczeh. Przy wykonywaniu tego zadania INiK zwréci szczegdlna
uwage na:

1) kompletnos¢ wymaganych dokumentdéw, ich uporzgdkowanie, ponumerowanie
i kompletowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

2) czy poszczegolne dokumenty wytworzone przez Wykonawcédw zamowienia
dotyczgcego prac geodezyjnych sg kompletne oraz opatrzone stosownymi podpisami.
Kontrolg nalezy objgé catos¢ dokumentacii.

INIK obejmie kontrolg przebieg wytozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji gruntéow i budynkéw do publicznego wgladu, opiniowanie zgtoszonych uwag oraz
zarzutéw do projektu. Inspektor Nadzoru wezmie udziat w opiniowaniu zgtoszonych uwag do
projektu operatu. W ramach tego INiK odniesie sie pisemnie do zgtoszonych uwag oraz
zarzutéw w terminie do 5 dni przed uptywem terminu na ich rozpatrzenie.

W przypadku, kiedy Zamawiajgcy uzna to za konieczne INiIK weZmie udziat w kontroli
operatéw technicznych wykonywanych w ramach rekojmi do gtéwnego przedmiotu umowy na
wykonanie prac. Weryfikacja ta nastgpi w formie protokotu kontroli sporzadzonego w postaci

elektronicznej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania operatu do kontroli.
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Zatacznik nr 1 do SWZ Kontrola i monitoring realizacji prac zwigzanych z utworzeniem oraz modernizacjg cyfrowej

baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu
»e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewoddztwa lubelskiego” — etap Il

V. Koncepcja organizacyjna kontroli

1.

4.

Terminy przeprowadzenia iteracji kontrolnych wynikajgce z Harmonogramu Wykonawcy prac
geodezyjnych oraz Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a INiK, powinny uwzgledniac przypadki
okreslone w Umowie INIK z Zamawiajacym. INiIK w kazdej nastepnej iteracji kontroli
skontroluje usuniecie usterek wykazanych w poprzedniej iteracji kontroli i dodatkowo
przeprowadzi wyrywkowg kontrole obejmujgcg kolejne 20% zakresu pierwotnej kontroli
przewidzianych dla poszczegdélnych produktéw, wystepowania analogicznych btedéw w catej
kontrolowanej partii produktu. Celem kontroli wyrywkowej jest stwierdzenie, ze bfedy
analogiczne do btedéw wykazanych w poprzednim Protokole z kontroli zostaly usuniete
w catej kontrolowanej partii produktu.
INIK bedzie w sposdb biezgcy monitorowat prace Wykonawcow prac geodezyjnych,
aw przypadku stwierdzenia zagrozen wynikajgcych z terminowosci lub sumiennosci
wykonania zadan przedstawi takie ryzyko Zamawiajgcemu. Monitoring i nadzér w tym
rozumieniu bedzie obejmowat dziatania nie tylko w doraznych przypadkach wskazanych
przez Wykonawcow prac geodezyjnych (kiedy zwrdci sie z zapytaniem), ale w sposob biezgcy
w ramach weryfikacji technologii i rejestrowania postepu prac.
INiK, jako jednostka monitorujgca postep prac, zapewni w catym okresie realizacji dziatan
Wykonawcédw prac geodezyjnych funkcjonowanie zmierzajgce do wykonania zamowienia
w nalezyty sposdb kontrolujgc zatozong technologiczno-merytoryczng koncepcije.
Protokét Kontroli musi zawiera¢ co najmniej:

a) informacje o czesci Zaméwienia, w ramach ktorej opracowano kontrolowany produkt,

b) informacje o kontrolowanym produkcie (numer etapu, jednostka ewidencyjna,

lokalizacja),

c) spis zawarto$ci kontrolowanego produktu,

d) date oddania produktu do kontroli,

e) date wykonania kontroli,

f) informacje o iteracji kontroli,

g) wykaz materiatéw stanowigcych podstawe do kontroli produktu,

h) liste przeprowadzonych kontroli wraz z wynikami poszczegdélnych weryfikacji, w tym:

- liczbe obiektéw podlegajgcych kontroli,

- informacje o obszarze na ktérej zostata przeprowadzona kontrola,

- wykaz stwierdzonych brakow, btedow i usterek, przy czym opis btedéw nie moze budzi¢

watpliwosci i dawaé mozliwosci roznej interpretaciji,

i) wyniki wykonywanych przez siebie kontrolnych pomiaréw terenowych, szkicow polowych,
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protokoly ogledzin oraz poprawnosci kwalifikacji poszczegdlnych obiektow
kontrolowanych,
i) informacje zwigzane z udziatem INiK w procedurze ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych przez Wykonawce EGiB w ramach danej lokalizacji, w tym:

- data udziatu w ww. procedurze,
- ocena poprawnosci przebiegu tej procedury,

k) ostateczny wynik kontroli wraz z rekomendacjg do odbioru Produktu, bgdz wskazaniem
koniecznosci poprawy produktu,
) wykaz uwag do Produktu przekazanych przez Zamawiajgcego,
m) imie i nazwisko osoby wykonujgcej weryfikacje wraz z podpisem.
INIK na podstawie wynikdw poszczegdlnych kontroli oszacuje jakos¢ prac i wage
stwierdzonych usterek oraz nada im jeden z nastepujgcych statusow:

1) Pozytywny - spetnia wymagania SWZ - oznacza, ze w przekazanym produkcie INiK nie
stwierdzit wystepowania usterek uniemozliwiajgcych dalsze jego wykorzystanie
i rekomenduje produkt do odbioru;

2) Wymaga usuniecia usterek - oznacza, ze produkt zawiera zidentyfikowane usterki, ktére
mogg wplywa¢ na proces jego dalszego wykorzystania, ale ktére nie sg wynikiem
btednych zatozeh badz niepoprawnie przyjetych procedur realizacji i ktére Wykonawca
prac geodezyjnych jest w stanie usung¢ bez zmiany struktury danych — INIK nie
rekomenduje produktu do odbioru;

3) Negatywny - nie spetnia wymagan SWZ - oznacza, ze produkt zawiera wady, ktore
uniemozliwiajg jego wykorzystanie. W przypadku tego statusu INiK jest zobowigzany do
wskazania wszystkich wystepujgcych wad w kontrolowanym zakresie, nie jest
zobowigzania do wykonywania w tej iteracji kontrolnej petnego procesu kontrolnego
majgcego na celu wykazanie wszystkich rodzajow usterek oraz wykazuje nienalezyte
wykonanie umowy.

INIK biorgc pod uwage zakres prac wynikajgcy z OPZ na prace geodezyjne, przedstawi

Zamawiajgcemu do akceptacji forme Protokotéw Kontroli. Proponowany zakres Protokotow

Kontroli powinien przewidywa¢ w szczegodlnosci cykliczno$¢ raportowania, zakres prac do

kontroli, odniesienia do harmonogramu Wykonawcy prac geodezyjnych i uwzgledniac

mozliwo$¢ oceny poszczegolnych produktéw wedlug wymienionych w ust 5. niniejszego

rozdziatu statusow.
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7. W przypadku przedtozenia Protokotu Kontroli z konkluzja, ze produkt wymaga usuniecia
usterek lub nie spetnia wymagan SWZ, INiK:

1) w sposoéb jednoznaczny, niebudzacy watpliwosci i niedajgcy mozliwosci réznej interpretacii,
udokumentuje i wskaze wade lub wady w kontrolowanej partii produktéw dyskwalifikujgce ich
uzytecznosc,

2) dokona kazdej ponownej kontroli przekazanej partii produktéw, poprawionej przez
Wykonawcéw prac geodezyjnych,

3) zobowigzuje sie na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego do udziatu w spotkaniach, komisjach
i naradach technicznych z Wykonawcg prac geodezyjnych, w celu udzielenia wszelkich
wyjasnien i wskazowek, rozstrzygania watpliwosci oraz zastrzezen odnosnie Protokotéw
Kontroli.

8. Koncowym wynikiem prac INiK powinna by¢ rekomendacja prac do odbioru przez Komisje
Odbioru w formie Protokotu Koncowej Kontroli, podpisanego przez osobe posiadajgca
uprawnienia zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem kontrolowanego produktu.

9. Cato$¢ dokumentacji powstata w wyniku kontroli (w tym m.in. Protokoty Kontroli

z zatgcznikami) INiK skompletuje w postaci protokotu kontroli w wersji elektronicznej.
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V. Zobowiazania Inspektora Nadzoru i Kontroli

Dodatkowe zobowigzania INiK:

1.

INiK bedzie realizowat przedmiot zamdwienia z najwyzszg starannoscia, efektywnoscig oraz

zgodnie z najlepszg praktyka i wiedzg zawodowa.

. INiK zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z osobami odpowiedzialnymi za realizacje

przedmiotu zaméwienia po stronie Zamawiajgcego, w tym z osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego oraz Biurem Projektu, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy w szczegolnosci zastrzega sobie prawo do:

a) zgtaszania uwag i proponowania zmian na kazdym etapie prac;

b) organizowania spotkan roboczych w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiajacego;
c) zadania od INiK przedstawiania wynikdbw prac czastkowych dotyczgcych realizacji

Przedmiotu zamoéwienia.

. INiK dokona z Zamawiajgcym wszelkich koniecznych ustaleh majgcych na celu jak najlepsze

wykonanie przedmiotu zamdéwienia, przy czym ustalenia te bedg miaty forme pisemna.

INIK zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu kazdorazowo petnej informacji na
temat stanu realizacji Przedmiotu zaméwienia.

INIK zobowigzany jest do wspoétpracy z Wykonawcami na kazdym etapie realizacji
Przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci do udziatu w spotkaniach, komisjach
i naradach technicznych z Wykonawcami, w celu udzielenia wszelkich wyjasnien
i wskazdéwek, a takze rozstrzygania watpliwosci oraz zastrzezen do Protokotéw kontroli.
Wszelkie uzgodnienia pomiedzy INiK a Wykonawcg muszg by¢ zawarte w formie pisemnej
i wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji Umowy
charakteryzowaty sie wysokg jakoscig, kompletnoscia i spojnoscig wewnetrzng.

Podstawg odbioru wykonanych przez INiK prac, bedzie dokumentacja w postaci Protokotéw
Kontroli wraz z ewentualnymi zatgcznikami stanowigcymi integralng ich czes¢.

INIK odpowiada prawnie i materialnie za wszelkie udostepnione mu dane/materiaty, jest
zobowigzany do ich zabezpieczenia przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,
uszkodzeniem oraz nieuprawniong zmiang ich zawartosci oraz przed ich wykorzystaniem
niezgodnym z celem, dla ktérego zostaty przekazane, a takze jest odpowiedzialny za ich
bezpieczenstwo i integralnos¢. Po zakonczeniu realizacji zamowienia, INiK zobowigzany jest

do zniszczenia wszelkich kopii danych/materiatéw bedgcych w jego posiadaniu.
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VI. Zobowigzania Zamawiajgcego
Dodatkowe zobowigzania Zamawiajgcego:

1. Zamawiajgcy udostepni INiK niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia dokumenty,
materiaty, dane i informacje bedace w jego posiadaniu.

2. Zamawiajgcy na biezgco bedzie udzielat INIK niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia wyjasnien oraz informaciji.

3. Zamawiajgcy bedzie informowat INiK o wszelkich czynnosciach podejmowanych w zwigzku

Z realizacjg prac, jesli bedg one miaty zwigzek z realizacjg przedmiotu zamowienia przez
INIK.
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