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Il. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (NAZWA | KODY CPV)
Nazwy i kody CPV (Wspdlnego Stownika Zamowien) dotyczgce projektowanego obiektu

Przygotowanie dokumentacji projektowej:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
71242000-6 — Przygotowanie projektéw i modeli, oszacowanie kosztow.
71248000-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacja.

71322500-6 — Ustugi projektowania inzynierii wodno-kanalizacyjnej.
71322000-1 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania drég i autostrad.
71317100-4 — Ustugi konsultacyjne w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Roboty rozbiorkowe:
45111100-9 — Roboty rozbiérkowe.
45111300-1 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Roboty ziemne:

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112300-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu.

45112500-0 — Roboty w zakresie usuwania gleby.

Budowa drogi dojazdowej:
45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog.
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog.

Modernizacja wodociggu:

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do przesytu wody.
45232152-2 — Roboty w zakresie budowy hydrantéw przeciwpozarowych.
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej.

Budowa parkingu:

45223300-9 — Roboty budowlane w zakresie parkingow.

45232452-5 — Roboty odwadniajgce: Wykonanie systemu odwodnienia na terenie
inwestycji.

45232130-2 — Roboty w zakresie budowy rurociggéw odwadniajgcych: Budowa i instalacja

infrastruktury do odprowadzania wody opadowej.

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych.
45312200-9 — Instalowanie systeméw alarmowych i antenowych.
45316000-5 — Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
45316110-9 - Instalowanie zewnetrznych urzadzen o$wietleniowych.
45316210-6 — Instalowanie systemo6w poboru optat.

31527260-6 — Zewnetrzne lampy uliczne.

32235000-9 — Sprzet do monitorowania.

32323500-8 — Systemy monitoringu wizyjnego: Zakup i instalacja systemu CCTV.
35120000-1 — Systemy nadzoru i alarmowe.

72224000-1 — Ustugi konsultacyjne w zakresie projektowania systemow.
51314000-6 — Ustugi instalacji sprzetu do monitorowania.

Prace dodatkowe (jesli wymagane):
45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zielonych.
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IV. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) Strone tytutowg

2) Czes¢ opisowa

3) Czesé informacyjng

4) Czesc¢ rysunkowag

Zgodnie z Rozdzialem 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Opracowanie zostato sporzgdzone w:
e 3 egz. wwersji papierowej
e 3 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD
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V. CZESC OPISOWA
1 Opis ogo6lny przedmiotu zaméwienia
1.1 Cel opracowania

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie ,zaprojektu;j i
wybuduj”, o ktérym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i
pozwolen oraz wykonanie prac budowlanych, dla zadania pn. “Budowa drogi dojazdowej z
modernizacja wodociggu na potrzeby PPOZ w Wojewddzkim Szpitalu Choréb Ptuc im. dr.
Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaskim wraz z budowg nowoczesnego parkingu z
systemem poboru opfat.”

Zadanie pozwala dostosowaé aktualne uwarunkowania przestrzenne obiektu do wymagan
przepiséw prawa budowlanego oraz projektowania dostepnego dla os6b
z niepetnosprawnoscia.

Celem inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania terenu w czesci potnocno-zachodniej,
dostepnej dla pacjentéw i odwiedzajacych, w tym o0s6b 2z niepetnosprawnoscia,
wyposazenie obiektu w drogi pozarowe w czesci poétnocno-wschodniej i pétnocno-
zachodniej, zwiekszenie ilosci miejsc parkingowych w czesci pétnocno-wschodniej oraz
przebudowa infrastruktury wodociagowej w celu dostosowania obiektu do aktualnych
wymagan ppoz.

Niniejszy Program F-U stanowi podstawe do:
* przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
e przygotowania oferty przez Wykonawce,
e zawarcia umowy z Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i roboét
budowlanych.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego przebudowy terenu.

2. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa.

3. Sporzadzenie przedmiaru robét oraz kosztorysu inwestorskiego, petnienie nadzoru
autorskiego.

4. Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczgcej
odbioru przedmiotu zamoéwienia.

5. Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedtug
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

6. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie sporzgdzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

1.2 Zalozenia programowe

Zatozeniem programowym zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwolen i
uzgodnien, dla budowy drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz z modernizacjg wodociagu
przy Wojewddzkim Szpitalu Choréb Ptucnych.

Podstawowe zatozenia:
1._ Zapewnienie bezpieczeristwa przeciwpozarowego:
Modernizacja wodociggu ma umozliwi¢ szybki i niezawodny dostep do instalacji
hydrantowej zewnetrznej i wewnetrznej dla stuzb ratunkowych.
2._ Poprawa dostepnosci komunikacyjnej i usprawnienie organizacji ruchu na terenie

Szpitala:
Budowa drogi dojazdowej — przeciwpozarowej na podstawie wykonanej przez

Zamawiajacego ekspertyzy, ktéra zapewni lepszy dostep do szpitala zaréwno dla
pacjentow, jak i stuzb ratunkowych.
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3.__Zwiekszenie dostepnosci miejsc postojowych:
Nowoczesny parking ma zwiekszy¢ liczbe miejsc postojowych, zapewni¢ wygode
uzytkownikom i poprawi¢ organizacje ruchu.

4.__Integracja inwestycji z istniejgcg infrastrukturg szpitalna.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o0 ile nie sa sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i
opinie, decyzje wymagane przepisami prawa budowlanego.

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi oraz
zaleceniami raportu z audytu dostepnosci.

W zakresie robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty, ktére sg niezbedne do
wykonania, celem oddania przebudowywanego terenu do uzytkowania.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Szpital powstat w 1993 roku na bazie Sanatorium Przeciwgruzliczego, ktérego poczatki
siegajg 1898r. Majestatyczna budowla zostata wzniesiona w Il potowie XIX stulecia.

Na zewnatrz najbardziej rzucaja sie w oczy czerwona cegta pruska, oraz charakterystyczne
wiezyczki, w wewnatrz sa duze sale i szerokie schody ze stylowymi poreczami. Budynek
szpitala otoczony jest 9 ha parkiem lesnym, ktéry jest duzym atutem w leczeniu choréb
ptuc. Caly teren jest do dyspozycji pacjentow. Zabudowania szpitala wraz z otoczeniem
parkowym zostaly wpisane do rejestru zabytkow wojewodztwa $lgskiego.

Droga dojazdowa do budynku szpitala zostata wybudowana z kostki granitowej w XIX
wieku. Ostatni raz byta remontowana w latach 70-tych ubiegtego wieku. Dziennie
przejezdza po niej okoto 200 pojazdéw. Wokét budynku jest przygotowanych ok. 30
stanowisk parkingowych z czego 15 z nich jest wybrukowanych, a pozostate sg utwardzone
tymczasowo. Ponadto cze$¢ miejsc parkingowych jest wydzielona z placu manewrowego
gdzie jest potozona kostka betonowa. Infrastruktura parkingowa jest juz bardzo wystuzona,
miejscami brakuje kostek, sa powykrzywiane, nieréwne. To utrudnia poruszanie sie nie tylko
niepetnosprawnym, ale nawet zdrowym ludziom.

Zespo6t obiektébw wraz z zalozeniem parkowym wpisany do rejestru zabytkéw
nieruchomych pod nr decyzji: A/40/00.

1.4 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

Rozbiérka i przygotowanie terenu:

Przeprowadzenie rozbiorki istniejgcych nieuzytkowanych budynkéw w péinocnej czesci
dziatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zasadami ochrony
Srodowiska, w celu zwiekszenia przestrzeni pod projektowane tereny utwardzone,

z zapewnieniem minimalnego wpltywu na otaczajgce tereny zielone.

Infrastruktura drogowa:
Zapewnienie dwoéch niezaleznych dojazdéw do szpitala:
e Qd strony pétnocno-zachodniej — droga pozarowa o szerokosci 4 m, w postaci petli
z mozliwos$cig cofania wozu bojowego w kierunku wejscia gtéwnego.
e Od strony potnocno-wschodniej — droga o szerokosci minimum 4 m zakonczona
manewrowym ukfadem ,Y".
Potaczenie drég z budynkiem za pomoca utwardzonych dojs¢ ewakuacyjnych o szerokosci
minimum 1,5 m, umozliwiajgcych dostep do wszystkich stref pozarowych.

Budowa i modernizacja nawierzchni:

Wykonanie nowych nawierzchni w pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej czesci dziaitki
na potrzeby dojazdu na teren obiektu oraz wykonania parkingu dla pracownikéw i
odwiedzajacych, z uwglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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Modernizacja systemu wodociggowego
Przebudowa sieci wodociggowej na potrzeby ochrony przeciwpozarowe;.

Oswietlenie zewnetrzne
Instalacja os$wietlenia parkowego w strefach parkingowych i ciggach komunikacyjnych,
zapewniajgca odpowiednig widocznos¢ i bezpieczenstwo.

System poboru optat

Zaklada sie wyposazenie parkingu w system poboru optat sktadajgcy sie z szlabanéw na
drodze wjazdowej i wyjazdowej na teren szpitala oraz biletomatu zlokalizowanego przy
wyjsciu gtdbwnym z budynku.

Oznakowanie drég i placéw manewrowych

Catos¢ zatozenia drogowego z parkingiem nalezy wyposazy¢ w czytelne oznakowanie oraz
niezbedny system identyfikacji wizulanej w celu klarownego odczytywania przestrzeni przez
osoby odwiedzajgce.

Projekty i realizacje powinny by¢ zgodne z aktualnymi przepisami prawa budowlanego,
standardami ochrony przeciwpozarowej oraz zasadami zrébwnowazonego rozwoju.

1.5 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Powierzchnia catkowita terenu objetego opracowaniem : 8850m?
w tym:
- nawierzchnie utwardzone jezdne — drogi i parkingi — 2980 m?
- nawierzchnie utwardzone piesze — 470 m?
- utwardzone nawierzchnie jezdne azurowe — 490 m?
- pow. biologicznie czynne — 3180 m?
- pow. istniejgcej zabudowy — 1730 m?

Parametry okredlone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) majg charakter
przyblizony i orientacyjny, co jest zgodne z jego rolg jako dokumentu definiujgcego
wymagania funkcjonalne oraz ogolne zatozenia inwestycji. Przyjete wartosci i zatozenia
stanowig podstawe do dalszych etapéw opracowywania szczeg6towych rozwigzan
technicznych, ktére moga ulec modyfikacji w ramach prac projektowych, w zaleznosci od
bardziej precyzyjnych danych pozyskanych podczas realizacji inwestycji oraz szczegétowej
analizy warunkow lokalnych.
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1.6 Orientacyjny zakres prac budowlanych

A: Zakres prac drogowo-budowlanych

1. Demontaz istniejacej drogi dojazdowej oraz placu parkingowego.

2. Rozbiorka budynkdw.

3. Wykonanie wycinki drzew w zakresie koniecznym dla prawidtowego przebiegu
komunikacji jezdne;j.

4. Niwelacja terenu w celu odpowiedniego ukierunkowania wody opadowe;j.

5. Dostosowanie terenu do wymagan odbrebnej inwestycji — modernizacji obiektu
i budowa nowego dZwigu osobowego — poziom 0O terenu dopasowac¢ do poziomu
posadowienia windy.

6. Wykonanie drogi dojazdowej.

7. Wykonanie parkingu (w tym miejsc dla niepetnosprawnych) wraz z systemem
oswietlenia i monitoringu.

8. Uporzadkowanie terenéw zielonych wraz z zagospodarowaniem skweru.

9. Wywédz odpaddéw budowlanych.

10. Montaz elementéw oznakowania identyfikacji wizualnej.

11. Montaz matej architektury (tawek).

B: Orientacyjny zakres wymiany i modernizacji instalacji

1. Modernizacja przytacza wodociggowego oraz instalacji hydrantowej
wraz z podtgczeniem obiektow.
Wykonanie przebudowy systemu odwodnienia terenu opracowania.
Montaz instalacji o$wietlenia przydroznego i parkingowego.
Montaz systemu monitoringu.
Wyposazenie parkingu w system poboru optat.

akrwn

C: Orientacyjny zakres wymiany i modernizacji urzadzen budowlanych
1. Montaz platformy dla niepetnosprawnych.

D: Orientacyjny zakres wymiany i modernizacji budynku instalacji ppoz

1. Budowa drogi ppoz (plac nawrotowy “Y” oraz petla nawrotowa).
2. Modernizacja instalacji hydrantowej (patrz pkt. B:1.).
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2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposob zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar
obejmujacy wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego i uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen Wykonawca
przystapi do realizacji prac.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych
technologiach, materiatach i standardach.

Zamawiajacy wymaga, aby przebudowa terenu byla dostosowana do obowigzujgcych
przepis6w prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposéb
bezpieczny i zgodny z okreslong funkcja technologiczna.

2.1 Dokumentacja projektowa

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét zobowigzany jest wykonaé
dokumentacje techniczng w przedstawionym ponizej zakresie oraz uzyska¢ wymagane
prawem pozwolenia na ich realizacje:

* wykonanie niezbednej inwentaryzacji,

e wykonania projektu rozbiorki,

e wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu

* wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i powykonawczego,

e wykonanie niezbednych projektow instalacji, m.in. oswietlenia zewnetrznego,

przebudowy sieci wodociagowe;.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje zagospodarowania terenu
oraz przyjete rozwigzania materialowe. Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ oméwione
z zainteresowanymi, uwzgledniaé¢ ich potrzeby i zalecenia i ostatecznie by¢ przez nich
zaakceptowane. Ostateczna, zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja bedzie
podstawg do wykonania stosownej dokumentacji technicznej oraz uzyskania wszelkich
wymaganych uzgodnien.

Projekt budowlany przebudowy inwestycji musi by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego, powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym oraz powinien byc¢
zatwierdzony przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia architektoniczne.

Po ukonczeniu prac budowlanych, Wykonawca, opracuje i przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty obejmujace:
e Dokumentacje powykonawczg, na ktérej beda naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy.
e Instrukcje bezpieczenstwa ppoz.

2.2 Warunki wykonywania prac budowlanych

Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujace petny zakres wskazany
w dokumentacji technicznej.

Prowadzenie robot, ich nadzér i odbiér muszg spetnia¢ wymagania okre$lone Prawem
budowlanym.

Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania podtgczen z
zakresu przebudowy, uzyskania pozwoleh wymaganych prawem oraz przekazania
poditaczen z zakresu przebudowy do eksploatacji i uzytkowania lezy po stronie Wykonawcy.

Prace beda prowadzone na terenie czynnej placowki Wojewddzkiego Szpitala.

Zamawiajacy wymaga, aby prace prowadzone byly w sposéb pozwalajacy na
prawidtowa prace obiektu.
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2.3 Przygotowanie terenu budowy

Zakresy terenu przekazywane do realizacji prac budowlanych zostang precyzyjnie
okreslone po przeprowadzeniu uzgodnien z Zamawiajgcym. Harmonogram i kolejnosé
oddawania poszczegélnych fragmentéw terenu muszg byc¢ tak zaplanowane, aby zapewnic
niezaktécone i sprawne funkcjonowanie budynku szpitala przez caly okres realizacji
inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania organizacji rob6t do wymagan
Zamawiajgcego, uwzgledniajgc dostepnos¢ kluczowych ciggéw komunikacyjnych oraz
minimalizujac wptyw prac na biezgca dziatalno$¢ obiektu.

Z chwilg przejecia terenu budowy obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e Woydzielenie i ogrodzenie terenu robét, w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym,

e Oznakowanie terenu ubudowy zgodnie z wymaganiami bezpieczeAstwa oraz
przepisami prawa budowlanego,

e Wyznaczenie stref niebezpiecznych,

e Zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia terenu budowy,

e Zapewnienie skutecznego odwodnienia placu budowy, tak aby zapobiec
gromadzeniu sie wod opadowych, ktére mogtyby utrudni¢ realizacje robét,

e Zorganizowanie miejsc sktadowania sprzetu, materiatow i odpadoéw w sposéb nie
stwarzajacy ucigzliwosci dla otoczenia,

e Oczyszczenie terenu robét ze wszystkich przeszkéd mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa,

¢ Dostawa materiatéw i wywo6z odpaddéw w sposéb nie utrudniajacy funkcjonowania
pozostatej czesci terenu,

e Zapewnienie ciggtosci ruchu pieszych i pojazdéw, umozliwiajacy dostep do
budynkow szpitala, w sposéb bezpieczny i zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego,

e Zabezpieczenie wystepujacych na terenie rob6r urzgdzenh instalacji zewnetrznych
przed ewentualnymi uszkodzeniami,

e Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

Wiasciwe utrzymywanie porzadku, oznakowanie i zapewnianie bezpieczenstwa terenu
budowy jest obowigzkiem Wykonawcy.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu budowy muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.) oraz by¢ zgodne z zatwierdzonym planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) i obowigzujgcymi przepisami prawa. Elementy te powinny
zapewnia¢ bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich oraz wtasciwg organizacje robot
zgodnie z normami technicznymi i zasadami dobrej praktyki budowlane;j.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien
obejmowac:
¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
e Tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, zapewniajgce bezpieczenstwo oraz
wykluczajgce dostep os6b trzecich,
e Biuro budowy, zaplecze socjalne dla pracownikéw, magazyny oraz miejsca
sktadowania materiatow,

e Wyznaczone miejsca postoju sprzetu i maszyn budowlanych,
e Tablice informacyjne wymagane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym
tablice informacyjng budowy oraz oznaczenia dotyczace bezpieczenstwa.

Zaplecze budowy dla Wykonawcy

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do mediéw niezbednych na czas realizacji umowy
oraz wskaze miejsca przeznaczone pod organizacje zaplecza budowy. Wszelkie koszty
zwigzane z podigczeniem i utrzymaniem infrastruktury tymczasowej ponosi Wykonawca,
chyba ze ustalono inaczej w warunkach umowy.
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2.3.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwego zabezpieczenia i oznakowania stref
niebezpiecznych na terenie budowy przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru koncowego rob6t. Zabezpieczenie terenu powinno skutecznie uniemozliwiaé
dostep osdb trzecich oraz minimalizowac ryzyko wypadkow.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak:

e Ogrodzenia i barierki,

e Porecze ochronne,

e Oswietlenie ostrzegawcze,

e Sygnaly i znaki ostrzegawcze,

¢ Inne $rodki wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa robot oraz ochrony

interesantéw i pracownikéw Urzedu Miasta.

Wszystkie elementy zabezpieczenia muszg by¢ zgodne z obowiazujgcymi przepisami, w
tym:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.
zm.),

¢ Polskimi Normami dotyczgcymi zabezpieczenh placu budowy i organizacji ruchu.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wliczone w cene umowna.

Po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do demontazu
tymczasowych zabezpieczen, w tym ogrodzenia terenu budowy, oraz do przywrdcenia
terenu do stanu pierwotnego na wiasny koszt. Wszystkie prace zwigzane z usuwaniem
tymczasowych instalacji muszg by¢ wykonane z nalezyta starannoscia, aby nie naruszyc¢
porzadku ani infrastruktury otoczenia.

2.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie sprzetu, ktéry spetnia wymagania
okreslone w przepisach prawa budowlanego oraz normach technicznych, w tym:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.
zm.),
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
e Wymaganiach dotyczacych certyfikacji sprzetu oraz jego dopuszczenia do
uzytkowania na placu budowy.

Wykonawca musi zapewnié, ze sprzet uzywany do realizacji robét montazowych, czynnosci
pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw nie bedzie powodowat
negatywnego wplywu na jako$¢é wykonywanych prac ani bezpieczenstwo oséb na budowie.
Liczba jednostek sprzetowych oraz ich wydajnos¢ muszg gwarantowac sprawne i terminowe
przeprowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz
harmonogramem przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ odpowiednio oznakowany i
wyposazony zgodnie z przepisami BHP, w tym w ostony zabezpieczajgce i inne wymagane
elementy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie sprzetu w peilnej sprawnosci technicznej
przez caly okres realizacji rob6t. Regularne przeglady techniczne i konserwacja sprzetu
musza by¢ przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowigzujgcymi
normami. Wszelkie dziatania zwigzane z uzytkowaniem sprzetu muszg by¢ realizowane w
sposo6b zgodny z przepisami prawa oraz zasadami bezpieczenstwa pracy.
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2.4.1 Prace budowlane przy funkcjonujacym obiekcie

W trakcie realizacji rob6t budynek Szpitala bedzie w petni uzytkowany. W zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac z zachowaniem wszelkich wymogéw
technologicznych oraz zasad zapewniajacych bezpieczne i niezakti6cone funkcjonowanie
obiektu.

Utrzymanie ruchu publicznego

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania mozliwos$ci dojazdu i dojscia do posesji oraz
zapewnienia dostepu do wszystkich czesci Szpitala przez caty okres trwania umowy, az do
zakonhczenia i odbioru koricowego robot.

Organizacja terenu budowy
e Teren prowadzenia robét oraz pracy sprzetu nalezy odpowiednio wydzieli¢ i
zabezpieczyé¢.
e Wydzielony obszar musi by¢ oznakowany tabliczkami informacyjnymi o
prowadzonych pracach oraz zakazie wstepu dla oséb nieupowaznionych.

Minimalizacja uciazliwosci

Uciazliwe roboty budowlane, takie jak prace generujgce hatas lub wibracje, muszg by¢
realizowane w godzinach uzgodnionych z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie
budynku.

Utrzymanie porzadku

Po zakonczeniu kazdego etapu prac, wszelkie zabrudzenia na powierzchniach dostepnych
dla pacjentow i uzytkownikéw Szpitala muszg zostac niezwtocznie uprzgtniete. Do momentu
otwarcia cato$ci terenu dla uzytkownikéw nalezy zapewnic jego biezgce utrzymanie w
czystosci.

Dostepnos$é medidéw
e Dostawy energii elektrycznej, wody oraz dostep do kanalizacji muszg by¢
zapewnione bez zaktécen dla budynku Szpitala przez caly czas trwania robot.
e W przypadku koniecznosci czasowego wytaczenia dostepu do mediéw, nalezy
wczesniej uzgodni¢ zakres i czas wytaczenia z osobami odpowiedzialnymi za
funkcjonowanie budynku.

2.4.2 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowia:

e umowa o wykonanie zamowienia,

e zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz obowigzkami,

e zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze,

e specyfikacje techniczne,

e pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wiasciwych organéw oraz wiascicieli / zarzadcéw terenu, sieci, instalacji i urzgdzen
dotyczace wykonywania robét,

e kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonang przez projektanta wraz z
odpowiednig informacjg zamieszczonag w projekcie budowlanym (rysunek i opis),

e plan BIOZ,

e Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym,

e dziennik budowy,

e protokot przekazania placu budowy,

e wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy,

e protokotly kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw,

e dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie,
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e dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,

e instrukcje obstugi i eksploataciji,

e instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentow
materiatow,

e protokoly, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
realizacji (jesli procedura przewiduje).

2.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, w tym m.in.:

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2023
poz. 1095 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

¢ Polskich Norm w zakresie ochrony przeciwpozarowej, dotyczacych stosowania
materiatdw budowlanych i organizacji placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z powyzszymi przepisami, w
miejscach wyznaczonych do tego celu, odpowiednio zabezpieczonych przed dostepem o0s6b
trzecich oraz wyposazonych w srodki gasnicze i oznakowanie ostrzegawcze.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty lub szkody powstate w
wyniku pozaru wywotanego w zwigzku z realizacjg robét lub dziataniem personelu
Wykonawcy.

Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia dziatan prewencyjnych, takich jak:
¢ Organizacja miejsca pracy zgodnie z zasadami ochrony przeciwpozarowej,
e Przeprowadzenie szkolen z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla personelu,
e Zapewnienie dostepu do sprzetu gasniczego na placu budowy,
* Biezgca kontrola przestrzegania przepisdéw przeciwpozarowych.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg wymagan ochrony przeciwpozarowej sg
uwzglednione w cenie umownej i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2.4.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do $cistego przestrzegania
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym m.in.:

e Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pézn. zm.) w zakresie BHP,
¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr
169 poz. 1650 z pézn. zm.),
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
L[]
W szczegoélnosci, Wykonawca ma obowiazek zapewnié, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e Zapewnienia odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej, adekwatnych do
rodzaju wykonywanych prac,

e Utrzymywania w petnej sprawnosci urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz
sprzetu,

e Przeprowadzania regularnych szkoleh w zakresie BHP dla wszystkich pracownikow,

e Zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa na placu
budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan sg
uwzglednione w cenie umownej i nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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3 Szczeg6towe wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz
realizacji i odbioru robét

Wymagane jest zachowanie istniejacego charakteru terenu oraz zespotu obiektéw
wchodzacych w sktad zatozenia szpitalnego. Projektowane materiaty oraz technologia
wykonania powinny nawigzywa¢ do elementéw istniejacych.

3.1 Czes$é budowlana

3.1.1 Rozbiérka budynkéw warsztatu

Stan istniejgcy

Budynek warsztatu jednokondygnacyjny murowany z cegty peinej o wymiarach w rzucie
okoto 6,80 x 10m, wysokosc okoto 6m oraz czesciowo zawalony niewielki budynek
gospodarczy o wymiarach okolo 5,60x5,60m. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
z niewielkim nachyleniem kryty papa na deskowaniu. Nadproza zelbetowe, okna
jednoszybowe drewniane. Stan techniczny budynkéw ocenionia sie jako jako zty.

Ze wzgledu na lokalizacje na terenie objetym ochrong konserwatorskg rozbiérka budynkow
wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiorke.

S SRR FIEN
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>

Zdj.2. Istniejgcy budynek warsztatu z bud. gospodarczym — widok z boku. Fot. - opracowanie wiasne.
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Stan projektowany
Budynki przeznaczone do rozbiérki wraz z fundamentami. Prace rézbiérkowe nalezy

wykonywac recznie, a cegte z rozbidrki nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ i sktadowac w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wymagania formalno — prawne dotyczace prowadzenia rob6t rozbiérkowych:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn.
zm.)
e Art. 28 i 31: Okresla wymdg uzyskania pozwolenia na rozbiorke w przypadku
budynkéw podlegajacych ochronie lub majacych okreslone znaczenie.
e Art. 30: Dopuszcza zgtoszenie rozbiérki zamiast pozwolenia w przypadku
budynkow, ktére nie wymagajg pozwolenia na budowe.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
e Zawiera wymagania techniczne dotyczgce bezpiecznej rozbiérki budynkdw.
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.)
e Art. 3i5: Dotyczg zasad segregaciji i zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas rozbiorki (np. gruzu, drewna, materiatéw niebezpiecznych).
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia prac rozbiérkowych
¢ Okredla wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przed
szkodliwymi czynnikami, w tym azbestem.
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627 z p6zn. zm.)
¢ Dotyczy ochrony Srodowiska przed negatywnymi skutkami rozbiorek (np. emisja
pytu, hatas, odpady niebezpieczne).
6. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z p6zn. zm.)
¢ Dziat X: Reguluje zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére musza by¢
zachowane podczas rob6t rozbiérkowych.
7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
¢ Wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytkdw, jesli obiekt podlega ochronie.
8. Normy branzowe dotyczace prac rozbiérkowych
e PN-B-06261: Wymagania techniczne dotyczace rozhiorek.
¢ PN-ISO 14001: Zarzadzanie srodowiskowe w procesach budowlanych.
9. Lokalne plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
* Moga zawiera¢ dodatkowe wymagania lub ograniczenia dotyczace rozbiérek na
danym terenie.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy réwniez sprawdzi¢ szczegdlne wymagania miejscowe
oraz ztozy¢ odpowiednie zgtoszenia lub wnioski w urzedzie.

Zagadnienia ogélne organizacji robét

Wykonawca robot rozbidrkowych przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji plan rozbiérki
| harmonogram.

W planie rozbiorki i harmonogramie wskazac nalezy kolejno$¢ prowadzonych prac, sposob
| miejsce gromadzenia materiatu z rozbiérek, proponowany sprzet, srodki

transportowe oraz miejsce wywozu poszczeg6lnych materiatow

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcego sposéb zabezpieczenia

| oznakowania terenu.

Po rozbiorkach przewidzie¢ niwelacje terenu do poziomow terenu bezposrednio
przylegajacego do rozbieranego obiektéw. Zasypa¢ wykopy po rozebranych elementach
podziemnych (fundamentach) wraz z wyplantowaniem ziemi, za pomoca materiatu
ziemnego (zapewnionego przez Wykonawce) zageszczanego warstwami, gwarantujgcego
uzyskanie wskaznika zageszczenia Is = 0,95.

Rozbidrki obiektow planuje sie wykona¢ za pomocg specjalistycznych maszyn, recznie,
metodami tradycyjnymi | zmechanizowanymi bez technik minerskich.

Niniejsze opracowanie nie zawiera szczego6towej technologii robét rozbiérkowych, gdyz te
pozostawia sie wykonawcy rozbiérki, a jedynie ogélne wytyczne co do sposobu ich
realizacji. Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ przy pomocy recznych narzedzi pneumatycznych
| elektrycznych, np. takich jak mtoty pneumatyczne, narzedzia tngce oraz maszyn do
rozbiorek wyposazonych w hydrauliczne narzedzia do wyburzen tngce lub kruszgce (np.
mocowanych na podwoziu koparek). Kruszenie, rozcinanie, demontaz lub usuwanie
poszczegolnych elementow obiektéw wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowaé
niekontrolowanej utraty ich statecznosci, innych elementéw lub catego obiektu, aby nie
doprowadzi¢ do jego gwattownego zniszczenia
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Wytyczne realizacji przedsiewziecia:

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych budynku nalezy odcigé wszystkie media

a nastepnie zdemontowac wszystkie instalacje wewnetrzne | okablowanie zewnetrzne .

W pierwszej kolejnosci usung¢ obrébki blacharskie, stolarke okienna | drzwi.

Rozbidrke elementédw konstrukcyjnych budynku rozpoczaé od konstrukcji dachu w miejscu
zlokalizowanym wzdtuz jednej ze Scian szczytowych. Posuwajac prace w kierunku drugiej
Sciany szczytowej, kolejno, réwnolegle, demontowac belki dachowe.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane
do prowadzenia tego typu prac.

Sposo6b wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Zamawiajacym, podobnie sposob
zagospodarowania odzyskanej powierzchni po dokonanej rozbidrce.

Cegte petng z rozbidrki muréw nalezy zmagazynowaé w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego do pézniejszego wykorzystania.

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, sztuka
budowlang z zachowaniem niezbednych $srodkéw ostroznosci, pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Do prowadzenia prac nie stosowa¢ maszyn powodujacych powstawanie nadmiernych
wibracji i wstrzgsow. Do prowadzenia robét zabrania sie stosowania ciezkiego sprzetu (np.
miotoéw pneumatycznych). Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem recznym

z uzyciem lekkich narzedzi.

Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z obowiazujaca ustawag Prawo
Budowlane (w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz rozbiérkach obiektéw budowlanych).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad
| przepiséw BHP. W czasie prowadzenia prac zachowac¢ szczegdlna ostroznoscé.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje rozebranych materiatow;.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposOb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren
obiektu.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢

rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie
potrzeby stosowac¢ montazowe podparcia.

Rozbioérki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi jednoczesnie w kilku
miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie lub za pomoca dZzwigu po catkowitym
odspojeniu od konstrukcji.

Podczas robo6t nalezy dokonywac biezacej oceny stanu poszczego6lnych elementéw

| w miare potrzeb, wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Sposob sktadowania i wywozu materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki bedzie gromadzony bezposrednio na terenie dziatki w wyznaczonych
miejscach w kontenerach.

W czasie zatadunku kontener zabezpieczy¢ folig w celu zapobiezenia zapyleniu otoczenia.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtoérne, jak elementy metalowe i szkto.

W budynku nie sg wbudowane ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe (np. azbest)
wymagajace spetnienia szczego6lnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji.

Materiaty przeznaczone do recyklingu beda gromadzone na podwdrzu w wyznaczonej
czesci i wywiezione osobno.

Transport bedzie sie odbywat samochodem ciezarowym samowytadowczym,
zabezpieczonym plandekami przed pyleniem w czasie jazdy oraz siatkg przed odrywaniem
sie drobnych czesci lotnych.

Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu demontazu

i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw
materialy z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontoéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
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Odpady z budowy, remontdw | demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej

17 (wigczajac glebe | ziemie z terendw zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materiaidw | elementdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ceahy, piyty,
ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontaw

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materigidw ceramicznych 1 elementdw wyposaZenia

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw

#
170108 ceramicznych | elementow wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i elementdw

17 0107 wyposaZenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drog

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkia | tworzyw sztucznych

170201 Drewno

17 02 02 Szkio

17 02 03 Tworzywa sztuczne

Odpady drewna, szkla i tworzyw sztuczny:h zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami

ES
17 02 04 niebezpiecznymi {np. drewniane podkiady kolejowe)

17 03 Mieszanki bitumiczne, smota | produkty smotowe

17 03 01% Mieszanki bitumiczne zawierajgce smole

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01

17 03 03* Smota | produkty smolowe

17 03 80 Odpadowa papa

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia $srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz dla sasiadujgcej zabudowy. Zastosowane zostang
zabezpieczenia przed pyleniem. Nalezy oddzieli¢ odpady podlegajace zbidrce selektywnej.
Pozostate odpady beda sktadowane na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Zabezpieczenia obiektéw sasiednich nalezy zdemontowac i wywiez¢, a teren uporzadkowac
wg wskazan Inwestora.

Procedury konieczne przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych ze wzgledu na
bezpieczenstwo pracy

Wykonywanie rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych powinno by¢ prowadzone wedtug
sprawdzonych procedur i zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi zasadami i przepisami
BHP.

Roboty rozbiorkowe moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby doswiadczone pod
Scistym nadzorem osoby doSwiadczonej.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ stosowne kwalifikacje zawodowe, zdolnosé

i dopuszczenie do pracy na swoich stanowiskach pracy (aktualne badania lekarskie

| psychologiczne).

Osoby wykonujace roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe muszg zna¢ zasady bezpiecznego
wykonywania rob6t oraz obowigzujace przepisy.

Maszyny i sprzet pomocniczy, ktérymi wykonuje sie roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
musi by¢ dopuszczony do pracy i w petni sprawny.

Osoby obstugujace sprzet i wykonujgce roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe muszg mieé
petng zdolno$¢ do pracy na swoim stanowisku pracy, by¢ zdrowe, trzezwe, wypoczete, by¢
w petnej sprawnosci psychofizycznej.

Przed przystgpieniem do pracy pracownicy, ktdrzy maja wykonywac roboty wyburzeniowe
i rozbiérkowe muszg by¢ wyczerpujaco pouczeni i zapoznani z zadaniem, jakie maja
wykonac.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét przedstawia pracownikom projekt rozbiorki,
w tym program rozbiorki, technologie i spos6b bezpiecznego wykonywania robot.
Podczas dyskusiji uscisla sie szczegOly i wyjasnia watpliwosci tak, aby wszyscy wiedzieli,
co i jak maja robi¢. Pracownicy zostajg zapoznani z placem rozbiérki, z obiektem do
rozebrania, okresla sie strefy niebezpieczne, strefy zagrozenia, drogi ewakuaciji, trasy
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komunikacyjne ruchu pieszego i kotowego, place sktadowania, place przetadunkowe,
stanowiska postojowe maszyn.

Pracownicy poznajg pomieszczenia socjalne, miejsca, gdzie moze im by¢ udzielana pomoc
w razie potrzeby lub wypadku, zapoznajg sie ze srodkami komunikacji i powiadamiania.
Ustalane sg sygnaly i alarmy.

Takie szkolenie na stanowisku pracy pracownicy potwierdzajg wtasnorecznym podpisem.

Sposo6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Najbardziej podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek :

- nalezy usungc¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych, a wiec
zwisajgce czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpér i tym podobne;

- rozbiérka muréw budynkéw moze by¢ wykonywana recznie lub przez uzycie narzedzi
pneumatycznych;

- rozbiérke elementéw zelbetowych nalezy wykonac niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatow
acetylenowych; do rozbijania betonu zaleca sie stosowa¢ narzedzia pneumatyczne;

- elementy metalowe nalezy rozbierac przez ciecie aparatami acetylenowymi;

Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk
materiatdbw nadajgcych sie do ponownego uzycia.

Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokos$ci powyzej 2,00 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do
czesci trwatych budowli nie rozbieranych w tym momencie.

Kolejnos¢ robét
Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia.

Czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty

rozbiérkowe:

- ustawienie ogrodzenia tymczasowego w granicy strefy bezpieczenstwa.

- zabezpieczenie otworéw okiennych w najblizszym sgsiedztwie
przeprowadzanych prac rozbiérkowych

- przed rozpoczeciem wykonywania rozbiérek nalezy poinformowaé uzytkownikow
sasiednich budynkéw o planowanych pracach rozbiérkowych.

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia robot przed dostepem osoéb trzecich i oznaczy¢
go tablicami informujgcymi o charakterze prowadzonych prac (np. ,PRACE
WYBURZENIOWE. WSTEP WZBRONIONY™).

- wyznaczy¢ miejsca ustawienia konteneréw na materiaty powstajace przy robotach
wyburzeniowych.

- zapewni¢ wygodny dojazd sprzetu zatadunkowego i transportowego na teren
prowadzenia robot.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot:

- dokonaé szczegotowych ogledzin catego obiektu w celu upewnienia sie, ze na
terenie nie przebywajg przypadkowi ludzie lub zwierzeta,

- formalnie dopusci¢ obiekt do rozbioérki wpisem do Dziennika Budowy.
Zabezpieczenie przytaczy nalezy potwierdzi¢ za pomocga stosownych
protokotéw podpisanych przez zarzadcow sieci

Demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbidrce w pierwszej
kolejnosci.

Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od
sieci wewnetrznych.

Rozbidérka okien , drzwi i bram

Przed przystgpieniem do rozbiérki okien, drzwi i bram trzeba sprawdzi¢ czy wskutek
osiadania $cian oscieznice nie spetniajg podpory dla danej czesci $cian, w tym wypadku
skrzydta okienne i drzwiowe nalezy pozdejmowac z zawiasow, oscieznice za$ wyja¢ dopiero
po rozebraniu gérnej czesci Sciany lub Scianek dziatowych. Jezeli nie sa obcigzone, zaleca
sie je wymontowa¢ ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi. Elementy
Slusarskie poodcina¢ pitg tarczowa.

Rozbiérka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

18140



TOPROJEKT

Rozbidrke dachu rozpoczaé od demontazu rur spustowych, rynien i obrébek blacharskich i
innych elementéw wystajacych ponad pokrycie dachu, lub bedacych na dachu. Nastepnie
nalezy nalezy zdjg¢ warstwy pokrycia dachu.

Poszycie dachu demontowa¢ mechanicznie lub recznie i z uzyciem narzedzi recznych.

Rozbidrka konstrukcji budynku

Elementy dachu nalezy rozbiera¢ pasmami rozpoczynajac od belek dachowych przy Scianie
szczytowej.

Materiat rozbiérkowy segregowac i przekazaé do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce.

Elementy zdemontowane przewidziane do transportu recznego rozbija¢ na kawatki o masie
maksimum 20 kg.

Po wyburzeniu catego obiektu teren uporzgdkowac.
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé bardzo ostroznie z zachowaniem wszelkich zasad |
sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepiséw BHP.

Czynnosci wykonczeniowe, zabezpieczajgce i formalne po rozbiérce:

Rozebra¢ ogrodzenie tymczasowe.

Zasypac¢ wykopy po rozebranych elementach podziemnych (fundamentach ) wraz

z wyplantowaniem ziemi, za pomocg materiatu ziemnego (zapewnionego przez Wykonawce)
zageszczanego warstwami, gwarantujgcego uzyskanie wskaznika zageszczenia Is = 0,95.
Zabezpieczy¢ wszelkie elementy mogace powodowac zagrozenia (np. upadek z wysokosci)
Uporzadkowac teren,opracowac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

z potwierdzeniem ztozenia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

Roboty ziemne

Roboty ziemne (wykopy i zasypywanie wykopow) prowadzi¢ recznie lub mechanicznie przy
uzyciu koparki. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznych nalezy zwrécié
uwage, aby unikng¢ uszkodzenia sgsiadujacych obiektéw nie podlegajacych rozbidrce.

Sprzet do rozbidrki

Wstepne roboty rozbiérkowe (wewnatrz budynku) prowadzié recznie i za pomocg narzedzi
recznych. Demontaz poszycia dachu prowadzi¢ mechanicznie lub recznie, z uzyciem
rusztowan i innych srodkéw zabezpieczajgcych przed upadkiem. Zasadnicze roboty ziemne
mozna prowadzi¢ za pomoca ciezkiego sprzetu (koparki, tadowarki).

Transport i sktadowanie materiatow

Transport poziomy bedzie wykonywany przy uzyciu ciezaréwek do tego przeznaczonych
oraz za pomocg kontenerow i pojazdéw. Rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu nalezy
dostosowac do prowadzonych prac rozbiérkowych i dostepnosci drég publicznych.

Zagospodarowanie placu rozbiorki

Wykorzystanie materiatu rozbiérkowego

Wyposazenie state zutylizowacé, z wyjatkiem elementéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, ktore nalezy ostroznie zdemontowac, zabezpieczy¢ | przekazac do
ponownego montazu

Materiaty pochodzace z rozbiorki, za wyjatkiem cegly nalezy zutylizowac.

Stolarke ostroznie zdemontowac i zutylizowac.

Elementy drewniane zutylizowac.

Cegte z rozbiorki sktadowac¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w celu
p6zniejszego wykorzystania.

Elementy stalowe ztomowac

Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki

Czynnosci w trakcie rozbiérki:

Wykonywac¢ sukcesywnie wywo6zke gruzu i materiatdw pochodzacych z rozbiérki.
Oczyscic¢ teren prowadzenia robot z wszelkich zalegajgcych tam przeszkéd.

Gruz i materiatly drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon roboét, do kontenerdw,
w sposOb zabezpieczajgcy przed pyleniem.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac | oddzielac te,
ktdre moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, takie jak elementy metalowe,
prefabrykaty betonowe itd.
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Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych.
Materiat rozbiérkowy przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Zapewnienie bezpieczenhstwa ludzi i mienia:

Budynek jest w ztym stanie technicznym | moze stanowi¢ zagrozenie dla ludzi.

Na czas prowadzenia robét wyburzeniowych zabezpieczy¢ teren prowadzenia robét przed
dostepem 0s6b trzecich i oznaczy¢ go tablicami informujacymi o charakterze prowadzonych
prac (np. ,PRACE WYBURZENIOWE. WSTEP WZBRONIONY™).

Wykonawca rob6t bedzie korzystat z wkasnych kontenerowych pomieszczen biurowych

| higieniczno-sanitarnych.

Podczas prowadzenia rob6t wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzic¢
dokumentacje wymagang przez organy nadzoru budowlanego.

Sprzet uzywany do wyburzen musi posiadac¢ atesty i aktualne dokumenty dopuszczenia do
ruchu.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszga posiadac¢ aktualne badania
lekarskie potwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania robét na wysokosciach.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP obejmujgcych ich stanowiska pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
wysokosciowych muszg by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenhstwa i zobowigzani do ich
stosowania.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ brygada robocza po przeszkoleniu BHP w zakresie
robo6t rozbiorkowych, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednia odziez i $srodki bezpieczenstwa osobistego
zgodnie z wymogami BHP.

Teren rozbiérki nalezy wydzieli¢, z zachowaniem wymaganej strefy ochronnej | miejsca
postoju dla samochodu do transportu gruzu oraz odpowiednio oznakowac.

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych zabezpieczy¢ teren robét przed dostepem osob
postronnych, oznakowac i zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw.
Przed przystgpieniem do robét zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej (kaski, okulary
ochronne, ubranie robocze, rekawice, buty z wktadka ochronng) oraz przeprowadzié¢
instruktaz pracownikéw i imienny podziat zajec.

W czasie robét uzywac wytgcznie sprawnego sprzetu odpowiedniego do rodzaju
prowadzonych robét, obstugiwanego przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia |
kwalifikacje.

Nie demontowac oston i innych srodkéw zabezpieczajacych z urzadzen i sprzetu.

W przypadku wykonywania rob6t powodujacych dodatkowe ucigzliwosci lub zagrozenia
(pylenie, hatas) stosowac¢ dodatkowe $rodki ochrony (maski, nauszniki itp.) oraz podja¢
dziatania ograniczajgce ucigzliwos¢ (przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych
prac).

Unika¢ korzystania z drabin, w szczegdlnoSci zabrania sie wykorzystywania drabin
nieumocowanych na state do prowadzenia robot.

W czasie rozbiérki elementéw konstrukcyjnych wyznaczy¢ strefy zagrozenia réwne 1.5-
krotnej wysokosci elementow rozbieranych i nie dopusci¢ do przebywania os6b w tych
strefach.

3.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne na obszarze objetym opracowaniem nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-
02205:1998. Grunt rodzimy w korycie (wykopie) nalezy zagesci¢ do odpowiedniego
wskaznika, a pod projektowanym nasypem do odpowiedniej wartosci wspétczynnika Is.

Grunt pod zasadniczymi warstwami powinien posiada¢ nosnos¢ podtoza G1 - w przypadku
jej braku nalezy zatozy¢ odpowiednia metode doprowadzenia pozwalajgca na
doprowadzenie gruntu do G1.

Zaktada sie sprawdzenie stanu zageszczenia gruntu w miejscach naruszonej struktury i
ewentualnie dodatkowo je zagesci¢ recznie lub mechanicznie wibratorami (wykopy, nasypy
kanalizacyjne), aby unikngé¢ pé6zniejszego osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu.
W miejscach tych nalezy wykona¢ dodatkowo badanie zageszczenia.

Wymagany stopien zageszczenia podtoza gruntowego w dnie koryta dla gruntu rodzimego
wynosi: 1S=1,0 oraz 1S=1,0 dla $wiezych nasypéw (ostatnia warstwa nasypu).

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ w miejscach, gdzie
mozliwe bedzie wystepowanie instalacji i sieci. W poblizu drzew prace ziemne muszg
uwzgledni¢ zabezpieczenie masy korzeniowej przed uszkodzeniem i wysuszeniem. W
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okreslonych wypadkach prace nalezy wykonywac recznie a odstoniete korzenie polewad
woda.

3.1.3 Konstrukcja zjazdu

Konstrukcja nawierzchni zostanie zaprojektowana w oparciu o rozwigzania z Dziennika
Ustaw — ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” oraz o katalog
typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Nawierzchnie jezdng nalezy obudowac kraweznikiem betonowym - typu ciezkiego 20/30
osadzonym na tawie betonowej z oporem.

3.1.4 Nawierzchnie utwardzone

Stan istniejacy
Nawierzchnie na terenie sg w zlym stanie technicznym, co jest wynikiem wieloletniego
uzytkowania oraz licznych napraw wykonywanych w réznych okresach czasu.
Charakteryzujg sie duza réznorodnoscia uzytych materiatléw, ktére nie tworzag spdjnej
estetyki. Powierzchnie sg nieréwne, co sprzyja gromadzeniu sie wody opadowej i znaczgco
utrudnia poruszanie sie pieszym oraz pojazdom.

Zly stan techniczny nawierzchni, w potaczeniu z ich ograniczonga funkcjonalnoscia,
wskazuje na koniecznos¢ ich catkowitej wymiany w ramach planowanej inwestycji.
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Stan projektowany
Nawierzchnie nalezy wykonaé¢ starannie i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

normami technicznymi. Prace powinny zapewnia¢ trwatos¢, réwng powierzchnie oraz
prawidtowe odwodnienie terenu. Wszystkie uzyte materiaty i technologie musza spetnia¢
wymagania jakosciowe oraz by¢ dostosowane do przeznaczenia nawierzchni. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych projektowych i standardéw bezpieczenstwa
podczas realizacji robat.

Uksztattowanie nawierzchni :

e Powierzhnie przed gtdwnym wejsciem do budynku A nalezy uformowac w taki
sposob, zeby zlikwidowac stopien przy wejsciu gtownym (w miejscu wskazanym na
rysunku),

* RO4znice poziomdw, ktéra powstanie w wyniku podniesienia powierzchni przy
wejsciu do budynku A nalezy zniwelowaé wewnatrz tacznika — za pomoca stopnia
i rampy.

* Nawierzchnie przebudowywanego placu przy zachodnim skrzydle budynku
glbwnego nalezy uksztattowacé tak, aby wody opadowe, réwniez podczas deszczy
nawalnych, byty efektywnie odprowadzane w kierunku pétnocnym. W przypadku
braku mozliwos$ci zapewnienia odpowiednich spadkéw terenu, nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ przepust odprowadzajacy wzdtuz elewacji pétnocnej,
prowadzacy wody opadowe w kierunku terenu potozonego przy wschodniej czesci
obiektu.

Miejsca parkingowe nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Miejsca
parkingowe azurowe lokalizowa¢ w miejscach, ktére nie wymuszajg wycinki istniejacycyh
drzew.

Przyjete warstwy nawierzchni:

nawierzchnia jezdna:

e 8cm — kostka betonowa

¢ 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 32cm — warstwa podbudowy zasadniczej, dostosowanej do obcigzenia KR2 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, E2>80MPa

e 22cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
1,5/2

e 25cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego0 spoiwem
hydraulicznym c0,4/0,5 lub inne wzmocnienie do G1 ; E2>25MPa

nawierchnia piesza:
e 6cm — kostka/ptyta betonowa
e 3 cm - podspka cementowo-piaskowa 1:4
e 17 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
e 25 cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanegoO spoiwem
hydraulicznym ¢0,4/0,5 lub inne wzmocnienie do G1; E2>25MPa

nawierzchnia azurowa jezdna:

e 10cm — kostka betonowa azurowa w kolorze jasnoszarym

¢ 3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 32cm — warstwa podbudowy zasadniczej, dostosowanej do obcigzenia KR2 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, E2>80MPa

* 22cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
1,5/2

e 25cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego0 spoiwem
hydraulicznym ¢0,4/0,5 lub inne wzmocnienie do G1 ; E2>25MPa

Materiat uzupetniajacy
Jako materiat uzupetniajacy na styku nawierzchni | w miejscach wymagajacych zmiennej
geometrii oraz przy kraweznikach nalezy zastosowa¢ nawierzchnie kostki granitowej.

Obrzeza

Nawierzchnie nalezy zakonczy¢ kraweznikami betonowymi, ktérych wysoko$¢ powinna by¢
dostosowana do przeznaczenia terenu. Krawezniki musza zapewnia¢ odpowiednig trwatosé
oraz spetnia¢ funkcje techniczng i estetyczna.

3.1.5 Zielen

Stan istniejacy

Na terenie inwestycji znajduje sie grupa drzew wysokich, ktére nalezy bezwzglednie
zachowaé. SzczegOdlnie zaleca sie ochrone najstarszych egzemplarzy, ktére majg istotne
znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe dla tego terenu.
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Dopuszcza sie wprowadzenie nasadzen matych drzew i krzewéw wynikajgca z nowe;j
aranzacji skweru wypoczynkowego.

v

Zdj.5. Zielen wysoka. Fot. - opracowanie wtasne.

Whycinka i pielegnacja zieleni

Prace zwigzane z istniejgca zielenig np. usuniecie pozostatosci korzeni rosngcych na
obszarze planowanego parkingu i drég dojazdowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz wymaganiami Inwestora. Prace obejmujg takze uzyskanie wymaganych
zezwolenh, przygotowanie terenu pod inwestycje oraz odpowiednie zagospodarowanie
pozyskanej biomasy.

Zakres prac:

e Usuniecie krzewow w zakresie koniecznym
Aranzacja przestrzeni rekreacyjnej i wykonanie ewentualnych nasadzen
Utylizacja lub zagospodarowanie odpadéw zielonych zgodnie z przepisami.
Uporzadkowanie terenu zielonego po wykonanych pracach.
Przygotowanie raportu powykonawczego.

Wymagania formalne:

* Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody, Ustawg
Prawo budowlane oraz lokalnymi przepisami dotyczacymi gospodarki lesnej
i ochrony $rodowiska.

e Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen na wycinke drzew od wtasciwego
organu administracji publicznej.

e Prace powinny by¢ prowadzone z minimalnym wplywem na otoczenie, w tym na
faune i flore.

Wymagania techniczne:
¢ |nwentaryzacja:
o Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i opisowej stanu istniejgcego.
o W razie koniecznosci znaczenie na miejscu roslin przeznaczonych do wycinki.
°o  Przygotowanie mapy z lokalizacja usuwanych roslin.
e Wycinka roslin:
o Ciecia muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw
z odpowiednimi uprawnieniami.
o Prace muszg by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, z zachowaniem zasad
BHP.
o Moze by¢ wymagane uzycie specjalistycznego sprzetu, np. podnosnikéw lub
dzwigow.
e Usuniecie korzeni:
o Korzenie musza by¢ catkowicie usuniete z obszaru przysztej inwestycji.
°o W miejscach usuniecia korzeni teren powinien by¢ wyréwnany i przygotowany
do dalszych prac budowlanych.
e Zagospodarowanie odpadow:
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o Drewno, gatezie i inne odpady zielone powinny by¢ odpowiednio
posegregowane.

o Odpady musza zostaé przetransportowane do punktéw utylizacji lub
wykorzystane w sposob uzgodniony z inwestorem.

Wymagania dotyczgce odbioru:

* Przedstawienie peinej dokumentacji inwentaryzacyjnej i potwierdzenia uzyskania
zezwolen.

e Raport z wykonania wycinki (w przypadku jej ykonywania) zawierajacy:
o Liczbe usunietych drzew i krzewoéw.
o  Fotodokumentacje stanu po zakonczeniu prac.
o  Potwierdzenie prawidtowego zagospodarowania odpadéw.

e QOdbidr terenu przez inwestora w stanie gotowym do rozpoczecia robot
budowlanych.

Gwarancja i odpowiedzialno$¢ wykonawcy:
e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ dziatan z przepisami i za
ewentualne szkody wyrzadzone w trakcie wycinki.
e Okres gwarancji na poprawnos¢ wykonania prac, w szczego6lnos$ci usuniecia
korzeni, wynosi 12 miesiecy od odbioru.

Wymagania dodatkowe:

e Minimalizacja wplywu na sgsiadujgce drzewa i zielen.

e Zabezpieczenie isthiejgcych instalacji podziemnych i naziemnych przed
uszkodzeniem.

e Wspolpraca z Inwestorem w zakresie ewentualnych dziatan kompensacyjnych,
takich jak nasadzenia zastepcze.

e Uporzadkowanie przez Wykonawce terenu zielonego po zakonczeniu prac
budowlanych.

3.1.6 Elementy matej architektury

Stan istniejgcy
Na terenie istniejgce tawki i donice — nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robat.

T )
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Zdj.6. Elementy matlej achitektury. Fot. - opracowanie wtasne.

Stan projektowany

tawki
Ergonomiczne, wykonane z trwalych materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne
i wandalizm, z mozliwo$cig tatwego utrzymania czystosci.
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Kosze na Smieci
Zamykane lub z odpowiednig ochrong przed zwierzetami, fatwe w oprdznianiu,
dostosowane do segregacji odpadow.

Stojaki na rowery
Wykonane z materiatéw odpornych na korozje, umozliwiajagce bezpieczne przypiecie
rowerow.

Dostosowanie dla oséb z niepetnosprawnos$ciami:
e Mala architektura musi by¢ zaprojektowana zgodnie z zasadami projektowania
uniwersalnego, uwzgledniajgcymi potrzeby os6b z ograniczeniami ruchowymi
i sensorycznymi.
e Elementy, takie jak tawki czy kosze, powinny by¢ dostepne na wysokosci
umozliwiajgcej ich wygodne uzytkowanie.

Lokalizacja i rozmieszczenie:
e Elementy matej architektury powinny by¢ rozmieszczone w spos6b zapewniajacy
funkcjonalno$¢ przestrzeni i zgodnos$¢ z zatozeniami estetycznymi otoczenia.
e Nalezy unikac¢ tworzenia przeszkdd w ciggach pieszych oraz barier dla os6b
Z niepetnosprawnosciami.

Materiaty i trwato$é
e Materiaty uzyte do wykonania matej architektury musza by¢ odporne na warunki
atmosferyczne (mréz, deszcz, promieniowanie UV) oraz akty wandalizmu.
e Powierzchnie powinny by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci i konserwacji.

Przepisy i hormy
Realizacja matej architektury musi by¢ zgodna z nastepujagcymi aktami prawnymi i normami:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn.
zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2023 poz.
1225 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

e PN-ISO 21542: Wytyczne dla dostepnos$ci budynkow i przestrzeni zewnetrznych dla
0s6b z niepetnosprawnosciami.

Konserwacja i utrzymanie

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia trwato$ci wykonanych elementéw przez
okres gwarancji oraz do ich montazu w sposéb umozliwiajacy p6Zniejsze serwisowanie
| konserwacje. Wszystkie elementy powinny by¢ gotowe do uzytkowania po odbiorze
koncowym.

3.1.7 Uwagi do stosowanych materiatéw budowlanych

¢ Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowac rozwigzania
techniczne i materialowe zaproponowane przez Zamawiajgcego, dokonac¢ doboru
szczegotowych rozwigzan technicznych i materiatowych wraz z przedtozeniem
rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow i urzadzen, nie gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko
te materialy lub urzadzenia i sprzet, ktére beda uprzednio przedstawione i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz posiadajg:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustawiono Polskiej Normy
atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego
zastosowania
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o dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiatéw budowlanych
moga nastgpi¢ dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego (w sposéb
nieograniczajacy zasad uczciwej konkurencji).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby materialy czasowo sktadowane
do momentu ich wykorzystania w robotach byly odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratg swoich wiasciwosci technicznych. Miejsca
tymczasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane na terenie budowy, w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza terenem budowy, w
lokalizacjach zorganizowanych i wskazanych przez Wykonawce.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko naturalne. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej.
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ materiaty bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne
z obowigzujacymi normami i zabezpieczy¢ teren budowy.

Wszystkie elementy zastosowane na zewnatrz powinny by¢ wykonane z materiatow
odpornych na dziatanie czynnikow atmosferycznych, takich jak deszcz, mroz,
promieniowanie UV oraz zmienne temperatury. Musza rowniez charakteryzowac sie
wandaloodpornoscia, co oznacza trwatos¢ konstrukcji i odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne oraz proby celowego niszczenia.

Powierzchnie wprowadzanych elementéw powinny by¢ tatwe do czyszczenia,
umozliwiajgc szybkie usuniecie zabrudzen, w tym graffiti, bez ryzyka uszkodzenia
materiatu. Jednoczes$nie konstrukcja i uzyte materiaty powinny zapewniac niskie
koszty utrzymania, minimalizujgc potrzebe konserwacji oraz umozliwiajgc tatwe
naprawy w przypadku uszkodzen.

3.2 Sprzety i urzagdzenia budowlane

3.2.1 Platforma dla niepetnosprawnych

=

Zdj.7. Istniejace wejécie do budynku. Fot. - opracowanie wtasne.
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Projekt, dostawa i montaz podnosnika dla 0s6b z niepetnosprawnosciami na potrzeby
budynku administracji (bud. B), w ramach zespotu obiektu szpitala, w celu zapewnienia
petnej dostepnosci zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz standardami dostepnosci
dla os6b z ograniczeniami mobilnosci.

Zakres prac

Przygotowanie projektu technicznego podnosnika, w tym projektow
konstrukcyjnych, elektrycznych i montazowych.

Dostawa urzadzenia spetniajgcego okreslone wymagania.

Demontaz istniejgcej balustrady

Wykonanie niezbednych prac budowlanych i instalacyjnych.

Montaz balustrady dostosowanej do zamontowanego urzadzenia.
Przeprowadzenie testéw odbiorowych oraz dostarczenie dokumentacji
powykonawcze;.

Szkolenie uzytkownikéw w zakresie obstugi urzadzenia.

Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

Przeznaczenie: Podnos$nik dla osob poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich
oraz z ograniczeniami mobilnosci.

Lokalizacja: Zewnetrzna, w miejscu wskazanym na rysunku.

Wymiary uzytkowe platformy: min 1100x1400 (zgodnie z normg PN-EN 81-41).
Wymiar wejscfia w Swietle: min. 900mm (zgodnie z normg PN-EN 81-41).
No$nos$¢: Minimum 250 kg.

Wysokos$¢é podnoszenia: Do wysokos$ci spocznika.

Predkos$é podnoszenia: Maksymalnie 0,15 m/s (zgodnie z normami
bezpieczenstwa).

Obstuga: Intuicyjne sterowanie (panel na platformie i przyciski zewnetrzne),
przystosowane dla os6b o ograniczonych mozliwosciach manualnych.

Wymagania techniczne

Konstrukcja:

o Konstrukcja wykonana z materiatow odpornych na korozje (np. stal nierdzewna,
aluminium).

o Urzadzenie przystosowane do pracy w temperaturach od -20°C do +50°C

°o  Antyposlizgowa powierzchnia platformy.

Zasilanie: Zasilanie elektryczne 230 V z zabezpieczeniem przeciwprzepigeciowym.

Bezpieczenstwo:

o System automatycznego zatrzymania w przypadku wykrycia przeszkody.

o Barierki ochronne i drzwi automatyczne na platformie.

o Awaryjne zasilanie w przypadku braku pradu (UPS lub mechanizm recznego

opuszczania).
Zgodnos¢ z przepisami: Zgodnos$¢ z Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE i norma
PN-EN 81-41.

Wymagania budowlane i instalacyjne

Przystosowanie podtoza pod montaz podnosnika (fundamenty lub wzmocnienia
podtoza).

Zapewnienie odpowiednich instalacji elektrycznych i ochronnych.

Zasilanie wykona¢ za pomoca kabli elektroenergetycznych 1kV

Urzadzenia zlokalizowane z terenie zewnetrznym zasila¢ z szaf oSwietleniowych
lub zgodnie z warunkami przytaczenia

Wykonanie dostosowan architektonicznych (np. w obszarze wejscia do
podnos$nika).

Wymagania dotyczace odbioru

Odbioér koncowy obejmuje:

o Testy funkcjonalne i bezpieczenstwa.

o Dostarczenie dokumentacji technicznej, w tym certyfikatow zgodnosci CE.

o Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Dokumentacja powykonawcza zawierajgca schematy elektryczne, konstrukcyjne
oraz raporty z testow.
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Gwarancja i serwis
e Okres gwarancji: minimum 24 miesigce.
e Zapewnienie serwisu w czasie gwarancji oraz mozliwo$ci podpisania umowy
serwisowej po okresie gwarancyjnym.
* Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji: maksymalnie 48 godzin od zgtoszenia.

Wymagania dodatkowe
e Estetyka urzgdzenia dopasowana do otoczenia (kolorystyka i wykonczenie
dostosowane do charakteru budynku).
* Mozliwo$¢ montazu oston przeciwwiatrowych dla podnosnikéw zewnetrznych.
e Zapewnienie zgodnosci z lokalnymi regulacjami dotyczacymi dostepnosci
architektoniczne;j.

3.3 Wymagania dotyczace modernizacji sieci wodociagowej

Stan istniejacy
Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem istnieje zewnetrzna instalacja wodociggowa
zasilajaca obiekty szpitalne oraz hydranty.

Stan projektowany

W zakresie niniejszego zadania nalezy wykona¢ nowe przytagcze wodociggowe do budynku
E o $rednicy min. fi 25, zasilanie nowoprojektowanego hydrantu DN 80, oznaczonego na
rysunku oraz wymiane istniejgcego przytagcza do budynku gtéwnego na nowe o Srednicy min
fi 100. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowac rzeczywiste potrzeby obiektow i
na tej podstawie potwierdzi¢ min. Srednice przytgczy wodociggowych.

Rodzaj uzytych materiatbw musi by¢ zgodny z warunkami przytgczeniowymi oraz z
przepisami dotyczacymi wymagan zasilania w/w obiektow i urzadzen. W ramach zadania
nalezy w budynku gtéwnym wymieni¢ okoto 20m instalacji wewnetrznej wykonanej z rur PP
na rury stalowe ocynkowane o $rednicy min. DN65 (ostateczng Srednice nalezy okresli¢
podczas realizacji zadania na podstawie rzeczywistych potrzeb obiektu). Na instalacji
bytowej bezposrednio za odejsciem na instalacje p.poz nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa. Calo$¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji oraz sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 3i 7.

3.4 Wymagania dotyczace modernizacji dla zakresu o$wietlenia zewnetrznego

Stan istniejacy

Na terenie zlokalizowane sa pojedyncze oprawy o$wietleniowe — tradycyjne latarnie zarowe
na stupach stalowych, w strefie wjazdu i wyjazdu z terenu o$rodka oraz pojedyncze
zamocowane na budynku administracji i obiektach towarzyszacych. Stan oswietlenia,
przestrzato$¢ systemu, wymusza wykonanie nowego systemu o$wietlenia spetniajgcego
obowiazujgce przepisy prawa.
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Stan projektowany
Zaklada sie wykonanie systemu oswietlenia dla catego zatozenia inwestycyjnego. Istotne

dla zachowania charakteru | specyfiki otaczajgcego obiekty terenu zieleni parkowej jest
zastosowanie o$wietlenia parkowego, ktére wpasuje sie w charakter otoczenia.

Wymagania formalno — prawne

e Oswietlenie zewnetrzne powinno spetnia¢ wymagania Polskich Norm (np. PN-EN
12464-2 dla oSwietlenia zewnetrznego), zapewniajagc odpowiedni poziom
natezenia Swiatta i rbwnomiernosci oswietlenia.

* Projekt instalacji oswietleniowej powinien by¢ opracowany przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i uwzglednia¢ lokalne przepisy
oraz wymagania srodowiskowe.

e Podczas wykonywania robét nalezy stosowac przepisy bezpieczenstwa pracy,
szczegolnie przy pracach na wysokosci i w poblizu urzadzen elektrycznych.

Zakres prac:
e Przygotowanie projektu instalacji oswietlenia zewnetrznego, w tym okreslenie

lokalizacji, ilosci | rodzaju elementéw oswietlenia oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego.

* Przygotowanie terenu w miejscach montazu, wykonanie fundamentéw pod
konstrukcje oswietlenia.

e Wykopanie rowéw pod utozenie kabli energetycznych, zgodnie z wymogami
dotyczgcymi gtebokosci i zabezpieczen.

e Ustawienie i zamocowanie stupow os$wietleniowych (stalowych, aluminiowych,
betonowych itp.).

e Zabezpieczenie przed korozjg lub innymi czynnikami atmosferycznymi.

e Ulozenie kabli w ostonach ochronnych (np. rurach PVC).

e Zasypanie kabli i oznaczenie tras kablowych tasma ostrzegawczg na czas
prowadzenia robét.

e Montaz opraw o$wietleniowych na stupach (LED, lampy sodowe itp.).

¢ Podtgczenie opraw do sieci energetycznej.

e Montaz szaf sterujacych wyposazonych w uktady zabezpieczajace i sterujace.

e Konfiguracja zegaréw sterujgcych lub systeméw automatycznego
wigczania/wytgczania oswietlenia (np. w oparciu o czujniki zmierzchu oraz czujniki
ruchu).

¢ Wyrdwnanie terenu po robotach ziemnych i przywrécenie stanu pierwotnego (np.
odtworzenie trawnikow).

e Umieszczenie oznaczen stupdw oraz tras kablowych zgodnie z przepisami.

¢ Wykonanie testow funkcjonalnych.

e Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji kabli i sprawdzenie parametréw instalacji.

* Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

*  Odbiér koncowy

Kryteria doboru opraw
Klasa oswietleniowa P jest przeznaczona gtownie dla obszaréw, po ktérych poruszajg sie

piesi, rowerzysci oraz pojazdy silnikowe z relatywnie matg predkoscia. Klasa ta jest
wykorzystywana na drogach osiedlowych, parkingach oraz obszarach lezacych poza
gtdbwnymi szlakami komunikacyjnymi.

Zadania wzrokowe dla pieszych réznig sie pod wieloma wzgledami od potrzeb kierowcow.
Predkos¢ pieszych jest na 0og6t znacznie mniejsza, a istotne do dostrzezenia obiekty
znajdujg sie blizej niz te, ktére musi dostrzec kierowca. Te aspekty znajdujg
odzwierciedlenie w parametrach i opcjach wyboru klasy oswietleniowej P.

W strefach komunikacyjnych, w ktérych gtéwnymi uzytkownikami sg piesi oraz pojazdy
poruszajace sie z niewielkg predkoscia, podstawowym parametrem o$wietleniowym jest
poziom S$redniego i minimalnego natezenia o$wietlenia. Dobor klas o$wietleniowych P
wynika z geometrii analizowanej strefy, natezenia ruchu oraz warunkéw srodowiskowych.
Dla okreslenia klasy oswietlenia P réznym uwzglednianym parametrom mozna przypisac
odpowiednie wagi. Suma (Vws) tych wag umozliwia wyznaczenie klasy P zgodnie z
zaleznoscia:

Klasa oswietlenia P = [6 — Vws]
Dobér odpowiednich wartosci wagowych, zestawionych w tabeli ponizej, pozwoli uzyskac¢ w
rezultacie numery od 1 do 6. Jesli wynik nie jest liczbg catkowita, nalezy przyja¢ najblizsza,

nizsza liczbe.
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Rodzaj oswietlenia, lokalizacja i spos6b mocowania do akceptacji przez Zamawiajacego.

Parametr Wariant E arlo\ifvwagl - Wybrana, Vw
Predkosé poruszania Niska —V=40kmh 1
sie Bardzo niska (predkosc pieszego) 0 ]
Wysokie 1
Natezenie ruchu Normalne 0 -
Niskie -1
Piesi rowerzysci, pojazdy mechaniczne 2
Piesi, pojazdy mechaniczne 1
Rodzaj ruchu Piesi rowerzysci 1 =
Piesi 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane Wystepuja 0.5
pojazdy Nie wystepuja 0 )
Luminancja Wysoka !
otoc zeni; Sre.dm'a y
Niska -1
i Dodatkowe
Konieczna :
Rozpoznawalnosc¢ Wymagama
twarzy . . Btk
y Niekonieczna dodatkowych
wymagan
Suma Vw -

Tabela 1. Parametry dla wyboru klas o$wietleniowych
Wymagania natezenia o$wietlenia przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 2. Wymagania o$wietleniowe dla klasy P

Klasa Poziome natesemie oiwietlenia Dodatkowe w}rmagalm'a ]cze]l rozpoznawalnosé
i twarzy jest konieczna
Srednie natezenie Minimalne natezenie Pionowe nateZzenie Polcylindryczne

oswietlenia oswietlenia oswietlenia natezenie oswietlenia

[wartodé minimalna] [warto$é wymagana [wartosé wymagana) [wartosé wymagania ]
Ix Ix Ix kx
Pl 15.0 3.00 5.0 5.0
P2 10,0 200 3.0 2.0
P3 750 1,50 25 1.5
P4 5.00 1.00 1.5 1.0
Ps 3,00 0,60 1.0 0,6
P6 200 040 0.6 0,2

Dla obszarow parkingéw zewnetrznych natezenie oswietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z
normg PN-EN12464-2, ktére powinno wynosic:

— 5 Ix dla parkingdbw o matym natezeniu ruchu (np. przed sklepami, blokami mieszkalnymi),
— 10 Ix dla parkingébw o srednim natezeniu ruchu (np. przed zaktadami pracy, budynkami
biurowymi, mniejszymi obiektami komercyjnymi),

— 20 Ix dla parkingéw o duzym natezeniu ruchu (przed duzymi obiektami komercyjnymi, np.
przed centrami handlowymi, obiektami sportowymi).

Nalezy rowniez pamieta¢ o odpowiednim rozstawie stupdéw w celu zapewnienia
odpowiednich rGwnomiernosci oswietlenia.

Wymagania techniczne:

Oprawy o$wietleniowe

Oprawy oswietleniowe dobraé¢ odpowiednio do wymagan oraz kazdorazowo potwierdzi¢
prawidtowy dob6r symulacjami natezenia oswietlania. Oprawy oswietleniowe o
temperaturze barwowej 3000-4000K, wyposazone w zZrodta Swiatta LED montowane na
stupach oswietleniowych na przeznaczone do oswietlenia terenéw zewnetrznych.

Stupy oswietleniowe
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Do montazu wybranych opraw oswietleniowych nalezy wykorzystaé¢ stupy stalowe lub
aluminiowe, wysokosci 4-6 m dla oswietlenia terenéw parkowych oraz o$wietlenia
parkingbw zewnetrznych.

Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa oraz sg zgodne z
normg PN-IEC 60364. Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ wystarczajgca do
wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2. Wneki w
stupach posiadajg wystarczajgca ilos¢ miejsca dla podtgczenia projektowanych kabli oraz
zabezpieczen. Wneki stupow zabezpieczone przed dostepem o0s6b postronnych.

Wysiegniki

Na stupach oswietleniowych jezeli jest to konieczne nalezy zamontowac wysiegniki.
Wysiegniki nalezy zamawia¢ w kolorze odpowiadajacym kolorowi stupa. Wysiegniki musza
umozliwia¢ montaz wybranych opraw oswietleniowych.

Fundamenty

Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach wykonanych z
betonu zbrojonego, zabezpieczonych przed szkodliwym dziataniem gruntu oraz wneka
umozliwiajgca wprowadzenie kabli do stupéw oswietleniowych. Fundament powinien
posiadac¢ rozstaw szpilek zgodny ze Srednica i rozstawem otworow montazowych w
projektowanym stupie o$wietleniowym.

Ztgcza kablowe stupéw oswietleniowych
We wnekach projektowanych stupow oswietleniowych nalezy zamontowac tabliczki
bezpiecznikowe umozliwiajgce wprowadzenie trzech kabli.

Sposoéb uktadania linii kablowych

Kable zasilajgce i oSwietleniowe uktadac¢ wedtug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe". Po wykonaniu wykopu kable
elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci
0,7m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla. W wykopie
kable uktada¢ linig falista.

Przy wejsciach kabli do stupéw pozostawi

zapasy. W miejscach skrzyzowan i zblizenh z sieciami uzbrojenia podziemnego stosowac
rury ochronne. Projektowane kable na catej dtugosci, nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych takich jak skrzyzowanie czy wejscie do ostony otaczajgcej. Na
oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla,
znak uzytkownika kabla i rok utozenia kabla.

W przygotowanym wykopie kable nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m.
Utozone kable nalezy przykry warstwg piasku o grubosci, co najmniej 0,1 m, a nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 0,25 m. Nastepnie na warstwie utozy¢
folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim stanowigca oznakowanie trasy kabla i
zasypac gruntem rodzimym. Wypeinienie do poziomu gruntu moze by¢ wykonane z
materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10%
materiatu frakcji 100-150 mm.

Przed zakryciem wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt a nastepnie
zgtosi¢ do odbioru przez Nadzdér Inwestorski. Jednoczes$nie nalezy dokonac¢ inwentaryzacji
geodezyjnej trasy linii kablowej i punktow osSwietleniowych.

Uwaga!

*  Przed przystapieniu do robot nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne;

* Na terenie budowy nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjng;

e Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

e Teren po wykonaniu wszelkich robdt nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego;

e Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego przy zblizeniu i skrzyzowaniu kabli
nN z innymi sieciami uzbrojenia terenu;

e W wykopie utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4 i potgczy¢ ze stupami;

e W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych niezinwentaryzowanych geodezyjnie
urzadzen, wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od istniejacej infrastruktury podziemnej.

Szafy oSwietleniowe
Szafy osSwietleniowe zgodnie z warunkami przytgczeniowymi do sieci.

Przepusty kablowe
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Przepusty kablowe pod projektowanymi drogami, wjazdami, skrzyzowaniami nalezy
wykona¢ z rur polietylenowych. Przy wykonywaniu przepustéw pod drogami nalezy
pamieta¢ o utozeniu rur rezerwowych.

Konce rur przed tgczeniem nalezy pozbawi¢ ostrych zadzioréw mogacych zniszczy¢ kable
lub utrudni¢ wcigganie. Po wciagnieciu kabla konce rur uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przy
pomocy ztaczek, aby ziemia i kamienie nie dostawaly sie do wnetrza.

Wymagania dotyczace odbioru :
e System w petni funkcjonalny, przetestowany i gotowy do uzytku.

* Przedstawienie dokumentacji technicznej, w tym schematéw elektrycznych,
konfiguracji oprogramowania i instrukcji obstugi.

e Raport z testéw funkcjonalnych i wydajnosciowych systemu.

e Protokot odbioru podpisany przez inwestora.

Gwarancja i serwis :
*  Okres gwarancji: minimum 24 miesigce.
e Czas reakcji serwisu: maksymalnie 48 godzin od zgtoszenia awarii.
* Mozliwo$¢ podpisania umowy serwisowej po okresie gwaranciji.

Wymagania dodatkowe :
e Integracja z systemem CCTV.
e Estetyka urzgdzen dopasowana do charakteru otoczenia.

3.5 Instalacja CCTV

Stan projektowany

Projekt, dostawa, montaz i uruchomienie systemu CCTV na projektowanym terenie,
obejmujgcego przestrzen wjazdu i wyjazdu na teren szpitala, strefe wejSciowa oraz parkingi.
System ma zapewnia¢ ochrone terenu, bezpieczenstwo uzytkowania przestrzeni, staly
monitoring i zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Zakres prac:

¢ Przygotowanie szczego6towego projektu zawierajgcego schemat rozmieszczenia
urzadzen, tras okablowania i punktdéw zasilania wraz z doborem sprzetu.

* Wykonanie przekopdéw lub przygotowanie kanatéw kablowych dla przewodow
zasilajacych i transmisyjnych.

e Przygotowanie fundamentéw, stupéw montazowych dla kamer lub wykorzystanie
istniejacej infrastruktury.

e Montaz kamer oraz instalacja rejestratoréw i urzadzen sieciowych.

* Integracja z infrastrukturg elektryczna i IT.

* Przeprowadzenie testéw oraz szkolenie uzytkownikdéw.

e Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

e Odbiér koncowy.

Wymagania techniczne:
e Kamery:

o state lub obrotowe (PTZ) z mozliwoscig zdalnego sterowania

o urzadzenia IP

oz funkcjg nocnego widzenia (IR) lub o szerokim zakresie dynamiki (WDR) w
przypadku zmiennych warunkéw os$wietleniowych.

o odporno$¢ na warunki atmosferyczne - klasa szczelnosci minimum IP66/IP67
(odpornos¢ na pyt, deszcz i inne czynniki zewnetrzne).

o Zakres temperatur pracy zgodny z warunkami srodowiskowymi (np. od -20°C
do +50°C).

°o  Minimum Full HD (1920x1080) dla wyraznego rejestrowania szczego6tow, np.
tablic rejestracyjnych.

* Rejestrator:

o Dyski twarde o duzej pojemnosci umozliwiajgce przechowywanie nagran przez
co najmniej 30 dni.

°o  Mozliwo$¢ rozbudowy pamieci w razie potrzeby.

o Liczba obstugiwanych kanatéw zgodna z liczbg kamer (np. 16-kanatowy NVR
przy 16 kamerach).

o Kompatybilnos¢ z kamerami IP.

o Detekcja ruchu.
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o Mozliwos¢ zdalnego dostepu do nagran przez sie¢ (chmura, aplikacja mobilna).

Okablowanie i zasilanie

o Kable ethernetowe CAT5e lub CAT6 dla kamer IP.

o  Zasilanie kamer poprzez PoE (Power over Ethernet) lub oddzielne zasilacze.

o Zasilanie awaryjne - wigczenie systemu CCTV do sieci UPS, aby zapewni¢
ciagtos¢ pracy w przypadku zaniku napieci

System zarzadzania

°o Oprogramowanie do podgladu na zywo i analizy nagran.

o Integracja z systemem parkingowym (np. automatyczne rozpoznawanie tablic
rejestracyjnych — ANPR).

o Szyfrowanie transmisji i danych w celu ochrony przed nieautoryzowanym
dostepem.

o Zgodnos¢ z RODO w zakresie przechowywania i przetwarzania danych
wizyjnych.

Integracja z infrastrukturg:

o Podtgczenie do lokalnej sieci IT w celu zarzgdzania systemem.

o Mozliwos¢ zdalnego monitorowania i konfiguracji systemu przez administratora.

Wymagania dotyczgce infrastruktury:

Podtaczenie kamer: nalezy przewidzie¢ kabel teleinformatyczny kategorii 6A dla
zastosowan zewnetrznych (przy odlegtosciach wiekszych niz 90m nalezy
zastosowac kabel Swiattowodowy z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi)

Kamery powinny by¢ montowane na stabilnych konstrukcjach, odpornych na akty
wandalizmu.

Rejestrator (DVR/NVR):Instalacja w zamknietym, wentylowanym i zabezpieczonym
pomieszczeniu; odpowiednia ochrona przed kurzem, wilgocia i dostepem oséb
nieuprawnionych.

Modularnos¢ systemu: Mozliwos¢ rozbudowy systemu w przysztosci (np. dodanie
nowych kamer lub zwiekszenie pojemnos$ci pamieci).

Wymagania dotyczgce odbioru :

System w petni funkcjonalny, przetestowany i gotowy do uzytku.
Przedstawienie dokumentacji technicznej, w tym schematéw elektrycznych,
konfiguracji oprogramowania i instrukcji obstugi.

Raport z testow funkcjonalnych i wydajnosciowych systemu.

Protokét odbioru podpisany przez inwestora.

Gwarancja i serwis

Okres gwarancji: minimum 24 miesigce.
Czas reakcji serwisu: maksymalnie 48 godzin od zgtoszenia awarii.
Mozliwo$¢ podpisania umowy serwisowej po okresie gwarancji.

Wymagania dodatkowe

Estetyka urzadzen dopasowana do charakteru otoczenia.

Mozliwo$¢ podtaczenia czujnikéw ruchu lub systeméw alarmowych.

Integracja z systemami o$wietleniowymi parkingu (np. aktywacja doswietlenia przy
wykryciu ruchu).

Systemy analizy wideo (np. liczenie pojazddéw, wykrywanie nieprawidtowego
parkowania).

Funkcje rozpoznawania twarzy lub obiektéw, jesli wymagane.

3.6 System parkingowy z poborem optat

Stan projektowany
Projekt, dostawa, montaz i uruchomienie systemu parkingowego na projektowanym terenie,

obejmujgcego osobny wjazd i wyjazd, automatyczny biletomat, system kontroli dostepu oraz

integracje z mechanizmem umozliwiajgcym bezptatny wjazd i wyjazd dla pracownikow.

System ma zapewnia¢ sprawng obstuge uzytkownikoéw, bezpieczenstwo i zgodnos¢ z

obowigzujgcymi przepisami.

Zakres prac:

Przygotowanie projektu systemu parkingowego.
Dostawa i montaz urzgdzen wjazdowych i wyjazdowych.
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¢ |Instalacja i konfiguracja biletomatu, terminali oraz systemu rozpoznawania
uzytkownikéw (np. karty RFID dla pracownikow).

* Integracja z infrastrukturg elektryczng i IT.

* Przeprowadzenie testow oraz szkolenie uzytkownikow.
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania funkcjonalno-uzytkowe:

e Wjazd i wyjazd: Osobne bramki dla wjazdu i wyjazdu, oznaczone w sposob
widoczny i intuicyjny.

* Automatyczna obstuga: Wydawanie biletéw parkingowych na wjezdzie, a na
wyjezdzie odczyt biletu lub identyfikacja uzytkownika.

¢ Obstuga pracownikéw: Mozliwos$¢ wjazdu i wyjazdu bez optat dla pracownikéw za
pomoca kart dostepu, systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR) lub
aplikacji mobilnej.

e Obstuga klientéw: Wydawanie biletow papierowych z unikalnym kodem dla
klientow korzystajacych z parkingu. Mozliwo$¢ ustawienia wyjazdu bez optat dla
przebywnia do okreSonego przez Inwesora czasu.

e Ptatnosci: Mozliwos¢ ptatnosci gotdbwkowej, kartg lub pomoca aplikacji w
biletomacie zlokalizowanym przy wyjsciu z parkingu.

Wymagania techniczne:
e Bramki parkingowe:
o Mechanizmy o wysokiej wytrzymatosci, odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.
o Czas otwarcia bramki: maks. 2 sekundy.
o Zasilanie awaryjne (UPS) na wypadek braku pradu.
e Biletomat:
o Funkcje: wydawanie biletéw, odczyt kodéw QR lub paskow
magnetycznych, akceptacja ptatnosci.
o Ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem.
o Odpornos$¢ na akty wandalizmu (obudowa z metalu, system monitoringu).
¢ System kontroli dostepu:
o Karty RFID dla pracownikéw z mozliwoscig rejestracji i zarzadzania w
systemie centralnym.
°o Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (dla pracownikéw) z doktadnoscig
powyzej 95%.
o Oprogramowanie umozliwiajgce konfiguracje uprawnien uzytkownikéw.
¢ Integracja z infrastruktura:
o Podtaczenie do lokalnej sieci IT w celu zarzgdzania systemem.
°o  Mozliwo$¢ zdalnego monitorowania i konfiguracji systemu przez
administratora.

Wymagania dotyczace infrastruktury
¢ Instalacje elektryczne:
o Doprowadzenie zasilania 230V do urzadzen.
o Instalacja o$wietlenia w obszarze wjazdu, wyjazdu i biletomatu.
* Przygotowanie terenu:
0 Wyznaczenie i oznakowanie drég wjazdowych, wyjazdowych oraz miejsc
parkingowych.
0o Montaz oznakowania informacyjnego (np. ,Wjazd”, ,Wyjazd", ,Ptatnos¢”).
* Monitoring: Instalacja kamer w obszarze bramek wjazdowych i wyjazdowych, z
mozliwoscig archiwizacji nagran przez minimum 30 dni.

Wymagania dotyczace odbioru
e System w petni funkcjonalny, przetestowany i gotowy do uzytku.
e Przedstawienie dokumentacji technicznej, w tym schematéw elektrycznych,
konfiguracji oprogramowania i instrukcji obstugi.
* Raport z testéw funkcjonalnych i wydajnosciowych systemu.
e Protokét odbioru podpisany przez inwestora.

Gwarancja i serwis
e Okres gwarancji: minimum 24 miesigce.
* Czas reakcji serwisu: maksymalnie 48 godzin od zgtoszenia awarii.
¢ Mozliwo$¢ podpisania umowy serwisowej po okresie gwarancji.

Wymagania dodatkowe
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Estetyka urzgdzen dopasowana do charakteru otoczenia.
Zgodnos$¢ z przepisami ochrony danych osobowych (RODO) przy przetwarzaniu
danych pracownikéw i uzytkownikow.

e Wydajnos¢ systemu dostosowana do szacowanego obcigzenia - 20 samochodoéw
na godzine.

3.7 Wymagania dotyczace zakresu oznakowania terenu i identyfikacji wizualnej

Oznakowanie pionowe i poziome:
e Nalezy zastosowacé czytelne i zgodne z przepisami oznakowanie pionowe (znaki
drogowe, tablice informacyjne) oraz poziome (linie, symbole, strzatki).
e Wszystkie oznaczenia powinny by¢ trwate, odporne na warunki atmosferyczne i
widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy.

Wskazanie stref uzytkowych:
e Oznaczenie stref dla pacjentdow, odwiedzajgcych i personelu medycznego w sposoéb
intuicyjny i zgodny z zatozeniami identyfikacji wizualnej placéwki.
e Wyznaczenie i oznaczenie miejsc parkingowych dla oséb z niepetnosprawnosciami
w poblizu wejs¢ do budynkéw oraz przy podnosniku dla oséb niepetnosprawnych.

Uwzglednienie potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami:

e Miejsca parkingowe dla 0s6b z niepetnosprawnosciami powinny by¢ oznaczone
miedzynarodowym symbolem niepetnosprawnosci i wyposazone w dodatkowe pasy
przestrzeni manewrowej.

* Na terenie nalezy zapewni¢ czytelne oznaczenie lokalizacji podno$nika dla oséb
niepetnosprawnych, umozliwiajgcego tatwy dostep do budynku B.

¢ Nalezy zastosowac tablice informacyjne i piktogramy utatwiajgce orientacje osobom
Z ograniczeniami ruchowymi lub wzrokowymi.

Tablice informacyjne:

* Na terenie parkingu i w przestrzeni przyszpitalnej nalezy umiesci¢ czytelne tablice
informacyjne z planem obiektu, wskazaniem gtéwnych punktéw (wej$¢, podnosnika,
stref postojowych) oraz tras dojazdowych.

¢ Tablice powinny by¢ czytelne i dostosowane do wzrostu os6b na wozkach
inwalidzkich.

Estetyka i spéjno$¢ wizualna:
e Oznakowanie i tablice informacyjne powinny by¢ spéjne z identyfikacja wizualng
szpitala, uwzgledniajgc kolorystyke, logo i styl graficzny placéwki.

Bezpieczenstwo i oSwietlenie:

e \Wszystkie oznaczenia musza by¢ dobrze o$wietlone w godzinach nocnych,
szczegoblnie w okolicach podnosnika, przejs¢ dla pieszych i miejsc parkingowych
dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

e Zaleca sie zastosowanie materiatdw odblaskowych w oznakowaniu poziomym i
pionowym.

3.8 Wymagania dotyczace bezpieczennstwa pozarowego obiektu
Wytyczne dot. wykonania wymaganego wyposazenia zespotu obietkdw w drogi pozarowe

zgodnie z Ekspertyzg techniczna “Zabezpieczenia przeciwpozarowego przebudowy
budynku gtownego Wojewoddzkiego Szpitala Choréb Ptuc in. dr. Alojzego Pawelca.”
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4 Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jako$¢ uzytych wyrobéw i jakosé
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego.

Zamawiajacy przewiduje na biezaco kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegolnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
whniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich
skierowaniem do wykonawcoéw robdét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e sposoby wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych, oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowier umowy.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbior koricowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbiér ostateczny tj. po okresie gwarancji.
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VI. CZESC INFORMACYJNA
1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é¢ zamierzenia budowlanego

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2 Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane

Budynek w posiadaniu Zamawiajgcego. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla terenu, na ktérym bedzie realizowany
przedmiot zamowienia.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2006 Nr 156 poz.1118 ze
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 06 czerwca 2008 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pozniejszymi
Zmianami);

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z pézniejszymi
Zmianami);

e PN, PN-ENilISO

e Ustawa o dokumentach publicznych (Dz.U. Z 2019)

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

4 Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych

4.1 Mapa zasadnicza
Mapa zasadnicza jest zatgcznikiem do ninejszego opracowania.

4.2 Badania gruntowo-wodne
Wymagane wykonanie opinii geotechnicznej wraz z badaniami gruntowo-wodnymi dla
przedmiotowej inwestycji.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zespot obiektdw wraz z zatlozeniem parkowym wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych
pod nr decyzji: A/40/00.

Zgodnie z art. 39. pkt.1. prawa budowlanego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie robét budowlanych, wydanego przez wtasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw.

4.4 Inwentaryzacja zieleni
W zwigzku z objeciem czesci zalozenia parkowego decyzjg konserwatorska wymagane jest
wykonanie inwentaryzaciji zieleni wraz z okresleniem jakosciowym drzewostanu.
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4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
Srodowiska

Nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami odrebnymi analizy, raporty Srodowiskowe,
opinie eksperckie niezbedne do wiasciwego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

4.6 Ochrona przed drganiami i hatasem

Podczas prowadzenia prac budowlanych na terenie inwestycji w ramach przedmiotowej
inwestycji dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-B-02151-2:2018-01
oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 239, poz. 1597).

4.7 Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy

4.8 Charakterystyka ekologiczna

Inwestycja moze wymagac sporzadzenia charakterystyki ekologicznej w ramach procedury
oceny oddzialywania na $rodowisko (O0S), w celu uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (DUS).

Nalezy zweryfikowaé lokalizacje obiektu na terenach Natura 2000, okresli¢ zakres wycinki
drzew, zmian uksztaltowania terenu, odwodnienie gruntu, czy ewentualnej ingerencji w
siedliska przyrodnicze oraz zweryfikowac¢ czy przedsiewziecie zostalo zaklasyfikowane jako
potencjalnie mogace znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z 10 wrze$nia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Jezeli inwestycja nie wptywa znaczaco na srodowisko, moze by¢ wystarczajgce
przedtozenie analizy oddziatywania lub opinii eksperta przyrodniczego.

4.9 Ochrona p-poz
Zgodnie z ekspertyzg stanowiacag odrebne opacowanie. Do przedtozenia przez
Zamawiajgcego.

4.10 Ochrona przed wptywami szkéd gorniczych

Wymagana weryfikacja wptywéw szkdd gorniczych na inwestycje przez Wykonawce.
Wymagane podjecie wszelkich dziatan z zakresu ochrony przed wptywami szkéd
gorniczych.

4.11 Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych

Przedmiotowa inwestycja powinna zapewni¢ niezbedne warunki do korzystania z strefy
wejsSciowe] obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych oraz zgodnie z
raportem audytu dostepnosci, w ramach opracowania odrebnego przedtozonego przez
Zamawiajgcego.

4.12 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych oraz wskazania
zamawiajgcego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania, oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania rozbiérek

Wymagane wykonanie niezbednej do sporzadzenia dokumentacji projektowej inwentaryzacji
— zakres do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wymagane wykonanie projektu rozbiorki obiektow przeznaczonych do wyburzenia.

4.13 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég publicznych, kolejowych lub wodnych

W celu wykonania nowych przytaczy wody oraz zasilania nowego hydrantu nalezy wystapi¢
o warunki przytgczeniowe do wtasciciela sieci wodociggowych, z ktérych przewiduje sie
wykonanie w/w instalacji.

4.14 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.
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Wykonawca witasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania, wykonania robét budowlanych, w tym dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen nie polegajacych wymianie, a
pozostajacych na terenie inwestycji oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za organizacje
placu budowy, utrzymanie przekazanego terenu tacznie z zabezpieczeniem wszystkich
urzadzen i obiektow istniejgcych, znajdujacych sie na terenie inwestycji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych roboét i za wszelkie
materialy, wyposazenie oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do
daty odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby teren lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pozada sie rozwigzan architektonicznych na najwyzszym poziomie, wynikajgcym z funkcji,
sytuacji i rangi obiektu. Oczekuje sie, ze przebudowywany teren spetnia¢ bedzie
ponadprzecietne wymagania estetyczne i jakoSciowe.

Przyjete rowigzania budowlane powinny zapewniac¢ trwato$¢ i sprawne funkcjonowanie w
okresie min. 20 lat, zgodnie z powszechnie przyjetymi standardami w budownictwie
drogowym oraz wymaganiami technicznymi dla tego rodzaju inwestycji. Osprzet i przybory
instalacyjne powinny zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
Rozwigzania architektoniczne oraz materiatowe powinny oscylowac¢ w granicach
Sredniorynkowych cen. Zaproponowane rozwigzania powinny by¢ energooszczedne i
powinny charakteryzowac sie niskimi kosztami utrzymania i zuzycia mediow.
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VIl. CZESC RYSUNKOWA

Rysunki stanowig wytgcznie pogladowe przedstawienie proponowanych rozwigzan
projektowych Zamawiajgcego. Wszelkie wartosci niezbedne do opracowania dokumentacji
projektowej lub innych dziatan zwigzanych z realizacja zamdwienia nalezy potwierdzic¢
poprzez wykonanie inwentaryzacji, analiz oraz koncepcji projektowej w zakresie objetym
umowa.

pKZ1 — ZALACZNIK GRAFICZNY
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