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iz.272. ...... 2025 Zatgcznik Nr 7 do SWZ - Wzér umowy

UMOWA Nr 3032.1. ........ .2025

zawarta w dniu ........... 2025 r. w Srodzie Wielkopolskiej pomiedzy Gming Sroda Wielkopolska majaca
siedzibe w Srodzie Wielkopolskiej ul. Daszynskiego 5, zwana dalej Zamawiajgcym reprezentowana
przez:

Piotra Mielocha - Burmistrza Miasta

za kontrasygnatg Adriana Nowaka - Skarbnika Miasta

a

zwanym dalej Wykonawca zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Niniej

sza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt
2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U. z 2024r.
poz. 1320), numer sprawy: 1iZ.271.5.2025.

Zadanie jest dofinansowane ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktdrych dysponentem jest
Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy lodowisk - Edycja 2024.

§1.
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie publiczne realizowane
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz
realizacji na jej podstawie zadania pn: ,Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej
w Srodzie Wielkopolskiej” (z funkcja rolkowiska w okresie letnim) w ramach Programu budowy
lodowisk Edycja - 2024, zwane dalej przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym, oraz Specyfikacja Warunkdéw Zamdwienia, stanowigcymi zataczniki do niniejszej
umowy, wytycznymi Programu budowy lodowisk Edycja - 2024, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi  warunkami  technicznymi, normami  panstwowymi
i branzowymi, przepisami nadzoru technicznego, prawem budowlanym i sztukg inzynierska.
Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmono-
gramem rzeczowo — finansowym, ktéry zostanie sporzgdzony wedtug wzoru stanowigcego za-
tacznik do SWZ zgodnie z § 7 umowy. W harmonogramie beda wyszczegdlnione etapy realizacji
przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow z uwzglednieniem za-
pisow programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ptatnosci okreslonych w tresci niniej-
szej umowy.
Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostata podzielona na
nastepujace etapy:
1) Etap 1 obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 1
umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;
2) Etap 2 obejmujgcy wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego , o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3 umowy oraz
opracowaniem dokumentacji powykonawczej o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 4 oraz
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uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla przeprowadzonych robét lub
skutecznym zgtoszeniem zakoriczenia robdt odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego,
o ile bedzie to wymagane.

5. W ramach przedmiotu umowy wykonawca:

6.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

opracuje kompletng dokumentacje projektowg dla budowy zadaszonego lodowiska
(z funkcja rolkowiska w okresie letnim) na dz. ewid. nr 3077 obreb Sroda Wielkopolska, przy
ul. Sportowej, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, oraz Specyfikacjg Warunkéw
Zamowienia, wytycznymi Programu budowy lodowisk Edycja - 2024, oraz uzyska ostateczng
i prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe;
wykona budowe zadaszonego lodowiska (z funkcjg rolkowiska w okresie letnim) wraz z przy-
taczami, instalacjg fotowoltaiczng, zagospodarowaniem terenu wokdt oraz niezbedng infra-
strukturg techniczng w tym drég komunikacyjnych oraz parkingdw zgodnie z zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowsy, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 1;

petni¢ bedzie nadzér autorski nad realizacjg etapu 2;

wykona dokumentacje powykonawczg dla etapu 2 i uzyska ostateczng i prawomocng decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie dla przeprowadzonych robét lub skutecznie zgtosi zakoriczenie
robot odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile bedzie to wymagane;

przeniesie na zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktérej
mowa w § 1 ust. 5 pkt 4 umowy na warunkach okreslonych w § 21 umowy;

posiada¢ bedzie umowe ubezpieczeniowag z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wy-
konywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 20 umowy;

udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 obejmuje nastepujace elementy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

mapy do celdw projektowych — 1 egz.;

projekt zagospodarowania terenu - 5 egz.;

projekt budowlany oraz techniczny w wersji papierowej i cyfrowej (5 egz.) opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. ,w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U.2022.0.1679 t.j. ze zm.), Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j. ze zm.), Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowla-
nych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518), zasadami wiedzy technicznej i obowig-
Zujgcymi normami.;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane wedtug wymagan zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego — 1 egz.;

informacje dotyczacay bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 1 egz.;

kompletne projekty wykonawcze (kazdej z branz) w wersji papierowej i cyfrowej - 5 egz.;
przedmiary robét i kosztorysy (1 egz. + wersja elektroniczna) opracowane zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami w tym zakresie.;
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8) kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wy-
konana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej — w ilosci opisanej
w ust. 6 powyzej, jak rowniez w wers;ji elektronicznej, na ptycie CD lub DVD w 2 egz. w terminie
zgodnie z § 3 ust. 3 lit. b niniejszej umowy.

Dokumentacja o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, musi zawieraé wszystkie niezbedne szczegétowe

obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i materiatowe niezbedne
do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi prze-
pisami techniczno— budowlanymi.

Dokumentacja powinna posiadaé niezbedne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z przepi-

sow szczegolnych stuzace realizacji inwestycji.

Dokumentacja powinna zosta¢ opracowana w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy z kwiet-

nia 2024r. i umozliwiaé uzyskanie pozwolenia na budowe.
Opracowane projekty wykonawcze powinny zawieraé rozwigzania techniczne o stopniu szczegoto-
wosci pozwalajgcym na prawidtowa realizacje robét budowlanych.

Prace projektowe powinny by¢ prowadzone w porozumieniu zZamawiajgcym a przyjete ostateczne

rozwigzania techniczne i geometryczne powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego wyrazong dla
swojej waznosci w formie pisemnej.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu do wgladu 1 egzemplarz projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki) w celu
zatwierdzenia.

Wykonaweca przekazujgc Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo-wykonawczg jest obowigzany
dostarczy¢ oryginat ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz oswiadczenie
o kompletnosci wykonanej dokumentacji z punktu widzenia celu, ktéremu ma ona stuzy¢.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt 4 umowy obejmuje:

1) zatwierdzony projekt budowlany wraz z wyszczegdlnieniem wszystkich ewentualnych zmian
wprowadzonych w toku budowy;

2) dziennik budowy;

3) protokoty odbioréw czesciowych i koncowego robét budowlanych, a takze protokoty z badan
pomiardw, prob szczelnosci i innych niezbednych protokotéow potwierdzajgcych prawidtowe
wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy;

4) rysunkiiopisy uzupetniajace do projektu budowlanego, stuzace realizacji obiektu, jesli byty ta-
kie wykonane;

5) dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 prawa
geodezyjnego i kartograficznego, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, oraz oswiad-
czenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

6) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy rea-
lizacji przedmiotu umowy materiatdw budowlanych, elementdéw wykonczenia statego wypo-
sazenia i technologii;

7) instrukcje opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji ro-
bot.
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Wykonaweca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg budowy w 2 eg-
zemplarzach, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w wersji elektronicznej, wraz
z ostateczng i prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie dla przeprowadzonych robét lub
skutecznym zgtoszeniem zakonczenia robdt odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile
bedzie to wymagane, w terminie zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. e umowy.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje réwniez:

1) budowe zadaszonego lodowiska (z funkcjg rolkowiska w okresie letnim) wraz z przytgczami,
instalacjg fotowoltaiczng, zagospodarowaniem terenu wokaét i niezbedng infrastruktura tech-
niczng w tym drég komunikacyjnych oraz parkingdw. zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa
w §1 ust. 5 pkt 1 zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz wydang decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

2) organizacje placu budowy i odpowiedzialnosc¢ za jego stan zabezpieczenia i oznakowania;

3) petng obstuge geodezyjng — tyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej w 2 egzemplarzach;

4) zabezpieczenie robét pod wzgledem BHP;

5) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami;

6) wykonanie robét ogdélnobudowlanych opisanych w pkt. 1 powyzej w sposéb umozliwiajgcy
mieszkaricom dostep do poses;ji;

7) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po realizacji inwestycji;

8) okazywanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfi-
katow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wy-
robu;

9) wykonanie oraz umieszczenie na wtasny koszt tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120 cm.
Tablice nalezy zamiesci¢ w miejscu widocznym dla spoteczenstwa, niezwtocznie po rozpoczeciu
fizycznej realizacji zadania. Tablice nalezy wykonaé zgodnie z wzorem dostepnym na stronie
internetowej https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne Tre$¢ oraz pozostate

parametry zwigzane z wykonaniem tablicy informacyjnej powinny zosta¢ uzgodnione z Zama-
wiajgcym. Tablica informacyjna moze zawierac informacje o wartosciach finansowania lub do-
finansowania zadania i o catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy
informacyjnej wartosci finansowania lub dofinansowania zadania i catkowitej wartosci zada-
nia, za kazdym razem, gdy wartosci te ulegng zmianie, tablice informacyjng nalezy niezwtocznie
wymienic, tak aby wartosci na niej przedstawione zachowywaty aktualnosé.

10) W przypadku uszkodzenia tablicy podczas realizacji projektu Wykonawca jest zobowigzany
wymieni¢ uszkodzong lub nieczytelng tablice na nowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy tech-

nicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzagdzenia powinny posiada¢ stosowne

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbedne do realizacji zadania.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materiatéw fabrycznie nowych i za pomoca

sprzetu, dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobdéw dopuszczo-

nych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).
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23. Materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu

i stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych okre$lonym w art. 5 ust.1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tj.) oraz wymaganiom za-

wartym w SWZ.

§2.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okresSlonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w {acznej wysokosci .............. zt brutto (sfownie............ )
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokosci ..........%.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1 zostanie wyptacone w czesciach okreslonych

w ,Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym” za wykonanie poszczegdlnych etapdow/elementow

stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy. Przy czym dopuszcza sie ptatnos¢ w czterech transzach: |

transza po zatwierdzeniu projektu budowlanego przez Zamawiajgcego oraz uzyskaniu ostatecznego

i prawomocnego pozwolenia na budowe do wysokosci 2% wartosci przedmiotu umowy, Il transza

po zrealizowaniu i czesciowym odbiorze robét budowlanych (stan surowy zamkniety - poz. 5-12

harmonogramu) do wysokosci 23% wartosci przedmiotu umowy, lll transza po zrealizowaniu

i czesciowym odbiorze robét budowlanych (roboty instalacyjne - poz. 17-24 harmonogramu) do

wysokosci 32% wartosci przedmiotu umowy, IV transza po podpisaniu protokotu odbioru robét

(roboty wykonczeniowe oraz wyposazenie obiektu - poz. 13-16 oraz 25-33 harmonogramu- faktura

koncowa).

Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w §1 oraz nastepujgce koszty:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

b) petnej obstugi geodezyjnej,

c) nadzoru autorskiego,

d) optat administracyjnych, ponoszonych w wyniku prowadzonych przez Wykonawce dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji,

e) ubezpieczenia budowy na czas wykonywania robét,

f) zakupu i montazu tablic informacyjnych,

g) wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, oraz
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym tez nie ujete
w programie funkcjonalno-uzytkowym, a bez ktdrych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzajg

Wykonawce zamodwienia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czes$cio-

wych i faktury VAT koncowej.

Rozliczenie czesciowe

7.

W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego wykonawca informuje zamawiajacego o wykonaniu prac
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wykonanych
prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

Zamawiajgcy dokona odbioru zgtoszonego zakresu prac na zasadach i w terminach okreslonych w §10
umowy.
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Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wyko-
nawcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia dokonania odbioru cze$ciowego.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposéb okreslony w
ust. 9, wykonawca wystawia fakture VAT czesciowa za wykonanie ww. prac.

Rozliczenie koricowe

11.

12.

13.

14.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru
przedmiot zamdwienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac
i rozliczenie ich wartosci.
Zamawiajgcy dokona odbioru zgtoszonego zakresu prac na zasadach i w terminach okreslonych w §10
umowy.
Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wyko-
nawcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia dokonania odbioru koricowego.
Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposéb okreslony w
ust. 13, wykonawca wystawia fakture VAT koficowg za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wy-
stawiana jest na kwote ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturo-
wane na podstawie faktur czesciowych.

§3.
Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 1 umowy (facznie etap 1ietap 2), zostanie wykonany
w terminie 500 dni od dnia zawarcia umowy.
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi najpdzniej 7 dni po dniu
zawarcia umowy. Jako potwierdzenie Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zgtoszenie pracy
geodezyjnej do wykonania map do celdw projektowych.
Terminy realizacji poszczegdlnych elementéw zamédwienia:

a. W terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
koncepcje przedmiotu zamdwienia.

b. W terminie do 160 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
komplet dokumentacji projektowej przedmiotu zamdwienia, wraz z ostateczng i prawomocng
decyzjg pozwolenia na budowe.

c. W terminie do 350 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca wykona prace budowlane w
zakresie stanu surowego zamknietego (poz. 5-12 harmonogramu).

d. W terminie do 420 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca wykona prace instalacyjne (poz.
17-24 harmonogramu).

e. W terminie do 500 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca wykona prace wykonczeniowe
wraz z wyposazeniem obiektu (poz. 13-16 oraz 25-33 harmonogramu). Wykonawca zakonczy
wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz uzyska ostateczng i prawomocna
decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

Terminy realizacji poszczegdlnych etapdéw zostang ujete w opracowanym przez wykonawce na
podstawie zatgczonego do postepowania przetargowego programu funkcjonalno-uzytkowego,
harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o ktérym mowa w § 7 umowy, uwzgledniajgcym terminy
wykonania poszczegdlnych etapdw wraz z podziatem na ptatnosci.

Za date zakonczenia wykonywania dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz uzyskaniem ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowe
uwaza sie date podpisania stosownego protokotu przez Zamawiajgcego i zatwierdzenia wykonanej
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zgodnie z umowg dokumentacji projektowe]j i STWiORB w zakresie doboru materiatéw i zgodnosci z
PFU.

Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data podpisania protokotu
odbioru koncowego zamdwienia realizowanego w systemie zaprojektuj i zbuduj.

§4.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest:
Zamawiajgcy powotat nastepujacych inspektoréw nadzoru:

a.robdt budowlanych - ..o

b.robdt sanitarnych e ————————

c. robdt elektrycznych - e

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie prac projektowych jest ......cccovvecvnninevicecce e,
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

a. Kierownik budowy - ...,

b. Kierownik robét budowlanych - ..o

c. Kierownik robdt sanitarnych e ——————

d. Kierownik robdt elektrycznych - ...ococooiiireieececeieee,

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego jest:

a. w specjalnosci architektoniczno-budowlane] - ...

b. w specjalnosci instalacyjnej br. sanitarnej e ee e esrens

c. w specjalnosci instalacyjnej br. elektrycznej e ——————————————
Wykonawca w dniu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostateczng i prawo-
mocng decyzjg pozwolenia na budowe dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenie kierownika budowy
i kierownikéw robdt o przyjeciu obowigzkéw kierowania budowg i robotami oraz uprawnienia bu-
dowlane wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz
plan BIOZ (gdy jest on wymagany odrebnymi przepisami).
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany oséb wskazanych w § 4 ust. 1, 2 pod warunkiem powia-
domienia na pi$mie Wykonawcy w terminie do 5 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawecy przystuguje prawo zmiany osdb wskazanych w § 4 ust. 3, 4, 5 pod warunkiem powia-
domienia na pi$mie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta be-
dzie dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegblnosci przepisami BHP.

§ 5.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:
- w zakresie prac fizycznych zwigzanych z wykonaniem robdt ogdlnobudowlanych,
fundamentowych, murarskich, dachowych i dekarskich, robét wykorczeniowych wewnetrznych
oraz instalacyjnych sanitarnych wewnetrznych i elektrycznych wewnetrznych.
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2. Wymodg przewidziany w ust. 1 nie dotyczy czynnosci, ktére majg byé wykonane przez osoby
kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych ustuge geodezyjng jak i dostawcéw
materiatéw budowlanych. Wymadg nie dotyczy réwniez oséb posiadajacych uprawnienia wydane na
podstawie innych przepiséw, ktdre upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru,
a takze osdéb wykonujacych ustugi transportowe, sprzetowe a takze wspélnikéw spotki, ktdrzy sami
realizujg prace zwigzane z ww. czynnos$ciami.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw, w tym poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

§6.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do :

a) udostepnienia lub przekazania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw i oswiadczen, jezeli sg
wymagane przepisami prawa, w terminie do pieciu dni roboczych od ztozenia stosownego uza-
sadnionego wniosku przez wykonawce,

b) udostepnienia lub przekazania Wykonawcy niezbednych do wtasciwej realizacji przedmioty
umowy dokumentdéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego,

c) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpdzniej w terminie 7 dni liczac od
dnia przekazania zamawiajagcemu ostatecznej i prawomocne]j decyzji pozwolenia na budowe
wraz z zatwierdzong dokumentacjg projektows,

d) zapewnienia i ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

e) uczestniczenia w odbiorach zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca w zakresie projektowania zobowigzuje sie do:

a) uzyskania wszelkich uzgodnien oraz przygotowania wszystkich materiatéw niezbednych do uzy-
skania odpowiednich decyzji administracyjnych w szczegdlnosci do uzyskania pozwolenia na bu-
dowe,

b) przed przystgpieniem do sporzadzenia witasciwego projektu, przedtozenia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia koncepcji wykonania projektu i uzyskanie jej akceptacii,

c) przygotowania innych dokumentdw niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz niezbednych do otrzymania decyzji zatwierdzajgcej projekt,

d) opracowania dokumentacji projektowej, na ktdrg sktada sie w szczegdlnosci projekt budow-
lany/wykonawczy poszczegdlnych branz, z nalezytg starannoscia,

e) uzgodnienia z zamawiajgcym na kazdym etapie, dokumentacji projektowej a takze zastosowa-
nych w projekcie materiatéw i rozwigzan,



f)

j)

k)
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zorganizowania minimum dwdch spotkan roboczych z Zamawiajgcym na etapie sporzgdzenia
dokumentacji projektowej w celu omdwienia przyjetej koncepcji, rozwigzan projektowych i ma-
teriatowych, ktére muszg zakonczy¢ sie spisaniem protokotu, podpisanym przez strony,
zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania, zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w SWZ.

uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i zezwolen przed przystgpieniem do robét budowla-
nych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

sporzadzenia pisemnego oswiadczenia, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie
z PFU, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej i ze zo-
staje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz
z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oswiadczeniami projektantow.

usuwania stwierdzonych wad, brakéw lub uchybied w dokumentacji w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, bez dodatko-
wego wynagrodzenia.

Wykonawca w zakresie realizacji robdt budowlanych zobowigzuje sie do:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy, po uprzednim przekazaniu Zamawiajgcemu
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)

Wykonywania robét okreslonych umowa, z nalezyty starannoscig zgodnie z Umowg, ofertg
i dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego,

zagospodarowania placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystosci, dozorowanie i in.),
zastosowania w toku wykonywania robdét odpowiednich metod zabezpieczania nieruchomosci
sgsiednich aby wyeliminowac roszczenia wtascicieli tych nieruchomosci z tytutu ewentualnych
uszkodzen ich mienia spowodowanych prowadzonymi robotami,

ponoszenia kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robét,

ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenia stref niebezpiecznych,

zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy wraz ze znajdujgcymi sie obiektami, urzadzeniami,
mieniem a takze utrzymanie w nalezytym porzadku i stanie technicznym terenu robét oraz drég
wykorzystywanych w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie statego
utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i na zewnatrz placu budowy.

i)utrzymania miejsca wykonania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na

j)

biezgco na wtasny koszt zbednych materiatéw, urzadzen prowizorycznych, ktérych potrzeba
wykorzystania ustata, usuniecia odpaddw, Smieci i ich zagospodarowania (wywodz z terenu
budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja),

uporzadkowania placu budowy oraz zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét wraz z rewitalizacjg
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zniszczonych terendw zielonych, dokonanie naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektdw , elementéw obiektdw, instalacji drdg,

k) uzyskania zgody odpowiedniego organu na czasowe zajecie pasdow drogowych - o ile bedzie to
konieczne. Koszty zajecia pasa drogowego Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu
ryczattowym;

I) terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami,

m) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw, jesli zostang z podwykonawcami
zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

n) powotania kierownika budowy, kierownikow robdt branzowych.

o) odbioréw i badan laboratoryjnych, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot,

I) utrzymania porzadku na ulicach przylegtych do budowy oraz utrzymanie prawidtowego
oznakowania wjazdu i wyjazdu z placu budowy.

m) nieodptatnego usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorki
w trakcie trwania robdt, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia. Wykonawca nie moze
odmowic usuniecia wad i usterek.

n) opracowania dokumentacji powykonawczej wszystkich préb, badan i pomiaréw zgodnych
z wymaganiami obowigzujgcych norm, ktérg Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koricowego robét,

o) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz BHP,

p) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jesli bedzie to wymagane,

g) sporzadzenia wykazu srodkéw trwatych z podaniem charakterystyki typ, model, nr fabryczny,
lokalizacji, wartosci (brutto/netto) odrebnie dla kazdego sktadnika wedtug klasyfikacji srodkéw
trwatych zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych, uwzgledniajac
rowniez koszty prac projektowych , celem ujecia w ewidencji ksiegowej. Wykaz nalezy sporzadzi¢
na dzien podpisania protokofu odbioru koncowego wydany zamawiajgcemu 1 egzemplarz forma
papierowa oraz 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym,

r) uzyskanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lodowiska,

s) wykonywania robdt, odbioréw robdét oraz organizacji na terenie prowadzonych robdt
w oparciu o aktualne normy i przepisy (BHP, ppoz, oraz koordynacja w zakresie BHP).

t) uczestniczenia w radach budowy, przeglagdach robét oraz odbiorach zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy,

u) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy (DZ. U. z 2023r. poz. 45),

v) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptyngé na jakosc robét lub termin ich zakonczenia,

w) ponoszenia odpowiedzialnoSci wobec oséb trzecich za ewentualne szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem zamédwienia,

x) przeszkolenia pracownikéw zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu umowy
w zakresie przestrzegania przepisow BHP.

Wykonawca w zakresie petnienia nadzoru autorskiego zobowigzuje sie do:

10
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a) Ciggtego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacja, w catym cyklu realizacyjnym przedsiewziecia
inwestycyjnego wraz z okresem gwarancji i rekojmi,

b) Stwierdzania zapisami w dzienniku budowy, niezgodnosci realizacji tych robdt, w sposob istotny
odbiegajacych od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wpisy
nalezy wykonywa¢é podczas pobytéw na budowie w trakcie trwania robét budowlanych,

c) Wprowadzania, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniatych
koniecznosci na etapie realizacji robét,

d) Ztozenia oswiadczenia o wprowadzeniu zmian nie odstepujgcych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

e) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej
wskutek wadliwych rozwigzan projektowych lub btednych decyzji udzielanych w ramach
nadzoru autorskiego, co bedzie skutkowato nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach
parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Obowigzkiem stron jest wspotdziatanie w celu uzyskania przedmiotu zamdwienia spetniajgcego cele

okreslone w umowie, jak réwniez wspdtdziatanie na etapie wykonywania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa ma

wady zmniejszajgce jej wartos$é lub uzytecznosé, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzanie

niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz
okreslonych w dokumentacji przetargowe;.

Jezeli okaze sie, iz dokumentacja — projektowa zawiera btedy, uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym terminie do

naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzgledu
na wysokosc¢ zwigzanych z tym kosztow.
§7.

Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy sporzadzi i przekaze

zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy (dalej réwniez jako ,harmonogram”),

zgodnie z ktérym bedzie realizowany caty przedmiot umowy. Harmonogram powinien zawierac

w szczegolnosci czas wykonania robot, z podziatem na poszczegdlne etapy (ptatnosci czesciowe

o ktorych mowa w § 9 niniejszej umowy). Tre$¢ harmonogramu zostanie ustalona pomiedzy

wykonawcg, zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien

uwzgledniaé osiggniecie przez wykonawce zaawansowania wykonania przedmiotu umowy, ktéry
bedzie uprawniat wykonawce do ptatnosci czesciowych o ktérych mowa w § 9 ust.1 umowy.

Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia harmonogramu przekazanego przez wykonawce lub zgtosi

zastrzezenia do przekazanego harmonogramu lub odmodwi zatwierdzenia harmonogramu

w terminie do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wraz ze zgtoszeniem zastrzezen lub

odmowag zatwierdzenia Zamawiajacy przedtozy wykonawcy uwagi, zas wykonawca zobowigzany

jest do ich uwzglednienia w terminie do 2 dni roboczych. W przypadku nie uwzglednienia przez

Wykonawce uwag Zamawiajgcego badz braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego

zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych okreslonych w § 17 umowy.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji lub

modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze rowniez dokonaé aktualizacji harmonogramu

samodzielnie.

11
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Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, tgcznie z czasem
potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

Harmonogram, musi uwzglednia¢ podziat inwestycji na poszczegdlne Etapy oraz podziat na
projektowane zakresy robét i czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przekazywat zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy raz na kwartat
oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Do aktualizacji harmonogramu stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 2

Harmonogram i wszystkie jego aktualizacje bedg przekazywane w wersji papierowej i edytowalnej
wersji elektronicznej.

W przypadku koniecznosci zawarcia miedzy stronami aneksu do umowy, ktéry bedzie skutkowat
koniecznoscig zmiany harmonogramu Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu zaktualizowany
harmonogram w terminie 5 dni od dnia zawarcia aneksu.

Dopuszcza sie zmiany harmonogramu w zakresie podziatu na poszczegdlne etapy i czasu wykonania
robot z zastrzezeniem, ze termin koficowy wykonania robdt zostanie zachowany.

Zmiana lub aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.

§8

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamdwienia osobiscie/przy udziale podwykonawcy

W NAstepujgaCym zakreSie: ....ccvveceevereeririinece e

W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdét podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone

w nastepujgcych ustepach (od 2 do 20).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia publicznego, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz

z wyszczegdlnieniem zakresu, jaki chce powierzyé. Przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umoéw, o ktérych mowa w ust. 2, ktdrych

niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robat;

c) warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy nie moze przekracza¢ wartosci
wynagrodzenia tych samych robdt wynikajgcych z Umowy z Wykonawcg;

d) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zapfaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres robét;

f)  Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku
gdy zostaty okreslone);

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umdéw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,

h) umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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i)  umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci o ktérych mowa w § 4 ust.2 niniejszej umowy.

Zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego nastapi w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedfozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W wypadku gdy umowa, o ktdrej mowa w ust. 5, w dalszym ciggu nie spetnia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 3, Zamawiajacy zgtasza, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia,
sprzeciw. Niezgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie o ktérym mowa nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych. W tym wypadku
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.
Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na
pisSmie pod rygorem niewaznosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Jezeli termin zaptaty jest dtuiszy Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw jak za wtasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwarancji udziela
Wykonawca, ktdry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wtasciwg koordynacje robot powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 PZP stosuje sie odpowiednio.
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. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg,
dalszym Podwykonawca.

W przypadku umdw, ktdérych przedmiotem sg roboty budowlane zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemne uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dnia od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia w zakresie umownych robét

podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,

2) dowodow zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcdow wynikajacych z faktur podwykonawcédw. Dowodem zaptaty jest kopia
polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcymi
z umowy podwykonawstwa.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do
czasu uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli
opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia
przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokonac zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom
bezposrednio na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy
kwoty.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.
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Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
Podwykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego dalszemu podwykonawcy, z kto-
rym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw doty-
czacych zobowigzania dalszego podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§09.

Strony ustalajg, iz rozliczenie Zamawiajgcego z Wykonawcg, za prace bedace przedmiotem umowy,

nastgpi w czterech transzach tj: trzema pfatnosciami czesciowymi i ptatnoscig koricowa, zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem na podstawie faktur czesciowych

i koncowej, ptatnych w nastepujacy sposéb:

1) za wykonanie Etapu 1, obejmujgcego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwolenia na budowe, ptatnosé
czesciowa w terminie i kwocie wynikajacej z harmonogramu rzeczowo — finansowego na
podstawie prawidtowo wystawionej faktury oraz podpisanego bez zastrzezen przez strony
protokotu odbioru czesciowego opracowanej dokumentacji projektowej,

2) za wykonanie Etapu 2, obejmujgcego wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacjg tych robdt oraz uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie dla przeprowadzonych robét lub skutecznym zgtoszeniem
zakonczenia robdt odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o ile bedzie to wymagane,
przewiduje sie dwie ptatnosci czesSciowe w terminie i kwocie wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo — finansowego oraz ptatnos¢ koricowa po zakonczeniu wszystkich robét przy realizacji
przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa.

Kwoty wynagrodzenia, wynikajgce z przedtozonych przez Wykonawce faktur, bedg ptatne

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce kazdorazowo na fakturze.

Wykonawca oswiadcza, ze kazdorazowo wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym w rozumieniu przepisow prawa bankowego, widniejgcym w Wykazie, o ktérym

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. ,Biata

Lista Podatnikow VAT”).

Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych/dostaw/ustug

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy z zachowaniem termindw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za

odebrane przez Zamawiajgcego roboty jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w

realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy

wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej

sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom s3
dokumenty o ktérych mowa w § 8 ust. 18 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty naleznosci objetych fakturami VAT w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia e-faktury przez Wykonawce w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

§ 10.

Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa wraz z ostateczng i prawomocng decyzjg pozwo-
lenia na budowe, objetg Przedmiotem umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 7 umowy:

a) w formie papierowej,

b) w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).
Za termin wykonania etapu 1 Przedmiotu umowy polegajacy na wykonaniu dokumentacji projek-
towej przyjmuje sie dzier przekazania kompletnej, uzgodnionej réwniez z Zamawiajgcym dokumen-
tacji projektowej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 ponizej oraz doku-
mentami, o ktdrych mowa w ust. 3 - 5 ponizej.
Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych uzgodnien,
oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne zrédtowe dokumenty umozliwiajgce odtworze-
nie dokumentac;ji, w tym pliki zrodtowe z programu projektowego.
Wraz z dokumentacjg projektowg Wykonawca przedtozy karty katalogowe, atesty oraz certyfikaty
oferowanych materiatow i elementéw matej architektury.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czesci, stano-
wigcej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz nie istniejg zadne
wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, ob-
owigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w stanie petnym i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, stanowig integralng czesc
przedmiotu odbioru.
Koncowe przekazanie dokumentacji projektowe]j nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego przy udziale
osoby wskazanej w umowie jako osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego. Przekazanie do-
kumentacji bedzie traktowane jako zgtoszenie prac projektowych do odbioru potwierdzone proto-
kotem przekazania. Wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie winny zostac
przekazane Zamawiajgcemu w oryginatach.
W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy dokona spraw-
dzenia dokumentacji projektowej, a nastepnie wezwie do usuniecia ewentualnych wad lub brakéw
dokumentacji i wyznaczy termin odbioru poprawionej dokumentacji najpdzniej na siodmy dzien od
dnia zakonczenia czynno$ci sprawdzajgcych.
Odbidr czesciowy w zakresie dokumentacji projektowej odbedzie sie z udziatem upowaznionych
przedstawicieli Stron i nastgpi w formie Protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez strony
lub ich upowaznionych przedstawicieli.
W razie stwierdzenia wad lub brakéw dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem umowy w
trakcie wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej czesci, a takze w trakcie
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realizacji robét budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji — Wykonawca zobo-

wigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw w terminie wyznaczonym przez Zamawia-

jacego na pismie, nie krétszym niz 7 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiajacy bedzie naliczat

kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 2 umowy.

Uzupetnienia, korekty, usuniecie wad i brakéw oraz wyjasnienia do dokumentacji projektowej ob-

jetej Przedmiotem umowy zgtoszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

oraz w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.

Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zamowienia:

- odbidr czesciowy w zakresie dokumentacji projektowej wraz z ostateczng i prawomocng decyzja
pozwolenia na budowe stanowigcy podstawe wyptaty | transzy wynagrodzenia,

- odbidr czesciowy poszczegdlnych etapédw prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, stanowigcych podstawe wyptaty Il i lll transzy wynagrodzenia,

- odbidr koncowy po wykonaniu catosci zadania stanowigcego przedmiot zamdwienia.

. O gotowosci do odbioru poszczegdlnych etapdéw prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo —

finansowym stanowigcym podstawe wyptaty |, II, lll i IV transzy wynagrodzenia wykonawca
zobowigzany jest zawiadomié Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru pisemnie w terminie 5 dni przed
planowanym terminem zakonczenia poszczegdlnych etapéw robét budowlanych.

Zamawiajgcy rozpocznie odbidér czesciowy w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym fakcie Wykonawce. Jezeli siédmy dzied wypadnie w
sobote lub niedziele albo inny dziert ustawowo wolny od pracy, odbidr rozpocznie sie w pierwszy
dzien roboczy nastepujacy po tym dniu. Zakoriczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 10
dni od daty jego rozpoczecia.

Po wykonaniu catosci robdt objetych umowa wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego robdét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Jezeli dziesigty dzierh wypadnie w sobote lub niedziele albo inny dziern ustawowo wolny od pracy,
odbidr rozpocznie sie w pierwszy dzien roboczy nastepujgcy po tym dniu. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpic¢ najpdzniej w 14 dniu roboczym liczac od daty rozpoczecia odbioru.

W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym: kierownik
budowy, kierownicy robét oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb
takze inspektorzy nadzoru autorskiego.

Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajacym.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:

a) atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

b) protokoty badan i sprawdzen,

c) wypetniony dziennik budowy,

d) oswiadczenia kierownika budowy o prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamdwienia,

e) dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw z rozbiorki,

f) dokumentacje budowlang powykonawczg, ktérg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

w 2 egzemplarzach w dniu odbioru koricowego robot,
g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robdt,
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h) dokumenty pozwalajgce oceni¢ prawidtowos¢ wykonania robét,

i) ostateczng i prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla przeprowadzonych robét
lub skuteczne zgtoszenie zakonczenia robét odpowiedniej jednostce Nadzoru Budowlanego, o
ile bedzie to wymagane.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu nieukoriczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢

podstawg do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego

zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Odmowa odbioru nie moze dotyczy¢ wypadku, gdy wady lub usterki nie sg istotne i nie

uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiajacy, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie

usuniecia wad okresu rekojmi i gwarancji oraz wyznacza pogwarancyjny odbidr ostateczny majacy

na celu ustalenie stanu wykonywanych robét i usuniecie wad okresu gwarancji.

Protokét odbioru korcowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia

odbioru.

§11.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zmniejszajace

wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony

w umowie, przez okres ...... miesiecy (zgodhnie z formularzem ofertowym,) liczagc od dnia podpisania

bez uwag protokotu odbioru koncowego robdt, z zastrzezeniem ustepu 11. Wykonawca jest

zobowigzany z tytutu rekojmi do usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze, powstate z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na

przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy (zgodnie z formularzem ofertowym),

liczac od dnia podpisania bez uwag protokotu koncowego robét.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Warunki gwarancji okresla sie nastepujgco:

a) Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady.

b) W przypadku wystgpienia wad wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

c¢) W przypadku gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia szkody.

d) Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub na
pismie w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.

e) W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usung¢ wady na
koszt i ryzyko wykonawcy.
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f) W przypadku gdy usuniecie wad bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych praca powinna byé wykonana w innym terminie, nalezy termin uzgodnic
z Zamawiajacym.
g) Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych
sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢é wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
i technicznej.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
zadac¢ poprawienia przedmiotu umowy w taki sposdb, aby rezultat tych prac byt zgodny
z umowg, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej
z op6znienia.
O wykryciu wady, skutkujacej roszczeniami Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin chyba, ze strony uméwig sie inaczej. Protokét sporzadzany jest niezaleznie od obecnosci
Wykonawcy.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad na swéj koszt bez wzgledu na jego wysokosé.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzgdzenia uzyte do usuniecia
wad.
Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu, po
uptywie ktdrego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, rozpoczyna sie w dniu przejecia
przedmiotu do eksploatacji.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie okresu rekojmi,
jezeli zawiadamiat o wadzie przed uptywem tego okresu. W tym przypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku od dnia uptywu okresu rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rocznych przegladéw gwarancyjnych
w obecnosci Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu. Wykonawca bedzie informowany pisemnie o
wyznaczonym terminie przegladu przez Zamawiajacego. Przeprowadzenie rocznego przegladu
gwarancyjnego bedzie udokumentowane stosownym protokotem.

§12.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) zmiany terminéw wykonania zamdéwienia:
a. gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
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ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, a szczegdlnosci gdy wystapig opdznienia
w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane,

gdy nastgpi koniecznos¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen,

w przypadku gdy nastgpi odmowa wydania przez witasciwe organy administracji
publicznej oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkéw z przyczyn
nielezacych po stronie wykonawcy,

z powodu dziatan lub zaniechan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac,
ktére to zachowania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy z przyczyn
nie wynikajacych z winy wykonawcy i zamawiajacego;

dziatania sity wyzszej utrudniajacej i uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

z powodu koniecznosci zmiany sposobu wykonania Zamoéwienia ze wzgledu na postep
techniczny lub technologiczny lub ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa w
zakresie mozliwosci zastosowania przewidzianych materiatéw lub urzadzen (np.
wycofanie z obrotu materiatéw i urzadzen);

z powodu zmiany obowigzujgcych przepisdw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy, w szczegdlnosci konieczno$¢ dokonania zmian
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdéwienia do aktualnego stanu prawnego;
gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robét, jezeli za te okolicznosci
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
tj. w szczegdlnosci z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy,
archeologa lub gdy wykonanie przez wykonawce robodt jest zalezne od wczesniaczego
wykonania robot przez innego wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac
w terminie lub prowadzi je w sposdb ze uniemozliwia wykonawcy prowadzenie robot.
z powodu wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami. Strony w tym miejscu zgadzajg sie, ze dla Robdt wynikajgcych z umowy,
ryzyko niesprzyjajgcych warunkéw klimatycznych jest ryzykiem Wykonawecy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z charakterystykg klimatu, jego mozliwymi
zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddéw deszczu oraz $niegu w
regionie realizacji przedmiotu zamdwienia, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene
oferty oraz uwzglednit w czasie na ukonczenie. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki
klimatyczne - w odréznieniu od warunkdéw niesprzyjajacych - to takie warunki
klimatyczne, ktére tgcznie:

— Jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych
determinujgcych wykonanie poszczegdlnych robét, skutkujg wstrzymaniem
prowadzenia tychze robdt,

— llo$¢ dni wystepowania czynnikédw klimatycznych lub intensywnos¢ opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa powyzej, jest wieksza od Sredniej
z ostatniego pieciolecia liczagc od daty sktadania dokumentéw ofertowych
wstecz. Okresem porédwnawczym bedzie miesigc.
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I. z powodu koniecznosci udzielenia zamodwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamoéwieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowej realizacji inwestycji, a
ktérych wykonanie wptywa za zmiane terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

m. W powyzszych przypadkach, termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z powodu podanych okolicznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub Inspektowa nadzoru oraz dofaczenia jej
kopii do wniosku o zmiane.

n. Zamawiajacy dopuszcza zmiany termindéw posrednich, o ktérych mowa w § 3 ust. 3
umowy, pod warunkiem dotrzymania terminu koncowego wykonania robét.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia okres$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku

zmiany:

a. warunkow dofinansowania, w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zmiany wartosci transz wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
umowy

b. stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

e. zasad gromadzeniaiwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosSci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajagcych z podwyiszenia wynagrodzenn pracownikom
Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
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wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokosé ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit d lub e niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badZ zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 2 lit.
d lub e niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d lub e niniejszego paragrafu.

3) zmiana polegajaca na powierzeniu realizacji czeSci zaméwienia podwykonawcom, mimo

niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamowienia takiej czesci do powierzenia

podwykonawcom lub zmiana polegajgca na przejeciu czesci zamowienia zastrzezonej dla

podwykonawcéw do osobistego wykonania przez wykonawce lub zmiana polegajaca na

zrezygnowaniu z podwykonawstwa — zmiany w tym zakresie nastgpi¢ mogg w wypadku

nieterminowego Ilub nieprawidlowego wykonywania umowy przez dotychczasowych

podwykonawcédw lub w wypadku zagrozenia braku realizacji Zamoéwienia w terminie.

4) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci w wypadkach:

a) gdy zmiana ta jest konieczna z uwagi na zmiane obowigzujgcych przepiséw prawa, norm

technicznych lub technologicznych, wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamdwienia,
a nowy sposéb wykonania dostosowany bedzie do nowych przepiséw, norm i wytycznych,

b) gdy realizacja Zamowienia zgodnie z dokumentacjag Zaméwienia powodowataby wadliwe

wykonanie przedmiotu umowy lub bytaby niemozliwa, a nowy sposdb realizacji zamdwienia
spowodowatby unikniecie wymienionych wad.

2. Strony ustalajg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w

przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. W zwigzku z

powyzszym ustala sie:

a)

b)

c)

d)

poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do zagdania zmiany
wynagrodzenia wynosi 5%, oraz ustala sie poczatkowy termin uprawniajacy strony do zmiany
wynagrodzenia na 6 miesigc obowigzywania umowy.

zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowe;j
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego w zakresie ceny
produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego
roku,

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna o kwote stanowigcg réznice miedzy wartoscig ww.
wskaznika a wartoscig 5%, jednakze wytgcznie za okres po wejsciu w zycie zmiany jego
wysokosci.

kolejne zmiany wynagrodzenia dopuszczalne sg najwczesniej po uptywie 2 miesiecy od
poprzednio dokonanej zmiany wynagrodzenia.
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e) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, bedgcg efektem zastosowania postanowien
niniejszego ustepu to 7% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztédw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wymaga ztozenia
pisemnego wniosku zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a zmiang cen materiatéw lub kosztéw.
Wykonawca powinien réwniez przedtozy¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnosc
ztozenia takiego wniosku wykazujgc, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia, oraz okredli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$é wynagrodzenia. W
przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci wprowadzenia zmian do umowy, zmiana
wynagrodzenia nastgpi w formie aneksu do umowy.

Stronie przystuguje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmiane wysokosci
wynagrodzenia, zgdanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpisow wszelkich
dokumentéw zrodtowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod
rygorem odmowy wprowadzenia zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmiany umowy zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 obejmowac
bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie do 14 dni od dnia, w ktdrym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

§13.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczerstwa panistwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od

23



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp.
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
3) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

2. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy gdy:

a) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy bez uzgodnienia jej z Zamawiajgcym
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejsza
umowy, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami
Zamawiajgcego,

d) Wykonawca nie przedstawit zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowsg,
zawart umowe z Podwykonawcy z naruszeniem ustalen, powierzyt wykonanie robdt
Podwykonawcom, na ktdrych zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

e) wykonawca naruszyt w sposdb istotny przepisy bhp, przeciwpozarowe lub o ochronie
Srodowiska i pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Zamawiajgcego, nie usunie tych
naruszen lub bedzie nadal ich dokonywat.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca
od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét lub od dnia odmowy
Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz bedzie zawierato
uzasadnienie przyczyny odstgpienia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostac ztozone
przez caty okres obowigzywania umowy .Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Strona moze ztozy¢
w terminie 10 dni od chwili powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy w przypadku o ktérym mowa w ust.2,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia;
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protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

d) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 14.

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto ujetego w § 2 ust.1 umowy.

§ 15.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umownag w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ujetego w §2

ust.1 umowy z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajgcego, chyba, ze odstgpienie bedzie skutkiem okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ustawy

Prawo Zamowien Publicznych.

§ 16.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robét objetych
umowa w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ujetego w § 2 ust.1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
ujetego w §2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczagc od uptyniecia terminu wyznaczonego na
usuniecie wad.

§ 17.

1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w przypadkach:

a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu elementéw zaméwienia w terminach okreslonych w § 3 ust.
3 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

b) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 3.000 zt. za kazde zdarzenie,

c) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie,

d) nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 3.000 zt za kazde zdarzenie,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconych podwykonawcy robét budowlanych, w wysokosci
3.000 zt za kazde zdarzenie.

f) nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie.

g) nie przedtozenia zamawiajagcemu dowoddéw lub oswiadczen wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego, w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie,
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h) niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw wg wymagan okreslonych w § 5. umowy,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

i) nie przedtozenia w wyznaczonym terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie,

j) nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego w zakresie tresci lub brak aktualizacji harmonogramu
rzeczowo — finansowego w sytuacji okreslonej w § 7 ust. 2 umowy, w wysokos¢ 2.000 zt za
kazde zdarzenie,

k) nie przedtozenia polisy ubezpieczeniowe] lub jej aktualizacji, o ktérej mowa w § 20 w
wysokosci 1.000 zt.

Kazdy dzien zwtoki powoduje wymagalnos¢ roszczenia o zaptate kary umowne;j z tytutu zwtoki bez

koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do zapfaty.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

staje sie wymagalne:

a) zakazdy rozpoczety dzien zwtoki- w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu , jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

taczna maksymalna wysokosé¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, nie moze

przekracza¢ 20% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy .

§18.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z przystugujgcego mu wynagrodzenia
naleznosci wynikajacych z natozonych kar umownych.
W sytuacji gdy przewidziane kary umowne nie pokryjg w catosci wyrzadzonych szkéd, stronom
przystuguje prawo zgdania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§ 19.
Przed podpisaniem umowy wykonawca ztozy u zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, tj.: ceveveenn. 2t
(stownie:) w formie............
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w tym w szczegdlnosci zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania Zamoéwienia lub
przekroczenia terminu jego wykonania.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Pozostata czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia, stuzy pokryciu roszczen
w ramach rekojmi za wady oraz gwarancji i zwrécona zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

§ 20.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy w catym okresie obowigzywania
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niniejszej Umowy na kwote nie mniejsza niz 3.000.000,00 zt. Wykonawca przedtozy kserokopie
polisy ubezpieczeniowej najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uaktualnienia polisy ubezpieczeniowej, z zachowaniem
zasady ciggtosci, przez caty okres realizacji umowy, zaréwno w przypadku jej wygasniecia w okresie
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 jak rowniez w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy.
W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia albo do zawarcia nowej umowy
ubezpieczeniowej i przedtozenia zamawiajgcemu stosownego dokumentu potwierdzajgcego
ciggtosé ubezpieczenia.

Wykonawca przedktada dokument, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni przed uptywem
terminu waznosci wczesniejszego ubezpieczenia.

W przypadku niewykonania przez wykonawce obowigzku o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajgcy
naliczy kare o ktérej mowa w § 17 ust. 1 lit.k) Umowy albo ubezpieczy wykonawce na jego koszt .
Koszty poniesione na ubezpieczenie wykonawcy zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia wykonawcy.

§ 21.
W ramach wynagrodzenia o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, wykonawca przenosi na
zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do wszystkich materiatéw, opracowan, rysunkéw
i wynikdw prac stanowigcych dokumentacje projektowg i powykonawczg powstatg w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, opracowan dodatkowych, o ktérych mowa w SWZ (jezeli takie
istniejg) oraz innych dokumentdw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, zwanych
dalej utworami lub osobno Utworem.

Przeniesienie praw autorskich do Utworu o ktérym mowa w ust. 1 powyzej nastgpi w chwili

przekazania Zamawiajgcemu Utworu.

Przeniesienie praw autorskich do Utworu o ktérym mowa w ust. 1 powyzej nastgpi na

nastepujgcych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzempla-
rzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrows,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —wprowa-
dzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wyko-
nanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze pu-
bliczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wyrazenia zgody na rozporzgdzanie i korzysta-
nie z opracowan dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy (w szczegdlnosci ttuma-
czen przerdbek, adaptacji).

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych zgodnie z ust. 2 oraz 3 nastepuje bez ograniczen cza-

sowych oraz terytorialnych.

Niezaleznie od powyzszych postanowien na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w kazdej

chwili potwierdzi na pi$mie, iz nastgpito przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich do wszel-
kich utwordw, ktére powstaty na podstawie umowy i zostaty przeniesione na Zamawiajgcego. Wy-
konawca potwierdzi przejscie praw bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Strony uznajg ze utwoér zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, jest przedmiotem praw autorskich.

Wraz z dostarczeniem utworu, przechodzi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy
Utworow powstatych przy realizacji umowy w wersji papierowej oraz nosnikach elektronicznych.
W przypadku gdy Wykonawca nie jest osoba fizyczna, ktdra stworzyta utwér, o ktérym mowa w ust.
1, Wykonawca winien wykaza¢ wobec Zamawiajacego, ze nabyt autorskie prawa majatkowe do
tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.

Zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje roszczenia Wyko-
nawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych.

§22.
Wykonawca nie moze, bez uzyskania uprzedniej, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody
Zamawiajgcego, przelewac na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
Umowy.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Prawa zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Postanowienia Umowy mogg by¢ zmieniane przez Strony wytacznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Informacja o procedurze zgtoszen wewnetrznych/zewnetrznych zgodnie z ustawa z dnia 14 czerwca
2024 o ochronie sygnalistdw znajduje sie na stronie internetowej zamawiaja-

cego https://bip.umsroda.pl/cms/25938/sygnalisci
Informacja dotyczgca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy (bedacego osoba fizyczna) jest Gmina Sroda
Wielkopolska ul. Daszyriskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska dane kontaktowe Zamawiajgcego;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sroda Wielkopolska Inspektor Ochrony Da-
nych: Lesny i Wspdlnicy Sp. z 0.0. - pani Paulina Lesiecka — Koralewska kontakt: adres e-mail:
IOD@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33.

2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie: Budowa zada-
szonego lodowiska przy ul. Sportowej w Srodzie Wielkopolskiej nr sprawy 1iZ.271.5.2025. Po-
stepowanie prowadzone w trybie podstawowym.

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zo-
stanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p.

4) Dane osobowe Wykonawcy bedy przechowywane przez okres, ktéry wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw
zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;
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5)

6)

7)

8)

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio Wykonawcy dotycza-

cych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy p.z.p., zwigzanym z udziatem

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy p.z.p.;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposdb za-

utomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy’;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania da-
nych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku po-
stepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq p.z.p. oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqczni-
kow.

" Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicz-
nego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

Wykonawca Zamawiajacy
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