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NZ.261.140.2024  

Kraków, dnia 21.02.2025 r.  

  

Wg rozdzielnika  

  

Dotyczy: Przebudowa ul. Tynieckiej - chodnik. Znak sprawy: 10/X/2024  

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawa zamówień 

publicznych przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Zestaw 28 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie prawidłowości przyjętych ilości w przedmiarze robót w stosunku 

do Projektu, tzn. że ilości z Przedmiaru obejmują cały zakres Projektu Zadania. W tym że 

m.in. w robotach ziemnych, wywozach, itp. (tam gdzie jednostką jest m3) jest ujęty 

współczynnik spulchnienia. 

 

Odpowiedź 1 

Przedmiar obejmuje cały zakres projektu. 

 

Pytanie 2 

Czy umowę zawartą w tym postępowaniu należy traktować jako umowę o charakterze 

ryczałtu? 

 

Odpowiedź 2 

Zasady ustalania wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy 

określa przejrzysty par. 6 ust. 1. PPU, który wprost przewiduje, że jest ono rozliczone na 

podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu 

powykonawczego według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym, z 

zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć kwot określonych w przywołanej klauzuli. 

 

Pytanie 3 

Co będzie jeśli ilość wykonanych robót obmierzona powykonawczo będzie większa niż ta 

założona w Przedmiarze i zostanie to stwierdzone na etapie rozliczenia końcowego? Jakie 

wtedy zostaną podjęte działania formalne przez Inwestora aby wykonawca mógł rozliczyć 

wykonane roboty wg ilości rzeczywistej - powykonawczej. Czy na etapie odbioru 

końcowego Inwestor przygotuje i podpisze aneks do Umowy zwiększający wartość 

wynagrodzenia? 
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Odpowiedź 3 

Zamawiający odsyła w tym zakresie do odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz podkreśla, że 

zasady sporządzania aneksów do umowy, w tym również aneksów rzeczowo-finansowych 

są zawarte w stosownych, prawidłowych i przejrzystych, klauzulach umownych oraz w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Pytanie 4 

Wnosimy o zwiększenie wszystkich ilości robót w Przedmiarze o 15% aby uniknąć sytuacji, 

że ilość wykonanych roboty powykonawczo wg Projektu zostanie przekroczona w stosunku 

do założeń Przedmiaru Robót. To zwiększenie umożliwi rozliczenie robót w ilości 

powykonawczej bez konieczności podpisywania Aneksu do umowy na etapie rozliczenia 

końcowego. 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający nie zwiększa przedmiarów. 

 

Pytanie 5 

Czy na Zadaniu będzie zapewniony przez Inwestora Nadzór Autorski przez cały czas 

trwania robót? 

 

Odpowiedź 5 

Nadzór autorski będzie pełniony. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o informację czy przedmiar robót należy traktować jako szczegółowy zakres robót 

czy jako element pomocniczy ? 

 

Odpowiedź 6 

Znaczenie przedmiaru robót w kontekście umów na wykonanie robót budowlanych wynika 

z przejrzystych i jasnych postanowień SWZ oraz z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

 

Pytanie 7 

Czy wykonanie robót z przedmiaru robót do 100% - a one będą odpowiadały kwocie 

ofertowej należy traktować jako wykonanie zadania w całości i Zamawiający dokona 

odbioru robót jeśli nie będą połączone z istniejącą infrastrukturą bo braknie ilości w 

przedmiarze? Czy może w związku z tym Zamawiający zleci na tą okoliczność roboty 

dodatkowe? I za nie zapłaci? 

 

Odpowiedź 7 

Zasady dokonywania odbiorów, wypłaty wynagrodzenia oraz zlecania robót dodatkowych 

są określone w stosownych klauzulach PPU i są one przejrzyste. Wykonawca nie wskazał, 

które klauzule budzą jego wątpliwości. 
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Zestaw 29 

Pytanie 1 

Roboty drogowe - poz 137.2 KNNR 9 804/10 Kable wielożyłowe układane w ziemi - 

demontaż kabla do 3 kg/m kat.gruntu III m 78 krotność 137 - prosimy o informacje lub 

poprawę kwestii krotność – przy uwzględnieniu krotności ilość pozycji to 10 686 m kabla do 

demontażu. Prosimy o potwierdzenie powyższego lub korektę. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 

Pytanie 2 

Za poz.214 - brak 3 szt pozycji z pierwotnego Przedmiaru: 

- poz.215 KNR5 1304/6 - 23 szt. 

- poz. 216 KNNR 5 1304/2 - 23 szt. 

- poz.217 KNNR 5 1304/5 - 1 szt. 

wg analizy zakresu te pozycje powinny być uwzględnione w przedmiarze i w ofertach. 

Prosimy o wyjaśnienie powyższego. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 

Zestaw 30 

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące przedmiaru robót – część nr 04 (ZDMK): 

Pytanie 1 

Czy należy pominąć pozycje: 215, 216, 217? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 

Pytanie 2 

Pytania i odpowiedzi z dn. 13.02.2025 - w zestawie nr 7 odp.2 piszecie Państwo, że 

konstrukcja zjazdu publicznego warstwy wiążącej ma mieć gr. 5 cm. W związku z tym poz. 

53 powinna być usunięta z przedmiaru. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 
przedmiar robót. 
 
Pytanie 3 

Pytania i odpowiedzi z dn. 13.02.2025 – zestaw nr 7 odp. 3 – konstrukcja skosów 

wyniesienia – należy zastosować kostkę koloru czerwonego. Nie zostało to zmienione w 

przedmiarze. 
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Odpowiedź 3 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 
Pytanie 4 

Pytania i odpowiedzi z dn. 13.02.2025 - zestaw nr 14 odp. 2 - ściek 4-ro rzędowy należy 

wykonać z kostki kamiennej - to również nie zostało zamienione w załączonym 

przedmiarze. 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 
Zestaw 31 

Pytanie 1 

Zestaw 7, pytanie 2 – dotyczy Konstrukcji zjazdu publicznego - warstwy wiążącej AC16W. 

Zgodnie z odpowiedzą należy przyjąć grubość warstwy 5 cm. Informacja ta nie pokrywa się 

z zamieszczonym poprawionym przedmiarem robót, w którym nadal jest uwzględniona gr. 

6 cm. 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 
Pytanie 2 

Zestaw 7, pytanie 3 – konstrukcja skosu wyniesienie – kostka czerwona. W załączonym 

zmienionym przedmiarze robot nadal widnieje kostka szara. 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 
Pytanie 3 

Zestaw 14, pytanie 2 – dotyczy rodzaju kostki wbudowanej na ściek 4 rzędowy. Zgodnie z 

odpowiedzią należy przyjąć kostkę kamienną. Brak zmiany w załączonym przedmiarze 

robót. 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 
Pytanie 4 

Zestaw 18, pytanie 6 – dotyczy rur żeliwnych do wykonania wodociągu. Zmiany w ujęte w 

odpowiedziach nie zostały dokonane w załączonym poprawionym przedmiarze robót (poz. 

1,16 i 2,8 przedmiaru robót). 
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Odpowiedź 4 

Zamawiający w dniu 13.02.2025 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania przedmiar robót dotyczący zakresu robót WMK w lepszej jakości pliku pdf w 

wersji przedmiaru z dnia 09.01.2025 r. (dzień ogłoszenia postępowania). Kosztorys 

ofertowy należy przygotować zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu 13.02.2025 r. 

 
Pytanie 5 

Zestaw 20, pytanie 1 – dotyczy zmiany jednostek poz. 1.18, 1.19, 1.20, 2.9, 2.10, 2.11. 

Zmiany te nie zostały uwzględnione w załączonym skorygowanym przedmiarze robót. 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający w dniu 13.02.2025 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania przedmiar robót dotyczący zakresu robót WMK w lepszej jakości pliku pdf w 

wersji przedmiaru z dnia 09.01.2025 r. (dzień ogłoszenia postępowania). Kosztorys 

ofertowy należy przygotować zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w dniu 13.02.2025 r. 

 

Zestaw 32 

Pytanie 1 

W otrzymanym, poprawionym przedmiarze ilość w poz. 319 i 320 jest różna, a powinna być 

taka sama – którą należy przyjąć? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 
Pytanie 2 

W poprawionym przedmiarze jest 51 szt studni Dn1200 i 2 studnie Dn 2000 - wg 

dokumentacji do wykonania jest 54 studnie w tym: 6 szt systemowych + 1 szt Dn1200 z 

regulatorem + 45 szt Dn1200 + 2 szt Dn2000. 

tj: S1-S4 i S6-S7 – 6 szt to studnie systemowe na kanale Dn 1200  (niekoniecznie Dn1200) 

S5  - 1 szt - to studnia Dn1200 mm z regulatorem 

S8 – S14; S16 – S18; S20 – S47 – (7 + 3 + 28 = 38szt studni Dn1200 mm) 

S19.2; S26.1; S35.1-S34.3 – 5 szt Dn 1200 mm 

S15 i S19 – 2 szt studnie Dn 2000 mm 

S48 i S49 – 2 szt Dn 1200 (poza zakresem sieci wg rys_02_3 profile KD) 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o wyjaśnienie czy studnie S48, S49 jak i wpust kr33a (od S40) należy wykonać, a 

więc wycenić? 

 

Odpowiedź 3 

Studnie S48 i S49 i kratkę kr33a należy wykonać. 
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Pytanie 4 

Jeżeli kr 33a  należy wykonać to w przedmiarze powinno być 51 wpustów ulicznych a nie 

50 szt (poz. 333) 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 

przedmiar robót. 

 
Zestaw 33 

Pytanie 1 

W przekazanym przedmiarze Zał. nr 10 Przedmiar robót_ZDMK_13.02.2025_zmieniony 

brakuje następujących pozycji: 

266,267,306,307. 

Prosimy o podanie powodu wykasowania tych pozycji? 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje że: 
- istnieją nadal pozycje nr 306 i 307 
- wycofane pozycje nr 266 i 267 zostały zastąpione nową pozycja nr 262.2 (rury typu SRS-
G będą uwzględnione w przewiercie mechanicznym (92+12)m 
 
Zestaw 34 

Pytanie 1 

W decyzji RU.461.2.2324.2021(1) pkt 5 jest zapis "przejście siecią wodociągową przez 

jezdnię wykonać metodą bezrozkopową, bez naruszenia konstrukcji jezdni". Proszę o 

wskazanie który odcinek wodociągu należy wykonać metodą bezrozkopową. 

 

Odpowiedź 1 

Technologię wykonania robót należy przyjąć zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 2 

Proszę o informację jakiej średnicy mają być zawory odpowietrzająco-napowietrzające. 

 

Odpowiedź 2 

Zgodnie z projektem należy przyjąć zawory napowietrzająco-odpowietrzające DN80. 
 
Pytanie 3 

Jakiej klasy oraz jaki rodzaj połączeń rur wodociągowych należy wycenić? z połączeniami 

STD Vi czy STD Ve. 

 

Odpowiedź 3 

Zgodnie z projektem dla rur wodociągowych wszystkich średnic rur należy zastosować 
połączenia blokowane Uni STD Ve oraz połączenia nieblokowane STD. Rury wodociągowe 
o średnicach DN100 i DN150 należy zastosować min. w kl. C64, a rury o średnicy DN300 
min. w kl. C50. 
 
Pytanie 4 

Jakiej klasy ciśnieniowej kształtki żeliwne należy wycenić? PN10 czy PN16. 
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Odpowiedź 4 

Zgodnie z projektem należy zastosować kołnierze kształtek owiercone na ciśnienie PN 
1,6MPa. 
 
Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp w związku z udzielonymi odpowiedziami 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w poniższy sposób: 
 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmieniony 
przedmiar robót: 
Zał. nr 10 Przedmiar robót_ZDMK_21.02.2025_zmieniony.docx 
 

W części 1 SWZ pkt 12 jest:   

Termin związania ofertą: 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 27.03.2025 r. Bieg terminu związania 

rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

 

W części 1 SWZ pkt 12 powinno być:   

Termin związania ofertą:   

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 28.03.2025 r. Bieg terminu związania 

rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert  

  

W części 9 SWZ pkt 1 i 8 jest:   

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w 

profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 

26.02.2025 r. do godz. 10:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2025 r. o godzinie 10:05. 

 

W części 9 SWZ pkt 1 i 8 powinno być:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w 

profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow do dnia 

28.02.2025 r. do godz. 10:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2025 r. o godzinie 10:05. 

 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- strona internetowa prowadzonego postępowania 

- NZ aa 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow
http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

