
Aktualizacja i rozbudowa systemu do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, katalogu metadanych oraz 
wdrożenie systemu geologicznej grafowej bazy wiedzy (etap I) wraz z ich wsparciem i asystą techniczną

Środowisko informatyczne do aktualizacji

Zakres I
Aktualizacja i rozbudowa systemu do 

harmonizacji zbiorów danych przestrzennych

Zakres II
Aktualizacja i rozbudowa katalogu 

metadanych

Zakres III
Wdrożenie systemu grafowej bazy wiedzy 

Zakres IV
Wsparcie systemu do harmonizacji zbiorów 

danych przestrzennych, katalogu metadanych, 
systemu grafowej bazy wiedzy (etap I) wraz z ich 

asystą techniczną

Z.I/1 Aktualizacja oprogramowania systemu do 

harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, w 
tym Hale Studio i hale>>connect lub zastąpienie 

ich równoważnym oprogramowaniem

Z.II/1 Aktualizacja oprogramowania 

GeoNetwork lub zastąpienie 
równoważnym oprogramowaniem

Z.IV/1 Aktualizacja 

oprogramowania systemowego 
serwerów systemu  do 

harmonizacji zbiorów danych 
przestrzennych

Z.III/2 Wdrożenie sewera lub serwerów i 

oprogramowania na potrzeby grafowej 
bazy wiedzy

Z.I/5 Udostępnienie wszystkich 

zharmonizowanych do 2023 roku i 
w ramach Zakresu I bieżącego 

zlecenia zbiorów danych za 
pomocą usług WFS, OGC API 

Features, ATOM, WMS

Z.I/3 Uzupełnienie zasobu 

zharmonizowanych danych o 10 
nowych zbiorów danych 

przestrzennych

Z.I/2 Aktualizacja 

zharmonizowanych do 2023 roku 
zbiorów danych

Z.I/8 Aktualizacja i rozbudowa 

strony WWW PIG-PIB INSPIRE 
wraz z portalem mapowym 

(aplikacją usług danych 
przestrzennych) i przeglądarką 

usług pobierania takich jak ATOM

Z.I/4 Skonfigurowanie części 

środowiska IT do harmonizacji 
zbiorów danych przestrzennych 

służącej do tworzenia metadanych 
z uwzglednieniem dwujęzyczności 

i hierarchii metadanych

Z.IV/2 Wsparcie aktualizacji 

zharmonizowanych zbiorów 
danych  i ich metadanych co 6 

miesięcy

Z.IV/4 Aktualizacja 

narzędziowego i systemowego 
oprogramowania w końcowej 

części realizacji usługi 

Z.IV/5 Uzupełniona dokumentacja 

powykonawcza dla 
zaktualizowanych w ramach 

wsparcia technicznego Zakresu IV 
wybranych elementów Zakresów I, 

II i III

Z.II/2 Warsztat omawiający możliwości 

aktualnej wersji oprogramowania 
GeoNetwork lub równoważnego

Z.II/4 Aktualizacja funkcjonalności katalogu 

metadanych,  w tym dostosowanie zakresu 
filtrowania rekordów

Z.II/5 Aktualizacja i rozbudowa interfejsu 

semantycznych metadanych oraz 
aktualizacja i wytworzenie nowych 

semantycznych metadanych

Z.I/12 Wdrożenie specjalistycznej 

aplikacji monitorującej statystyki 
użytkowania serwisów 

internetowych 

Z.I/7 Aktualizacja i uzupełnienie 

rejestru list kodowych PIG-PIB 
według potrzeb

Z.I/9 Opracowanie dokumentacji 

powykonawczej dla Zakresu I

Z.II/7 Opracowanie dokumentacji 

powykonawczej dla Zakresu II

Z.IV/3 Inne rodzaje wsparcia 

według potrzeb do wyczerpania 
godzin oraz raporty z 

wykorzystania godzin wsparcia i 
asysty technicznej

Z.III/3 Analiza wybranych zasobów PIG-PIB w 

zakresie terminologii litologicznej i jej 
ekstrakcja wspierana przez sztuczną 

inteligencję wraz z wykorzystaniem wyników 
zadania psg „Opracowanie standardu opisu 
oraz słowników polskich otwartych danych 

geologicznych  - zadanie ciągłe (etap I: 2024-
2026)”

Z.III/5 Wdrożenie grafowej bazy wiedzy (etap I) 

zawierającej pojęcia litologiczne

Z.III/6 Integracja grafowej bazy wiedzy z 

rejestrem list kodowych PIG-PIB 

Z.III/11 Wdrożenie 

specjalistycznej 
aplikacji 

monitorującej 
statystyki 

wykorzystania 
grafowej bazy 

wiedzy

Z.III/7 Publikacja grafowej bazy wiedzy w 

postaci API  (wdrożenie aplikacji do wizualizacji 
grafowej otwartej bazy wiedzy) z interfejsem 

Swagger lub równoważnym

Diagram Struktury 
Produktów

Gwarancja 12 miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru całościowego wszystkich 

zakresów zamówienia i rękojmia 24 miesiące

Z.III/9  Szkolenia administratorów i głównych 

użytkowników grafowej bazy wiedzy  

Z.I/10 Przeprowadzenie szkolenia/

warsztatu dotyczącego produktów Zakresu I

Z.II/3 Aktualizacja i rozbudowa interfejsu 

katalogu metadanych w oparciu o 
GeoNetwork lub równoważne 

oprogramowanie

Z.III/4 Ustrukturyzowanie wyekstrahowanych 

terminów litologicznych w sposób zrozumiały 
dla maszyn

Z.III/1 Doprecyzowanie lub korekta  koncepcji 

wdrożenia grafowej bazy wiedzy z tezaurusem

Z.I/11, Z.II/8, Z.III/10  Zapewnienie pełnego 

bezpieczeństwa w przypadku konteneryzacji rozwiązań 
Zakresu I, II, III oraz obsługi kontenerów za pomocą 

aplikacji Docker lub aplikacji równoważnej

Z.IV/6 Opracowanie pełnej  

dokumentacji (dostępowej) 
administratora dla wszystkich 
elementów informatycznych 

Z.II/6 Optymalizacja pozycjonowania stron z 

metadanymi semantycznymi 

Z.I/6 Przygotowanie 
metadanych zgodnych z 

uzupełnionym profilem dla 
wszystkich zharmonizowanych 
zbiorów danych przestrzennych 

oraz ich usług danych 
przestrzennych

Z.III/8 Opracowanie dokumentacji 

powykonawczej dla Zakresu III

Z.II/9 Wdrożenie specjalistycznej aplikacji 

monitorującej statystyki korzystania z 
katalogu metadanych i semantycznych 

metadanych
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