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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zaméwienia

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania
i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

Budowa magazynéw materialdbw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw na terenie
oczyszczalni Sciekéw w Stupsku.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszgcych sie
do:

sposobu wykonania robét budowlanych,

wiasciwosci wyrobéw budowlanych,

oceny prawidtowos$ci wykonania robét budowlanych,

wskazania parametrow rownowaznych badz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materiatdéw i urzgdzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wiasnych, przewidywanych
do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia.

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamdwienia (WZ) dla umowy na realizacje
przedsiewziecia okres$lonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi
planowanego przedsiewziecia tworzy zbiér dokumentéw okreslanych zwyczajowo jako
Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-01....

W kazdej z grup moze wystepowac jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Specyfikacje obejmujg wspdolne wymagania dla wszystkich rodzajow robdt podane w ST-00
‘Wymagania ogdlne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegolnych rodzajow robét,
podane w pozostatych specyfikacjach zwanych wymaganiami szczegOtowymi.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te rodzaje
dokumentdw opisujg przedmiot zamdwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegétowo zakres
i spos6b wykonania robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegétowo wymagane standardy
wykonania tych robot.

Jezeli w wymaganiach szczegétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji
Przedmiaru Robot nalezy wykonac jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi podanymi w ST-00.
Wykaz realizowanych obiektow wraz ze szczegotowymi informacjami na temat zakresu robot
znajduje sie w poszczegdlnych ST oraz w opracowaniach - projektow budowlanych oraz
przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki do WZ.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskie;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.
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Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sieci uzbrojenia terenu

Cena - wartos¢ ceny za roboty okreslone w Umowie wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw Umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktoérych nie
ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng czes$¢ Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbiodr czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robdt okreslong w Tabeli Elementéw Skonczonych, lub dla ktérej w szczegdtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru przez Zamawiajgcego.
Odbidér koncowy - odbiér polegajacy na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
potwierdzajgcy ich wykonanie zgodnie z umowg oraz ich przejecie od Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - proby inne niz préba eksploatacyjna dotyczgce materiatéw i urzgdzen.
Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Roboty dodatkowe - roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, ktére nie byly przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe
okreslenia przedmiotu zamowienia.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych,
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wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét..
Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Tabela Elementéw Skonczonych — dokument zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére beda podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.

Uzytkownik — Kierownik odpowiedniego dziatu Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, lub inny organ uprawniony do kontroli robét w
zakresie jego kompetencji jak np. konserwator zabytkéw, organy ochrony srodowiska, itp.
Wykonawca - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajacg
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktora zarzadza realizacjg umowy w tym nadzorowaniem i
koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem
W rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Inwestycja polega na budowie magazynéw materiatdbw mineralnych oraz odpadéw z wykopow, jako
obiektéw towarzyszgcych oczyszczalni Sciekdw o funkcji magazynowej materiatow sypkich i
obejmuje swoim zakresem w szczegodlnosci:
o roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe istniejgcego muru oporowego magazynu na odpady
biodegradowalne,
o roboty ziemne,
o budowe scian oporowych zelbetowych dla magazynu nr 1 do skfadowania materiatéw
mineralnych oraz dla magazynu nr 2 do sktadowania odpadéw z wykopow,
o budowe konstrukcji podbudowy (nasypu) pod nawierzchnie magazynéw materiatéw
mineralnych oraz odpaddw z wykopow,
o wykonanie ptyt betonowych zbrojonych magazynéw materiatbw mineralnych oraz odpadow z
wykopow,
o wykonanie dylatacji Scian zelbetowych,
o wykonanie dylatacji ptyt zelbetowych,
o dostosowanie wjazdu z istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej do wykonanych magazynéw
materiatdbw mineralnych oraz odpadéw z wykopow,
o wykonanie impregnacji od wewnagtrz scian zelbetowych magazynow zywicg epoksydowg MC-
DUR 1177 WV-A,
o wykonanie impregnacji nawierzchni ptyt betonowych magazynéw zywicg epoksydowg MC-
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DUR 1177 WV-A,
o wykonanie trawnikéw, obsianie mieszanka traw,
o uporzgdkowanie terenu po wykonaniu prac.

UWAGA!

Wykopy pod nawierzchnie projektowanych magazyndéw oraz fundamentéw scian oporowych
beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego muru oporowego placu
skiadowego do magazynowania odpadow biodegradowalnych.

Istniejacy mur betonowy wykonany jest z prefabrykowanych betonowych blokéw o
wymiarach 120x60x60 cm i wysokosci 2,40m od poziomu terenu oraz posadowiony jest
bezposrednio na istniejgcej nawierzchni z plyt zelbetowych.

W zwigzku z powyzszym projektowane zamierzenie budowlane powoduje koniecznosé¢
rozebrania istniejgcego muru oporowego z betonowych blokéw na czas budowy magazynow
materiatdw mineralnych oraz odpaddéw z wykopow, a nastepnie odtworzenie muru
oporowego placu skfadowego do magazynowania odpadow biodegradowalnych.

1.4.1. Informacja o terenie budowy

Inwestycja zaprojektowana jest na terenie nalezgcej do Zamawiajgcego oczyszczalni $ciekdw,
zlokalizowanej przy ul. Sportowej w Stupsku. Energia elektryczna oraz woda na potrzeby budowy
mogg byC¢ pobierane z istniejgcych instalacji. Po zakohczeniu prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy wigcznie z odtworzeniem ewentualnie
zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu lub pomieszczeh. Wykonawca bedzie
zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji i wykonywania robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowsa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed
przedostawaniem sie kurzu i opadow atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac.

Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiajgcy udostepni na czas prowadzenia robdt miejsce na
terenie zaktadu nalezgcego do Wodociggow Stupsk.

1.4.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Sportowej 73, 76-200 Stupsk. dziatka nr 59, obreb:
2 [0002], jednostka ewidencyjna: 226301_1, miasto Stupsk, Identyfikator dziatki: 226301_1.0002.59

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Szczegbtowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa (DP), ktora stanowi integralng czesci WZ. Elementy uzupetniajgce do DP, jak rysunki
inwentaryzacje, elementy dokumentacji drogowej, zostaly opisane i przedstawione w
poszczegoélnych ST lub dotgczone do WZ.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe] i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w
szczegolnosci w zakresie wymagan dla materialdow oraz wykonawstwa roboét z jego
etapowaniem w zwigzku z utrzymaniem ciggtosci pracy instalacji.

Wszelkie wylaczenia i przelagczenia musza byé uzgodnione z co najmniej 7 dniowym

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 8



Budowa magazynéw materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopow na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

wyprzedzeniem z Uzytkownikiem obiektu.

Po wykonanych pracach teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, czego
potwierdzeniem musi by¢ protokoét przejecia terenu przez Uzytkownika.

1.4.4. Rodzaj robot wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okres$la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robot. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu roboét realizowanych na podstawie uzyskanych decyzji
pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniami oraz na podstawie uzgodnieh branzowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce lub uzgodnionym z Wykonawca.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Uprawnione Organy na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione organy mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na migjscu,
jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczgcych wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy.

1.5.1. Teren budowy

Planowana inwestycja zawiera sie na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekéw w Stupsku w
granicach istniejgcego ogrodzenia oczyszczalni na dzialce nr 59. Dojazd do oczyszczalni
zlokalizowany jest od strony wschodniej i odbywa sie drogg asfaltowg o szerokosci ok. 5 m. W
dojezdzie do oczyszczalni wystepuje ograniczenie w postaci wiaduktu kolejowego oddalonego od
oczyszczalni ok. 1 km. Przejazd pod wiaduktem jest dla pojazdow o maksymalnej wysokosci 4 m.
Istnieje mozliwos¢ objazdu drogg gruntowg przez miejscowos¢ Siemianice (ok. 3 km objazdu). Teren
oczyszczalni jest w sposéb trwaty wygrodzony, oswietlony i uzbrojony. Nawierzchnie drég
wewnetrznych oraz miejsc postojowych utwardzone — betonowe, asfaltowe, kostka betonowa typu
»polbruk”.

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podtgczenia, rozbiorki, stosunki z
istniejgcymi sgsiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu Budowy.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy media do realizacji Robot, w zakresie posiadanych mozliwosci,
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie wykonac¢ stosowne przytaczenia.

Teren budowy magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopdéw bedzie zlokalizowany
na dziatce nr 59 w poblizu istniejgcej wiaty stalowej kompostowni osadu oraz przy istniejgcych
magazynach i placach sktadowych oczyszczalni w odlegtosci ok. 50 m od wjazdu na teren dziatki nr
59. Aktualnie na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie teren nieutwardzony,
gruntowy porosniety trawg — jest to teren po bylych poletkach osadowych i stanowi powierzchnie
biologicznie czynng. Planowane zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane na istniejgcym
terenie nieutwardzonym w catosci stanowigcym powierzchnie biologicznie czynna.

Projektowany magazyn materiatdbw mineralnych oraz odpadéw z wykopdw wraz z konstrukcjg scian
oporowych nie wymaga budowy/rozbudowy zadnej dodatkowej infrastruktury.

Elementy uzbrojenia terenu na terenie oczyszczalni sciekow:

- Sie¢ teletechniczna podziemna

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ elektroenergetyczna podziemna

- Sie¢ cieptownicza
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Sie¢ sanitarna

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu
budowy wiacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu
lub pomieszczeh.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdinie obowigzujgcych
przepisdw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia zorganizowac niezbedne zaplecze
budowy.

Wykonawca, na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoOj koszt, podejmie wszelkie S$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ obiekty sgsiadujgce z terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktocen czy szkdd. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania Robot Wykonawca obowigzany jest
do zapewnienia dojazdu i dojscia do obiektéw i budynkdw sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podtgczenia, rozbiérki, stosunki z
istniejgcymi sgsiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu
Budowy.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca przejmie poszczegodlne odcinki terenu robot od zarzadzajgcych nimi, przy udziale
Zamawiajgcegdo, po spetnieniu wszystkich wymaganych umowg warunkow.
Dokumentacja Projektowa w wersji elektronicznej zostata udostepniona Wykonawcy w
postepowaniu przetargowym. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy wtasciwe czesci i w
odpowiedniej ilosci oraz formie, dokumentacje dla personelu na budowie.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem terenu przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe (kopie),
dzienniki budowy (oryginaty) z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym za przejete
tereny, do czasu uzyskania protokotu ich odbioru przez zarzgdzajgcych nimi.
Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji robét bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
1. Decyzje o pozwoleniu na budowe
2. Dziennik Budowy
Powyzszego wykazu nie nalezy traktowaé jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy
przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamaowienia, o ile taki
obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi nie wczesniej niz po przekazaniu przez Wykonawce i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego wymaganych w Umowie ubezpieczen oraz zapisu stanu
terenu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, przeprowadzonego przez
Wykonawce podczas wizji lokalnej.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
terenie.

1.5.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
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zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robdt jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnhowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"
Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Roboét, za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

W wynagrodzeniu Wykonawcy wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
i pomiaru wszelkich czynnikow i medidow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, etc. zeby zapewnié
bezpieczenhstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajgce z usunigcia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robot budowlanych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robaot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

W wynagrodzeniu Wykonawcy winny by¢é uwzglednione rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz
koszty likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane
z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w cenie.

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww.
rozporzgdzeniem. Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zapftacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w wynagrodzenie Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajagca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekty budowlane dla
przedsiewziecia oraz inne dokumenty zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktore zostaty przekazane
Wykonawcy w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat do realizacji robdt, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentow do
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ztozenia wniosku o zakonczenie robot budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg uzgadniajgcych oraz
warunkujgcych, wyszczegodlnionych w dokumentacji budowlanej.
Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robdt,
koniecznosci uzyskania na wiasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac
w celu sporzadzenia niezbednych dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania.
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile
dany rodzaj dokumentacji bedzie wymagany - uzyskujgc akceptacje Zamawiajgcego i innych
kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli:

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami

pomiarowymi)
— projekty organizacji ruchu drogowego uzgodniony z Uprawnionymi organami,
— propozycje robot ochrony lub przetozenia urzgdzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego do
uzytkownikoéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robaot.

Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujagcy i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robaot.
Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny winien opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg dla
catoéci wykonanych Robdt, przedstawiajgca szczegoétowo jak faktycznie te Roboty zostaty przez
Wykonawce zrealizowane.
Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaé wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty, ktére zostang przez niego w tym celu wydane.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg, Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie *.pdf
(skan) oraz pliki edytowalne, w tym miedzy innymi w formacie: *.txt, *.doc, *xIs, *.dwg lub *.dxf).
Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem (spisem tresci)
ich zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentéw, (rowniez wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:

e kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Roboét, z wykazem
zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig projektanta,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objete poszczegdlnymi
pozwoleniami na budowe, jezeli takie wystepuja) zarejestrowana we wiasciwym osrodku
geodezji i katastru. Nalezy opracowac osobne inwentaryzacje dla zakresu objetego pozwoleniem
oraz dla zakresu dot. realizacji wg uzgodnienia branzowego , np. przytgczy wod-kan. Na zlecenie
i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobdéw geodezyjnych i
wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych
nalezy wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej (oryginat) nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach, a w wers;ji
elektronicznej na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt, *.dwg lub
*.dxf). Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspotrzednych.

e oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami kierownika budowy o:

v' zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

v' doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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v' witasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

e Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzeh i badan, dokonywanych
podczas realizacji Robot dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita koniecznosc¢ ich
uzyskania opinie ekspertow, dla catego zakresu Robét wraz z zestawieniem.

e zatwierdzone wnioski materiatowe i inspekcji dostaw wraz z zestawieniem (jeden egzemplarz
przekazany wczesniej Zamawiajgcemu,

o protokoty odbioru robét zanikowych, czesciowych, préb szczelnosci, itd.

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z badan, Raport z
Préb Koncowych, o ile byty wymagane.

e wykaz wbudowanych materiatdw z wyszczegolnionym zakresem wykonanych robot (dtugosci,
armatura i uzbrojenie, itp.) wraz z podziatem obiektéw (opracowanym wspdinie z Zamawiajgcym)
z wartosciami, do przyjecia obiektow na majgtek Spotki (OT),

¢ instrukcje eksploatacji i konserwaciji,

e Dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatbw wraz z zestawieniem (uzupetniajgce do
zawartych we wnioskach materiatowych):

a) dokumenty atestacyjne,
b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
c) Swiadectwa jakosci,
d) atesty higieniczne
e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzgdzen,
f) karty gwarancyjne urzadzen,
g) Inne, o ile byly wymagane,
e Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
¢ Instrukcje eksploatacji obiektow i urzadzen,
¢ Instrukcje Bhp i p.poz.
Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczegétowym zestawieniem dostarczonych i
zamontowanych urzadzehn i podaniem wymaganej ilosci i termindw/okresow dokonania
obowigzkowych przegladéw serwisowych,
Jezeli w trakcie Prob Konhcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robdot, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z umowag, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wg otrzymanej dokumentac;ji
projektowe;j.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Budowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszg byC¢ jednorodne i wykazywacC bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 13



Budowa magazynéw materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopow na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przekaze dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadow. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wéd i gruntu paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru
W okresie trwania budowy i wykohczania Robot Wykonawca bedzie w szczegolnosci:
— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);
— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pbézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytwodrcg
odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami);
- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);
- stosowaé sie do Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);
Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terendw, dla ktérych dopuszczalny poziom
hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

— W porze dziennej = 50 dB(A),

— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewoéw na czas budowy

Nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzewostanu. Szata rodlinna w wyniku prowadzenia prac
budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dzialce nr 59 pozostanie
nienaruszona. Projektowana inwestycja z uwagi na lokalizacje na terenie funkcjonujgcej
oczyszczalni sciekOw nie wymaga usuniecia zieleni, wycinki istniejgcego zadrzewienia i
zakrzewienia. Nie przewiduje sie nowych nasadzen.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.

opracowanie ,Wodociggi Stupsk” Sp. z o.0. strona 14



Budowa magazynéw materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopow na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby
powsta¢ w okresie realizacji Robé6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, emitujgce promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedag
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, jesli ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie lub
szkode dla $rodowiska.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtascicieli istniejgcej infrastruktury o
zamiarze rozpoczecia Robaot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wtasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkdéw uszkodzen
istniejgcych instalacji sg uwzglednione przez Wykonawce w jego wynagrodzeniu.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robot nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach jego wynagrodzenia, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres przedmiotem umowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, 2 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektow technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposéb oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
zostang naprawione przez Wykonawce, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.14. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacja Robét
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robot budowlanych,
Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, W zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego
zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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(b) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
(c) oswiadczenie kierownikdw robot stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego,
(d) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogtoszeniu o bezpieczenstwie pracy i ochronie.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:
(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego (o ile bedzie ustanowiony przez Zamawiajgcego).
(f) oswiadczenie lub kopie oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgadzeniu
projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.
Niezwiocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajacego, zgodnie z
art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ nadzoru budowlanego o zamierzonym
terminie rozpoczecia robo6t budowlanych. Kopie tego zawiadomienia przekaze Zamawiajgcemu.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wtasciwym organom petng
mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach
wykonywanych Robét. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Roboét skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczeéniej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaty wszystkie warunki rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Zze zaakceptowane zostaly przez Zamawiajagcego dowody zawarcia
ubezpieczenh i stosowne polisy

1.5.15. Szczegétowy harmonogram robét rzeczowo-finansowy

Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, w terminie do 14 dni od podpisania

umowy szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robdét budowlanych

uwzgledniajgcy wymagania i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow Umowy.

Harmonogram winien:

e zawieraC podziat wykonania robét, zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej ich
etapowaniem,

e zawiera¢ wydzielone obiekty, (z uwzglednieniem planowanego postepu rob6t w okresie nie
wiekszym niz miesiecznym),

e wyraznie przedstawia¢ w etapach proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan umownych. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robot
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram Robét dostarczony byt w formie elektronicznej do edycji,

a zaakceptowany przez Zamawiajgcego w formie drukowanej, podpisanej przez Wykonawce.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany w sytuacji wystgpienia istotnych zmian w realizacji robot

lub w przypadku zmiany terminu wykonania robét do umowy.

Harmonogram stanowi podstawe oceny stopnia zaawansowania realizacji robdét i dziatan

Wykonawcy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajagc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
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uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

2.1. Wniosek Materiatowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania
Robdt muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatow i urzgdzen sktada do Zamawiajgcego
Whniosek Materiatowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdéw/urzadzen z
wymaganiami  Umowy. Dopuszcza sie¢ prowadzenie uzgodnien w wiadomosciach
elektronicznych, a po akceptacji wniosku dostarczenie wydrukowanych i podpisanych
dokumentow.

3. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej.

4. W/w dokumenty nalezy dotgczy¢ do WM, a oryginaty dostarczone dla dostarczonych materiatéw
i urzadzen do dokumentacji powykonawczej,

5. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

6. Produkty przemystowe bedg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag

dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez

Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢

wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w

szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

9. Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 7 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia.

10. Zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatdw i urzadzen zgodnych z Umowg i dokumentacjg
projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig
wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia.

11. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

12. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci proponowanych materiatbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosc.

13. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robét objetych Umowg podano w Wymaganiach Szczegdtowych.

14. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

© ~
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budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzgdzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie materiatdw lub urzadzen rownowaznych. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzace od konkretnych producentéow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé materiaty lub urzgdzenia stosowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéow stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy
rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzgdzen zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego w stosunku
do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zaméwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych
dokumentdw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na
temat proponowanych materiatéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatdw lub urzadzen réwnowaznych albo ich
odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.

16. Zadne materiaty i urzgdzenia nie mogg zostaé wbudowane:

a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Whiosku Materialtoweqo przez
Zamawiajgceqo,

b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu _na budowe. W trakcie inspekcji
zweryfikowana zostanie zgodno$c¢ dostarczonych materiatow z Whnioskiem Materiatowym,
potwierdzona na druku Wniosku.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i koniecznoscig wymiany oraz brakiem
zaptaty za wykonanie elementu robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkod
poniesionych przez Wykonawce w czasie skladowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, ktére bedg wymagane przez
Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

2.5. Zagospodarowanie odpadow

1. Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie: robot
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budowlano-montazowych oraz rozbiérkowych i zobowigzany jest do postepowania z tymi
odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegolnosci ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach.

2. Magazynowanie odpadéw przez ich wytwodrce - Wykonawce, odbywac sie bedzie na terenach,

do ktorych spotka posiada tytut prawny, na ktéorym prowadzone bedg prace w ramach
Swiadczenia ustugi z zachowaniem ponizszych warunkéw:

— odpady magazynowane bedg w pojemnikach wytworcy odpaddw - Wykonawcy,
— pojemniki Wykonawcy bedg wtasciwie oznakowane jego nazwg i zabezpieczone przed dostepem

0sob trzecich,

— magazynowanie odpadéw odbywac sie bedzie tylko i wytgcznie w czasie swiadczenia ustugi do

czasu zakonczenia prac przez Wykonawce, w miejscu uzgodnionym z koordynatorem nadzoru
nad realizacjg inwestycji.

3. Odpady, ktore powstang w toku prac objetych umowg, bedg transportowane i zagospodarowane

przez Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialno$c.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegdlnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa budowy daje prawo Zamawiajgcemu do

opracowanie ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. strona 20



Budowa magazynéw materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopow na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia infrastruktury technicznej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Napotkane w trakcie robét obiekty, urzadzenia, itp., ktére nie zostaly zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiarow
powykonawczych, przy realizacji robot.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Budowe, rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy
prowadzic¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone w sposob
zapewniajgcy ciggtos¢ ich pracy, zgodnie z harmonogramem i zasadami uzgodnionymi z
Uzytkownikiem.

5.2. Roboty tymczasowe, pomiarowe i dodatkowe

5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robé6t tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

5.2.2. Roboty pomiarowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete do wytyczenia i obstugi realizacji robét, ktory opracuje
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanych robot,
Do odbiorow robot zanikowych, odbiorow czesciowych Wykonawca przedstawi szkic geodezyjny
wykonanych robét, opracowany przez uprawnionego geodete,
Zakres robot pomiarowych obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robaot.
— wykonanie pomiarow kontrolnych ufozenia taw i stop fundamentowych, przewodow
podziemnych,
— sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiardw robat,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
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5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

— roboty dodatkowe to roboty nieobjete zamowieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, ktére nie byty przewidziane w projekcie stanowigcym
podstawe okreslenia przedmiotu zamowienia oraz w opisie przedmiotu zamowienia,

— robotami zamiennymi sg roboty ujete w dokumentacji projektowej, przewidziane do
wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatdw i urzgdzen, lecz za zgodag
projektanta i Zamawiajgcego wykonane w innej technologii, z innych materiatow i przy
zastosowaniu innych urzadzen,

— koniecznos¢ przeprowadzenia robot zamiennych moze wynikaC z przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, dotyczyé zmiany materiatdw, sposobu wykonania
okreslonych robét, gdy w okresie budowy zmienita sie np. technologia wykonania na bardziej
efektywna, na rynku pojawity sie nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzgdzenia, o
wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych, na rynku okresowo brak jest
okreslonego rodzaju materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie,
uzytkowo-estetycznie.

— w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce robdt
dodatkowych i/lub zamiennych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych
wykonanie wymaga wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich
wykonanie na podstawie protokotu koniecznosci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;

— wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne,
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, a pozycje nie uwzglednione w
kosztorysie na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o kosztorys opracowany na podstawie
KNR.

b/ Wykonawca nie moze domagac sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:
— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposob z niego wynikaja.

5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentami Umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg i poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretac;ji.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia.

. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
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czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

o Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze stosowane przez niego urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos¢ co do jakosci dostarczonych
materiatéw lub wykonania robdét, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania, proby, potwierdzajgce ich wymagang Umowg jakosé. Koszty tych dodatkowych badanh
pokrywa Wykonawca w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Badania i pomiary

° Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

° W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

o Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kohcowego robot.
. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy/robét stanowigcego personel Wykonawcy.
. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedag
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy beda
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa [o ile beda
dotyczyly Zamawiajacego]. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyC przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy.
. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
o Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
o Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
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Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,

dane dotyczgce czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot,

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Umowie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1. do 6.3.2. nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
protokoty z narad i ustalen,

protokoty odbioru robat,

dokumenty zapewnienia jako$ci,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
korespondencje na budowie,

opinie ekspertéw i konsultantow,

wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone przez
producenta,

inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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6.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

. W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw:

— Rysunki robocze, szkice geodezyjne,

— Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzenh

6.3.5.1. Rysunki robocze
° O ile okaze sie to niezbedne do prawidtowego wykonania robét, Wykonawca zobowigzany
jest opracowadé rysunki robocze
. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu i
szczegotowych specyfikacji technicznych.
. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

6.3.5.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt w terminie okreslonym
W umowie.
. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji bazowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
° Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robét

. Obmiar Robot bedzie prowadzony w przypadku koniecznosci ustalenia ilosci robot
dodatkowych lub zamiennych.

o Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.

. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

8. ODBIOR ROBOT

. Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.

o Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnosc¢ jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem.

. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) Odbidr czesciowy
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c) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
d) Odbior koncowy robét

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

10.

11.

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajgcego (wiadomoscig elektroniczna, telefonicznie, pisemnie), a takze wpisem do
dziennika Budowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia.

Jakosc i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
dotyczacych jakoséci wbudowanych materiatdéw, wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (ktére majg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru
robot zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z zatwierdzonym
Whnioskiem Materiatowym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu
po ufozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robét
obiekty, urzgdzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktére nie zostaly zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiaréw
powykonawczych, przy realizacji roboét.

Ponadto Wykonawca dla robét ulegajacych zakryciu bedzie wykonywat dokumentacje zdjeciowg
(po wykonaniu robdt przed ich zakryciem) uwzgledniajgcg opisy/nazwy dla poszczegdlnych
elementow robot, jak np. nr odcinkdw, nr weztdéw, nr obiektéw, itp. Dokumentacja z
poszczegdlnych zakresow robot, bedzie przekazana Zamawiajgcemu w dokumentacji
powykonawczej.

Odbidr robét zanikowych przez Zamawiajgcego warunkuje mozliwosé kontynuowania robét przez
Wykonawce.

8.1.2. Odbiory czesciowe

1.

2.

Odbiory czesciowe bedg prowadzone dla Robét wyszczegdlnionych odrebnie w Harmonogramie

realizacji robét lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robot.

Gotowos¢ Robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczng,

telefonicznie, pisemnie).

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.

Odbidér polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosSci z normami i

przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z zatwierdzonym

Whnioskiem Materiatowym.

Odbiory dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen z Wykonawca. Protokdt odbioru jest

podstawg do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robdt okreslong w Tabeli

elementoéw skonczonych.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawic lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v" Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdt, o ile wystgpia, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektdw, elementdéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
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8.

9.

opisem parametréw technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dtugos¢, $rednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze roboét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekazac¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektronicznej
w wers;ji plikow *.dwg lub *.dxf
v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,
Dokonanie odbioru czes$ciowego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o
przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Roboét, do czasu
odbioru koncowego Robot.
Zamawiajgcy moze uzytkowal czesci robot o ile wynika to z wymagan techniczno-
technologicznych, do czasu odbioru koncowego Robot.

10. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru czesciowego Rob6t, jest protokot

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie [PnU], o ile jest wymagane lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w imieniu
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do Zamawiajgcego kopie dokumentéw, na podstawie
ktérych wystapi o pozwolenie na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego w szczegdélnosci wymienione, miedzy innymi, w pkt. 8.1.4. pkt. 3.

Dla urzadzen wymagajacych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT
wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni
w ramach ceny ryczattowej.

8.1.4. Odbiér koncowy

1.

Catkowite zakonhczenie robét moze zostaé potwierdzone po ich wykonaniu oraz uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznym zawiadomieniu o zakonczeniu budowy PIINB
(potwierdzone brakiem sprzeciwu organu).

Gotowos¢ do Odbioru Koncowego i przekazania Robodt bedzie zgtoszona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem przez Wykonawce
Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem przekaze dokumentacje niezbedng do Odbioru Koncowego
Robét przez Zamawiajgcego, tj. kompletng Dokumentacje Powykonawczg, zgodng z
wymaganiami pkt. 1.5.3.

Nie zlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze zgtoszeniem gotowosci jest
jednoznaczne z brakiem gotowosci Robot do odbioru Koncowego, w zwigzku z czym
Zamawiajacy nie ma obowigzku jego wyznaczenia. Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci Robét do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Robot, nie pdzniej niz w
ciggu 7 dni od daty skutecznego zgtoszenia.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.

Odbioru kohcowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych:

a. niewykonania robo6t objetych przedmiotem umowy,

b. wykonania robét niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,

c. wad i usterek nie dajgcych sie usungg,
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komisja moze przerwac¢ czynno$ci odbiorowe i odmoéwi¢ odbioru robét, stwierdzajgc, iz

roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

10. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci Robét do odbioru, po usunieciu wskazanych
niezgodnosci.

11. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i umowa, nie majgcych wiekszego wptywu na mozliwosc
eksploatacji obiektu i bezpieczenstwo ruchu:

a) Wykonawca jest zobowigzany do dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez
Zamawiajgcego wszelkich robét poprawkowych lub uzupetnienia dokumentéw odbiorowych,
niezbednych do dokonania odbioru, ustalonych w Protokole odbioru koncowego;

b) Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania przypadajgcej na wadliwie wykonane prace,
czesci wynagrodzenia Wykonawcy,

12. Roboty uznaje sie za odebrane i przejete od Wykonawcy w dacie podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego robét.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogéine

Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, wykonaniem robét tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed przedostawaniem sie
kurzu i opadéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac, szalowania wykopow, ewentualnego
odwodnienia wykopow, koszty przywrocenia do poprzedniego stanu uzytecznosci terenow, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczattowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartos¢ przedmiotu zamoéwienia. Cena
ryczattowa obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia i musi by¢ tgczng ceng
robét i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIOR.
Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, przed podpisaniem umowy
szczegotowy kosztorys ofertowy, ktory bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do ustalenia podziatu
wartosci w Tabeli Elementéow Skonczonych oraz rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezel
wystagpig okolicznosci wykonania robot zamiennych, zaniechania czesci robot, lub robdt, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania.
W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
,» 1abele elementéw skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedgcego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.
Btad w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i WZ.
Koszty zwigzane z:

o zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy,
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o opracowaniem przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg

budowy

obstugg geodezyjng oraz dokumentacjg geodezyjng powykonawczg inwestycji,

wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane,

zawarcia ubezpieczen odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia budowy,

wykonania niezbednych robét tymczasowych i towarzyszacych,

o pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,

nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatno$ci za roboty
rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci w okresach miesiecznych. Przedmiotem rozliczen przejsciowych moga
by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych
Umowa, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.
Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ rozliczenie w ciggu 7 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresé,
ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegétowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwic¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie
moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan
przewidzianych Umowa i odebrane elementy skohczone, wyszczegdlnione w opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Tabeli elementéw skonczonych zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji.
Przez element skonczony rozumie sie w szczegolnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe),
wyodrebnione ich czesci scisle okreslonych urzgdzen lub systemow z wymaganymi prébami,
potwierdzajacymi dobrg jakos¢é wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B
z dokonaniem préb szczelnosci i zasypaniem wykopow, uporzgdkowanie terenu na
poszczegoélnych odcinkach, wykonanie rurociggdéw instalacji z wykonaniem proby szczelnosci,
malowanie i izolacja, montaz urzadzen technologicznych w docelowym miejscu instalacji z
wykonaniem prob, itp.).
Element taki musi by¢ okres$lony i nazwany w ,Tabeli elementéw skonczonych”, tak, aby istniata
mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do
kazdego elementu skofczonego uwzglednionego w Tabeli nalezy przypisac przypadajgca na niego
cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu umozliwienia weryfikacji poprawnosci okreslenia
wartosci kazdego z elementow skonczonych Wykonawca, przedstawi szczegétowe kalkulacje dla
poszczegdlnych elementow. Tabela elementow skornczonych bedzie podstawg do dokonywania
rozliczeh z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegdlnych obiektéw
i instalacji.
Tabela winna zostaé opracowana w oparciu o szczegotowy kosztorys ofertowy, w stopniu
szczegoOtowosci pozwalajgcym na prawidiowe oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych
Robét ujetych we wnioskach o wydanie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.
Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca na kazdym etapie
realizacji Umowy obowigzany bedzie uszczegotowi¢ Tabele na prosbe Zamawiajgcego.
Zweryfikowane ilosci Robot bedg przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego Przej$ciowych
Swiadectw Ptatnosci.
Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za wykonanie robdét tymczasowych,
towarzyszacych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegolnych obiektow lub
instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do pfatnosci kwalifikowane beda jedynie
elementy robét odebrane zgodnie z procedurg Odbioru Czesciowego.

o
o
o
o

9.1.1. Raporty miesieczne oraz spotkania informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest o ile stanowig tak zapisy umowy, przekazywaé Zamawiajgcemu
Miesieczne raporty o postepie zawierajgce informacje o postepie Robét oraz wniosek o ptatnos¢
posrednig dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR. Miesieczne raporty o
postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym
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i bedg przekazane w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w wersji elektronicznej w terminie do 7 dnia
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien
obejmowaé okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
rozpoczeciu robot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie
ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do
Raportu i przekaze ostateczng wersje Raportu. Wzér Raportu moze ulec zmianie w trakcie
realizacji Umowy na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Whniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportéw
ztozonych ani Raportu znajdujgcego sie w trakcie oceny lub poprawy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi na to zgode.

W okresie realizacji Robot, nie rzadziej niz raz na miesigc, Zamawiajgcy moze organizowac¢ w
porozumieniu z Wykonawcg spotkania dotyczgce realizacji Umowy, celem dokonania przegladu
postepu robo6t oraz innych zwigzanych z tym kwestii.

Zamawiajacy lub Wykonawca mogg wymaga¢ dodatkowych spotkahh poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczgcymi realizacji Umowy. Propozycja terminu spotkania winna by¢ przekazana
odpowiednio Stronom przynajmniej z 7—dniowym wyprzedzeniem, z podaniem proponowanych
tematéw spotkania.

9.1.2. Swiadectwa Platnosci

Zamawiajacy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o ptatnos¢ posrednig, wystawi
dla Wykonawcy w terminie do 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku, Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatnosci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci moga mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucje Zarzadzajaca i zasady realizacji projektow. Zamawiajgcy
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartoéci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen.

9.2. Koszty dostepu do terendéw i organizacja realizacji roboét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamoéwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegolnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna, geologiczna,
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopdw, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu
uzytecznosci pasow drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robot przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w skiad ceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspodlne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

— normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane
— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe
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Budowa magazynéw materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopow na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

Polskie Normy
polskie aprobaty techniczne

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pbézniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

Dz. U. Nr 82, poz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych;

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska
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