Zatacznik nr ... do SWZ
Kb-111.2380.1.2025.PS
PROJEKT

UMOWA NR........... 12025 /| Kb

na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z remontem rozdzielni elektrycznych wraz
z niezbednymi elementami instalacji elektrycznej (ETAP I) razem z montazem tadowarek
elektrycznych przeznaczonych do tadowania pojazdow elektrycznych dla potrzeb garnizonu
todzkiego (ETAP II)

W ANIU o w todzi pomiedzy:

(Skarbem Panstwa) Komendantem Wojewodzkim Policji w todzi,

91-048 £.6dz, ul. Lutomierska 108/112

NIP : 7260004458 REGON: 470754976

reprezentowanym przez:

mt. insp. Anite Tim-Warchal - p. 0. Zastepcy Komendanta Wojewddzkiego Policji w todzi,

zwanym dalej Zamawiajacym, a

dane Wykonawcy

- imie i nazwisko witasciciela/-i, nazwa firmy i jej adres oraz adres do doreczen, dane organu rejestracyjnego,
NIP, Regon, Pesel,

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sadu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osob uprawnionych
do reprezentaciji, NIP, Regon,
zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.1302), nr sprawy: Kb-l11.2380.1.2025.PS, zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z remontem rozdzielni
elektrycznych wraz z niezbednymi elementami instalacji elektrycznej (ETAP I) razem z montazem
tadowarek elektrycznych przeznaczonych do tadowania pojazdow elektrycznych dla potrzeb
garnizonu tédzkiego (ETAP II).

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci.:

1) Remont rozdzielni elektrycznych wraz z niezbednymi elementami instalacji elektrycznej w dwudziestu
szesciu lokalizacjach na podstawie odrebnych opiséw przedmiotu zamoéwienia dotyczacych
konkretnych lokalizacji stanowigcych rozszerzenie zbiorczego opisu przedmiotu zamowienia —
ETAP I.

2) Montaz dostarczonych przez Zamawiajgcego fadowarek elektrycznych do tadowania samochodéw
elektrycznych w dwudziestu szesciu lokalizacjach z jednoczesnym ich uruchomieniem — ETAP |l

3) W takcie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do wykonania niezbednych pomiarow
elektrycznych oraz sporzgdzenia niezbednej dokumentacji pomiarowej i schematéw powykonawczych
dla kazdej z 26 lokalizacji osobno - dla kazdej jednostki Policji.

3. Adresy lokalizacji 26 jednostek w kazdym z dwéch ETAPOW:

1) KPP w Betchatowie, ul. 1 Maja 7, 97-400 Befchatéw,
2) KPP w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny,
3) KPP Lédz - Wschdd w Koluszkach, ul. 11 Listopada 62, 95-040 Koluszki,
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4) KPP w Kutnie, ul. Toruhska 14, 99-300 Kutno,

5) KPP w tasku, ul. 9 Maja 32/36, 98-100 task,

6) KPP w teczycy, ul. Ozorkowskie Przedmiescie 4 a, 99-100 teczyca,

7) KPP w towiczu, ul. Bonifraterska 12/14, 99-400 Lowicz,

8) KPP w Opocznie, al. Dgbréwki 1, 26-300 Opoczno,

9) KPP w Pabianicach, ul. Zeromskiego 18, 95-200 Pabianice,

10) KPP w Pajecznie, ul. 1 Maja 52, 98-330 Pajeczno,

11) KMP w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 30/38, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,
12) KPP w Poddebicach, ul. Targowa 22, 99-200 Poddebice,

13) KPP w Radomsku, ul. Pitsudskiego 56, 97-500 Radomsko,

14 KPP w Rawa Mazowiecka, ul. Kosciuszki 23, 96-200 Rawa Mazowiecka,
15) Komenda Miejska Policji w £odzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 £.6dz;
16) KPP w Sieradzu, ul. Gen, Wi. Sikorskiego 2, 98-200 Sieradz,

17) KMP w Skierniewicach, ul. Jana Il Sobieskiego 69, 96-100 Skierniewice,
18) KPP w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki,
19) KPP w Wieluniu, ul. Warszawska 22A, 98-300 Wielun,

20) KPP w Wieruszowie, ul. Kuznicka 28a, 98-400 Wieruszdéw,

21) KPP w Zduniskiej Woli, ul. Spacerowa 27, 98-220 Zduhska Wola,

22) KPP w Zgierzu, ul. Dtuga 58/60, 95-100 Zgierz

23) | Komisariat Policji KMP w todzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 t6dz,
24) Il Komisariat Policji KMP w todzi, ul. Armii Krajowej 33, 94-046 £.6dz,
25) IV Komisariat Policji KMP w t.odzi, ul. Kopernika 29/31, 90-545 t.6dz,
26) VIl Komisariat Policji KMP w todzi, ul. Wélczanska 250, 93-170 £.6dz

. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia oraz wymogi jakosciowe, zostaty okreslone w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia (dalej: OPZ), z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ) stanowigcy zatgcznik do umowy, o ktérych mowa w § 21 nin. Umowy.

§ 2 — Oswiadczenia i obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania opisany w § 1 przedmiot zamdwienia i o$wiadcza, ze posiada
doswiadczenie i mozliwosci techniczne oraz wszelkie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia
stosowne dla danego rodzaju i wielkosci przedmiotu umowy, jak rowniez doswiadczenie wymagane
do realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie oraz
wszelkich dokumentach zamoéwienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje
dostepne na dzien zawarcia Umowy, ktdre mogtyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu robot i wysokosci wynagrodzenia,
a nadto o$wiadcza, ze zapoznat sie szczegdtowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji i dokumentami
udostepnionymi przez Zamawiajgcego. W/w informacje oraz dokumenty okreslajg na dzien zawarcia
umowy przedmiot niniejszej umowy w sposéb wystarczajgcy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci
bez konieczno$ci uzupetnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z miejscami i warunkami lokalnymi
dla realizacji przedmiotu umowy (w szczegodlnosci przyjmuje do wiadomosci fakt, ze roboty bedg
prowadzone na czynnych obiektach), w tym mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami
zasilania w energie elektryczng, wode i inne media, z mozliwosciami dojazdu na teren budowy,
ze stanem drég dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych
zastrzezen w tym zakresie.

. W przypadku wystgpienia zmiany przepiséw istotnych dla wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca
wraz z powiadomieniem o powyzszym Zamawiajgcego, przedktada pisemng informacje o zakresie
przewidywanych zmian oraz ocene skutkéw wprowadzenia ich do OPZ, wptywu na koszty inwestycji oraz
termin jej realizacji. Zamawiajacy nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty przedtozenia pisemnej
informacji, przekaze Wykonawcy swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie.
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5. Wykonawca zobowigzuje sie traktowaé jako poufne wszelkie informacje dotyczgce Zamawiajgcego,
obiektow, w ktérych wykonywane sg roboty i przedmiotu zamowienia, pozyskane w trakcie realizaciji
umowy, a w szczegolnosci danych finansowych. Postanowienie to bedzie uwzglednione we wszystkich
umowach zawieranych z podwykonawcami lub wszelkimi podmiotami, ktérymi Wykonawca postuguije sie
przy wykonywaniu umowy. W razie ich ujawnienia Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowna,
o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt. 4. Nie dotyczy to przypadkoéw ujawnienia danych uprawnionym organom
wiadzy publicznej lub na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§ 3 - Terminy wykonania umowy

1. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ do dnia 09.06.2025 r., przy czym obowigzkiem Wykonawcy jest
rozpoczecie roboét nie pézniej niz 3 dni od dnia podpisania umowy.

2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uwaza sie dostarczenie Zamawiajgcemu protokotu
korcowego odbioru robét budowlanych dla kazdego z 26 obiektéw Policji osobno (dopuszczalny jest
odbiér koncowy przedmiotu umowy z usterkami niemajgcymi wptywu na uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem) wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa w terminie, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Zamawiajagcy wyznaczy termin koncowego odbioru w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowos$ci do odbioru.
§ 4 - Potencjat kadrowy

1. Ze strony Zamawiajgcego o0sobg upowazniong do kontaktow 2z Wykonawcg oraz kontroli
przebiegu wykonania umowy przez Wykonawce beda:

1) robét ogdélnobudowlanych — ..........c.cccoeviiiiieiiee e s nrtel. o ,
adres €-Malill ..o

2) w zakresie instalacji elektrycznych — ..o snrtel. oo ,
adres e-Maiil: ...

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego:

AArES Ml .o

2. Ze strony Wykonawcy osobg upowazniong do kontaktéw 2z Zamawiajgcym beda:

1) robdt ogdélnobudowlanych — ... cnrtel. o ,
adres e-mMail: ...
2) w zakresie instalacji elektrycznych — .........ccccooiiiiiiiiii, s nrtel o ,
adres e-Maiil: ...

3. Informacje o ochronie danych osobowych osoby / oséb, o ktérych mowa w ust. 2 oraz osob
wspotuczestniczgcych w realizacji przedmiotu zamoéwienia (tj. o przekazaniu ich danych osobowych
(imienia i nazwiska) Zamawiajgcemu i o przetwarzaniu tych danych, w szczegdlnosci poprzez
przechowywanie i utrwalanie przez Zamawiajgcego) sg dostepne na stronie internetowej Komendy
Wojewddzkiej Policji w todzi pod adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-
osobowyc/28144,0chrona-danych-osobowych.html. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ obowigzek
informacyjny (art. 14 RODO) wzgledem wszystkich oséb, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu umowy
poprzez zapoznanie ich w powyzszymi informacjami.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ do kierowania prowadzonymi pracami wykonawczymi osoby ze
stosownymi uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnym wpisem do witasciwej lzby Samorzadu
Zawodowego w specjalnosci ogdlnobudowlanej i instalacji elektrycznej. Wykonawca w terminie 2 dni
od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie wymaganych ustawg Prawo
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budowlane dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie przez osoby, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1-3 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest skuteczna z dniem doreczenia pisemnego zawiadomienia
drugiej stronie. Jezeli zmiana dotyczy oséb wskazanych przez Wykonawce ust. 4 stosuje sie
odpowiednio.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie statego nadzoru budowy (obowigzkowa obecnos¢) przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 w czasie pracy Wykonawcy na budowie lub w przypadku ich nieobecnosci,
przez wyznaczonego zastepce, a w przypadku stwierdzenia jego braku Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zastosowania kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust.1 pkt. 6

. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy wystawi dla niego lub osoby wskazanej petnomocnictwo
do wystepowania w jego imieniu przed organami administracyjnymi oraz wszelkimi podmiotami, w celu
wykonania zadan objetych niniejszg Umowa.

. Upowaznia sie Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Remontow KWP w todzi — kom. Przemystawa
Bartosiewicza, do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z wezwaniami, prowadzenia
korespondencji z Wykonawcag. Upowaznienie nie obejmuje prawa zmiany umowy oraz podpisywania
w imieniu Zamawiajgcego aneksow do niniejszej umowy.

§ 5 - Obowiazki Zamawiajgcego

. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie
posiadane dokumenty oraz informacje niezbedne do realizacji Umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie umozliwiajgcym rozpoczecie
robot zgodnie z § 3 ust. 1;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji Umowy;

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy bedzie zajmowat stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgtaszanych podczas realizaciji
niniejszej Umowy bez zbednej zwioki, nie pézniej, niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia, przy czym na kazde
zapytanie lub problem zgtaszany przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi
réwniez w formie pisemnej.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na terenie
budowy w trakcie wykonania przedmiotu Umowy, chyba ze wylgczng odpowiedzialnos¢ za dang szkode
ponosi Zamawiajgcy.

. W przypadku stwierdzenia uchybien w bezpieczenstwie i higienie pracy przy robotach prowadzonych
przez Wykonawce, Inspektor nadzoru / Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego zatrzymania prac
na budowie do czasu usuniecia przez Wykonawce uchybien.

§ 6 - Obowigzki Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowg, Oferta, OPZ, SWZ,
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego;

2) usuwanie wszelkich btedéw, brakéw i niescistosci ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy;

3) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na swdj koszt zaplecza rob6t w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym na terenie kazdego z 26 obiektéw Policiji;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz gromadzenie wszelkich
urzgdzen pomocniczych i materiatdw w sposéb nie powodujgcy kolizji;

usuwanie na biezgco zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania prac budowlanych, a takze
uprzatniecie terenu po zapleczu budowy oraz przywrécenie do stanu pierwotnego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

sporzadzenie w razie potrzeby planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od dnia przejecia placu budowy oraz jego przestrzeganie;

kazdorazowe uzgadnianie kart materiatowych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego przed
wbudowaniem materiatéw, a w szczegdlnosci kart materiatowych na materiaty wykonczeniowe;

przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania;

informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego / Zamawiajgcego o terminie zakonczenia robot
(w tym robét zanikajgcych) oraz zgtoszenie do odbioru tych robot;

terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub w czasie odbioréw;

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakosé robot
lub termin zakonczenia robot;

niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego / Zamawiajgcego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz., w tym state utrzymywanie terenu i zaplecza robot w stanie
gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terendw;

ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu wyrzadzenia szkdéd osobom trzecim w trakcie realizaciji
umowy;

usuniecie wad ujawnionych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi (wraz

z potwierdzeniem ich usuniecia w formie pisemnej), w terminie ustalonym z Zamawiajgcym jednak

nie dtuzszym niz:

a) w sytuacji biezgcej naprawy lub awarii niezagrazajgcej bezpieczenstwu uzytkownika —
z przybyciem na miejsce po powiadomieniu na nrtelefonu ...............ccccocoiiins niezwlocznie
tj. najpdzniej do 24 godzin od powiadomienia;

b) pozostate wady w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia przystgpienia do usuwania wad
i potwierdzenie ich usuniecia w formie pisemnej;

skompletowanie niezbednych dokumentéw umozliwiajgcych przeprowadzenie odbioru koncowego;

przygotowanie oraz przekazanie w ramach odbioru kohcowego robdt kompletu certyfikatéw,
deklaracji zgodno$ci wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi
dla materiatéw uzytych w trakcie budowy, kompletem instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji
wszystkich urzadzen oraz pozostatych dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy wraz z zatgczonym szczegotowym wykazem, gdzie ww. materiaty
zostaly wbudowane;

przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikbw w zakresie eksploatacii
wbudowanych urzgdzen;

inne, niewymienione wprost powyzej czynnosci, wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw lub
niezbedne do wykonania umowy.
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1.

§ 7 - Zatrudnienie na umowe o prace

W zakresie, w jakim Wykonawca nie postuguje sie Podwykonawcami, o ktérych mowa w § 9,
przy wykonywaniu nin. Umowy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca / podwykonawca
zobowigzuje sie, ze w okresie realizacji Umowy bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 878)
lub analogicznych przepiséw panstw cztonkowskich UE, EOG, wszystkie osoby wykonujace roboty
ogolnobudowlane, w tym murarskie, wykoriczeniowe oraz roboty budowlane polegajgce na wykonywaniu
instalacji elektrycznej i montazu systemoéw / urzadzeh. Wytgczeniu podlegajg osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego (np. kierujgce
budowg lub robotami).

. Zatrudnienie 0s0b, o ktéorych mowa w ust. 1 nastgpi najpdzniej w dniu rozpoczecia wykonywania

czynnosci przez dang osobe.

. W ciggu 5 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie o ilosci

o0sbb niezbednej do wykonywania czynnosci, o ktérym mowa w ust. 1. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
/ Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez niego w celu weryfikacji realizaciji
zatrudnienia, Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Wykazu oséb wykonujgcych roboty objete
zaméwieniem, fgcznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1. Wraz z wykazem nalezy ztozyé oswiadczenie potwierdzajgce fakt zatrudnienia
wykazanych osob na podstawie umowy o prace. Wskazane dokumenty w formie pisemnej powinny
zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia, wskazanie liczby
i danych osobowych oséb zatrudnionych, rodzaj i date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy /
Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania potwierdzonych za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce / Podwykonawce umoéw o prace i dokumentéw potwierdzajgcych
odprowadzanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne pracownikdw realizujgcych zamowienie.
Powyzszy obowigzek obcigza réwniez Podwykonawcéw — na zadanie i w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca uprawniony jest do czesciowej anonimizacji danych osobowych pracownikéw — odwiadczenia

/ wykazy, o ktérych mowa w ust. 3 mogg w szczegdlnosci nie zawiera¢ adreséw, nr PESEL pracownikéw.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce / Podwykonawce Wykazu osob wraz z oswiadczeniami

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku,
0 ktérym mowa w ust. 1.

. O kazdej zmianie oséb wymienionych w Wykazie oséb, Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie (najpozniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) poinformowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego / Zamawiajacego poprzez ztozenie aktualnego Wykazu oséb. Zmiany w Wykazie
oséb, nie wymagajg zmiany Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykazanych w Wykazie oséb zatrudnionych, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé (art. 14 RODO) osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2

0 udostepnieniu ich danych osobowych (w szczegdlnosci: imienia i nazwiska) Zamawiajgcemu
i o przetwarzaniu tych danych (w szczegdlnosci poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez
Zamawiajgcego w celu realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca realizuje obowigzek informacyjny
poprzez zapoznanie 0s6b z  klauzulg informacyjng, zamieszczong pod adresem:
http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/

. Zapisy umow Wykonawcy z Podwykonawcami muszg regulowac¢ kwestie zatrudnienia oséb analogicznie

jak niniejsza umowa.

§ 8 - Wyroby budowlane

. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie prowadzenia robét budowlanych do stosowania wyrobdw,

materiatdw i urzgdzen dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
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posiadajgcych wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentéw, zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow budowlanych dokument, na podstawie ktérego wprowadzono wyréb do obrotu.

. Do dokumentacji odbiorowych nalezy dotgczy¢ certyfikaty i/ lub deklaracje zgodnosci dotyczace
wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobéw budowlanych zgodnie z wymogami ustawy, o ktorej
mowa w ust. 1 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873 ze zm.) oraz instrukcje obstugi urzagdzen
w jezyku polskim, a takze karty gwarancyjne zamontowanych urzgdzen.

§ 9 - Zatrudnienie Podwykonawcow

. Wykonawca caty zakres prac wykona sitami wtasnymi.

. W przypadku koniecznosci zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcy

. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy podwykonawcy
innemu, niz wskazany w ust. 2, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zlecenie wykonania robot jakimkolwiek podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom) nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie wymienionej czesci robdt objetych
przedmiotem Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania
podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. Przed przystgpieniem do wykonywania robét przez jakiegokolwiek podwykonawce (w tym przez dalszego
podwykonawce), Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg
(w tym z dalszym podwykonawcg), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce czesé
zamowienia.

. Zamawiajgcy na pismie, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawcg robét budowlanych (w tym z dalszym podwykonawcg) powiadomi o braku
zastrzezen, lub zgtosi pisemnie zastrzezenia. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca)
zobowigzani sg do usuniecia stwierdzonych uchybien w terminie 3 dni od dnia doreczenia w formie
pisemnej zastrzezen Zamawiajgcego.

. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Ust. 5 i 6 stosuje sie odpowiednio.

. Umowy z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca (w tym dalszy podwykonawca) zamowienia na roboty budowlane przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Ilub ustlugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia. Nie dotyczy to uméw o podwykonawstwo obejmujgcych ustugi i dostawy
o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 zt netto. Zamawiajgcy moze w terminie 5 dni od doreczenia kopii
umowy, wnies¢ sprzeciw od umowy o podwykonawstwo obejmujgcej roboty budowlane (niezgtoszenie
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego). Brak zgody Zamawiajgcego oraz
nieprzedstawienie przez Wykonawce/podwykonawce poswiadczonej kopii zawartej umowy
o0 podwykonawstwo stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng
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w wysokosci 5.000,00 zt. Do ewentualnych zmian umoéw o podwykonawstwo zapisy nin. paragrafu stosuje
sie.

10.Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg (w tym z dalszym podwykonawcg)
w szczegolnodci, gdy jej treS¢ bedzie sprzeczna z tredcig Umowy zawartej z Wykonawcg, a takze
w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia
dtuzszy, niz okreslony w ust. 13.

11.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg Ilub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany Iub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z
podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu do umowy
zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest wolny od odpowiedzialno$ci.

12.W sytuacji okreslonej w ust. 11 Zamawiajacemu przystugujg takze uprawnienia w postaci: odmowy
podpisania protokotéw odbioru roboét z tytutu realizacji umowy przez Wykonawce do czasu
dostosowania warunkéw uméw do ustaleh okreslonych w Umowie oraz zaptaty kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zi, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

13.Umowa z podwykonawcg powinna zawiera¢ w szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy,
terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz terminy zaptaty wynagrodzenia.

14.Termin ptatnosci podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) roboty budowlanej. Wynagrodzenie nalezne
podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za dany
zakres robot.

15.Zamawiajgcy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow (w tym dla dalszych
podwykonawcéw) za wykonane roboty:

1) jezeli roboty objete fakturami VAT czesciowymi lub fakturg koncowg wystawiong Zamawiajgcemu
przez Wykonawce byty wykonywane przez Podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw),
to do faktury VAT rozliczeniowej z Zamawiajgcym, Wykonawca przedtozy os$wiadczenie
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) (zatgcznik nr 3 do Umowy) o braku zalegtosci
w pfatnosci od Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
i odebrane przez Zamawiajgcego na dzien sktadania odwiadczenia wraz z protokotem odbioru robét
wykonanych przez podwykonawce odpowiadajgcym zakresem robotom zafakturowanym przez
Wykonawce albo wyjasnienie Wykonawcy, dlaczego Podwykonawca odmowit ztozenia
o$wiadczenia. Powyzszy obowigzek zostanie spetniony takze przez doreczenie Zamawiajgcemu
w w/w terminie umowy cesji na rzecz podwykonawcy wierzytelnosci za roboty przez niego wykonane
objete fakturg VAT;

2) w przypadku niedostarczenia oswiadczeh wszystkich podwykonawcéw realizujgcych przedmiot
zaméwienia lub w przypadku innej niekompletnosci dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, takze
w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do wstrzymania pfatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi
opOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy w  stosunku
do Zamawiajgcego do czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz, albo Podwykonawca zrzeknie sie roszczenia lub
do czasu uzupetnienia dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 1. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie
zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nieprzedstawienia o$swiadczenia Podwykonawcy (w tym
dalszego Podwykonawcy), jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, Zze nalezne ptatnosci
zostaty wykonane.

16.Jezeli na ktorymkolwiek etapie wykonywania umowy Zamawiajagcy w jakikolwiek sposob
i skadkolwiek, powezmie informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw lub dalszych
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Podwykonawcow wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa (w tym naleznosci podwykonawcy
niezgloszonego Zamawiajgcemu zgodnie z wymogami umowy lub podwykonawcy, ktérego wierzytelnos¢ jest
nizsza, niz kwota wskazana w ust. 9), Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci
Podwykonawcy czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, celem ewentualnego rozliczenia sie bezposrednio
z podwykonawcami, w tym kwota naleznosci moze zosta¢ ztozona do depozytu sgdowego.

17.Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajgcych z zapisdw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od
Wykonawcy i wszystkich podwykonawcéw postanowien niniejszej Umowy, az do odstgpienia
od Umowy z Wykonawca z winy Wykonawcy wigcznie.

18.Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw podwykonawcéw z kolejnymi
podwykonawcami oraz do zmian umoéw o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

19.Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe
informacje dotyczgce podwykonawcow i zakresu robot powierzonych kazdemu podwykonawcy oraz
dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej informaciji etapu robét, faktur VAT wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia takiej informaciji.

20.Zamawiajgcy ma prawo usungé¢ z budowy (zada¢ usuniecia) podwykonawce (w tym pracownikéw,
przedmioty) niezgtoszonego zgodnie z postanowieniami nin. umowy.

21.Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647
Kodeksu cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych, w oparciu o okolicznos¢
niezaptacenia nalezno$ci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawce przez Wykonawce,
lub jezeli po zaistnieniu przestanek do bezposredniej ptatnosci/solidarnej odpowiedzialnosci, zamawiajgcy
takiej ptatnosci dokona, Zamawiajgcy zaspokoiwszy naleznosci Podwykonawcy , bedzie uprawniony w
pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (§ 15) w zakresie
réwnym zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie
pokryje catosci jego zadiuzenia, przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej czesci przez
Wykonawce.

22.W realizacji zamdwienia nie moze bra¢ udziatu podwykonawca, ktéry podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. 2024 r., poz. 507) oraz na podstawie przepisow art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE)
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576.

§ 10 — Harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF)

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od dnia
przekazania placu budowy, Harmonogram rzeczowo — finansowy (dalej: Harmonogram), zgodnie
z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy. Zestawienie wartosci rzeczowo - finansowej robo6t winno
by¢ dokonane z zachowaniem wiasciwych proporcji miedzy poszczegdlnymi elementami scalonymi
(zakresami robét). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego razacych rozbieznosci w proporcjach
miedzy cenami elementéw lub dziatéw w stosunku do takich samych elementéw lub dziatéw okreslonych
w formularzu cenowym (tabeli elementoéw scalonych) Zamawiajgcy bedzie zgdat zmian w przedstawionym
Harmonogramie, z zachowaniem ogdlnej wartosci robét.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wers;ji
elektronicznej, w ukfadzie uzgodnionym z Zamawiajgcego. Harmonogram powinien byé sporzadzony
w czytelny sposoéb, w wersji graficznej, zawierajgcej wyrdznienie poszczegodlnych etapdw postepu
w realizacji robot budowlanych.

3. Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot oraz bedzie zawierat harmonogram
ptatnosci, jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w przyjetym okresie
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rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczgcych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentéow robot powinny by¢é naniesione na grafik Harmonogramu, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje rozkfad prac wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajacy realizacje przedmiotu
Umowy w terminie okredlonym w § 3 ust. 1.

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos$¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzgdzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatbw na teren budowy w zakresie niezbednym
do zachowania ciggtosci robdét budowlanych, co najmniej na poziomie okre$lonym przez
Zamawiajgcego;

2) etapy realizacji Umowy;

3) szacowanie wartosci przerobu (brutto) w okresach rozliczeniowych,

4) terminy odbioréw czesciowych,

5) terminy ptatnosci czesciowych,

6) zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcow (ewentualnie).

Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodg i akceptacja
Zamawiajgcego.

5. Po akceptacji harmonogramu przez Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych
od daty doreczenia mu Harmonogramu lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i doreczenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu
w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.

6. Jezeli uwagi Zamawiajgcego nie zostaty uwzglednione w catosci lub w czesci, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 13.

7. Harmonogram moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesunigcia terminow
realizacji poszczegdlnych etapéw robét.

8. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegélnosci, gdy Harmonogram stanie sie
niespoéjny z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie
projekt aktualizacji Harmonogramu, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia
koniecznosci aktualizacji i przedstawi go Zamawiajgcemu, ktory po zaopiniowaniu przekaze
go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio. Zaakceptowany,
zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

9. Jezeli postep robdt, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bedzie zagrazaé terminom okreslonym
w Harmonogramie, lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca, na zgdanie
Zamawiajgcego, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, zawiadomi Zamawiajgcego
0 czynnosciach, jakie zamierza podjg¢, aby byto mozliwe wykonanie w terminie etapu lub przedmiotu
umowy. Z tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu na jakimkolwiek etapie realizacji
umowy istotnych rozbieznosci w proporcjach miedzy cenami elementéw lub dziatéw Harmonogramu,
w stosunku do takich samych elementéw lub dziatdw w formularzu cenowym (Tabeli elementow
scalonych), co moze stanowi¢ Swiadome zawyzenie wartosci czesci robo6t kosztem np. robdt
wykonczeniowych lub innych robét wykonywanych w ostatnich etapach realizacji budowy, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zgdania naniesienia przez Wykonawce stosownych zmian. Wykonawca
ma obowigzek dokonania korekty, na bazie wskazanych przez Zamawiajgcego nieprawidtowoSci
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11.

12.

w zestawieniu wartosci rzeczowych robot pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zapfaci faktur obejmujacych zawyzone kwoty.

Z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych powyzej, zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego
mogqg zosta¢ wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie Zamawiajgcego. Zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego zmiany nie wymagajg aneksu do umowy, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy zmiana
harmonogramu miataby prowadzi¢ do zmiany terminu realizacji umowy. Zmiana harmonogramu
rzeczowo finansowego prowadzgca do zmiany terminu realizacji umowy wprowadzana jest
aneksem.

Datg wykonania poszczegdlnych pozycji harmonogramu jest dzien zgtoszenia do odbioru robot
budowlanych, dla ktérych w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej, stwierdzono prawidtowe
i petne wykonanie oraz przedstawiono kompletng dokumentacje odbiorowa.

§ 11 — Odbiory

. Strony postanawiajg, ze po zakonczeniu rob6t Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu przedmiot

umowy do odbioru, w czasie umozliwiajgcym dokonanie odbioru w terminie okreslonym w § 3.

. Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi zosta¢ dokonane na tyle wczesniej, aby umozliwi¢ zakonczenie

procedury odbioru koncowego, o ktérej mowa w ust. 3 w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

. Warunkiem przystgpienia do odbioru czesciowego jest zakonczenie danego zakresu robot (ETAPU | oraz

ETAPU Il na danym z 26 obiektéw Policji) w okresie rozliczeniowym wskazanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Odbior czesciowy bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego i przystgpi do odbioru koricowego maksymalnie

w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiajgcego faktu
zakonczenia wszystkich robot (ETAPU | oraz ETAPU Il na danym z 26 obiektéw Policji) oraz posiadania
przez Wykonawce wszystkich dokumentéw i protokotéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy przystepuje do odbioru, wskazuje wady i termin
ich usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w catosci lub w czesci na koszt Wykonawcy lub odstgpié¢
od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy.

. Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze kohcowym nie zostang usuniete w terminie ustalonym

w protokole, Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koncowego, z zastrzezeniem Zze w takim wypadku
Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ rynkowg kosztéw usuniecia tych
wad.

. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru

oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu wad.

Zamawiajgcy potwierdzi powyzsze na piSmie w terminie 5 dni.
Zamawiajgcy wyznacza w formie pisemnej, pogwarancyjny termin odbioru robét na dwa miesigce

przed uptywem terminu gwarancji. Z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét. Jezeli w toku tych
czynnosci zostang stwierdzone wady, strony okreslg termin ich usuniecia.
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§ 12 — Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1i 2 Zamawiajgcy zaptaci

tgczne wynagrodzenie ryczattowe za 26 jednostek Policji w kwocie:

[ 1= 4 o T PLN,
LS (0111 1= T PLN,
R 7N I PLN,
S (01T 1= SR PLN,
o] U] 4 o T PLN,
(01T 1= PSP PRPUURRRURPPIIR PLN

w tym dla poszczegoélnych z 26 jednostek Policji (zgodnie z § 1 ust. 3 umowy):

Kolejnos¢ ETAP I ETAP | ETAP I ETAP | RAZEM ETAP
jednostki Nazwa jednostki wartos¢ wartos¢ wartos¢ wartos¢ l oraz ETAP I
Policji netto [PLN] | brutto [PLN] | netto [PLN] netto [PLN] brutto [PLN]
-1- -2- -3- -4- -5- -6- - 4+6 -
1 KPP w Betchatowie
2 KPP w Brzezinach
3 KPP £odz-Wschéd w
Koluszkach
4 KPP w Kutnie
5 KPP w tasku
6 KPP w teczycy
7 KPP w towiczu
8 KPP w Opocznie
9 KPP w Pabianicach
10 KPP w Pajecznie
11 KMP w Piotrkowie Tryb.
12 KPP w Poddebicach
13 KPP w Radomsku
14 KPP w Rawie Mazow.
15 KMP w todzi
16 KPP w Sieradzu
17 KMP w Skierniewicach
18 KPP w Tomaszowie
Mazow.
19 KPP w Wieluniu
20 KPP w Wieruszowie
21 KPP w Zdunskiej Woli
22 KPP w Zgierzu
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23 | KP KMP w todzi

24 Il KP KMP w todzi
25 IV KP KMP w todzi
26 VIII KP KMP w todzi

zgodnie z Formularzem ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr ... do umowy oraz Formularzem cenowym
/ Tabelg elementéw scalonych stanowigcym Zatgcznik nr 2.1.- 2.26. do umowy, z zastrzezeniem dalszych
postanowien niniejszego paragrafu.

Sposéb finansowania ETAP [: $rodki budzetowe — rozdziat 75405, paragraf 4270 pozycja budzetowa
427001 /Plan remontéw/

Sposob finansowania ETAP II: $rodki budzetowe — rozdziat 75405, paragraf 4270 pozycja budzetowa
427001 /Plan remontéow/

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zatgcznikami do niniejszej umowy oraz miejscami wykonania
robot i na tej podstawie okreslit warto§¢ wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.1. Kwota okreslona
w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania,
w tym: koszty ewentualnych robét nieokreslonych jednoznacznie w OPZ, a konieczne do nalezytego
zrealizowania przedmiotu zaméwienia, a takze koszty towarzyszace innym pracom zwigzanym
z realizacjg robot wymaganych prawem i obowigzujgcymi przepisami, a takze tzw. ryzyko ryczaitowe
(m. in. koszty zwigzane z wniesieniem zabezpieczenia zaliczki), zgodnie z warunkami wskazanymi
w SWZ.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robot
lub kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia
w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ i nie przystugujg
mu wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia
o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji robét i Wykonawca nie moze
zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, z zastrzezeniem szczegodlnych postanowien nin. umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia zakresu rzeczowego roboét, jednak nie wiecej
niz o 25% wartosci przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1. W tym przypadku Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce o zakresie robodt, z ktérych zamierza zrezygnowac, a Wykonawca sporzadzi
kosztorys tych robdt na podstawie obowigzujgcych katalogdbw KNR przy zastosowaniu skfadnikéw
cenotworczych (stawka robocizny, koszty zakupu, koszty posrednie, zysk) zawartych w ofercie i cen
materiatéw wedtug srednich cen z Sekocenbudu z dnia sktadania oferty. Kosztorys bedzie podlegac
sprawdzeniu w terminie 5 dni od daty doreczenia. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie wszelkich
roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu ograniczenia zakresu robét i zmniejszenia wynagrodzenia.
Zmniejszenie zakresu rzeczowego robot i wynagrodzenia z tego tytulu wymaga podpisania aneksu
do umowy.

7. Dopuszcza sie wprowadzenie robdt budowlanych nieobjetych niniejszg Umowa (roboty dodatkowe),
w szczegolnosci nieujetych w dokumentach sktadajgcych sie na OPZ , a ktére sg konieczne do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, badz ktére Zamawiajgcy ocenit jako niezbedne dla uzyskania zamierzonej
funkcjonalnosci przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
wykonania tych robdét od pierwotnego zaméwienia spowodowatoby dla Zamawiajgcego istotng
niedogodnosé, poniesienie znacznie wigkszych kosztéw lub istotne opdznienie w wykonaniu Umowy, albo
gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot. Wartosé robét dodatkowych
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nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia za wykonanie roboét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 1.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 7 zostanie sporzgdzony protokot

koniecznosci, a Wykonawca wykona wycene robo6t budowlanych w formie kosztorysu sporzgdzonego
metodg szczegdtows, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow cenotwérczych nie wyzszych niz:

1) stawka roboczogodziny R- srednia dla wojewddztwa t6dzkiego wg Publikacji Sekocenbud z kwartatu
poprzedzajgcegodokonanie zmiany,

2) koszty posrednie Kp (liczone od R+S) — $rednie wg Publikacji Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

3) zysk Z (liczony od R+S+Kp) - $rednie wg Publikacji Sekocenbud z kwartalu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdéw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wediug
Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego dokonanie
zmiany, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, ofert handlowych

itp.;
5) naktady rzeczowe- w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

Wyliczone koszty podlegajg negocjacjom.

. Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania elementéw dodatkowych, jezeli te elementy sg Scisle zwigzane

z Przedmiotem Umowy lub ich niewykonanie uniemozliwitoby zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

10.Wykonawca nie moze odmowi¢ zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego realizacje dodatkowych robét

1.

budowlanych, o ktérych mowa w ust. 7 i przy zachowaniu warunkéw tam wskazanych, jezeli zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci. Wykonawca nie moze zadaé
od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe bez zawarcia aneksu do umowy
obejmujgcego realizacje dodatkowych robot budowlanych.

Dopuszcza sie wykonanie robot zamiennych z zastrzezeniem, iz wartos¢ tych robét nie spowoduje
zwigkszenia wartosci wynagrodzenia ofertowego o wiecej, niz 50 % pierwotnej wartosci tego zakresu
rob6t. Przy rozliczeniu robét zamiennych zostanie uwzgledniona warto$é robdt zaniechanych.
Wykonawce obcigza obowigzek jednoznacznego wykazania (kosztorysami szczegotowymi), ktérych robot
(i o jakiej wartosci) zaniechano (kosztorys sporzadzony metodg szczegétowg wykonany na podstawie
czynnikéw cenotwdrczych przyjetych do sporzgdzenia oferty) oraz jakie roboty (i o jakiej wartosci) zostaty
zastgpione konkretnymi innymi (i o jakiej wartosci — kosztorys szczegdtowy z uwzglednieniem cen
jednostkowych roboét, materiatéw i technologii w oparciu o czynniki z oferty). Kosztorysy beda podlegaé
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 5 dni od daty doreczenia. Warunkiem
wprowadzenia robot zamiennych jest podpisanie aneksu do umowy. Wykonawca nie moze zgdaé
od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty zamienne bez zawarcia aneksu do umowy
obejmujgcego realizacje zamiennych robét budowlanych.

12. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg (w tym z dalszym podwykonawca) na zasadach

okreslonych w § 9 niniejszej umowy, zaptata Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury VAT czesciowej lub faktury VAT koncowej wraz z os$wiadczeniem
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) — zatgcznik nr 3 do umowy, o braku zalegtosci
w pfatnosciach od Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawce (w tym dalszego
Podwykonawce) i odebrane przez Zamawiajgcego na dzien skfadania oswiadczenia wraz z protokotem
odbioru robét wykonanych przez podwykonawce odpowiadajgcym zakresem robotom zafakturowanym
przez Wykonawce albo wyjasnienia Wykonawcy dlaczego Podwykonawca odmoéwit ztozenia
oswiadczenia.
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13.

14.

15.

16.

W przypadku niedostarczenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 12 od wszystkich Podwykonawcow
przedmiotu zaméwienia lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami wobec takich Podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku
dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do wstrzymania pfatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego do czasu,
az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sgd lub arbitraz,
albo Podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnosé zostanie zwolniona przez
Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia oswiadczenia Podwykonawcy, jesli ten bezpodstawnie
odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych
dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za prace
wykonane przez Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) w ramach przedmiotu zamdéwienia,
powstatego po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
jest przedmiot zaméwienia, Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych
w art. 465 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)
i niniejszej umowy.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 12 i 13 moze zosta¢ zastgpione innym dowodem zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow).

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 13 - Zasady ptatnosci

Rozliczenie robét nastapi na podstawie faktur czesciowych i koncowej, wystawionych na podstawie
protokotéw odbioru robot (czesciowych i koncowego) podpisanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego / Zamawiajgcego oraz bedzie odbywato sie w oparciu o, i po wykonaniu dwoch etapow
dla kazdej jednostki Policji osobno okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
w § 10. Brak odbioru traktuje sie jako niewykonanie danej czesci umowy.

. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione;j

faktury VAT (w tresci faktury Wykonawca wskazuje nazwe obiektu, ktérego dotyczy umowa oraz wartosci
poszczegdlnych dwéch ETAPOW) wraz z wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt. 15.

. Faktura VAT bedzie zawiera¢ numer rachunku bankowego Wykonawcy znajdujgcy sie

w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowg na podstawie odrebnych przepiséw
podatkowych. Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedzie prawidtowo wystawiona przez Wykonawce
faktura VAT na adres ptatnika:
Komenda Wojewdédzka Policji w Lodzi
91-048 £.6dz, ul. Lutomierska 108/112,
NIP: 726-000-44-58

. Zastrzega sie niedopuszczalnos$¢ przeniesienia wierzytelnosci, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 na osobe

trzecia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzien ptatnosci faktury Wykonawca jest

zobowigzany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujgcego
sie w wykazie. W takim przypadku bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu faktury korygujace;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia obcigzen natozonych na Zamawiajgcego przez administracje

skarbowg, jezeli z tytutu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidtowo zobowigzan
podatkowych, w szczegdlnosci nieprawidiowo okresli stawki podatku od towarédw i ustug
lub nieprawidtowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od towaréw i ustug w zakresie tej
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transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do wyrdwnania Zamawiajgcemu innych negatywnych
skutkéw zwigzanych z podaniem przez Wykonawce rachunku nie znajdujgcego sie w wykazie lub brakiem
rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z powodu braku srodkow na jej realizacje, co nie moze stanowic
podstawy roszczenh ze strony Wykonawcy. W tej sytuacji Wykonawcy stuzy wytgcznie wynagrodzenie
za prace faktycznie wykonane do dnia odstgpienia. Ceny dostarczonych urzadzen/ materiatéw zostang
rozliczone na podstawie faktur ich zakupu.

9. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg, zaptata Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury VAT czesciowej lub faktury VAT koncowej wraz z oswiadczeniem
Podwykonawcy — zatgcznik nr 3 do umowy, o braku zalegtosci w ptatnosciach od Wykonawcy za prace
wykonane przez Podwykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego na dzieh sktadania oswiadczenia wraz
z protokotem odbioru robét wykonanych przez podwykonawce odpowiadajgcym zakresem robotom
zafakturowanym przez Wykonawce albo wyjasnienia Wykonawcy, dlaczego Podwykonawca odméwit
ztoZzenia oswiadczenia.

10.W przypadku niedostarczenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 9, od wszystkich Podwykonawcow lub
dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich
Podwykonawcow w zwigzku z realizacjg robét, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajgcych istnienie sporu lub w przypadku niekompletnosci dokumentéw, o ktérych mowa
w § 9 ust. 14 pkt 1, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury,
przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek
od nieterminowych pfatnodci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego do czasu, az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sgd lub arbitraz, albo Podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nieprzedstawienia
oswiadczenia Podwykonawcy, jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty
wykonane.

11.W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za prace
wykonane przez Podwykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia, powstatego po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest przedmiot zamodwienia,
Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1302) i niniejszej umowy.

12.0$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 moze zosta¢ zastgpione innym dowodem zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

§ 14 - Gwarancja dotyczaca robé6t budowlanych

1. Na wykonane roboty budowlane, wmontowane urzgdzenia (z wytgczeniem tadowarek elektrycznych
samochodowych) i materiaty, Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy, liczac od dnia
odbioru tych robé6t bez wad. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji Zamawiajgcy bedzie kierowat do
Wykonawcy, bez wzgledu na to, jaki podmiot jest wykonawca/ producentem wadliwej czesci przedmiotu
umowy. Nin. Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

2. Jezeli zamontowane urzadzenia (z wytgczeniem tadowarek elektrycznych samochodowych) zgodnie
z postanowieniami ich dokumentacji techniczno — ruchowej (DTR) wymagajg wykonania przegladow
konserwacyjnych lub serwisowania, to wykonanie tych przegladéw w okresie gwarancji lezy po stronie
Wykonawcy, bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego. Powyzszy obowigzek
obejmuje w szczegdlnosdci wymiane czesci i materiatdw eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu,
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w terminach wymaganych lub zalecanych przez producenta lub wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

3. W okresie trwania udzielonej gwarancji Wykonawca podejmie czynnos$ci usuniecia zgtoszonych przez
Zamawiajgcego wad/naprawy urzgdzen/uzupetnienia przedmiotu umowy (czynno$ci obejmujg w razie
potrzeby wymiane czesci lub materiatéw eksploatacyjnych), w terminie nie przekraczajgcym 5 dni od dnia
zgtoszenia, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg normami, przepisami prawa, sztukg
budowlang, wymaganymi standardami funkcjonowania i niezawodnosci. Wykonawca zakonczy prace
zwigzane z usuwaniem wad po wczesniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z Zamawiajgcym
i potwierdzi ich usunigcie w formie pisemne;j.

4. Awarie oraz zgtoszenia o fakcie stwarzajgcym stan zagrozenia dla ludzi oraz mienia muszg by¢ usuniete
przez Wykonawce natychmiast — najpdzniej do 24 godzin od zgtoszenia.

5. Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 kc rozszerza swojg odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi wzgledem
Zamawiajgcego na okres 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad. Zamawiajgcy moze
wykonywaé uprawnienia wynikajgce z rekojmi niezaleznie od wykonywania uprawnien wynikajgcych
Z gwarancji.

6. Zgtoszenia wszelkich roszczen objetych rekojmig lub gwarancjg bedg dokonywane przez Zamawiajgcego
w formie zgtoszenia telefonicznego na nr telefonu: ...l , a nastepnie beda
potwierdzone na pismie, w ktérym bedzie zapis o dacie telefonicznego zgtoszenia.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) ogtoszeniu upadiosci Wykonawcy;
3) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§ 15 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej: ZNWU lub zabezpieczenie)
w wysokosci 5 % wartosci umowy brutto, fj. W KWOCI€............coiiiiiiiiii PLN
ISEOWNIE. ...ttt a e bt et e e e bt e e bt ettt nn e nane s PLN /.
ZNWU stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym w szczegdlnosci: roszczen z tytutu kar umownych (réwniez powstaltych w okresie gwaranciji,
o ktéorym mowa w § 14 ust. 1), roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, roszczen Podwykonawcow
z tytutu naleznego im wynagrodzenia, roszczen regresowych Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 9 ust. 21 , i innych wprost wskazanych w umowie.
Powyzsze zabezpieczenie zostato wniesione w formie:

2. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % gwarantujgca nalezyte wykonanie umowy zostanie
zwrocona w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad, na pisemny wniosek
Wykonawcy.

3. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie najdiuzszego z powyzszych okresow
(wskazanych w § 14), na pisemny wniosek Wykonawcy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o ktéorych mowa w § 14,
lub nie wykona zobowigzanh wynikajacych z rekojmi (po dwukrotnych pisemnych wezwaniach do usuniecia
wad), Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, ktérego naleznos¢ za wykonanie
zostanie pokryta z wniesionej przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli wynagrodzenie wykonawcy zastepczego przekracza kwote zabezpieczenia, ktérym dysponuje
Zamawiajgcy, Wykonawca zostanie obcigzony réznica.
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§ 16 - Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwitoke w usunigciu stwierdzonych przy odbiorze wad robo6t budowlanych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia
wyznaczonedo na usuniecie wad, jednak nie wiecej niz 5 % warto$ci umowy, o ktérej mowa w § 12
ust. 1;

2) za zwloke w przystgpieniu do usunigcia jakichkolwiek wad robét budowlanych oraz w usunigciu tych
wad w okresie gwarancji (§ 14 ust. 314 ), w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1 odpowiednio za kazdy rozpoczety dzien lub godzine opdznienia liczone od termindow
na usuniecie wad, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 lub 4, jednak nie wiecej niz 5 % wartosci umowy,
o ktérej mowa w § 12 ust. 1;

3) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
(w szczegolnosci wskazanych w § Q ust. 16§ § 11 ust. 5 pkt. 2 lit. b), § 19 ust. 1 - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, niezaleznie od daty odstagpienia;

4) za ujawnienie przez Wykonawce lub jakikolwiek podmiot, ktérym Wykonawca postuguje sie przy
wykonaniu umowy, informacji o ktérych mowa w § 2 ust. 5 w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy taki stwierdzony przypadek;

5) za niedotrzymanie terminu wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa § 3 ust. 1 - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwltoki, nie wiecej
niz 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1;

6) za naruszenie obowigzkow, o ktéorych mowa w § 4 ust. 6 lub § 7 ust. 6 lub 7 w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki wzgledem terminu wskazanego na fakturze VAT wystawionej przez podwykonawce;

8) w razie nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze nieprzedtoZzenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek; w razie niespetnienia warunku,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 9 lub 11 w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

9) w razie niewykonania obowigzkow, o ktérych mowa w § 7 — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy miesigc
niewykazania zatrudnienia — kara zostanie naliczona za kazdego zadeklarowanego pracownika
oddzielnie;

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami wskazanymi
w § 17 umowy lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy ptatnosci zgodnie z § 17 ust. 2, 3
i 4 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwioki, nie wiecej, niz 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1;

11) w razie nieuwzglednienia w cato$ci lub w czesci uwag Zamawiajgcego odnosnie harmonogramu
rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, do chwili
doprowadzenia harmonogramu do zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

12) za kazdy stwierdzony przypadek lub rozpoczety dzien zwioki w podjeciu przez Wykonawce wykonania
terminowego przegladu konserwacyjnego (z wytgczeniem tadowarek elektrycznych samochodowych)
w wysokosci 500,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek lub rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 12 ust. 1.
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. Kary umowne sg wymagalne, po doreczeniu Wykonawcy wyliczenia tych kar i po uptywie terminu
wyznaczonego w wezwaniu do zapfaty.

. Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potraci¢é z naleznosci Wykonawcy objetej fakturg
za wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi niezaleznie od tego czy wskutek
niewykonania / nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce poniodst jakgkolwiek szkode.

. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢
20% tacznej wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w § 12 ust. 1.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od naliczenia kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wynika ono z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

§ 17 - Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej
gwarancji i rekojmi, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem, co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie, nie wytgczajgc przedstawicieli i pracownikdw Zamawiajgcego
i wykonawcy, w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérej mowa § 12 ust. 1, z franszyzg redukcyjng
na poziomie nie wyzszym niz 3 000,00 zt oraz regularnie opftaca¢ sktadki ubezpieczeniowe
od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 (zawartej umowy) wraz z Ogdlnymi Warunkami Ubezpieczenia zawarte;j
na okres realizacji nin. umowy i co najmniej 3 miesigce okresu gwarancji wraz z dowodem uiszczenia
skladki za ten okres wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych w ust. 2 wraz
z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem
okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu ptatnosci.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub optacania
sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej
sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 15 ust. 1, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych.

§ 18 - Zaliczki

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia na pisemny wniosek Wykonawcy zaliczki na poczet
wykonania zamoéwienia (wykonania roboét i zakupu materiatéw budowlanych) w przypadku dysponowania
stosownymi srodkami finansowymi (wysokosc i ilos¢ zaliczek okresli Zamawiajacy).

. Po podpisaniu umowy, a przed kazdorazowym udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiajgcego
i w terminie przez niego okreslonym, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokosci
100 % udzielanej zaliczki, wedtug swego wyboru w jednej lub kilku nastepujgcych formach tj.:
1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
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2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o kiérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Whniesienie zabezpieczenia zaliczki nastepuje poprzez ztozenie Zamawiajgcemu stosownego dokumentu.

4. Zwrot/zwolnienie zabezpieczenia zaliczki nastgpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego odbioru robét
o wartosci udzielonej zaliczki poprzez zwrot dokumentu.

5. Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane ztozeniem zabezpieczenia zaliczki, o ktorym mowa w ust. 2.
W terminie 5 dni od uznania zaliczkg rachunku bankowego Wykonawcy, jest on zobowigzany wystawié¢
i doreczy¢ Zamawiajgcemu fakture VAT obejmujgcg udzielong zaliczke. Udzielenie przez Zamawiajgcego
dalszej zaliczki jest uzaleznione od wykazania przez Wykonawce, ze wykonat zamowienie o wartosci
poprzednio udzielonych zaliczek.

6. Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstgpieniem przez Zamawiajgcego od udzielenia
zaliczek.

7. Warunkiem przystgpienia przez strony do odbioru koncowego przedmiotu umowy i wystawienia przez
Wykonawce faktury koncowej za wykonanie umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawce
rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) biorgcym
udziat w realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, Zamawiajgcy wstrzyma
ptatnos$¢ dalszego wynagrodzenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na jego
pisemne wezwanie, jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy lub nie realizuje go w terminach
okreslonych w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego, wyznaczajgcego ostateczny
termin jego wykonania, nie podejmuje realizacji zadania;

2) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca nie przedstawit rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym rozliczenia
z podwykonawcg (lub dalszym podwykonawcg) wymaganego przez Zamawiajgcego;

4) nie wykonano odbioru zakresu robét odpowiadajgcego wartos$cig wysokosci pobranej zaliczki (zapis
dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).

10.Zamawiajgcy skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jezeli Wykonawca nie zwrdci zaliczki w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

§ 19 - Odstapienie od umowy

1. Jezeli Wykonawca zaprzestat prowadzenia robét, opdznia sie z wykonaniem robét przez okres dtuzszy
niz 7 dni, ktoéry nie jest przerwg technologiczng lub prowadzi roboty w taki sposéb, Zze zachodzi
prawdopodobiehstwo niewykonania ich w wyznaczonym terminie lub w inny sposdb opdznit sie
z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstgpi¢
od umowy — w catosci lub w czesci — przed uptywem terminu do wykonania robot. W takiej sytuacii
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowna, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt. 3. Zamawiajgcy ma takze
prawo powierzy¢ wykonanie/dokonczenie robét innemu wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie wykonawcy
zastepczego przewyzsza kwote wynagrodzenia, ktéra stuzytaby Wykonawcy za niewykonany zakres
robét, Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu roznice, w tym wynagrodzenie
wykonawcy zastepczego moze zostac¢ pokryte z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1.
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. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy - w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1) Wykonawca, pomimo pisemnie zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen co do sposobu
wykonywania przedmiotu Umowy, nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami, technologiag,
obowigzujgcymi normami i przepisami;

2) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub gdy Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na tgczng sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust.1,

3) Wykonawca oswiadczy, ze umowy nie bedzie wykonywat (co obejmuje réwniez sytuacje,
gdy Wykonawca nie wykonuje umowy i pomimo wezwania na piSmie nie zajmuje stanowiska);

4) Wykonawca nie przystapit do realizacji robét budowlanych w terminie 20 dni od przekazania placu
budowy.

. Jezeli szczegdlne postanowienia Umowy nie =zastrzegajg inaczej, Zamawiajgcy ma prawo
do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej
podstawe do odstgpienia.

. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W w/w przypadku, Wykonawca
moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezytego wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy, badzZ zajecia jego majgtku.

. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, zabezpieczy¢ — na koszt strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy —
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusécic
go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) niezwtocznie przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w szczegdlnosci dziennik
budowy, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcegdo.

. W terminie 10 dni od dnia doreczenia stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegoétowy protokédt odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh odstgpienia oraz zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. Zamawiajgcy zobowigzany jest -
w terminie 10 dni od zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce - do dokonania odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy. W przypadku braku
sporzadzenia protokotu odbioru przez Wykonawce, w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ protokédt jednostronnie. W przypadku niezgtoszenia gotowoéci do
odbioru w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

. W terminie odbioru, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.
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10.Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione, inne materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

11.Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

12.Szczegoétowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
stanowig wylgczng podstawe do wystgpienia przez Wykonawce o rozliczenie robot i zwrot kosztow
materiatéw.

13.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze wyliczone na podstawie
rzeczywistych obmiaréw z zachowaniem czynnikébw cenotwérczych zawartych w kosztorysie
szczegotowym bedacym podstawg wyliczenia poszczegdlnych elementéw scalonych, ktdory Wykonawca
jest zobowigzany przedtozyc.

14.W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienia z tytutu rekojmi i gwaranciji
do prac dotychczas wykonanych oraz roszczenia z tytutu kar umownych.

§ 20 - Zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy

1. Dopuszczalne jest przedtuzenie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 w przypadku:

1) wystgpienia przyczyny lub dziatania sity wyzszej, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg
wptywu; wystgpienia, ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli przewidzie¢
przed zawarciem umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; lub ktéra nie moze byé zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu - o okres trwania tych okoliczno$ci;

2) wystgpienia warunkéw, na ktére Wykonawca jak i Zamawiajgcy nie majg wptywu, uniemozliwiajgcych
lub znacznie utrudniajgcych terminowe wykonywanie przedmiotu umowy - o okres trwania tych
okolicznosci;

3) opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - o okres trwania tych okolicznosci;

4) wystgpienia innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub obiektu/nieruchomosci na ktérej
realizowana jest inwestycja, nieprzewidywanych w terminie zawarcia umowy — o czas trwania tych
przyczyn,

5) powstania mozliwo$ci zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan
technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niz te, ktére byty zaktadane w chwili zawarcia

umowy - o czas niezbedny do ich wprowadzenia,

6) koniecznosci wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych (§ 12 wust. 7 i ust. 11), jesli
ich wprowadzenie do umowy powoduje wydtuzenie terminu wykonania umowy.

2. Dopuszcza sie odpowiednie zmiany tresci umowy lub jej zatgcznikéw w przypadku:
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1)

2)

3)

zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany Umowy lub jej zatgcznikdw poprzez dostosowanie do nowych regulaciji;

zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania czesci zakresu robét podwykonawcy lub zmiany
zakresu wykonana czesci zaméwienia przez podwykonawce z zachowaniem zasad okreslonych
w niniejszej umowie, jednakze jezeli w trakcie realizacji zamowienia, zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Prawa zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 112 Prawa zaméwieh publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

niezbednosci zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany materiatdw budowlanych,
sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatébw budowlanych, sprzetu lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym,
zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie - dopuszczalna jest zmiana na materiaty, urzadzenia
i sprzet posiadajgce co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore
stanowity podstawe wyboru oferty; zmiany te nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

w razie zmiany, w trakcie obowigzywania umowy, stawki podatku VAT na mocy przepisow
powszechnie obowigzujgcych, wynagrodzenie brutto zostanie okreslone z uwzglednieniem
obowigzujgcej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto — odnosnie od czesci
wynagrodzenia pozostajgcego do zaptaty po zmianie.

3. W przypadku zmiany terminéw, strony ustalg nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilne;j.

§ 21 - Zataczniki

Zatagcznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa nastepujgce dokumenty:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Formularz ofertowy — zalgcznik nr ...;
Formularz cenowy / Tabela elementéw scalonych — zatgcznik nr ...;
Oswiadczenie podwykonawcy - zatgcznik nr ...;
OPZ - zatagczniki nr 4.1. — 4.26 (odrebne dla kazdej jednostki Policji);
Wykaz roboét — zatgeznik nr ...;
Wykaz oséb — zalgcznik nr ...;
Potwierdzenie ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr ...;
Decyzja nr 250/2021 Komendanta Wojewddzkiego Policji w Lodzi z dnia 15.07.2021 r. — zatacznik
nr...;
§ 22 - Rozstrzygniecie sporéw

1. Wrazie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony sg zobowigzane przede wszystkim
do wyczerpania drogi postepowania polubownego.

2. Wszczecie postepowania polubownego nastepuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego
roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia.

3. Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego,
po bezskutecznym przeprowadzeniu postepowania polubownego, o ktérym mowa w ust. 1-2.

W razie powstania sporu miedzy Wykonawcg, a podwykonawcg biorgcym udziat w wykonywaniu nin.

umowy, w ktérym miatby uczestniczy¢ Zamawiajgcy, np. w razie dochodzenia przez podwykonawce
roszczenia na podstawie art. 647(1) KC lub 465 PZP, wiasciwym do rozpoznawania takich sporéw
bedzie wilasciwy rzeczowo sad w todzi. Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ w umowie

z

podwykonawcami stosowng klauzule dot. wlasciwosci sgdu.
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§ 23 — Postanowienia koncowe
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego.

. Niewaznos¢ lub bezkutecznos$é ktéregokolwiek z postanowierh umowy, nie ma wplywu na waznosc
lub skuteczno$¢ umowy w pozostatym zakresie.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu do umowy)
pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesytania do Zamawiajgcego pisemnej informacji
0 zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczgcych reprezentacji, zawartych
w umowie. W przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zmianie danych
zawartych w umowie, korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego w oparciu o dane wynikajgce
z Krajowego Rejestru Sgdowego lub CEIDG, strony uznajg za doreczona.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WZOR Zatacznik nr 3 do Umowy

piecze¢ Podwykonawcy

DOTYCZY: wykonania robét budowlanych zwigzanych z remontem rozdzielni elektrycznych wraz
z niezbednymi elementami instalacji elektrycznej (ETAP 1) razem z montazem ladowarek
elektrycznych przeznaczonych do tadowania pojazdow elektrycznych dla potrzeb garnizonu
todzkiego (ETAP 1I)

1.Petna nazwa i siedziba Podwykonawcy:

Telefon o [ )N
RegoN NP s
AAres - Ml ..o e,

2.Tabela

Nazwa Podwykonawcy

1. Nr umowy i data jej zawarcia

Nazwa Wykonawcy, z ktorym zawarto umd
oraz adres

Zakres prac objetych umowg zawartg
z Wykonawcg a Podwykonawcg

4. Data zgtoszenia Podwykonawcy Inwestoro

5. Wartos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy

6. Wynagrodzenie wyptacone
7. Wynagrodzenie niezaptacone i wymagane
8. Wynagrodzenie niezaptacone i niewymaga

Przewidywany termin wymagalno$ci lub
wskazanie okolicznos$ci, od ktorej jest
uzalezniona zaptata*

* Uwaga: do uzupetnienia w przypadku wpisania kwoty wynagrodzenia w pkt. 7

3. Ja nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania firmy:

nazwa Podwykonawcy
niniejszym oswiadczam, ze:

a)wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr ....... zawarte] W dniu .......o.coioiiiiiiiiee e z
fIPMG oo , wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci;

b)do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote .............ccooiiiiiiiiiiiiiii zt

brutto /stownie

.................................................................................................................................... zt/brutto/

i stanowi ona biezgce rozliczenie w/w umowy podwykonawczej;

c)miedzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem
roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace

( pieczec i podpis/y osoby/oséb uprawnionej/-ych ( pieczec i podpis/y osoby/oséb uprawnionej/-ych
do reprezentowania Podwykonawcy oraz data) do reprezentowania Wykonawcy oraz data)
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Potwierdzam zgodno$¢ wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu

618891.1085809.377517

Nazwa dokumentu

3 C Zat.2 Umowa wzor tadowarki.docx

Tytut dokumentu

3 C Zat.2 Umowa wzor tadowarki

Sygnatura dokumentu

Kb-111.2380.1.2025.PS

Skrot dokumentu

F53068DB49AC76F6637DC711498BE6987C5F9E
94

Wersja dokumentu

1.4

Akceptacja

Mroczkowska Elzbieta, 05.02.2025 08:49:04,
wersja 1.4 (referent, Wydziat Inwestycji i
Remontdéw (Kb), Sekcja ds. Inwestycji (Kb-VI))
Komenda Wojewddzka Policji w todzi

Akceptacja

Popczyk Katarzyna, 04.02.2025 15:17:32, wersja
1.2 (Pracownik, Zespot Prawny (R), Zespot
Prawny (R)) Komenda Wojewddzka Policji w
todzi

Akceptacja

Bartosiewicz Przemystaw, 03.02.2025 09:20:50,
wersja 1.1 (Naczelnik, Wydziat Inwestycji i
Remontow (Kb), Wydziat Inwestycji i Remontow
(Kb)) Komenda Wojewddzka Policji w todzi

Akceptacja

Mroczkowska Elzbieta, 03.02.2025 09:13:18,
wersja 1.1 (referent, Wydziat Inwestycji i
Remontow (Kb), Sekcja ds. Inwestycji (Kb-VI))
Komenda Wojewddzka Policji w todzi

EZD 3.124.8.8.

Data wydruku:

31.03.2025 13:30:03

Autor wydruku:

Mroczkowska Elzbieta
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