UMOWANR ....ccocvniininiininannns (PROJEKT)

zawarta w Turku w dniu c.eeeeeeneeennennnnn. pomigdzy

Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

NIP 668-19-30-498, REGON 311019384

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika
zwana dalej ,,Zamawiajacym”

Zwanym dalej ,,Wykonawca”

Zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
bez negocjacji na zadanie p.n. ,,Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIiR przy ul. Armii
Krajowej w Turku”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych z pdzniejszymi zmianami o nastgpujacej tresci:

1)
2)

3)
1))
a)
b)

d)
2)

3)

§ 1 Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania zadanie p.n.: ,,Budowa

Centrum Sportowego na terenie OSIR przy ul. Armii Krajowej w Turku”, w trybie
»Zaprojektuj i wybuduj” w zakresie okreslonym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym z
wykluczeniem etapu Il (zwanym dalej PFU) opracowanym przez firm¢ SZART Szymon Rapel z
siedzibg Koninie przy ul. Pionierow 55, z zastrzezeniem wynikajacym z § 2 ust. 5.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 realizowane jest w ramach

Programu Budowy Lodowisk — edycja 2024 finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.

§ 2. Zakres przedmiotu umowy

Przedmiotem Umowy jest caloroczny budynek lodowiska miejskiego na terenie OSiR przy ul.
Armii Krajowej w Turku realizowany w formie zaprojektuj i wybuduj w podziale na fazy:

Faza | — opracowanie harmonogramu

Faza Il — opracowanie dokumentacji, o ktorej mowa w ust.3 oraz zezwolenia na realizacjg
inwestycji

Faza Ill — wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz opracowanie

dokumentacji, o ktérych mowa w ust.4

Zakres Fazy | obejmuje:

Wykonanie harmonogramu w podziale na fazy robot, przy czym:

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu harmonogram do zatwierdzenia w terminie do 10 dni
roboczych od daty zawarcia umowy,

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu zgtosi uwagi lub
zatwierdzi harmonogram,

Wykonawca przedtozy zaktualizowany harmonogram, uwzgledniajgcy uwagi Zamawiajacego, w
terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag, o ktérych mowa w pkt
b),

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu w trybie okreslonym w pkt b) jest
jednoznaczne z zatwierdzeniem harmonogramu.

Wykonanie aktualizacji harmonogramu na etapie realizacji przedmiotu zamowienia nie czesciej
niz raz na kwartat,

Wykonanie przez Wykonawce comiesiecznej analizy dotyczacej prac, w tym ich zaawansowania
oraz oceny zgodno$ci realizacji robot z zalozeniami zatwierdzonego harmonogramu.
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b)

2)

3)

4)

9)
h)

)

W przypadku stwierdzenia powstania opOznien w realizacji poszczegdlnych faz robot
przekraczajacych 14 dni kalendarzowych, powstalych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do podjecia dziatan naprawczych.

Zakres Fazy Il obejmuje:

Opracowanie koncepcji w wersji papierowej lub elektronicznej 1 przedlozenie jej
Zamawiajacemu, a nastepnie:

W terminie 7 dni roboczych od daty przedtozenia koncepcji do zatwierdzenia Zamawiajacy
whniesie do niej uwagi lub — w przypadku braku uwag — zatwierdzi przedtozong koncepcje lub
wybierze jedng sposrdd przedtozonych koncepcji;

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do koncepcji, Wykonawca ma obowiazek
w ciagu 7 dni roboczych od daty zgloszenia uwag, przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
poprawiona koncepcje lub poprawione koncepcje, uwzgledniajace uwagi Zamawiajacego; w
takim przypadku powtorzona zostaje procedura o ktoérej mowa w ppkt a),

Do czasu akceptacji koncepcji, Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ nowe uwagi (ktore nie dotycza
dotychczas zgtoszonych uwag) — w takim wypadku kazdorazowo odpowiednio ma zastosowanie
pkt. a).

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca na jej podstawie wykona
dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowa.

Wykonanie dokumentacji budowlanej, w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym stanowigcym zatagcznik do umowy, wraz z dokumentacja kosztorysowa oraz
dokonaniem uzgodnien, pozyskania opinii, warunkéow i decyzji oraz innych dokumentoéw
koniecznych do wypelnienia obowigzku Wykonawcy w zakresie uzyskania zezwolenia na
realizacje inwestycji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci:

Inwentaryzacja geodezyjna wraz z uzyskaniem mapy do celow projektowych w ilosci 2
egzemplarzy,

Projekt zagospodarowania terenu niezbedny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
w ilos$ci 4 egzemplarze w formie papierowej (jeden niezwtocznie po jego wykonaniu w celu
uzgodnienia z Zamawiajacym (Zamawiajacy wniesie uwagi w terminie 7 dni roboczych),
pozostate trzy przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg),

Projekt architektoniczno — budowlany niezbedny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,
w ilosci 4 egzemplarze w formie papierowej (jeden niezwlocznie po jego wykonaniu w celu
uzgodnienia z Zamawiajacym (Zamawiajacy wniesie uwagi w terminie 7 dni roboczych),
pozostate trzy przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg),

Projekt techniczny dla poszczegdlnych branz niezbedny do uzyskania decyzji na uzytkowanie,
w ilosci 4 egzemplarze w formie papierowej, przy czym kazdy egzemplarz powinien obejmowac
wszystkie branze,

Projekt wykonawczy dla poszczegdlnych branz w tym wyposazenie obiektu w biaty montaz,
armature, sprzet, urzadzenia i maszyny niezbgdne do prawidlowego i komfortowego
uzytkowania obiektu w ilosci 4 egzemplarze w formie papierowej, przy czym kazdy egzemplarz
powinien obejmowac wszystkie branze,

Kosztorys ofertowy szczegdlowy z podziatem na branze budowlane w tym wyposazenie obiektu
w bialy montaz, armature, sprzet, urzadzenia i maszyny niezbedne do prawidlowego
i komfortowego uzytkowania obiektu w dwoch wersjach — pierwsza wydrukowana w ilo$ci
2 egzemplarzy oraz druga wersja elektroniczna dostarczona z pozostala dokumentacja
techniczna,

Szczegdlowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych
podzielonych na poszczegdlne branze budowlane w ilosci 4 egzemplarze

Inne opracowania niezbedne do realizacji zamierzenia objetego dokumentacjg, w tym: audyt
energetyczny, $wiadectwo charakterystyki energetycznej, projekt czasowej organizacji ruchu —
jesli wymagane,

Opracowanie 1 zlozenie do wlasciwego organu administracyjnego kompletnego wniosku
w zakresie niezbednym do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zezwolen na realizacj¢ inwestycji, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

4,
1)

2)
3)
4)
5.

1)
2)

1.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowigzany jest do opracowania kompletu
dokumentacji w zakresie koniecznym do wykonania robdot budowlanych, uwzgledniajac
wszystkie obwigzujace przepisy, a w szczegdlnosci ustawa Prawo budowle oraz ustawo Prawo
zamoOwien publicznych.

Zamawiajacy wymaga ztozenia dokumentacji, o ktérej mowa w ust.2 pkt. 4) w wersji papierowej
w ilosci wskazanej w ustepie 4) oraz w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego w formie:
.pdf, .doc, .dwg lub dxf oraz .ath lub .xml dostarczonego z dokumentacja na 2 ptytach CD.
Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie wymagane prawem, opinie, pozwolenia, sprawdzenia,
konieczne ekspertyzy, uzgodnienia, zatwierdzenia, decyzje itp.

Opracowania i materialy przeznaczone w formie .pdf stanowi¢ majg kopie/skan opracowan
w wersji papierowej zawierajacych w szczego6lnosci podpisy autorOw, pieczecie organdw,
wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ po
zatwierdzeniu projektu przez organ architektoniczno — budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentacji projektowej
z przedstawicielem Zamawiajacego.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji oraz nie wylagcza uprawnien Zamawiajacego do
zglaszania uwag i1 potrzeb uzupehlienia dokumentacji, jesli ujawnity si¢ one po rozpoczeciu
robot.

Zakres Fazy 11l obejmuje:

Wykonanie przez Wykonawce robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,
o ktérej mowa ust.2 i ust.3,

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zezwolen na uzytkowanie realizowanej inwestycji,
zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami,

Dokonywanie zmian lub uzupelien w dokumentacji technicznej na etapie realizacji, nie
wykraczajacych poza zakres robot okreslonych w SWZ, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach umowy robdt budowlanych
wynikajacych z wprowadzonych, na etapie realizacji zmian lub uzupetien dokumentacji.
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmiany PFU w zakresie:

Zmiany uktadu, funkcji i powierzchni pomieszczen wewnatrz budynku,

Zmiany usytuowania budynku wzgledem stron $wiata.

§ 3. Obowigzki i os§wiadczenia Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU);
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zasadach okreSlonych

w Umowie;

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego;
4) wspolpraca z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy;
5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych oraz w odbiorach: cze$ciowym, koficowym,

gwarancyjnych oraz ostatecznym;

6) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w Umowie.

1.
1)

2)

3)

§ 4. Obowigzki i o§wiadczenia Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
zapewnianie personelu posiadajacego zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy;
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy i zapewnienie jego prawidlowego
oznaczenia i zabezpieczenia, na podstawie protokotu, stanowigcego zalacznik nr 4;
zorganizowanie na terenie budowy zaplecza socjalno - technicznego w zakresie niezbednym
do realizacji Przedmiotu Umowy,
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4) wykonywanie robot, prac, dostaw i ustug w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
z nalezytg starannos$cia, zgodnie z Umowa, zaleceniami producentéw materialow, wyrobdw
i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami prawa;

5) organizacja prac, robot, dostaw i ustug w kolejnosci technologicznej wykonywania robot
1 w sposob zapewniajacy zachowanie ciaglos$ci realizacji przedmiotu umowy;

6) stosowanie materiatdbw, wyrobow i urzadzen, ktorych wbudowanie i dostawa objeta jest
Przedmiotem Umowy fabrycznie nowych, kompletnych, pochodzacych z seryjnej produkcji,
nie prototypdéw, bez oznak uzytkowania, wolnych od wad, spetniajacych wymogi dotyczace
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 Prawa
budowlanego i wymagania Dokumentacji technicznej;

7) sporzadzenie: planu BIOZ, informacji o wytwarzanych odpadach, dokumentacji
powykonawczej;

8) prowadzenie i przechowywanie: protokotéw odbioru robét budowlanych, dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania rob6t oraz przechowywanie protokotow
z narad, jesli wymienione dokumenty sa niezb¢dne w ramach realizacji Przedmiotu Umowy;

9) prowadzenie i przechowywanie ewidencji 0s6b przebywajacych na terenie budowy
1 wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy, w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy.
Ewidencja 0sdb przebywajacych na terenie budowy powinna by¢ prowadzona w formie listy
obecnosci zawierajacej co najmniej imi¢ nazwisko osoby, reprezentowanego podmiotu
na terenie budowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy przez dana osobg, dat¢ obecnosci
na budowie, podpis osoby potwierdzajacej swoja obecno$¢ na budowie w danym dniu.

10) zapewnienie zgodnego z przepisami prawa kierownictwa robot;

11) zapewnienie udziatu Kierownika budowy i/lub Kierownikow robot oraz oséb wskazanych
przez Zamawiajacego w naradach oraz w odbiorach: koncowym, gwarancyjnych i ostatecznym
Oraz zapewnienie przebywania tychze kierownikéw na terenie budowy w calym czasie
prowadzenia prac;

12) zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, dostawy wszystkich niezbednych
medidow na potrzeby wlasne oraz na wtasny koszt;

13) umozliwienie Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym zapoznania si¢ w kazdym
czasie z wszelkimi dokumentami, ktére beda odzwierciedlaly przebieg roboét, a takze biezace
informowanie Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach dotyczacych realizacji
przedmiotu zamowienia;

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatow robot, prac, dostaw, ustug
lub ich czesci w toku realizacji przedmiotu zamdéwienia - doprowadzenie do stanu sprzed
uszkodzenia lub zniszczenia;

15) zapewnienie nalezytego zabezpieczenia terenu budowy, w szczegdlnosci w zakresie ochrony
mienia, przeciwpozarowym, ochrony S$rodowiska, sanitarnym, przepisow bhp, zakazu
przebywania o0s6b nieupowaznionych na terenie budowy, jak tez wykonanie wszelkich
czynno$ci wymaganych dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy;

16) utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz na wjezdzie i wyjezdzie z terenu budowy,
W tym utrzymywanie czystosci drog i chodnikow w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy,
w zwiagzku z realizacjg przedmiotu zamowienia, a po zakonczeniu robot niezwloczne
uporzadkowanie terenu budowy 1 terenéw przyleglych, demontaz zaplecza socjalno-
technicznego oraz biurowego.

17) wykonywanie prac tzw. ,gloSnych i ucigzliwych” tzn. moggcych zakloca¢ normalne
funkcjonowanie mieszkancow lokali sgsiadujacych w godzinach od 08:00 do 20:00.

18) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych kontrolach, wypadkach oraz
zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na jakos¢, koszt Iub termin realizacji Przedmiotu Umowy;
19) usuwanie wad stwierdzonych  w trakcie realizacji = przedmiotu  zamoOwienia

oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

20) zabezpieczenie i zagospodarowanie odpadow powstalych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, oraz odpadéw pochodzacych z demontazu, zgodnie z przepisami prawa,
w szczeg6lnosci zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca
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zobowigzany jest na swoj koszt usuna¢ odpady poza teren budowy zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

21) pisemne niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot
ulegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych, z uwzglednieniem w organizacji prowadzonych
robot, prac, dostaw i ustug;

22) przygotowanie dokumentow odbioru koncowego oraz przekazanie
ich Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru;

23) wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i opisu Przedmiotu
Umowy, w tym  wykonanie  wszelkich  wskazanych  tam  prac, robdt
i dostaw, w sposob 1 w zakresie tam wskazanym,;

24) realizacje zalecen wpisanych do dziennika budowy;

25) informowanie nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie zakonczenia robot;

26) uczestniczenie w naradach budowlanych zwolanych przez Zamawiajacego.

27) sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

28) przedlozenie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej lub o$wiadczenia osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, w zakresie czynnego udzialu w procesie
projektowym w ramach koordynacji prac projektowych;

29) dostarczenie Zamawiajagcemu aktualnego na dzien opracowania projektu zaswiadczenia
przynaleznosci do izby dla projektanta (6w) sporzadzajacego (ych) projekt wraz z kopig decyzji
o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

30) dostarczenie Zamawiajagcemu aktualnego na dzief rozpoczecia robot budowlanych
za$wiadczenia przynalezno$ci do izby kierownika budowy wraz z kopia decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalizacji;

31) uzyskanie decyzji o wycince drzew i krzewow jesli zajdzie taka potrzeba.

2. W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego nad zgodno$cig wykonawstwa z dokumentacja
projektowa w zakresie rozwiazan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych
i doboru urzadzen: Projektant peini nadzory autorskie przez caly czas realizacji robot
budowlanych oraz na wezwanie Zamawiajgcego w okresie gwarancji. Projektant od chwili
powiadomienia przybedzie na budowe w czasie 3 dni lub w innym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, a w przypadku awarii lub katastrofy — niezwlocznie.

3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe, przekaze Zamawiajacemu kosztorys ofertowy oraz zaktualizowany
harmonogram rzeczowo finansowy w formie papierowej i elektronicznej sporzadzony przez
Wykonawce metoda kalkulacji uproszczonej, zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego i
zatwierdzony przez niego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, ktory bedzie stanowit
podstawe rozliczen czg$ciowych oraz podstawe do rozliczen w sytuacji odstapienia od Umowy
czy tez wyliczenia ewentualnych robdt dodatkowych lub zamowien, o ktorych mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7) Pzp, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy. Dokumenty te nie
zmieniaja ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie¢ z terenem budowy, zakresem robét, prac, dostaw
i ustug, skladajacych si¢ na Zadanie inwestycyjne, a takze uzyskal wyczerpujace informacje
o warunkach istniejagcych na terenie nieruchomos$ci, na ktorej realizowane jest Zadanie
inwestycyjne, a takze drog dojazdowych i o$wiadcza, Ze otrzymane informacje umozliwity mu
jednoznaczng ocene¢ zakresu robot, warunkow i czasu koniecznego do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. Wobec
powyzszego Wykonawca o$wiadcza, iz nie ma zadnych przeszkod do nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jezeli powezmie watpliwo$ci, co do wymagan i ustalen zawartych
w Umowie, dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji lub co do wymagan i ustalen
wynikajacych z wlasciwych przepisow jest zobowigzany zwrdci¢é si¢ niezwlocznie
z odpowiednim zapytaniem do Zamawiajacego.
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§ 5. Terminy realizacji.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 Umowy w terminie
do: 15 grudzien 2026r.
Wykonawca przekaze do akceptacji koncepcje w terminie do 2 miesiecy od podpisania
umowy nha prace projektowe.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 10 dni roboczych
od dnia ziszczenia si¢ wszystkich nastgpujacych zdarzen: dore¢czenie przez Wykonawce kopii
polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia skladek ubezpieczeniowych
i kosztorysu ofertowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego. OpoOznienie w przekazaniu
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie powoduje przedtuzenia
terminow realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych
od daty przekazania mu terenu budowy.

§ 6. Roboty zamienne i zmiana materialéw, wyrobéw, urzadzen

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Umowa, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru robot, wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym wprowadzenie robot zamiennych nie powoduje rozszerzenia Przedmiotu
Umowy w stosunku tresci oferty. Wprowadzenie robot zamiennych jest przy tym dopuszczalne,
w przypadku gdy wystapi jedna z ponizszych przestanek:

1) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji Umowy lub przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji Przedmiotu Umowy, w tym pozwalajace na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji Przedmiotu Umowy;

2) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod, ktorych wcezesniej dzialajac
z nalezytg staranno$cig nie mozna byto przewidzie¢ lub btedow w dokumentacji;

3) pozwola osiggnaé¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji;

4) na rynku wystgpita niedostgpno$¢ materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie
lub dokumentacji;

5) w trakcie wykonywania Umowy nastapita zmiana przepisow prawa, norm lub technologii
wykonania, powodujaca konieczno$¢ wprowadzenia robdt zamiennych.

Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, mozliwo$¢ wprowadzenia
przez Wykonawce, wylacznie za uprzednig, pisemna zgoda Zamawiajacego, zamiany
materiatow, wyrobow, urzgdzen na materiaty, wyroby, urzadzenia o parametrach takich samych
(rownowaznych) Iub lepszych, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego oraz nie spowodujg obnizenia jakosci estetycznej i wzorniczej.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu zaproponowane przez Wykonawce
muszg by¢ kazdorazowo nalezycie uzasadnione oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania propozycji od Wykonawcy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci. Brak zatwierdzenia przez Zamawiajgcego propozycji Wykonawcy
oznacza niedopuszczalno$¢ wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu.

Zakres zmian, o ktorych mowa w ust. 1-2 Strony ustalajg w protokole koniecznosci, ktorego
wzor stanowi zalacznik nr 9 do Umowy.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniem § 6 ust.l
niniejszej umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w dokumentacji projektowo - kosztorysoweyj,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 Umowy.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §6 ust.1 niniejszej
umowy, nie odpowiada opisowi pozycji w dokumentacji projektowo-kosztorysoweyj,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej
tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji (robocizny, materiatldw, sprzetu i
transportu, kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku) nie wyzszych od s$rednich cen
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robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” (ostatnia dostgpna publikacja w miesigcu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana) oraz nakltadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow w
KNR, wg innych ogoélnie stosowanych katalogéw lub naktadow wlasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7 oraz przedstawic¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian. Poza tym Wykonawca sporzadzi protokot
lub protokoét koniecznosci, ktory wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca moze przystapi¢ do robdt okreslonych w § 6 ust. 1 po sporzadzeniu protokotu
koniecznos$ci, ktory wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego
i po zaakceptowaniu wysoko$ci zmiany wynagrodzenia.

§ 7. Wynagrodzenie Wykonawcy
Z tytutu wykonania catoéci Przedmiotu Umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego zgodnie z ofertg

Wykonawcy W WySOKOSCI:seueoersasonsonsonssnsee (stownie: 0/100) ztotych netto, powigkszone
o kwote podatku od towarow i ustug w wysoko$ci: .eieereereerenne. (stownie: 0/100) ztotych,
przez co wynagrodzenie brutto WynoSii...c.eeeeieeseressesaeserane zt _(stownie: 0/100) ztotych.

Oferta Wykonawcy stanowi zalacznik nr 1 do Umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym 1 obejmuje wszelkie koszty konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w szczegdlnosci koszty: sporzadzenia
dokumentacji i wszelkich uzgodnien i pozwolen, koszty zaplecza, prac, robot, opisanych
w dokumentacji technicznej, dostaw, ustug, projektow, materialow, sprzetu, urzadzen, instalacji,
transportu, testow i sprawdzen oraz rozruchow, uzyskania wszelkich niezbgdnych pozwolen
i decyzji, wszelkich robdot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, w tym (ponoszenia
kosztow dostaw wody, energii elektrycznej, dozoru budowy), zwigzane z zabezpieczeniem
i oznakowaniem prowadzonych robot, robdt rozbiorkowych, odtworzeniowych, wywozu
materialow pochodzacych z rozbiorki, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wykonania niezbednych rusztowan, doprowadzenia
do porzadku terenu realizacji przedmiotu Umowy i sasiadujacych nieruchomosci, koszty
sktadowania gruzu, $mieci oraz innych odpaddéw na wysypisko §mieci, koszty finansowania,
podatki, ewentualne cta, koszty materialdw pomocniczych, koszty ewentualnej wspotpracy
z innymi podmiotami w niezb¢dnym zakresie, i inne niezb¢dne w celu wlasciwego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania pelnego zakresu Przedmiotu Umowy przez
Wykonawece, braki lub btedy w dokumentacji technicznej, nie moga by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wszelkie
kosztorysy sporzadzane w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nie powoduja zmiany
ryczattowego charakteru wynagrodzenia. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest
mozliwa jedynie na warunkach wprost okreslonych w niniejszej Umowie.

Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy zwiazane z realizacja
Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1,w tym réwniez materialy zuzywajace si¢
okresowo, co oznacza, iz Wykonawcy nie przyshuguja w stosunku do Zamawiajacego zadne
dodatkowe roszczenia z tego tytutu.
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Wykonawca o$wiadcza, iz jest $wiadomy ryzyk wynikajacych z zawartej umowy, a ponadto
o$wiadcza, iz posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne i finansowe niezbedne
do zapewnienia finansowania inwestycji, na czas prowadzonych robot.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odpowiada $wiadczeniu
Wykonawcy na najwyzszym mozliwym poziomie, zgodnie z wymogami Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca uwzglednit w cenie ofertowej koszty zwigzane z:

zabezpieczeniem terenu budowy, utrudnieniami zwigzanymi z komunikacja przez teren miasta,
uzyskaniem  wszystkich  niezbednych dokumentéw  potwierdzajacych  prawidtowos¢
wykonanych robot. w tym protokétu z odbioru technicznego sporzadzonego przez
przedstawicieli: O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.0. Kalisz dotyczacego wybudowanego
o$wietlenia - jesli dotyczy,

zorganizowaniem we wlasnym zakresie placu budowy (prad, woda i inne media, drogi
dojazdowe, drogi tymczasowe) ewentualnym wejsciem na tereny niebgdace wlasnoscia
Zamawiajacego,

doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy tj. usuniecie gruzu
1 zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa ogrodzen, naprawa szkod powstatych
w wyniku realizowanych robot (wyptata ewentualnych odszkodowan),

ewentualne wejscie na teren niebedacy wlasno$cia Zamawiajacego,

zabezpieczeniami wymaganymi przepisami BHP,

odbiorami wykonanych robét,

wykonaniem badan i prob,

mapa do celow projektowych lub mapa zasadnicza,

wykonaniem dokumentacji powykonawczej (powielenie, naniesienie zZmian,
gdy wystgpig i inne) —2 egz.,

obstugg geodezyjng i sporzadzeniem 6 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej + kopia
szkicu z wydrukowanymi wspotrzgdnymi oraz wykaz zmian uzytkéw gruntowych - jesli
dotyczy,

odtworzeniem znakow geodezyjnych zniszczonych podczas robdt ziemnych — jesli dotyczy,
opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatow budowlanych (gdy
zajdzie taka potrzeba),

sktadowaniem gruzu, $mieci i innych odpadéw na wysypisku $mieci,

naprawa ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiatow
budowlanych i urobku,

wylaczeniami pradu, wody, i sieci telekomunikacyjne;j,

utrzymaniem zywotno$ci wykonanych nasadzen przez min. 3 lata od zgloszenia nasadzen — jesli
dotyczy,

opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robot budowlanych
1 wystepowaniem z wnioskami o zajgcie pasa drogowego — jesli dotyczy,

rejestracja urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu (jezeli nastapi taka koniecznosc).
Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa nadzoru archeologicznego jesli zajdzie taka
koniecznos¢.

Po odbiorze koncowym zapewnienie ochrony przedmiotowej inwestycji przez 30 dni.

§ 8. Zasady platnosci.
Rozliczenie wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy za wykonanie dokumentacji,
wykonywanie prac, robot, dostaw i ustug stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie dokonane
na podstawie faktur czeSciowych oraz faktury koncowej wystawionych przez Wykonawece.
Podstawa do wystawienia faktur czesciowych jest protokdt odbioru cze$ciowych elementdéw
robot wraz z kosztorysem, a w przypadku faktury koncowej protokédt odbioru koncowego
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podpisane bez istotnych zastrzezen przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego
wraz z kosztorysem koncowym.
Na realizacje¢ przedmiotu umowy Zamawiajacy przeznacza Srodki finansowe:
1) w roku 2025 do kwoty 2.950.000,00 zi
2) w 2026 roku pozostala kwota .........c.ccc.ee.e.... , przy czym kwota co najmnigj
300.000,00 z1 z ostatniej faktury zaplacona bedzie w 2027 r.
Do momentu odbioru koncowego suma faktur VAT, o ktéorych mowa w ust. 1, nie moze
przekroczy¢ 90% wartoSci wynagrodzenia, o ktorym mowa §7 ust.1 niniejszej umowy.
Platnosci wynagrodzenia opisanego § 7 ust. 1 Umowy nastepowaé¢ beda w terminie
do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego Gminy Miejskiej Turek prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru czgsciowego lub konicowego podpisanym przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego, z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszego
paragrafu. Platnosci przelewane beda na wskazany rachunek Wykonawcy o nr...............
Wykonawca of§wiadcza, Ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw
i ustug VAT. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany powyzej jako wlasciwy
do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej Umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalno$ci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37) ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug. Rachunek jest zgtoszony do Urzedu Skarbowego zgodnego
z siedziba Wykonawcy i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.

niepotrzebne skresli¢
Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Podstawa do wystawienia pierwszej faktury czeg$ciowej, w przypadku wykonania robot

z udzialem Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow, jest zestawienie naleznosci dla

wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez

nich faktur (potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce) bgdacych podstawa do
wystawienia faktury przez Wykonawcg.

Podstawa do wystawienia drugiej i kolejnych faktur czesciowych oraz faktury koncowe;,
w przypadku wykonania rob6t z udziatem Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jest:
a) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcoéw i Dalszych Podwykonawcow wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez

Wykonawece), bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce,

b) kopia przelewu bankowego Iub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty
na dzien wystawienia pierwszej i kolejnych faktur Podwykonawcy i Dalszym Podwykonawcom
naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszych
Podwykonawcow za zgodno$¢ z oryginalem — za roboty wyszczego6lnione do zaplaty przy
fakturze cze$ciowej uprzednio wystawionej.

. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu, zawierajace szczegdélowe uzasadnienie zajetego stanowiska
co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania oraz wypelnienia
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos$c.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego

paragrafu, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbioér robot budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 8 1 9
uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

12. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wszystkich dokumentow, o ktorych mowa

W ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w catosci w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu: podpisanych
przez Strony protokolow odbioru czg¢sciowego / koncowego, o$wiadczen Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, biorgcych udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych,
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci, faktur wystawionych
przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

b) w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawianych przez Wykonawce
Zamawiajagcemu dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek ustawowych za opoznienie w transakcjach handlowych.

C) termin zaptaty wstrzymanej cze$ci wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia przedtozenia
kompletu dokumentdéw, o ktoérych mowa ust 6 i 7 niniejszego paragrafu.

14. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwo$ci dotyczacych dokumentdéw, o ktoérych mowa w ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu.

1.

§ 9. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastgpujace prace i roboty budowlane stanowigce
Przedmiot Umowy:

) e
Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych prac i robot budowlanych
stanowiacych Przedmiot Umowy:

) I
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow
jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a  przystgpienie
do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca oraz Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
takiej umowy nie pdzniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
w szczegolnosci postanowienia wskazujace, iz:

Strona 10 z 47



a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej roboty budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robot budowlanych, ktore
Scisle odpowiadaja czesci Przedmiotu Umowy okreslonego Umowsg, z zachowaniem terminu
koncowego okreslonego § 5 ust. 1 Umowy, a wysoko$¢ wynagrodzenia za te roboty naleznego
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ten
sam zakres robdt na podstawie Umowy;

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, nastgpi na podstawie dokonanego przez Wykonawce odbioru robot
wykonanych przez Podwykonawce. Zakres odbioru dokonywanego przez Wykonawce nie moze
wykracza¢ poza zakres i termin objety danym odbiorem dokonywanym przez Zamawiajacego,
a ponadto Strony zgodnie przyjmuja, iz odbidr robodt przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest
rownoznaczny z odbiorem robét przez Wykonawcee od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze
zglasza¢ innych usterek wobec Podwykonawcy nizli te, ktore zglosit Zamawiajacy
Wykonawcy;

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane bgdace przedmiotem
umowy o podwykonawstwo, bedzie nastepowaé w czgéciach, na podstawie dokonanych przez
Wykonawce odbioréw czgsciowych robot wykonanych przez Podwykonawce. Zakres tych
odbiorow czgsciowych nie moze wykracza¢ poza zakres i termin objety poszczegdlnymi
odbiorami dokonywanymi przez Zamawiajgcego, a ponadto Strony zgodnie przyjmuja,
iz odbidr robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy jest rownoznaczny z odbiorem robot
przez Wykonawce od Podwykonawcy. Wykonawca nie moze zglasza¢ innych usterek wobec
Podwykonawcy nizli te, ktore zglosit Zamawiajacy Wykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy, SWZ, Dokumentacji technicznej;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego;

Podwykonawca  zobowigzany jest wraz z  protokolami  odbioru  cze$ciowych
i koncowego dotaczy¢ do faktury oswiadczenia dalszych podwykonawcow, bioragcych udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych, o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
wymagalnych naleznosci, faktur wystawionych przez dalszych podwykonawcéw wedtug wzoru
stanowigcego zalgcznik nr 16 do niniejszej Umowy wraz z potwierdzeniem
ich doreczenia Podwykonawcy oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dalszym
podwykonawcom;

warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przez Wykonawce jest dokonanie przez
Podwykonawce odbioréw catosci robot od dalszych podwykonawcéw oraz przedlozenie
Wykonawcy protokotow tych odbiorow;

Podwykonawca zobowigzany jest do speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace zgodnie z § 10 niniejszej Umowy;

taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 30% wynagrodzenia ustalonego
w umowie pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomigdzy Wykonawca i Podwykonawca oraz
pomiedzy Podwykonawcami nie pdzniej niz do dnia podpisania protokotdw pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca obejmujacych roboty podwykonawcze. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte beda =zastrzezenia, Wykonawca zobligowany bedzie
do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;
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b) uzalezniajgcych  zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

€) zobowigzujagcych Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do przejecia ogdtu ryzyk
i odpowiedzialnosci, jakie obcigzaja Wykonawce zgodnie z niniejszg Umowa,

d) uprawniajacych Wykonawece, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
do dokonania potragcenia swoich niewymagalnych wierzytelno$ci;

e) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ nalozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca;

f) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w wysokos$ci wyzszej niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej
pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

0) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie,
iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawceg
lub dalszego Podwykonawce — przewiduje si¢ kary umowne w okreslonej procentowo
oznaczonej wysokosci.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa: wykonanie dokumentacji
projektowej lub/i roboty budowlane bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu tego projektu
nie zgtosi do niego zastrzezen w formie pisemne;.

11. Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w ust. 10 niniejszego paragrafu jest uprawniony
do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3: wykonanie dokumentacji projektowej lub/i roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu;

b) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
w catosci Iub w czesci, tej czeSci Przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone
do realizacji wytacznie przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej umowa
0 podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu;

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawece za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego;

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy
niz przewidywany Umowa dla tych robot;

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
na podstawie Umowy.

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca lub
Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, uwzgledniajagcy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg umowy
0 wykonanie dokumentacji projektowej lub /i o roboty budowlane lub po uptywie terminu
na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub
Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a: wykonanie dokumentacji
projektowej lub /i roboty budowlane, w terminie do 5 dni roboczych od jej przedtozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Umowa o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3: dokumentacja projektowa, roboty
budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii tej umowy nie zglosi do niej sprzeciwu w formie pisemne;.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace
cze§¢  Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawey, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych netto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 6 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

Z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu, zmiana Podwykonawcy w zakresie
wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz akceptacji zgodnie z procedurg wskazana
W niniejszym paragrafie.

Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji  przedmiotu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajacego.

Zmiana umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 10— 15 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy Ilub nakazania
mu zaprzestania wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli
dziatlania Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, 2ze w celu wykazania spelniania warunkéw  udzialu
w postepowaniu nie bedzie polega¢ na zasobach innego podmiotu na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 Pzp, a podmiot ten bedzie brat udziat w realizacji Przedmiotu Umowy jako
podwykonawca, zgodnie ze zlozonym zobowigzaniem do udostepnienia swoich zasobdw,
stanowigcym zalacznik nr 19 do Umowy. (jezeli dotyczy)

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 23 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany wykazac¢
Zamawiajacemu, ze proponowany przez niego inny Podwykonawca albo Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia, z ktdrego udzialu w realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowano.
(jezeli dotyczy)

Przedkladajagcy  Zamawiajgcemu umowe o  podwykonawstwo  zobowigzany  jest
do poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy o podwykonawstwo.

Przez Podwykonawcg w niniejszej Umowie rozumie si¢ rdwniez dalszego Podwykonawce,
o ile co innego nie wynika wprost z postanowien Umowy
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§ 10. Wymaoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawceg lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 w tym: przygotowania terenu, prac
przygotowawczych, robot budowlanych wraz z wyposazeniem, robo6t instalacji sanitarnych,
robot instalacji elektrycznych, robdt w zakresie zagospodarowania terenu, oraz pozostatych
prac niewymienionych w niniejszym paragrafie, a wynikajacych z dokumentacji tworzace;j
integralng czgs¢ Umowy oraz SWZ.

2. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dokumenty
(wedlug wyboru Zamawiajacego) w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oso6b wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o§wiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktorym mowa w
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawcg lub podwykonawce;

2) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0sOb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1;

3)poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o prac¢/uméw o prace
zatrudnionego pracownika/zatrudnionych pracownikow wykonujacego/wykonujacych
czynnosci, wskazane przez zamawiajacego w pkt 1;

4)zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

5)poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub Podwykonawce
kopia dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Powyzsze dokumenty musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do wykonywania
innych czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych
wskazane w pkt 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dokumentow/zadanego przez Zamawiajacego dokumentu w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy 0osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.

5. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w § 16 ust. 1 pkt 11) Umowy.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 11. Kierowanie i nadzér nad wykonaniem robot budowlanych.

Osobami odpowiedzialnymi za biezace nadzorowanie realizacji Umowy oraz upowaznionymi
do podpisywania protokoldw, wnioskow materiatlowych oraz pozostatych dokumentow
dotyczacych realizacji, a nie wymagajacych zmiany Umowy s3:
1) po stronie Zamawiajacego
- Inspektor nadzoru inwestorskiego
- kierownik Wydzialu Inwestycji Urzedu Miejskiego w Turku Iub osoba petnigca obowiazki
W czasie jego nieobecno$ci oraz wyznaczony przez niego pracownik;
2) po stronie Wykonawcy — Kierownik budowy i osoby nadzorujgce (wykaz stanowi zalgcznik

nr 10 do Umowy).
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie o ustanowieniu nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust. 1 pkt 1),niniejszego
paragrafu. O zmianie takiej Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana oséb,
o ktorym mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

§ 12. Odbiory i kontrola jako$ci
Strony zgodnie przewidujg nastepujacy tryb cze$ciowego i koncowego odbioru Przedmiotu
Umowy w oparciu o protokot czgsciowy i protokot koncowy.
Strony ustalaja, ze odbior czg$ciowy dotyczacy opracowania dokumentacji projektowej, o
ktérej mowa w §2 ust. 3, w oparciu o koncepcje nastapi na podstawie protokotu czgsciowego po
uprzednim sprawdzeniu kompletnosci dostarczonych opracowan. Datg¢ podpisania protokotu
traktuje si¢ jako date wykonania i odbioru dokumentacji. Zamawiajacy zastrzega sobie termin
15 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych opracowan w zakresie zgodno$ci z
Przedmiotem umowy. Do protokotu Wykonawca zatgcza wykaz opracowanej dokumentacji
oraz pisemne oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z Umowg i kompletna z punktu widzenia
celu , ktoremu ma stuzy¢. Odbior dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za zgodno$¢ wykonanych opracowan z PFU. W przypadku stwierdzenia na etapie inwestycji
brakow i bledow w przekazanej dokumentacji wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia
i/lub uzupehienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze odbidr czg¢$ciowy dotyczacy robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, o
ktorych mowa w §2 ust. 4, nastgpi w oparciu o dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy i na podstawie protokotu czgsciowego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr czeSciowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Protokdt odbioru cze$ciowego nie stanowi potwierdzenia przejgcia przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy czesci robot.
Strony ustalajg, ze odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu catosci prac,
dostaw i ustug, oraz robét budowlanych, sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy. Wykonawca
w terminie 7 dni od terminu zakonczenia robo6t zglasza  gotowo$¢
do odbioru koncowego przedktadajac Zamawiajacemu pisemne zgloszenie o gotowosci
do odbioru wraz z dokumentami odbioru koncowego, ktorych wykaz stanowi zalacznik nr 6
do Umowy. Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z przedtozeniem wszystkich wymaganych
dokumentow odbioru koncowego. Odbidr koncowy dokumentuje si¢ sporzadzeniem protokotu
zawierajagcego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktéorego wzor
stanowi zalacznik nr 5 do Umowy. Odbior koncowy obejmuje roéwniez przeprowadzenie
wszelkich badan, prob, sprawdzen wymaganych szkolen oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobligowany jest przedlozy¢ wszystkie niezbedne
dokumenty zgodnie z art. 56 i 57 ustawy Prawo Budowlane.
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W razie stwierdzenia wad lub naruszen w toku czynno$ci, ktore nie nadajg
si¢ do usuniecia lub ktére nie zostang usunigte lub naprawione w terminie wyznaczonym
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze albo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej robot albo
zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy w calosci lub w czgéci po raz drugi na koszt
i ryzyko Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy
odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniklej z opdznienia albo
zleci¢ wykonanie zastgpcze Przedmiotu Umowy w calo$ci lub w czeéci osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy albo
odstgpi¢ od Umowy w catos$ci lub w cze$ci ze skutkiem na przyszios¢ wedlug uznania
Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od uptywu wyznaczonego terminu
na usunigcie wad.

W okresie rekojmi za wady igwarancji jakosci Zamawiajacy przesyla Wykonawcy
zawiadomienia o koniecznosci  usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy  termin
na usuni¢cie wady uwzgledniajacy, wedtug uznania Zamawiajacego, mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wad. Wykonawca, po usunieciu wad przedmiotu umowy,
zgtasza gotowos¢ do odbioru gwarancyjnego, przedktadajac Zamawiajacemu pisemne
zgloszenie gotowosci do odbioru. Odbiér gwarancyjny jest przeprowadzany w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidér gwarancyjny dokumentuje
si¢ poprzez sporzadzenie protokolu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione
podczas odbioru, ktorego wzor stanowi zalgcznik nr 7 do Umowy.

Odbiér ostateczny dokonywany jest w celu potwierdzenia usunigcia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci. Wykonawca zglasza gotowo$é
do odbioru ostatecznego poszczegdlnych elementéw przedmiotu gwarancji przedktadajac
Zamawiajacemu pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru nie p6zniej niz 45 dni przed koncem
okresu gwarancji. Odbior ostateczny jest przeprowadzany w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dluzszym jednak niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr ostateczny dokumentuje si¢ poprzez sporzadzenie
protokotu zawierajacego wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru, ktorego
wzor stanowi zalgcznik nr 8 do Umowy.

Wykonawca  przed  rozpoczgciem — kazdego  etapu  robot  zobowigzany  jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego
przez nadzor inwestorski zestawienia materialow, ich probek i wzoréw, wyrobow i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem producenta oraz szczegdtowa
charakterystyka materiatow, wyrobow i urzadzen wykazujaca zgodno$¢ z projektem —
wg wzoru Protokotu zatwierdzenia materialu, wyrobu, urzadzenia, stanowiacego zalacznik nr
3 do Umowy i o$wiadczeniem o zgodnosci z Dokumentacjg techniczng, a takze dokumentami,
potwierdzajagcymi spetnienie wymogow, o ktorych mowa w ust. 7.Zamawiajgcy zobowiazuje sie
dokona¢ zatwierdzenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym w terminie do 5 dni
roboczych od dostarczenia kompletu prawidtowych dokumentow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozyé, na kazde zadanie Zamawiajacego lub nadzoru
inwestorskiego lub  autorskiego, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie  wyrobu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w stosunku
do zastosowanych przy realizacji Zadania inwestycyjnego materiatbw 1 urzadzen
nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia takiego zadania.

§ 13. Gwarancja i Rekojmia
Na calos¢ wykonanych prac i robdt budowlanych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci. Gwarancja jakosci jest udzielana w zakresie wskazanym w Umowie oraz
w dokumentach gwarancyjnych, przy czym w przypadku rozbieznosci pomigdzy
postanowieniami Umowy, a postanowieniami dokumentéw gwarancyjnych zastosowanie
znajduja postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.
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Terminy udzielonej gwarancji na cato§¢ wykonanych prac, robdt, dostaw i1 uslug, w tym
na wbudowane urzadzenia stanowigce Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, liczony
jest od dnia Odbioru KONCOWEZ0 1 WYNOST veveereenrensonssns miesiecy.

Strony wydhuzaja okres rgkojmi na wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu elementy
w stosunku do przepisow art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego na okresy tozsame z okresami
gwarancji, liczac od dnia Odbioru koncowego. Zamawiajacemu z tytutu rgkojmi przystuguja
uprawnienia wynikajace z kodeksu cywilnego art. 556 i n.

W okresie gwarancji i1 rekojmi Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgloszonych wad
lub awarii w terminach nie dluzszych niz 10 dni od dnia otrzymania zgloszenia
lub w innym uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Uzytkownika

na wniosek Wykonawcy ze wzgledow eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych.

W przypadku wymiany jakiejkolwiek czesci, urzadzen, elementéw albo dokonania istotnych
napraw termin gwarancji 1 rckojmi biegnie dla tych rzeczy, jak i czeSci
od nowa. W tym przypadku Wykonawca ztozy nowy dokument gwarancyjny z nowym okresem
gwarancji i rgkojmi dla tych rzeczy lub cze$ci objetych wymiang albo istotng naprawg
gwarancyjng.

W przypadku wystapienia wad lub awarii zamontowanych elementow, ktérych niesprawnosé¢
powoduje ryzyko powstania szkod na osobach fizycznych, usuni¢cie wad lub awarii musi
nastapi¢ niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie 12 godzin od przyjecia zgloszenia przez
Wykonawce lub w innym uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
na wniosek Wykonawcy ze wzgledow eksploatacyjnych, technologicznych lub technicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuniecia wad lub awarii lub nie usunie
wady lub awarii w sposob nalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi
na podstawie przepisOw prawa, moze powierzy¢ usuni¢cie wady lub awarii podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.

W okresie rgkojmi i gwarancji Zamawiajagcy ma prawo potrgca¢ koszty usunigcia wad
lub awarii przez osoby trzecie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokojenia
si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach ogdlnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do dnia Odbioru koncowego dokument gwarancyjny,
a takze kserokopie dokumentéw gwarancyjnych podmiotow trzecich, o ile takie zostaly
sporzadzone.

Dwukrotne zgloszenie tej samej wady lub awarii tego samego elementu Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego stanowi podstawe do zadania przez Zamawiajacego wymiany wadliwego
elementu lub urzadzenia na nowy. Postanowienia ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego stwierdzenia usunigcia wad do 14 dni
od daty zawiadomienia Zamawiajacego w wymaganej formie o dokonaniu naprawy.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku niewlasciwej eksploatacji Przedmiotu
Umowy (jezeli Wykonawca przekazal Zamawiajagcemu odpowiednie instrukcje uzytkowania
i dokonat nalezytego instruktazu), jednakze obowigzek dokonania usuniecia tych wad lub awarii
w okresie gwarancji i rekojmi spoczywa na Wykonawcy — odptatnie, po zatwierdzeniu kosztow
przez Zamawiajacego, w terminach ustalonych w ust. 4, 6 i 12 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie Wykonawcy z tego tytulu nie moze przewyzszac stawek ustug, cen materiatow
lub kosztow oglaszanych w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w miesigcu
poprzedzajagcym zlozenia oferty przez Wykonawce na usunigcie tychze wad. Poza tym
przypadkiem Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne koszty wynikajgce z realizacji
obowigzkéw  gwarancyjnych, ktore Wykonawca jako profesjonalista uwzglednit
w wynagrodzeniu okreslonym w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru skorzystania z uprawnien wynikajacych
z udzielonej gwarancji lub rgkojmi.
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15. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

§ 14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ............... , W wysokos$ci rownej
5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w§ 7 ust. 1 i ust. 2 Umowy, co
stanowi  kKwote .eceeveiieinnnns zt  (stlownie:.... 00/100 zloty). Kopia dokumentu

potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowi zatacznik nr 14.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen z tytutu kar umownych, roszczen regresowych
wynikajacych z roszczen dalszych podwykonawcéw o zaptate wynagrodzenia, takze
roszczen osob trzecich w stosunku do Wykonawcy z powodu stwierdzonych wad lub
usterek, rekojmi za wady, udzielonej gwarancji jakosci.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wszelkich okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota W WYSOKOSCI tevrereennennes zt (stownie:....... 00/100 ztoty), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od
dnia zakonczenia odbioru koncowego.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, wynoszaca 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ....cceeevernnnne (stownie:............. 00/100
zloty), zostanie zwroécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w Pzp, pod
warunkiem ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
I zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pieniagdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

11. Jezeli zabezpieczenie wnoszone jest w pienigdzu zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy wnosi si¢ na caly okres realizacji Umowy i rekojmi za wady. Jezeli Wykonawca
wnosi zabezpieczenie w innej formie niz pieni¢zna, okres tego zabezpieczenia nie moze by¢
krotszy niz okres obowigzywania gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany
samodzielnie, bez odrebnego wezwania, do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
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p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata tej kwoty nastepuje nie
poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedluzenia terminu realizacji zamdwienia,

Wykonawca najpozniej w dniu podpisania aneksu do Umowy, zobowigzany jest do
przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platno$ci za wykonanie Przedmiotu
Umowy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ zwigkszenia tagcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1Umowy, Wykonawca najpoézniej w dniu podpisania aneksu do Umowy,
zobowigzany jest do zwigkszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwotg
odpowiadajacg zwigkszonemu wynagrodzeniu. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za
wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 15. Ubezpieczenie
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna Ubezpieczonego za szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim w trakcie trwania
okresu ubezpieczenia w zwigzku z realizacjg robot budowlanych w ramach przedmiotowego
Kontraktu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roéwniez odpowiedzialno$¢ cywilng, gdy
w zwigzku z prowadzona dzialalnoscia lub posiadanym, wuzytkowanym, czy tez
administrowanym mieniem ubezpieczajacy/ubezpieczony w nastepstwie czynu niedozwolonego
(odpowiedzialnos$¢ deliktowa) i/lub niewykonania bgdz nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialnos¢ kontraktowa) bedzie zobowigzany, w mysl przepisow prawa, do naprawienia
szkody osobowej, rzeczowej badz czyste straty finansowe wyrzadzonej osobie trzeciej
z wlaczeniem odpowiedzialno$ci cywilnej za produkt / wykonang ustuge oraz z rozszerzeniem
zakresu o ponizsze klauzule oraz warunki szczegolne.
Objeta ochrong zostaje usluga budowlana, montazowa, serwisowa, gwarancyjna jako
uzupetnienie pokrycia szkody wyrzadzonej po przekazaniu pracy / uslugi wykonanej
w uzytkowanie Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej obejmujgcej przedmiot Umowy,
na podstawie polisy OC nr .......... , Z dnia ............. r. na sume ............. PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, waznej do dnia ......... r. Wykonawca przedtozy potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ aktualnej polisy OC wraz z dowodem optacenia skladek
z tytulu ubezpieczenia OC najpdzniej do dnia zawarcia niniejszej Umowy. Kopia polisy
na sume ubezpieczenia co najmniej 1 500 000,00 zt stanowi zalacznik nr 12 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia OC przez caly okres
realizacji umowy do dnia podpisania przez Strony bez uwag protokotu odbioru koncowego.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody optacenia skladek z tytutu
ubezpieczenia OC.
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczacych ubezpieczenia OC Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac o tym niezwtocznie Zamawiajgcego na pismie.
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5. Brak waznego ubezpieczenia OC w czasie trwania niniejszej umowy, uprawnia Zamawiajgcego
do zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czego Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy ma prawo do pokrycia kosztéow zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez
pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy,

b) odpowiedzialno$¢ za szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i 0séb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

€) odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace ze zniszczen oraz z innych zdarzen
w odniesieniu do robot, obiektow budowlanych, materiatow, urzadzen, sprzetu
i innego mienia ruchomego, zwigzanych z prowadzeniem robot podczas wykonywania
przedmiotu umowy.

9. Podwykonawca moze wykona¢ roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawce
po przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia stwierdzajacego, ze zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialno$é
Wykonawcy za wypadki ubezpieczeniowe skutkujace powstaniem szkody osobowej
lub rzeczowej, wyrzadzonej poszkodowanemu przez podwykonawce.

§ 16. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpieniec od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy;

2) za zwloke w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy, jak réwniez za zwtok¢ w rozpoczgciu realizacji Przedmiotu Umowy,
za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy;

3) za zwloke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w stosunku
do terminéw okreSlonych zgodnie z Umowa, za kazdy dzien zwloki w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

4) za zwloke w usunigciu wad lub awarii, stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,
w stosunku do termindéw okreSlonych zgodnie z Umowa, za kazdy dzieh zwloki
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
ujawniony przypadek;

7) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

9) za dopuszczenie do wykonywania czynnosci objetych Przedmiotem Umowy podmiotu innego
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowsg, w wysokosci 2.000,00zt
za kazdego niezgloszonego Podwykonawce;

10) za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob fizycznych
zgodnie z § 10 Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazda osobe niezatrudniona
na podstawie umowy o prace;

11) za naruszenie obowigzkéw Wykonawcy wynikajagcych z Umowy, innych niz wskazane
W niniejszym ustepie, w szczegdlnosci za: niedostarczenie dokumentow, ktéore na mocy
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Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, za inne naruszenia
stwierdzone wpisem do dziennika budowy, w szczeg6lnosci za naruszenie zasad ochrony
przeciwpozarowej, ochrony Srodowiska, przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony zdrowia lub utrzymania porzadku na terenie budowy, zobowigzania do usuwania
odpadow oraz informacji o sposobach gospodarowania odpadami, w wysokosci 1000,00zt
za kazde naruszenie.
Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej przez Zamawiajacego szkody, moze
on dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kary umownej na zasadach ogélnych.
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci. Szkoda moze
by¢ w szczegodlnosci utrata dofinansowania w ramach Programu Budowy Lodowisk — edycja
2024 finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zamawiajacy ma prawo sumowania dochodzonych od Wykonawcy kar umownych
przewidzianych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych, o ktéorych mowa w ust.
1 niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych samych
okolicznosci, ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary za odstapienie.
Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
do zaptaty badz noty obciazeniowej. W razie op6znienia Wykonawcy w zaptacie kary umownej
Zamawiajacy moze ja potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Strony zgodnie os$wiadczaja, iz przyjely wysoko§¢ kar umownych okreslonych
w ust. 1 po rozwazeniu ich wzajemnych interesow. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze kary umowne opisane ust. 1 stanowia system odpowiedzialno$ci za zobowigzanie oraz
system stymulujacy wykonanie zobowigzan okreSlonych Umowa przez Wykonawce
z uwzglednieniem okolicznosci i uzasadnionych intereséw Zamawiajacego.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

§ 17. Zmiana umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie z nimi

konieczne bedzie dostosowanie Umowy do aktualnego stanu prawnego;

2) w przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w §11ust. 1, Umowy, pod warunkiem ze nowa
osoba spetnia wymagania i posiada kwalifikacje i doswiadczenie,
co najmniej rOwne wymaganym przez Zamawiajacego;

3) w przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby powotywal
si¢ Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
ze nowy Podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w  stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca z ktorego ustug zrezygnowano lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca z ktorego ustug zrezygnowano;

4) w zakresie wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce —
o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany
te bedag mialy wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce -—
o warto$¢ wynikajacg z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;
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€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jezeli zmiany
te beda mialy wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce —
o warto$¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r., o pracowniczych planach
kapitalowych o warto$¢ wynikajaca z tych zmian na zasadach opisanych w Umowie;

5) w przypadku wystgpienia realizacji robot dodatkowych zmianie mogg ulec terminy
realizacji, wynagrodzenie, zakres rzeczowy oraz sposob wykonania Przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie wykonywania robdt dodatkowych wykraczajacych poza Przedmiot Umowy
moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajagcego Umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci, ktorego wzor stanowi
zalacznik nr 9 zaakceptowany i zatwierdzony przez Strony.

6) w zakresie terminow realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapi co najmniej jedna
ze wskazanych ponizej okolicznosci:

a) koniecznos$¢ realizacji robot zamiennych lub robét dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, niezbednych do prawidlowego wykonania Umowy, ktdre wstrzymaja lub
op6znia realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub jezeli bedzie potrzebny dodatkowy czas na ich
wykonanie;

b) koniecznos$¢ uzyskania uzgodnien, zgdd i pozwolen wydawanych przez organy zewngtrzne,
a ktorych uzyskanie przedtuza si¢ z przyczyn niezaleznych od Stron;

c) konieczno$¢ wprowadzenia istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych  warunkow  pozwolenia  na  budowg, zgodnie z  decyzja
o zmianie pozwolenia na budowe wydanej przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej, powodujacych wydhuzenie terminu realizacji robot;

d) sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywanych robét. Przez site
wyzsza, o ktorej mowa w niniejszej Umowie Strony rozumiejg zdarzenie nagle, wywotane
przyczyna zewnetrzna, niemozliwe do przewidzenia ani zapobiezenia, uniemozliwiajace
wykonanie Umowy, ktéoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci, w tym wywotane wojng, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
rozruchami wewnetrznymi, strajkami, demonstracjami ludnosci, decyzjami wladz
panstwowych i samorzadowych,;

e) brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

f) zmiany obowiazujacego prawa majacego bezposredni wpltyw na terminy realizacji Umowy;

g) przestoje i opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, majacej bezposredni
wplyw na terminy realizacji wykonywanych robot;

h) wystapienie nietypowych dla danej pory roku oraz niemozliwych do przewidzenia
warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajacych  wykonywanie robot, zaleceniami
producentow wyrobow lub przepisami prawa - warunkiem jest przedstawienie przez
Wykonawce Zamawiajagcemu na pismie potwierdzenia IMiGW dotyczacego wystepowania
w danym okresie powotanych warunkéw atmosferycznych;

i)wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, majgcej bezposredni wptyw na terminy realizacji wykonywanych robot;

J)zatwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$¢ wprowadzenia zmian lub usunigcia istotnych
btedow w Dokumentacji technicznej, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly mie¢
wplyw na dotrzymanie terminéw okreslonych w Umowie;

k) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wptyw
na dotrzymanie terminéw okreslonych w Umowie.

7) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 Pzp.

2. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy.
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3.

10.

11.

12.

13.

W przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy isthieje ryzyko wzrostu wynagrodzenia
lub wystapienia zdarzenia, ktére moze mie¢ wplyw na czas realizacji, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ na pisSmie Zamawiajacego ze szczegétowym opisem okolicznos$ci.
W przypadku wystapienia jakiegokolwiek zdarzenia, ktore moze wedlug Wykonawcy miec
wplyw na wzrost wynagrodzenia lub czas realizacji, Wykonawca zobowigzany powiadomié

Zamawiajacego o takim roszczeniu, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych

od chwili, kiedy mogt si¢ dowiedzie¢ o zdarzeniu majacym wpltyw na wzrost wynagrodzenia

lub na termin realizacji. W przypadku op6znienia Wykonawcy, traci on prawo do zwiekszenia
wynagrodzenia lub wydtuzenia czasu realizacji.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku oceni, czy

Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 na wzrost kosztow

realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania

Wykonawey do przedlozenia dodatkowych dokumentéw czy wyliczen sporzadzonych przez

Wykonawce. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy date

podpisania aneksu do umowy. W przypadku wniosku zlozonego przez Zamawiajacego,

postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio, z tym jednak zastrzezeniem,
ze w takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

Zmiana umowy skutkowa¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w ust. 3, przy czym nie

wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian przepisOw prawa, o ktorych mowa w ust. 1.

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2, na koszty wykonania

zamowienia nalezy do Strony sktadajacej wniosek pod rygorem niewyrazenia zgody na zmiang

przedmiotowej umowy przez drugg Strong.

Waloryzacja na korzy$¢ Zamawiajacego nastgpuje, gdy po zawarciu niniejszej umowy dochodzi

do zmiany powodujacej zmniejszenie kosztow wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Kwota waloryzacji podlega ustalaniu w oparciu o wyjasnienia i dokumenty przedtozone przez

Wykonawce na zadanie Zamawiajacego. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy badz

udzielenie odpowiedzi niepozwalajacej na ustalenie kwoty waloryzacji uprawnia

Zamawiajacego do ustalenia wedtug wyboru kwoty waloryzacji:

a) wedtug zebranych danych i posiadanych dokumentow, jesli pozwalajg na okreslenie wptywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na zmiang kosztu wykonania zamowienia przez
Wykonawce;

b) wedtug wskaznika cen towarow i ustug w stosunku do roku ubiegtego publikowanego przez
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.

Podstawa dokonania waloryzacji w kazdym wypadku jest pisemne zawiadomienie skierowane

do Wykonawcy przez Zamawiajacego okreslajace kwotg waloryzacji ustalong w oparciu

0 przedstawione powyzej zasady.

Kazda ze Stron umowy uprawniona jest do Zzgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcey, w przypadku gdy wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych oglaszany

w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajacy

wniosek o waloryzacje wzro$nie/spadnie o co najmniej 3% w stosunku do wysokosSci tego

wskaznika w miesigcu zawarcia umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz po uptywie

6 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi

wykonane przed data ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z umowa mialy by¢ wykonane

w ciggu 6 miesiecy od zawarcia umowy.

Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujagcym wysoko$¢ wskaznika oraz przedmiot

1 warto$¢ ustug podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).

W przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w ust. 9, waloryzacja bedzie

polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za ushugi wykonane po dniu zlozenia wniosku

0 1%, jednak nie wigcej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1

niniejszej umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z ust. 1-12 zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajacym kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg ushugi,

2)okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

14. Wszelkie informacje i powiadomienia powinny mie¢ forme pisemng i by¢ adresowane
do Zamawiajacego.

§ 18. Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. (art. 456 ust. 1 pkt 1)
Pzp).

2. Zamawiajacy takze moze odstgpi¢c od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 albo 455 Pzp,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie

art. 108 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa
Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiajacy odstepuje od Umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

4. W wypadkach okreslonych w ustepie 1 i 2, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci Umowy (art. 456 ust. 3 Pzp).

5. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
(art. 465 ust. 7 Pzp) oraz dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust.
1 pkt 1) Umowy.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w calosci lub w czesci
ze skutkiem na przyszto$¢ ex nunc (umowne prawo odstgpienia) w razie zaistnienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie okres$lonym Umowg
albo opdznia si¢ tak dalece z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, Ze nie jest prawdopodobne,
aby Przedmiot Umowy zostal zrealizowany zgodnie z postanowieniami Umowy i w ustalonym
terminie;

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje Umowe w sposdb nienalezyty, wadliwy,
niezgodny z postanowieniami Umowy, w tym z przepisami prawa, dokumentacja techniczna,
technologig wykonania robot budowlanych, sztuka budowlang i wiedzg techniczng, zasadami
bhp Iub wskazéwkami lub zaleceniami Zamawiajacego, pomimo pisemnego wczesniejszego
wezwania go przez Zamawiajacego do wykonywania Umowy lub nalezytego wykonywania
Umowy i uplywu wyznaczonego mu w tym celu terminu;

3) z powodu opoOznienia prowadzonych prac, dostaw, robot lub ustug z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w stosunku do terminéw ustalonych w § 5 ust. 1 Umowy, jezeli
Wykonawca pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego do wykonywania
prac i wyznaczenia dodatkowego uzasadnionego technicznie terminu wedlug uznania
Zamawiajacego, nie usungl skutkow opodznienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie prac, dostaw lub robot
na okres dluzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;
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5) koniecznosci co najmniej trzykrotnego sktadania do depozytu sgdowego przez Zamawiajgcego
v/ przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, kwoty potrzebne;j
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

6) suma kar umownych dochodzonych od Wykonawcy przekroczy 30% lacznego wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

7) w przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow, w stosunku,
do ktorych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, na zasadzie art. 647(1) § 1 Kodeksu cywilnego;

8) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia albo
nie zapewnienia ciggltosci tego ubezpieczenia, zgodnie =z postanowieniami Umowy
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszen;

9) w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form opisanych art. 450 ust. 1 Pzp
albo nie zapewnienia ciaglo$ci tego zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy, jesli
zabezpieczenie takie bylo wymagane;

10) Wykonawca jest niewyptacalny lub zagrozony niewyplacalno$cig w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo upadio$ciowe z dnia 28 lutego 2003 r. lub ustawy Prawo restrukturyzacyjne
z dnia 15 maja 2015 r.;

11) otwarto likwidacj¢ w stosunku do przedsigbiorstwa Wykonawcy.

7. Umowne prawo odstapienia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej, moze zosta¢ wykonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie, nie pozniej niz do 30 czerwca 2026 roku.
Nadto wyzej zakreSlone umowne prawo odstgpienia nie pozbawia prawa Zamawiajacego
do odstgpienia na podstawie ustawowej, a w szczegdlnosci w oparciu o art. 395 albo art. 491
albo art. 492 Kodeksu Cywilnego.

8. Postanowienia nie uchybiaja uprawnieniu Stron do odstapienia od umowy na podstawie
obowiazujacych przepisoOw prawa.

§ 19. Obowiazki stron w przypadku odstapienia od umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron:

a) Wykonawca niezwlocznie wstrzymuje wykonywanie robdt budowlanych, poza robotami
majacymi na celu zabezpieczenie terenu budowy, ochrone zycia i wilasnosci, ktore jest
zobowiazany wykona¢ zgodnie z poleceniami Zamawiajacego;

b) Wykonawca usunie sprzet, urzadzenia, materialy i inne wyroby niewbudowane, niezabudowane
lub niezamontowane, znajdujgce si¢ na terenie budowy niepodlegajace odbiorowi przez
Zamawiajacego w terminie technicznie uzasadnionym wyznaczanym wedlug uznania
Zamawiajacego. W przypadku niewykonania tego obowiazku, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zlecenia usuni¢cia ww. przedmiotow na koszt i ryzyko Wykonawcy, wiacznie z obcigzeniem
Wykonawcy kosztami ich przechowywania;

¢) Wykonawca pod nadzorem Zamawiajacego obowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot objetych zakresem Przedmiotu Umowy wykonanej
wedlug stanu na dzien odstgpienia w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia.
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony uzgodniag protokot odbioru w zakresie ilosci,
jakosci i zgodnosci z Umowg wykonanej do dnia odstgpienia czgsci robot lub prac w ramach
realizacji ~ Przedmiotu = Umowy. W  przypadku  nieprzystgpienia  Wykonawcy
do inwentaryzacji rob6t w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub gdy dostarczona
przez Wykonawce inwentaryzacja nie odpowiada stanowi faktycznemu i nie zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia takiej inwentaryzacji na koszt
i ryzyko Wykonawcy i protokolu odbioru robdt i prac wykonanych do dnia odstgpienia
od umowy. W przypadku stwierdzenia wad przy dokonywaniu odbioru, o ktorym mowa
powyzej, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 13 Umowy;

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza
i wszelkie inne dokumenty budowy;
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e) jezeli do dnia odstgpienia od Umowy autorskie prawa majatkowe do utwordéw nie zostaly

f)

przeniesione  przez ~ Wykonawce na  Zamawiajgcego,  przejscie  tych  praw
na Zamawiajacego nastapi z dniem odstgpienia;

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang do dnia odstagpienia od Umowy, liczac od dnia odstgpienia.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Wykonawey przystuguje wynagrodzenie za wykonang cze§¢ Przedmiotu Umowy
do dnia odstgpienia zgodnie z zasadami wynikajagcymi z Umowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona z przyczyn ktorej
nastapito odstapienie od Umowy.

§20. zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy

. W zwiazku z tym, ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy,

wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

. Przez zmiane¢ ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamoéwienia rozumie si¢

odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztow, wzgledem cen lub kosztow przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

. Zamawiajacy ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowa-

dzenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

1) poziom wzrostu lub spadku cen materiatéw lub kosztow realizacji zamowienia przekra-
czajacy 15% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w terminie sktadania oferty i
utrzymujacysi¢ przez okres co najmniej 3 miesigcy,

2) okresla si¢ poczatkowy termin uprawniajacy do wnioskowania o zmiang wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po okresie 6miesiecy od daty podpisania umowy.

3) za podstawe zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wyso-
kosci takiej zmiany, przyjmuje si¢ wskaznik zmiany cen materialow lub kosztow, ogta-szany
w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego dotyczacego wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowe;.

4) podstawa zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
wniosek, poparty uzasadnieniem zawierajacym doktadny opis proponowanej zmiany wraz
ze szczegotowa kalkulacja, ztozony nie p6zniej niz 30 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacego wskaznika cen produkcji budow-
lano-montazowe] obwieszczajacego wzrost lub spadek cen lub kosztow ogloszonego po
dacie zawarcia umowy,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, ze zmiana cen materia-
tow lub kosztow o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w termi-nie
sktadania oferty, wptyne¢ta na koszty wykonania zaméwienia,

6) strona umowy, ktorej przedtozono wniosek o zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, moze
zwréci¢ si¢ do drugiej strony o uzupetlnienie wniosku 1 przekazanie dodatkowych wy-
7) wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, a w przypadku
wezwania, o ktérym w pkt 6) termin ten liczy si¢ od dnia wptywu pisma uzupelniajacego, a
jezeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku, termin
ten liczy si¢ od uplywu terminu, o ktorym w pkt 6), stwierdzenie, ze zmiana cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia wptyneta na wysoko$¢ kosz-tow
wykonania zamdwienia objgtego niniejszag umowag, uzasadnia zmiang wysokos$ci wy-
nagrodzenia naleznego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany wynagro-
dzenia Wykonawcy w zakresie wynikajacym z dowiedzionego wplywu zmiany cen i
kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia na wysoko$¢ kosztow wykonania za-
mowienia. Zmiana umowy skutkowac bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
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ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod ry-
gorem niewaznos$ci. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiajacy i wynosi do 30 dni od
daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy. 28

. Wynagrodzenie bedzie podlegalo waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie
stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowiazany jest do zmiany wy-
nagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpo-
wiadajagcym zmianom cen materialéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwyko-
nawcy, jezeli tgcznie spelnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

. Brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5, skutkowac bedzie naliczeniem
kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 pkt 11) umowy.

§ 21. Prawa Autorskie
Wykonawca oS$wiadcza, ze jest tworca dokumentacji projektowo-kosztorysowej (utwor)
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz,
ze:
1). Przyshuguje mu wylgczne i nicograniczone prawo autorskie (osobiste 1 majatkowe);
2). Moze rozporzadza¢ prawami autorskimi w zakresie niezb¢dnym do zawarcia wykonania
niniejszej umowy; bedacy przedmiotem niniejszej umowy utwor nie jest obcigzony zadnymi
roszczeniami ani prawami 0sob trzecich;
3).W razie skierowania przez osoby trzecie wobec zamawiajacego roszczen z tytulu naruszenia
przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy,
korzystania z utworu, zamawiajacy zawiadomi o tym fakcie wykonawce, ktory zobowiazuje

si¢ do zwolnienia zamawiajgcego z powyzszych roszczen.

2. Wykonawca przenosi na zamawiajacego prawa majatkowe do utworow bedacego przedmiotem
umowy w zakresie okreslonym ponize;.
3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje nastepujgce pola eksploatac;ji:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa;

2) W zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktoérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre§lony w § 20 ust. 3 pkt 2 -
publiczne  wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt miec¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) Prawa do opracowania utworu polegajacego na sporzagdzaniu utworéw zaleznych,
w szczegolnosci projektow architektonicznych budowlanych i wykonawczych;

5) Prawa do wykonywania rob6t budowlanych na podstawie utworow;

6) Prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wySwietlania;

7) Nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostepniania osobom trzecim
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

8) Wprowadzenia do pamigci komputera, wprowadzanie na strony internetowe zamawiajgcego;

9) Publikowanie cze$ci lub cato$ci, oryginatu, kopii i opracowan;

10) Uzyczanie, najmowanie i dzierzawienie;
11) Prawo do dalszego przetwarzania 1 wykorzystywania elementow dzieta, prawo

do wykorzystania kazdej odrebnej cze$ci, jak 1 caloSci opracowan wchodzacych
w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych
na zlecenie zamawiajacego;
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12) Na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku

o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u.2006.90.631 z p6zn.zm.).
Przejscie autorskich praw majatkowych na zamawiajacego powoduje nabycie przez niego
przekazanego mu przez wykonawce egzemplarz utworu. Nabyty przez zamawiajacego
egzemplarz projektu architektonicznego obejmuje prawo do jego wielokrotnego wykorzystania.
Wykonawca zezwala zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do utworu.
Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione pola
eksploatacji, a takze upowaznienia do wykonywania praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzany jest w momencie przekazania zamawiajacemu, do dostarczenia
zamawiajacemu oswiadczen autoréw, stanowigce zatacznik nr 20, ze zobowigzaniem
do niewykonywania praw autorskich osobistych do utworéw w zakresie uprawnienia
do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania zutworu oraz w zakresie prawa
do nienaruszalno$ci tresci i formy utwordw, atakze zawierajgcych upowaznienie
dla zamawiajacego lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego przez niego wskazanego
do wykonywania wymienionych wyzej uprawnien oraz zgody tworcy do dokonywania zmian
W utworze w rozumieniu art. 49 prawa autorskiego.
W przypadku gdy zamawiajacy bedzie zmuszony do korzystania z dzieta na innym jeszcze polu
eksploatacji niewymienionym w § 21 ust. 3 Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
przeniesienia na zamawiajacego wszelkich majgtkowych praw autorskich do przedmiotu
umowy przez zamawiajgcego na tym polu eksploatacji zgodnie =z art. 46
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawach autorskich i prawach pokrewnych.
Obowiazek, o ktorym mowa w § 21 ust. 8, Wykonawca wykona w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

§ 22 Zachowanie poufnos$ci
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane maja
charakter poufny i nie moga by¢ udostgpniane osobom trzecim, z wyjatkiem uczestnikow
realizacji Zadania inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezb¢dny do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji, ktorych obowigzek
ujawnienia przez Stron¢ wynika z obowigzujacych przepisow prawa i ktorych ujawnienia
Strona nie moze unikng¢ bez naruszenia przepisOw prawa, informacji, ktorych ujawnienie jest
konieczne na zadanie uprawnionych organow oraz informacji, do ktérych przekazania uprawnia
w szczegolnosci ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz Pzp.
W rozumieniu Umowy ,Informacjami Zamawiajacego” sa nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacije techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe i administracyjne
przekazywane, zaro6wno ustnie, jak i pisemnie, w tym droga elektroniczna, nie wylaczajac
rysunkow, fotografii, nagran, plikow (bez wzglgdu na ich format i zapisanych na dowolnych
nos$nikach elektronicznych), ktorych ujawnienie mogloby narazi¢ Zamawiajacego na szkode,
o ktorych Wykonawca dowie si¢ w zwigzku z realizacjag Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego bez wzgledu
na sposob, w jaki wszedl w ich posiadanie.
Obowiazek do zachowania poufnosci Informacji Zamawiajacego 1 zwigzane] z tym
odpowiedzialno$ci, pozostaja w mocy po zakonczeniu rozwigzaniu lub odstapieniu
od Umowy.
W przypadku zakonczenia, rozwigzania lub odstapienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo
zada¢ od Wykonawcy trwalego zniszczenia Informacji Zamawiajacego, niezaleznie od no$nika,
na jakim zostaty utrwalone i zlozenia przez Wykonawce szczegdtowych wyjasnien dotyczacych
okoliczno$ci zniszczenia Informacji Zamawiajacego, w tym rowniez na pismie.
Pracownicy, wspotpracownicy, przedstawiciele lub podwykonawcy Wykonawcy majg prawo
do wykorzystywania Informacji Zamawiajgcego wylacznie w celach okreslonych w Umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowigzanie swoich pracownikow, wspotpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow do przestrzegania zasad poufnosci Informacji
Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
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8. Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajacego przez pracownikow, wspotpracownikow,
przedstawicieli lub Podwykonawcow odpowiada Wykonawca jak za wiasne dziatania
i zaniechania.

9. Za naruszenie poufnosci Informacji Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
od Wykonawcy na zasadach ogdlnych prawa powszechnie obowiazujacego.

§ 23. Przelew wierzytelnosci

Cesja jakichkolwiek nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego
na mocy niniejszej umowy na osoby trzecie, a takze przekaz, sprzedaz oraz zastawienie
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej
lub udziatu w niej, nie jest dopuszczalna.

§ 24. Klauzula salwatoryjna

Jezeli ktorekolwiek z postanowien Umowy jest lub stanie si¢ niewazne w cato$ci
lub w czesci, Strony postanawiajg, ze nie bedzie to miato wplywu na waznos$¢ pozostalych
postanowien Umowy w jakiejkolwiek czeéci. Strony zobowiazuja si¢ ponadto do dotozenia
szczegblnej starannosci celem ustalenia brzmienia nowego postanowienia Umowy, ktorego cel
gospodarczy bedzie zgodny z tym, dla ktorego w Umowie wprowadzono postanowienie, ktore byto
lub stato si¢ niewazne w catosci lub w jakiejkolwiek czeSci. W przypadku braku dojscia
do porozumienia, w miejsce niewaznych postanowien obowigzuja odpowiednie przepisy prawa.

§ 25. Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory wynikajace z zawarcia, realizacji oraz rozwigzania lub wygasnigcia Umowy Strony
beda staraly si¢ rozstrzyga¢ polubownie. W sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z jej realizacji, moze ztozy¢
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku mozliwosci
polubownego rozwigzania sporu, spory te Strony poddajg pod rozstrzygnigcie sagdu powszechnego
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26. Wykaz zalgcznikow

1. Integralng czgs¢ Umowy stanowia postanowienia zawarte w SWZ oraz nastgpujace zataczniki:

1) Zalacznik nr 1 — Kopia oferty Wykonawcy;

2) Zalgcznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU);

3) Zalgcznik nr 3 - Wzor protokotu zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzadzenia;

4) Zakacznik nr 4 - Wzor protokotu przekazania placu budowy;

5) Zalgcznik nr 5 - Wzdr protokotu odbioru koficowego robdt;

6) Zalgcznik nr 6 - Wykaz dokumentoéw odbioru koncowego;

7) Zalgcznik nr 7 - Wzdr protokotu odbioru gwarancyjnego;

8) Zalgcznik nr 8 - Wzor protokotu odbioru ostatecznego;

9) Zalgcznik nr 9 - Wzor protokotu koniecznosci;

10) Zatacznik nr 10 — Wykaz 0sob uprawnionych przez Wykonawce;

11) Zatacznik nr 11 — Wz6r karty gwarancyjnej;

12) Zatacznik nr 12 — Kopia polisy Ubezpieczeniowej OC;

13) Zatgcznik nr 13 — Klauzula informacyjna RODO;

14) Zatacznik nr 14- Kopia dokumentu potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

15) Zatacznik nr 15 - Wzdr protokotu czegSciowego odbioru robot;

16) Zatgcznik nr 16 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy;

17) Zalgcznik nr 17 - Wzér protokotu odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
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18) Zatacznik nr 18 - Wykaz 0s6b uprawionych przez Zamawiajgcego;

19) Zatacznik nr 19- Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow;

20) Zatgcznik nr 20 - O$wiadczenie autordw o przekazaniu autorskich praw majgtkowych
i zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Strony zobowiazane s3 do sporzadzania dokumentacji, zgodnie ze wzorami, stanowigcymi
zataczniki do Umowy.

Zalaczniki do Umowy okreslone w ust. 1 stanowig integralng czes¢ Umowy. Zadne inne
dokumenty, uzgodnienia zmierzajace do zawarcia Umowy nie sg dla Stron wigzace.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy zapisami Umowy, a treScig zatacznikéw do niej,
pierwszenstwo zachowujg postanowienia Umowy.

§ 27. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, W szczegblnosci przepisy: Pzp, ustawy z dnia
13  kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i1 nadzoru rynku wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, Kodeksu cywilnego oraz Prawa
budowlanego.

2. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik Nr 3 do umowy
Wzdr Protokotu zatwierdzenia materialu, wyrobu, urzadzenia
PROTOKOL ZATWIERDZENIA MATERIALU, WYROBU, URZADZENIA
Nr s
1. Rodzaj materiatu, wyrobu, urzadzenia zatwierdzonego do wbudowania *

4. Zatwierdzono do wbudowania:
A, Producent: .......cccovevevene e

d. INNe CEChY.....cocviiirieccce e,
5. Zakaczniki :

a. atesty/ instrukcje producenta

b. parametry techniczne

KIEroOWNIK BUAOWY: ...
ZAMAWIAJCY: .vevereeneereesiesresteesresre st ese st s st e e e se e arease e st e seenresbeas e e nreabeebeennenbeanenneenenneens

*niepotrzebne skresli¢

Zalacznik Nr 4 do umowy
Wzor Protokotu przekazania terenu budowy
PROTOKOL
przekazania placu budowy spisany wdniu ...............oooeiinn

Przy przekazaniu placu pod inwestycje:
,»Budowa Centrum Sportowego na terenie OSIiR przy ul. Armii Krajowej w Turku”
Strona przekazujgca przedstawicielami ktorej sg :

Ustalenia Komisji:
1. Stan terenu

4. Na terenie budowy znajduje sig:
a) sprzet:
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b) budynki:

SEAN ICZNTKA: ©ovveeeieeeeeeeee ettt

b) migjsce poboru energii elektryCzne] & ......o.ovuiiriiiiiiii e

SEAN HCZNTKA: ..eveee ittt

C) drogi dOJAZAOWE .....eei it ettt et et et et sbe e st

6. Zabezpieczenie budowy:

Na tym protokoét zakonczono i podpisano :
Data:...................

Strona przekazujaca : Strona przyjmujaca :
1) o D)
2 2
3) K
Zalacznik Nr 5 do umowy
Wzor Protokotu odbioru koncowego robot

PROTOKOL KONCOWY

odbioru rob6t budowlanych
Zadanie inwestycyjne pn ,,Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii

Krajowej w Turku”
W dniu
Przewodniczacy Komisji odbioru roboét

1) e

1)

Przedstawiciele Wykonawcy Robét:

do czynnosci odbiorowych przystgpita Komisja w sktadzie:
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1) Przedstawicie Wykonawcy.......................

2) kierownik budowy ...

I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ODBIORU - PRZYJECIA DO EKSPLOATACJI
1. Nazwa zadania:

I R R R R R T T T T T T T R .

2. Zakres rzeczowy robot:

3. Wartos$¢ zadania:

WE ZAWATTE] UIMOWY  tovvrtenrenrenreneenseneiienesssessseessesseesseessesssaensens o 5,0TULEO”

stownie ‘brutto™ @ ... ... /2 gr.

4. Cykl realizacji

Cykl realizacji wg zawartej umowy na wykonanie robot: ................coeoeue..

Planowany termin rozpoczgcia zadania ..................ceeveeen.

Rzeczywisty termin rozpoczecia zadania ................coeeeeee

Planowany termin zakonczenia zadania ..........................

Rzeczywisty termin zakonczenia zadania ........................

Il. USTALENIA

1. Na podstawie dokumentacji, wynikéw dokonanych odbiorow oraz ogledzin z natury i
przedstawionych dokumentow Komisja stwierdza zrealizowanie / nie zrealizowania zadania zgodnie
z zakresem Przedmiotu umowy na wykonanie robét:..

2. Termin wykonania robot budowlanych zgodnie z w/w umowa, zostal dotrzymany / nastapito
op6znienie o ......... dni W ZWIZKU Z ..o

3. Podczas przegladu wykonanych robot budowlanych nie stwierdzono usterek/stwierdzono usterki
W ZaKI€SIC ..o , ktore zostang usunigte dodnia .....................

4. Zamawiajacy w zwigzku ze stwierdzeniem usterek / niekompletnos$ci dokumentacji z zalgcznika
nr 6 przerywa spisywanie protokotu i odmawia dokonania odbioru koncowego z wyznaczeniem
Wykonawcy nowego terminu na dzien .........................

5. Zamawiajacy uznaje, ze stwierdzone usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy
i odstepuje od zobowigzania Wykonawcy do ich usunigcia i zgodnie z wolg Stron obniza
wynagrodzenie 0 kwote ...............oeiiinnnn zk.

6. W zwiagzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, dokumentacja wskazana
w zatgczniku nr 6 zostala przekazana i nie stwierdza si¢ usterek i wad w zakresie wykonania robot
budowlanych.

Zamawiajacy zdniem ............ooiiiiiiiiiiiiiia dokonuje ostatecznego odbioru robot
budowlanych.

7. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot odbioru:

zostato ustalone w wysoko$ci .................... zt brutto i zostanie zaptacone przez Zamawiajacego w
terminie ......... dni od daty wystawienia faktury.

8. Wykaz dokumentdéw przekazanych przez Wykonawce — zgodnie z zalacznikiem nr 6 do umowy.
9. Wykonawca udziela gwarancji za przedmiot odbioru /Jumowy/ zgodnie z Kartg gwarancyjna,
liczgc terminy od dnia podpisania bezusterkowego protokétu odbioru koncowego.

I11. INNE USTALENIA KOMISJI.

1. INNE WINHOSKI SIION & .ottt e

Na tym protokot zakonczono i podpisano.
Protokét podpisali W dniul .......oecveeeeieiienieniesieieeees :
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

Strona 33 z 47



Zatacznik Nr 6 do umowy
Wykaz dokumentow odbioru koncowego

Wykaz dokumentow odbioru koncowego

Dotyczy

Grupa | — Dokumenty podstawowe

1 | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2 | Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe

3 | Dziennik budowy

4 | Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie

5 | Protokot przekazania placu budowy
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu

6 budowlane_go z_proj ektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami

7 | Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

8 | Certyfikat sieci teletechnicznej i uzyskanie gwarancji

9 | Inne dokumenty

Grupa Il — Dokumenty instytucjonalne

1 | Protokoét Panstwowej Inspekceji Sanitarne;j

2 | Protokot Panstwowej Inspekcji Pracy

3 | Protokot Panstwowej Strazy Pozarne

4 Protoko_i_y Ur;e;du Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i
instalacji odbiorowych

5 Protpkoly odbioru przquczy mediow spo.rza[dz.one przy udzia}e 0p§rat0réw
sieci (energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne)

6 | Inne dokumenty

Grupa Il — Dokumenty materiatowe

1 | Certyfikaty

2 | Atesty

3 | Aprobaty techniczne

4 | Protokoty zatwierdzenia materiatu, wyrobu, urzgdzenia
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Gwarancje urzadzen

6 | Inne dokumenty
Grupa IV — Wyniki badan

1 | Wyniki przeprowadzonych prob i badan

2 | Badanie szczelnosci elewacji

3 | Protokoty prob szczelnos$ci rurociggdw i instalacji

4 Protokoly_odbioru prob na goraco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta

technologicznego

5 | Protokoty pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j

6 | Protokoty pomiaru poziomu hatasu

7 Protokoty p_omiaru jakosci izolacji 1 skuteczn.os'c.i zel-rovx{ar{ia insta.l.ac.:ji

elektrycznej oraz polaczen wyro6wnawczych i uziemienia instalacji i urzadzen

8 | Protokoty odbioru instalacji piorunochronne;j

9 | Protokoty pomiaru nat¢zenia o$wietlenia

10 | Protokoty badan probek wody

11 | Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzacji

12 | Inne dokumenty
Grupa V — Protokoty z przeprowadzonych odbiorow czgsciowych

1 | Protokotly odbioréw czesciowych robot
Grupa VI — Protokoty testow funkcjonalnych

1 | Transformatory $redniego napigcia

2 | Bramy garazowe i systemy wjazdowe, drzwi obrotowe

3 | Urzadzenia podtrzymywania systemow (UPS)

4 | Oswietlenie awaryjne

5 | Urzadzenia alarmowe

6 | Instalacja antywlamaniowa

7 | Instalacja monitoringu

8 | Instalacja tryskaczowa

9 | Instalacja hydrantowa
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10 | Instalacja chtodnicza

Zintegrowany system zarzadzania budynkiem (BMS) wraz z tablica

11
synoptyczng

12 | Centrala telefoniczna

Inne dokumenty, w tym protokoty rozruchu urzadzen i instalacji objetych

13 instrukcjami rozruchu

Grupa VII — Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa

1 | Instrukcja uzytkowania budynku

2 | Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuacji

3 | Instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen

4 | Inne dokumenty

Grupa VIII — Dokumentacja powykonawcza

Calos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,

2 | Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

Wykaz zrealizowanych prac wykraczajacych poza zakres umowy
podstawowej,

4 | Dokumentacja kosztorysowa powykonawcza

Grupa X — Inne wymagane dokumenty

1 | Dokumentacja fotograficzna w wersji papierowej

2 | Inne

UWAGA:

1. Cato$¢ materiatdéw w jezyku polskim winna by¢ przekazana Zamawiajacemu w 2 egzemplarzu,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem.

2. Dokumentacje¢ wraz ze szczegétowym spisem nalezy przekaza¢ w teczkach, skoroszytach.

3. Szczegodtowy wykaz dokumentoéw zostanie doprecyzowany w trakcie realizacji.

Zalacznik Nr 7 do umowy
Wzér protokotu odbioru gwarancyjnego
PROTOKOL PRZEGLADU
W OKRESIE GWARANCJI i REKOJMI
spisany W dniU:........ccooeeveireennnne na podstawie UMOWY NI ..........c.cccerveneen. zdnia ....coceeeiienns
Zadanie inwestycyjne pn. . ,,Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii
Krajowej w Turku”

Wdniu............oo do czynnosci przystapita Komisja w sktadzie:
Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy Robét:
D) o, D) o
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1. Po dokonaniu szczegdlowego przegladu stanu obiektu i rob6t wykonanych w przedmiocie umowy
opisanej w nagtowku, Komisja nie ujawnita wad*/ ujawnita* wady fizyczne obiektu lub
wykonanych rob6t, zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng obiektu,

W YT, L

3. Komisja wyznaczyta termin usunigcia stwierdzonych wad na dzien
4. Na tym protokot zakonczono i podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajacego:
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Zalacznik Nr 8 do umowy

Wzér protokotu ostatecznego pogwarancyjnego
Protokot odbioru ostatecznego robdt nr .............cceeeee.

(pogwarancyjny)
spisany w dniu:.............. na podstawie UMOWY Nr .......c..cccevevenene zdnia ..o
Zadanie INWESEYCYJIIC PIN e vvneentent et et ettt et et eteteetteteeeaneeteanenneaneanensaneans .
Wdniu ... do czynnos$ci odbiorowych przystapita Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

1) el

1) e

Zamawiajacemu przedstawione zostaty nastepujace dokumenty i materiaty:

a/ umowa z wykonawca z dnia ........c.cceeeeeeerieenennen. S 1) GRS P VR PRURTPURPTN
B/ ANEKS. ..
c/ protokot odbioru KoNCOwego Nr .........ccveeveeveeveeeeneennene ZdNia ..o
d/ protokoty z przegladow gwarancyjnych ...........c.ovviiiiiiiiiiiiiiiii i
B/ NNttt E bbbttt
Ustalenia komisji dotyczace przedmiotu odbioru:

1. Przedmiot odbioru (opisowo)

2. Zglaszane usterki i wady zostaly/nie zostaty * usunigte.

3. Uwagi i zastrzezenia komisji:

6. Komisja na podstawie przedtozonych dokumentow oraz przegladu robdt uznaje odbior
ostateczny za dokonany/nie dokonany * .

- zabezpieczenie w formie gotowki zostanie przekazane Wykonawcy w trybie przewidzianym
umowa,

7. Na tym protokot zakonczono i po odczytaniu podpisano:
Zamawiajacy
L

L

Zalacznik Nr 9 do umowy
Wzor protokotu koniecznosci
PROTOKOL KONIECZNOSCINR .....
zdnia ......ooovininnnn. r.
Wykonanie robOt dla INWESTYCIT 5y «vvevvertententetetet ettt ertenenaenaanaans
realizowanej zgodnie Z UMOWG NI .........covvveerieniininnennennnn, zdnia ... r.
Komisja w sktadzie:
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Wykonawca:

L

1. Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja oraz stanem ujawnionym po rozpoczgciu prac budowlanych
Wykonaweca stwierdza konieczno$¢ wykonania nastepujacych robot nieobjetych pierwotng

dokumentacja:
ROBOTY BUDOWLANE:

Prace wyzej wymienione nie byly objete pierwotna dokumentacjg a ich realizacja jest niezbgdna dla
wlasciwego wykonania remontu/budowy obiektu.

2. Wyliczenie kosztow robot: Odrebnymi kosztorysami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu powyzsze kosztorysy do weryfikacji.

3. Sposdb wyliczenia wartosci robot przez Wykonawce:

Wyliczenie na podstawie aktualnych stawek wg Sekocenbudu.

4. Szacunkowy koszt wykonania przedmiotowych robdt wg wyceny Wykonawcy
................................ zt brutto — zatacznik do protokotu.

5. Stanowisko zainteresowanych stron:

5.1. Stanowisko Zamawiajacego: Po analizie przedtozonych kosztoryséw oraz ocenie zasadnos$ci
wykonania w/w prac Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko.

5.2. Stanowisko Wykonawcy: W przypadku zatwierdzenia protokotu koniecznosci wykonania prac
oraz akceptacji zweryfikowanych kosztoryséw Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjeci robdt do
wykonania.

Przedstawiciel ZamawiajaCeZo .......cceevvrreieierieiieniesee e

Przedstawiciel WYKONAWCY .........ccccoeviiiiiiiiie e

6. Stanowisko stron po dokonanej analizie konieczno$ci wykonania prac i weryfikacji kosztorysow:
6.1. Stanowisko Zamawiajacego:

Zamawiajacy stwierdza/nie stwierdza konieczno$¢ wykonania wskazanych w protokole prac jako
robot dodatkowych/uzupetniajacych. Koszt wykonania robdt po weryfikacji kosztorysow wedtug
srednich stawek Sekocenbudu wynosi .................cceeennen. 7t brutto. Powyzsza kwota moze ulec
zmianie po przeprowadzonych negocjacjach przed podpisaniem umowy w trybie przewidzianym
przez ustawe Prawo Zamowien Publicznych. Jednocze$nie wnoszg o rozpoczecie procedury
niezbednej dla zawarcia umowy na roboty dodatkowe/uzupetniajgce. Stanowisko.

6.2. Wykonawcy:

Oswiadczam, iz zapoznatem si¢ ze stanowiskiem Zamawiajacego. Kopi¢ protokotu otrzymatem w

Zalaczniki Nr 10 do umowy
Wzér wykazu 0s6b uprawnionych do kierowania robotami

Inwestycja: ,,Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku”
Wykaz os6b uprawnionych do kierowania robotami
wraz z kopiami dokumentéw potwierdzajgcymi uprawnienia i mozliwos¢ wykonywania zawodu:
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Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania WYKONAWCY: .........cccerveveirinenenneneneseseeseniene
Zalacznik Nr 11 do umowy
Karta gwarancyjna
okres$lajaca uprawnienia Zamawiajacego (w tym Uzytkownika)
z tytulu gwarancji jakoS$ci
I. Przedmiot karty gwarancyjnej.
Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr ............c......... zdnia ..o 2023 r.
Il. Nazwa obiektu.

I11. Charakterystyka obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji.

Gwarancja obejmuje roboty budowlane wykonane w oparciu o przedmiar robot opisujacej przedmiot
Zamowienia, stanowiacy zatgcznik nr 2 do UMOwWy Nr ............... zdnia ....... 2023 r., w tym:
Lo miesigcznej gwarancji na:

roboty ogélnobudowlane

20 e miesigcznej gwarancji na:

roboty instalacyjne i wyposazenie techniczne budynku tj. wszystkie roboty konieczne do wykonama
instalacji technicznych wraz z wyposazeniem w urzadzenia techniczne zwigzane z tymi instalacjami,
ujete w przedmiarze opisujagcym przedmiot Zamowienia, z wylaczeniem urzadzen i osprzgtu.

3. 3-letniej gwarancji na: wbudowane urzadzenia i osprzet

4. 3-letniej gwarancji na: wyposazenie budynku w meble wbudowane.

Powyzsze terminy liczy si¢ od ostatecznej daty odbioru  koncowego  robot.
IV. Data odbioru koncowego obiektu

V. Oswiadczenie Wykonawcy Wykonawca o$wiadcza:

1. ze obiekt objety niniejsza kartg gwarancyjnag zostat wykonany zgodnie z umowa nr
............................. zdnia.......ccoeeeveneenennn. 2022 roku, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

2. ze stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne,
niezbedne do nalezytego wypelnienia warunkow gwarancji w catym jej okresie.

VI. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1. do nieodptatnego usunigcia wad zgloszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego
przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad uciazliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgloszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady z obiektywnych wzgledow technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty
zgloszenia,

c¢) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu, w czasie uzgodnionym z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika,

2. do nieodptatnego usunigcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dluzszym
okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu obiektu dla ktorego okres gwarancji juz
uptynat,

3. do scistego wspoéldziatania z upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika w przypadku
usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego czg¢sci w celu zminimalizowania ograniczen i
ucigzliwo$ci zwigzanych z wykonywanymi pracami, a w szczegdlnosci:

a) uzgadniania i $cistego przestrzegania terminéw, zakresoOw i sposobow przygotowania i
prowadzenia prac,

b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i uzasadnione, na kazde
zadanie Uzytkownika, srodkow i warunkow technicznych do funkcjonowania przedmiotu gwarancji
zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
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¢) zapewnienia ciagtego i kompetentnego nadzoru w catym okresie prowadzenia prac tj. w fazie
identyfikacji zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i przekazania
Uzytkownikowi, przez osobg, ktorej zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku okre§lony w
formie pisemne;j i przekazany upowaznionemu przedstawicielowi Uzytkownika,

4. do pisemnego stwierdzenia usuni¢cia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Uzytkownika w
wymaganej formie o dokonaniu naprawy.

VII. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowal usuwaniem wad lub
wykonywaniem zobowigzan zawartych w Umowie.

VIII. Obowiazki Zamawiajgcego.

Zamawiajacy (w tym Uzytkownik) zobowiazuje si¢ do:

1. przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do
eksploatacji w celu kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia,

2. eksploatacji budynku zgodnie z instrukcja uzytkowania budynku.

IX. Inne warunki gwarancji.

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) szk6d wyniktych z winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczeg6lnie uzytkowania
obiektu w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

¢) szkoéd wyniktych ze zwloki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

2. Okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres wytaczenia elementu z eksploatacji, w tym okres
jego naprawy, przy czym okres gwarancji po usuni¢ciu wady elementu nie moze by¢ krétszy na ten
element niz 1 rok od daty usuniecia wady.

3. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a
takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

4. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktére Uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca w ramach niniejsze;j
gwarancji.

5. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczac od daty odbioru koncowego obiektu, wynika z
okresu niezbgdnego do ujawnienia si¢ lub wykrycia wady, nie okresla natomiast trwatosci obiektu i
jego elementow.

X. Okres rekojmi.

Okres rekojmi - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

MiejscowoSC 1 data .......oecveeeeerieenienieeierieeens
Podpis WYKONAWCY ........cccoevveieiiieeveececieen
Zalacznik Nr 12 do umowy
Kopia polisy Ubezpieczeniowej OC
Zalacznik Nr 13 do umowy

Klauzura informacyjna RODO
Informacja o prywatnos$ci (zalacznik do umowy)
Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku 2z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO — informuje, Ze:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.
Zostal wyznaczony Inspektor Ochrony Danych
z ktérym mozna si¢ kontaktowa¢ poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z ich przetwarzaniem.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe s przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy lub w celu podjecia
dziatan na Pana/Pani zgdanie, przed zawarciem umowy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ustawg
Kodeks Cywilny oraz innymi przepisami szczegdlnymi.
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A takze, w celach rozliczeniowych i fiskalnych tj. wystawienia rachunku, faktury, odnotowania
wplywu naleznosci, prowadzenia ksiag rozrachunkowych i rozliczenia si¢
z urzgdem skarbowym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.
Informacje o odbiorcach danych:
Pana/Pani dane osobowe mogg by¢ przekazywane do podmiotéw  uprawnionych
do wuzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa oraz do podmiotow,
z ktorymi wspotpracujemy w zakresie obstugi informatyczne;.
Czas przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane beda przechowywane w terminach okreslonych przepisami prawa, zgodnie
z obowigzujaca w tym zakresie instrukcjg kancelaryjna.
Przystuguje Panu/Pani prawo Zadania/wniesienia:

a) dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

¢) skargi do organu nadzorczego.
Obowiazek podania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panig danych osobowych w zakresie jest dobrowolne, jednakze ich nie podanie
uniemozliwi zawarcie umowy.
Zalacznik nr 14 do umowy
Kopia dokumentu potwierdzajacego wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zalacznik nr 15 do umowy
Wzér protokotu czgsciowego odbioru robot.

ZALACZNIK DO FAKTURY NR

BUDOWA: GMINA MIEJSKA TUREK
OBIEKT-

PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTOW, ROBOT OBIEKTU
ZDNIA  rok

INWESTOR:

GENERALNY WYKONAWCA:

PODWYKONAWCA: ..o

—

Komisja stwierdza co nastepuje:

1) zakres wykonanych robot obietych niniejszym protokétem jest zgodny z zapisem w
ksiedze(kartotece jobmiarow

2) na podstawie niniejszego protokétu odebrano nastepujace elementy i czesci abiektu ujete odrebnymi
czesciami kosztorysu

wg tabeli 5 watodEwg | potraconow | jakosé wagi| zastrzezenia
Nr | Nazwa elementu lub czesci obiektu ryczattu kosz wyk z stron
1 2 3 4 [:]

3) roboty ujete wyzej w kol. 1-5 zostaly wykonane zgodnie z projektem i kosztorysem
4) warto$¢ wbudowanych, uprzednio refakturowanych konstrukcii stalowych i wielowymiarowych
konstrukcji Zzelbetowych do potragcenia w fakturze z naleznosci wyykonawcy wynosi zt

5) ogdlny stani wartosc robét wykonanych na dzien sporzadzenia protokdtu okresla zestawienie
wartosci robét wykonanych od poczatku budowy
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6) zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych
Obbiczenie kwoty dodatku
Wartosé Warloé¢ robot wykonanych zimowego
I od poczatku budowy obiektu
Lp. Elementy robot J;um'::;‘w Obliczonych wg
odebranych obmiaru lub% o kwota
e [E2)] zaawansowania * [z
sow [F] 2}
% z e
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 | on 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12,
13.
14,
15.
RAZEM
dodatek zimowy
RAZEM
Ponadnormatywne koszty zatrudnienia
pracownikéw zamiejscowych %
OGOLEM
Protokét sporzadzono bez udziatu Kwota 10% potrac
przedstawiciela Inwestora poniewas:
Data
INSPEKTOR NADZORU KIER. BUD. GEN. WYKONAWCY PODWYKONAWCA

Zalacznik nr 16 do umowy
OSWIADCZENIE PRZEJSCIOWE/ KONCOWE*
PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY*
1. PODWYKONAWCA: ...
reprezentowany Przez ............coeeveverevsennnn,
2. WYKONAWCA: ..o
3. ZAMAWIAJACY : oo,
4. OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY:
Podwykonawca o$wiadcza, ze:
PRZEJSCIOWE:
a) na date zlozenia niniejszego Oswiadczenia Wykonawca/ Podwykonawca* nie zalega wzgledem
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z zaptatg naleznego wynagrodzenia z tytutu Umowy Nr

.......................... z dnia ..............zawartej przez Wykonawce/ Podwykonawce* z
Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a dotyczacej ......cocvevvevvvererenerennenns ,
b) w okresie od podpisania niniejszego Oswiadczenia do dnia ..........cccveuveneneee. (termin wystawienia

faktury) nie przypadaja terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy/
Podwykonawcy* wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytutlu realizacji
przedmiotowej Umowy NI ..........ccoeevvnnnna.

KONCOWE:

¢) do daty zlozenia niniejszego O$wiadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymat od
Wykonawcy/ Podwykonawcy* zaplate catosci wynagrodzenia
za roboty/dostawy/ustugi wykonane w ramach Umowy NI ..........ccceveienen. zdnia ..,

zawartej przez Wykonawcg/Podwykonawee* z Podwykonawca/ Dalszym Podwykonawca*, a
dotyczace]....oovevvevverrieniieieenen, ,

d) w/w zaplata wynagrodzenia zostala zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr ... Z dnia e i wyczerpuje roszczenia
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytutu tych
platnosci,

e) w zwigzku z dokonaniem zaptaty catos$ci wynagrodzenia przez Wykonawce¢/Podwykonawce* na
rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Wykonawcy* z tytutu Umowy Nr ............cocoooiiin
Zamawiajacy nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*,
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a wszelkie zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*
wygasty.

5. Integralng cze$ciag O$wiadczenia jest dokument potwierdzajgcy status prawny Podwykonawcy
(aktualny odpis KRS Podwykonawcy/ Zaswiadczenie z ewidencji dzialalno$ci gospodarczej
Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*).

PODPIS

* niepotrzebne skresli¢

Zalacznik nr 17 do umowy

Protokot odbioru robot zanikowych/zakrytych™
spisany wdniu ..............ooennn.
wykonanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul.
Armii Krajowej w Turku”
Przedmiot odbioru robét zanikowych/zakrytych*:

Odbior zostal dokonany przez

L s
ettt e

przy udziale:

3. inspektora nadzoru INWeStOrSKIEZO .....ovviviiriiniiiii e eceeeaeaas
i

4. kierownika bBudowy ......oo.oiniiiiii e
Podstawe odbioru stanowily nastepujace dokumenty:

a) umowa z Wykonawca NI ..........cooiiiiiiiiiinninnn... zdnia...................
b) pisemne zgloszenie odbioru robdt zanikowych/ wpis do dziennika budowy* z
dnia ...

Do odbioru robét zanikowych Wykonawca robot przedlozyl nastepujace
dokumenty:

1) obmiar roboét,

2) kosztorys zamienny/powykonawczy* — sprawdzony i potwierdzony przez
inspektora nadzoru.

Na podstawie przedstawionych dokument6éw oraz wizji lokalnej, obecni
stwierdzaja co nastepuje:
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Roboty stanowigce przedmiot odbioru robét zanikowych/zakrytych zostaty wykonane
i odebrane.
Inne ustalenia uczestniczacych w odbiorze:

Zalaczniki Nr 18 do umowy

Wzdbr wykazu 0s6b uprawnionych przez Zamawiajacego

Inwestycja: ,,Budowa Centrum Sportowego na terenie OSiR przy ul. Armii Krajowej w Turku”
Wykaz o0s6b uprawnionych

wraz z kopiami dokumentéw potwierdzajacymi uprawnienia i mozliwo$¢ wykonywania zawodu

Podpisy osoby uprawnionej do reprezentowania ZamawiadjaCeEO: .....cuerverveeververreerreervessvesssessnenenes
Zalacznik nr 19 do umowy

WZOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU TRZECIEGO

(tel./faks, e-mail)

Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.), zobowigzuje sie do oddania do dyspozycji na rzecz
wykonawcy tj.

na potrzeby realizacji zamowienia nie zbednych zasobow w zakresie:

WIEDZY | DOSWIADCZENIA

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow:

(nalezy wpisa¢ nazwe, przedmiot zrealizowanych zamowien, podczas ktorych zdobyto
doswiadczenie, bedace przedmiotem niniejszego zobowigzania)

- sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawcg, przy

wykonywaniu zaméwienia:

(nalezy wpisaé¢ w jaki sposob wiedza i doswiadczenie podmiotu bedzie wykorzystana podczas
realizacji zamowienia, np. czy bedzie wykonywat cz¢$¢ zamowienia jako podwykonawca, czy bedzie
udzielal konsultacji, na czym beda polegaty konsultacje, jak czesto beda udzielane i w jakich
sytuacjach)

- charakter stosunku, jaki bedzie faczyt wykonawce z innym podmiotem:

(nalezy wpisa¢ rodzaj/charakter umowy jaki bedzie taczy? wykonawce z podmiotem udostepniajacym
zasob)
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- zakres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia:

(nalezy wpisa¢, w jakim zakresie podmiot trzeci bedzie realizowat zamowienie, w jaki sposob
zostanie przekazana wiedza i doswiadczenie np. czy bedzie to podwykonawstwo, a jezeli tak jaki
zakres zamowienia bedzie realizowany przez podmiot trzeci, jesli beda to konsultacje w jakim
zakresie beda udzielane)

- okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia:

(nalezy poda¢ okres, w ktorym wiedza i doswiadczenie begdzie udostepniona wykonawcy)
Zalacznik nr 20 do umowy
WZOR

Oswiadczenie autoréw o przekazaniu autorskich praw majatkowych i zezwolenia na
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Ja, nizej podpisany ...........ocoiiiiiiiiiiiiiiiin, ,zamieszkaty ... ,
legitymujacy si¢ dowodem osobistymnr ....................... ,PESEL.......ooiii ,
oswiadczam, iz:
jestem autorem i tworcg Koncepcji/projektu, branzy:

(nazwa inwestycji)
0721 4721 S
posiadam UPrawnienia Nr ............eeeeererennernernennennanns wydane przez ............cooeeuennn.
1) wylacznie mi, w sposdb nieograniczony przystuguja wszelkie prawa do
.................................. , W tym nieograniczone autorskie prawa majatkowe,

) P zostat stworzony przeze mnie bez udziatu

(Koncepcja / projekt, branza)
0s6b trzecich oraz nie zaciaggnalem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowigzan, ktore
ograniczatyby lub wytaczaty moje prawo do przeniesienia przyshugujacych mi praw na Gming

Miejska Turek,

) nie narusza praw autorskich osob
(Koncepcja / projekt, branza)

trzecich,

T stanowi w cato$ci utwor oryginalny, nie

(Koncepcja / projekt, branza)
Narusza praw autorskich osob trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapozyczen oraz nie maja
miejsca zadne inne okolicznosci, ktore mogltyby narazi¢c Gming Miejska Turek na odpowiedzialnos¢
wobec 0s0b trzecich z tytutu korzystania lub rozpowszechniania dzieta,
5) wedlug mojej najlepszej wiedzy, ........coovvviiiiiiiiiiniiin, lub jego czes¢ nie

(Koncepcja / projekt, branza)

znajduja si¢ w posiadaniu 0sob trzecich i nie istnieje ryzyko jego wydania bez zgody Gming Miejska
Turek,
6) niniejszym przenosz¢ na Gming Miejska Turek wszelkie majatkowe prawa autorskie,

dotyczace......coovvviiiiiii ,

(Koncepcja / projekt, branza)
7) przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje na zasadach wytacznosci, na czas
nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania,
przetwarzania (chociazby cze$ciowo) oraz wyKorzystywania ..............coceeveerinnennnnn.. w kazdej

(Koncepcja / projekt, branza)

formie z uzyciem wszelkich $rodkéw technicznych w
szczegolnosci drukiem, technika reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowg za pomocg jakiegokolwiek nosnika informacji (film, kaseta magnetofonowa, ptyta
kompaktowa, ptyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video CD, minidysk, VHS,
nosniki typu ,,flash”) na gruncie pdl eksploatacji, ktore stanowig m.in.:
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utrwalenie, zwielokrotnienie okreslong technikg, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do
pamieci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyswietlenie, najem,
dzierzawa, nadanie za pomocg wizji przewodowej lub
bezprzewodowej przez stacje naziemna, nadanie za posrednictwem satelity,
rownoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inng organizacje telewizyjna,
rozpowszechnianie przez Internet (w szczegdlnosci przez poczte elektronicznag, strony www i
serwery itp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe,
8) zezwalam na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania zaleznych praw
autorskich przez Gming Miejska Turek do ..., ,

(Koncepcja / projekt, branza
W rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zniejszymi zmianami) zarowno w kraju jak i
zagranicg. W ramach tych uprawnien Gmina Miejska Turek w szczegdlnosci ma prawo dowolnego
wykorzystania catosci lub swobodnie wybranych fragmentow

......................................... . W tym celu mozliwe jest dokonywanie ttumaczenia tre$ci
(Koncepcja / projekt, branza)
zawartych w opracowaniu ...............c.c.eeeevnn.n. na dowolne jezyki,
(Koncepcja / projekt, branza)
9) Gmina Miejska Turek moze wedlug wlasnego uznania dokonywa¢ modyfikacji lub poprawek
..................................... nabytego na mocy niniejszego oswiadczenia,
(Koncepcja / projekt, branza)
10) Gmina Miejska Turek jest uprawniona do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z
Praw do ....oooeiiiiiii , zbycia majatkowych praw autorskich oraz
(Koncepcja / projekt, branza)

zezwolenia
na wykonywanie zaleznych praw autorskichdo .......................oo

(Koncepcja / projekt, branza)

Niniejsze o$§wiadczenie rodzi skutki prawne z chwila podpisania.

(czytelny podpis)
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