1.

ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Ksiecia Jozefa po stronie pélnocnej na odcinku od
przystanku autobusowego pn. ,,Bielanskie Skaly” do posesji nr 285a.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami, jak réwniez

z obowiazujacymi zarzadzeniami ZDMK i uchwatami RMK w szczegdlnosci:

e  Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog
Miasta Krakowa.

e  Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnial2 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

e Uchwatg nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkarncami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji.

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakéw.

Zakres szczegétowy dokumentacji projektowe;j:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem do wykonywania

prac projektowych.

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéow technicznych i wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego

z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

5) Opracowanie projektéow technicznych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

6) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

7) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

8) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw mediow (m.in. Wodociagi Miasta
Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do
przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wystapienie i uzyskanie
warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;j.

9) Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi warunkami/opiniami:

- warunki RU.461.6.190.2024 z dnia 03.07.2024 r.

- warunki IP.461.1.65.2024 z 24.06.2024 r.

- opinia IR-01-2.7211.146.2024 z 3.07.2024 .

- opinia TRZ.410.120.2024 z 12.07.2024 .

- warunki WEU.461.1.1075.2024.MM z 28.06.2024
- warunki ZZS.53.154.24.JH z 29.07.2024

10) Opracowanie projektow - na podstawie pozyskanych warunkéw w zakresie potrzebnym do pozyskania decyzji
administracyjnej umozliwiajacej rozpoczecie i realizacje robét budowlanych.

11)Pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robt budowlanych - w razie
koniecznosci.

12) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji. Ww. wymog dotyczy réwniez sytuacji w ktérej prowadzone s3 postepowania odwotawcze - Wykonawca
ma obowigzek aktualizowac pozyskane uzgodnienia i po pozyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalajacej na
realizacje robo6t przekazaé¢ Zamawiajgcemu kompletny aktualny przedmiot zaméwienia

13) Dokumentacje opracowac:

e 7z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

e zgodnie z Zarzadzeniem nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie
wprowadzenia szczegétowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakow i
wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen zastepczych w zamian za drzewa usuwane w
zwiazku z kolizjg z inwestycjami realizowanymi przez podmioty zarzadzajace nieruchomosciami w imieniu

Gminy Miegjskiej Krakow, w szczegblnosci sporzadzié:
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21)
22)
23)

24)
25)

— inwentaryzacje dendrologiczna;
— operat dendrologiczny;
— projekt ochrony zieleni;

Inwentaryzacje dendrologiczng wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi okresSlonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokona¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w
terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzié¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji (przeznaczonych do
pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do WW. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;
e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS oraz wytyczne
dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do
uzyskania od Zamawiajacego);

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych, projektach,
whnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w
przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
Przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko).
Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 z
pdézn. zm.) O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyskaé¢ od ZDMK.
Wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe - uzgodnierh branzowych projektéw
oraz uzgodnienia ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).
Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych uméw
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiagzku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. W razie potrzeby skoordynowaé prace.
Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.
Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia  projektantéw  poszczegélnych  branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.
Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy.
Opracowanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie elementy
projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

26)W projektach dotyczacych gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych, inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze
inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na
stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdélnosci wykonawca robdét, w ramach
inwentaryzacji ma obowiazek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU
ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrze¢ zapis, ze
do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo
sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (w zatgczeniu) nalezy dotaczyé do projektu
zieleni. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;
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27)

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajagcemu do ogtoszenia przetargu
na realizacje robét budowlanych.

28) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia

29)

zamiaru wykonania robét budowlanych. Jezeli podczas postepowan odwotawczych niezbedne okazg sie zmiany w
dokumentacji - nalezy skorygowac cata dokumentacje w sposdb zgodny z decyzja Wojewody Matopolskiego
utrzymujaca w mocy decyzje o pozwoleniu na budowe - (niezbedne do poprawnego ogtoszenia zamdwienia
publicznego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych)

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ” obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielczag
z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ komplet opracowania obejmujacy
czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

1I. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzie sktadania wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia uktadzie
wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, ZIW, WGKil UMK w
zakresie inzynierii ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia),
Pozytywnej opinii Rady Dzielnicy VII.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
W razie potrzeby.

Woykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.
Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe/przyjecie zgtoszenia robét budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i w zalezno$ci od mozliwosci uwzglednienie w
opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposdb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W miare mozliwoséci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaricow w porozumieniu
z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, badZ zaswiadczenia o przyjeciu bez zastrzezen
zgtoszenia robét budowlanych wraz z kompletng dokumentacjg projektowa niezbedna do ogtoszenia zamdwienia
publicznego na wytonienie Wykonawcy realizacji robét budowlanych - przekazana dokumentacja musi by¢ zgodna z
dokumentacja pozytywnie zaopiniowanga przez Rade Dzielnicy VII

V. Warunki realizacji prac:

a. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej do celéw
projektowych do 7 dni od daty zawarcia umowy
b. wszystkie optaty za pozyskanie decyzji, uzgodnien, opinii ponosi Wykonawca.



V.

VI

Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji pozwolenia na budowe, badz zgtoszenia robot budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i oSwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu

nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnienn w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajagcy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac¢ Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o
uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i
miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w
zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci,
napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym,
c. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
d. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
e. Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

f. za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do
ZDMK,

g. przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkdw,

opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

h. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

i W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich
etapach prowadzonej inwestycji. Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych.

j. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic¢ stan zaawansowania prac projektowych

(réwniez w formie elektroniczne;j).
k. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

[

. papierowej:

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)
wycena szacunkowa realizacji, sumaryczna i z rozdziatem na branze - 2 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - 4 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach (gdy bedzie
wymagana) - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy zajdzie konieczno$¢ przeprowadzania konsultacji spotecznych)- 1 egz.
wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (orginaty), w tym
protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4
egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

Wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zatwierdzone decyzjg o pozwoleniu na budowe badzZ przyjetym zgtoszeniem robdét budowlanych projekty budowlane - 4
egz. (2 egzemplarze pozostajg w WAIU UMK a trzeci oryginat oraz kopie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu)

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

projekty wykonawcze - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty techniczne - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: sumaryczny i oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

oryginat ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, badZ zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych wraz ze wszystkimi zatacznikami lub w przypadku odwotan i ew. korekt
dokumentacji podczas postepowania odwotawczego - ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe wraz ze
skorygowana dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

b. elektronicznej x 2.

e wyzZe] wymienione elementy opracowania projektowego (cze$¢ graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czesé
opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).

e przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w ogoblnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

e szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatacznikami.

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloSci opracowan koniecznych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Wykonawca dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej zaréwno w dokumentacji projektowej jak i w
petnomocnictwach dostosuje obecng nazwe inwestycji do nomenklatury obowiazujacej w przepisach prawa

Zataczniki:

- warunki RU.461.6.190.2024 z dnia 03.07.2024 r.

- warunki IP.461.1.65.2024 z 24.06.2024 r.

- opinia IR-01-2.7211.146.2024 z 3.07.2024 r.

- opinia TRZ.410.120.2024 7 12.07.2024 r.

- warunki WEU.461.1.1075.2024.MM z 28.06.2024
- warunki ZZS.53.154.24.JH z 29.07.2024

Informaciji udziela:

Krzysztof Ptazinski - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 73 31



