



**POLSKI
ŁAD**



RZp.271.1.2.2025

Gniewkowo, dnia 27.01.2025 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kawęczyn- Żyrostawice

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00044019 z dnia 17.01.2025 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie terminu realizacji prac, wg. umowy 9 miesięcy, natomiast wg. zapisów w SIWZ 14 miesięcy.

Odpowiedź:

Termin realizacji prac zgodnie z zapisami SWZ (str. 15 SWZ)- 9 miesięcy.

Pytanie 2:

Czy zamawiający przewiduje płatność na podstawie wystawionych faktur częściowych?

Odpowiedź:

Płatności zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ- projektem umowy: zaliczka oraz płatność końcowa. Zamawiający nie przewiduje płatności na podstawie wystawionych faktur częściowych. Warunki dotyczące płatności zostały określone na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszy Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.



**POLSKI
ŁĄD**



Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmian w załączniku nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia- Programie Funkcjonalno Użytkowym

Nazwa zadania- str. 1 PFU

Było:

Zaprojektowanie oraz remont drogi gminnej 150310C- dz. nr 61/1, 70/2, 57, 70/4, 70/1, 87/1; 76/1; 77/1; 78/1; 85/1; 86/1; 87/4; 78/1; 88/1; 89/1; 87/5; 91/5 obręb Kawęczyn -dz. nr 43; 57/1; 57/2; 16/2 obręb Żyrośławice

Jest:

Zaprojektowanie oraz przebudowa drogi gminnej 150310C- dz. nr 61/1, 70/2, 57, 70/4, 70/1, 87/1; 76/1; 77/1; 78/1; 85/1; 86/1; 87/4; 78/1; 88/1; 89/1; 87/5; 91/5 obręb Kawęczyn -dz. nr 43; 57/1; 57/2; 16/2 obręb Żyrośławice

Pkt 1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu- str. 2 PFU

Było:

- Remont dróg w miejscowości Kawęczyn, Żyrośławice - dz. nr 61/1, 70/2, 57, 70/4, 70/1, 87/1; 76/1; 77/1; 78/1; 85/1; 86/1; 87/4; 78/1; 88/1; 89/1; 87/5; 91/5 obręb Kawęczyn oraz działka nr: 43; 57/1; 57/2; 16/2 obręb Żyrośławice.
- Remontowany odcinek stanowi droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową DP 2528C do skrzyżowania z drogą powiatową DP 2527C- długość ok. 2660 mb. i szerokości ok. 4,5 - 5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.
- W ramach zadania należy wykonać bitumiczne zjazdy do posesji oraz na pola oraz utwardzone pobocza z kruszywa o gr. min. 20 cm.

Jest:

- Przebudowa dróg w miejscowości Kawęczyn, Żyrośławice - dz. nr 61/1, 70/2, 57, 70/4, 70/1, 87/1; 76/1; 77/1; 78/1; 85/1; 86/1; 87/4; 78/1; 88/1; 89/1; 87/5; 91/5 obręb Kawęczyn oraz działka nr: 43; 57/1; 57/2; 16/2 obręb Żyrośławice.
- Przebudowywany odcinek stanowi droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową DP 2528C do skrzyżowania z drogą powiatową DP 2527C- długość ok. 2660 mb. i szerokości ok. 4,5 - 5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m.



**POLSKI
ŁAD**



- W ramach zadania należy wykonać bitumiczne zjazdy do posesji oraz na pola oraz utwardzone pobocza z kruszywa o gr. min. 20 cm.

Pkt 2.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia- str. 7 PFU

Było:

Realizacja robót prac związanych z zaprojektowaniem i budową drogi do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jest:

Uchyła się ten fragment.

Pkt 2.4 Wynagrodzenie i rozliczanie zadania- str. 7 PFU

Było:

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu określonego w Programie Funkcjonalno Użytkowym będzie miało charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie działania niezbędne do poprawnej realizacji zadania. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze robót, w terminie do 7 dni od tego odbioru.

Jest:

Uchyła się ten fragment.