Zatacznik nr 9 do SWZ

UMOWANR ...... 12025
zawarta W dniu ......oooeeeviiieee i

pomiedzy Gming Nakto nad Notecig z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7 w Nakle nad
Notecig, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nakfo nad Notecig — Stawomira Napierate,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — Jarostawa Kiecy,

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

............................................ z siedzibg .........cceee... (@dres...........cceeeeeen), Wpisanym - do
............................... pod numerem .................., NIP: ..., REGON: ................., wysOkoSC kapitatu
zakladowego: .................. zh,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca ,,Inzynierem Kontraktu”, ,Inzynierem’

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wzenia 2019 r. Prawo
zambwien publicznych na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacja zadania pn.: "Przebudowa
amfiteatru w Nakle nad Notecig" o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad realizacja zadania pn.: "Przebudowa amfiteatru
w Nakle nad Notecig" - polegajacego na budowie amfiteatru w zakresie rozbidrki istniejacego budynku sceny
wraz z widownig oraz budowie amfiteatru (zespotu obiektdw) wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie:
komunikacji, matej architektury, zieleni, o$wietlenia zewnetrznego, ogrodzenia, zaplecza, a takze budowie i
przebudowie infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego.

2. Zakres zamOwienia obejmuje w szczegoInosci petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu poprzez m.in. $wiadczenie
ustug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynacjg, kontrola, nadzorem i rozliczaniem procesu budowlanego dla
przedmiotowej inwestycji.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ wykonywa¢ Umowe z dotozeniem najwyzszej profesjonalnej starannosci -
zgodnie z jej trescia.

§2

Terminy realizacji

1. Termin realizacji zaméwienia: 28 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany (skrécenia lub wydtuzenia) terminu realizacji Umowy jesli
uzasadnione to bedzie okolicznoSciami lezacymi po stronie Zamawiajacego np. sytuacjg finansowa,
zdoInosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore nie byly mozZliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w przypadku nie otrzymania wystarczajacych
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$rodkow finansowych od dysponenta wyzszego szczebla lub pozyskania zwiekszonych srodkéw finansowych
lub tez sitg wyzsza.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych, termin wskazany w
ust. 1 moze ulec zmianie o czas rowny wydtuzeniu wykonania rob6t budowlanych. Wynagrodzenie Inzyniera
Kontraktu nie ulegnie zmianie.

§3

Wynagrodzenie

Wynagrodzeniem Inzyniera Kontraktu za wykonanie niniejszej Umowy jest cena zaproponowana przez niego
w ofercie. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Tytutem wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi Kontraktu fgcznie:

oY1 o zt
podatek VAT: ... zt
1] 1 (o T zt

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
do faktur wystawianych przez Inzyniera zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujaca w chwili wystawienia faktury zgodnie z niniejsza Umowa.
Zamawiajacy bedzie dokonywat platnosci w sposob opisany w § 4 Umowy.
Wynagrodzenie obejmuje takze wszelkie koszty i wydatki Inzyniera, jakie bedzie on musiat ponie$¢ w celu
nalezytego wykonania Umowy.

§4

Sposéb zaptaty wynagrodzenia

Walutg rozliczania Umowy jest PLN.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie za wykonang ustuge fakturami czesciowymi wystawionymi nie czesciej
niz co 3 miesigce proporcjonalnie roztozonymi w stosunku do catosci wynagrodzenia i fakturg koncowa
ptatng po wykonaniu i odbiorze petnego zakresu robdt objetych zamdwieniem.

Ptatno$ci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciggu
30 dni liczac od dnia ztozenia u zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowigzan na osobe trzecia.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowaé na osobe trzecig swoich
wierzytelnosci.

Zgodnie z art. 443. Ustawy Pzp ptatno$¢ korcowa za petnienie ustugi Inzyniera Kontraktu nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci brutto umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania i kompensaty z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi
Kontraktu z tytutu realizacji niniejszej Umowy ewentualnych roszczen Zamawiajacego, w tym z tytutu szkod i
kar umownych, jak tez kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego, w tym kosztow wykonania zastepczego.
W przypadku zlecenia cze$ci wykonania Umowy podwykonawcy, do prawidtowo wystawionej faktury VAT
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest takze dotgczy¢ oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty
nalezno$ci podwykonawcy wraz z potwierdzeniem zaptaty na rzecz podwykonawcy.
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Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu powinien znajdowac sie w wykazie podmiotow, o ktorym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tzw. ,biata lista
podatnikéw VAT").

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia faktur niespetniajacych ktoregokolwiek z wymogéw
okreslonych w Umowie lub przepisach prawa.

W przypadku nieprawidtowo wystawionej faktury przez Inzyniera Kontraktu, termin ptatnosci bedzie liczony
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Inzyniera Kontraktu wiasciwie wystawionej faktury.
Kontrahenci zagraniczni (posiadajacy siedzibe poza terytorium Polski) sg zobowigzani do dostarczenia
certyfikatu rezydencji podatkowe;.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Gminy Nakfo nad Notecig lub w formie elektroniczne;
przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakfo nad Notecig korzysta z brokera Firmy Infinite IT
Solutions.

W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikow VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatnosci lub na rachunek
wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikéw VAT.

W przypadku, gdy wykonawca nie jest pfatnikiem podatku VAT, a w trakcie trwania umowy sie nim stanie,
wartos¢ brutto umowy nie ulegnie zmianie.

§5

Ogodlne obowiazki i odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu

W catym okresie obowigzywania Umowy Inzynier Kontraktu ma obowigzek:

1) wykonywa¢ wszystkie czynnosci terminowo i zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz
terminami podanymi w opisie przedmiotu zamowienia i w Umowie.

2) przygotowywaé projekty petnomocnictw upowazniajacych Inzyniera Kontraktu do podejmowania dziatan
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegoino$ci do dziatan wobec Generalnego Wykonawcy
i projektanta Inwestyciji.

Inzynier Kontraktu realizuje zadania wynikajace z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zesp6t Inzyniera

Kontraktu i Personel Pomocniczy, ktéry wspottworzy Zesp6t Inzyniera Kontraktu (jest jego integralng czescia),

wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody i akceptacje dla Wykonawcy robét budowlanych.

Inzynier Kontraktu zapewni odpowiedni sktad osobowy Zespotu Inzyniera Kontraktu i Personelu

Pomocniczego pod wzgledem odpowiednich kwalifikacji, uprawnien i doSwiadczenia zawodowego.

Zamawiajacy nie ogranicza sktadu osobowego Zespotu Inzyniera Kontraktu. Jezeli Inzynier Kontraktu uzna

za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych oséb winien to uczynic. Inzynier Kontraktu powinien

dostarczy¢ swoim ekspertom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistow, ktdre

moze by¢ niezbedne do wiasciwego wykonania przedmiotu zamowienia.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek cztonka Zespotu Inzyniera Kontraktu, wynikajacej z okresu

wakacyjnego lub choroby, Inzynier ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy

Inspektora dla uniknigcia opdznien w realizacji robot. Takie zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i

zaaprobowane przez Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prace swojego Zespotu i powinien tak zorganizowaé ich prace na

wszystkich etapach umowy, aby uwzglednic rzeczywisty czas pracy Wykonawcy Robdét oraz zmniejszenie lub

zwiegkszenie intensywno$ci rob6t ze wzgledu na warunki atmosferyczne i pore roku. Wymaga sie, aby Inzynier

Kontraktu dysponowat sprzetem, oprogramowaniem komputerowym i wyposazeniem, w asortymencie i ilosci

umozliwiajacej nalezyte wykonanie Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zorganizowa¢ miejsce pracy

dla catego Zespotu w terminie do 30 dni po zawarciu Umowy.

Inzynier Kontraktu zapewni obstuge prawng zwigzang z realizacjg inwestycji.
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Inzynier Kontraktu powinien zapobiega¢ roszczeniom Wykonawcy rob6t budowlanych.
Inzynier Kontraktu powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robét budowlanych
oraz rozbiezno$ciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego a stanem faktycznym na terenie budowy i
podania Zamawiajgcemu sposobu ich rozwigzania.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do udziatu w rozstrzyganiu ewentualnych sporéw pomiedzy stronami
uczestniczacymi w procesie inwestycyjnym.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ takze do przygotowania opinii lub uwag do skarg, interwencji, pozwéw
skierowanych przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg Inwestycji. Do obowigzkow Inzyniera
Kontraktu bedzie nalezato w szczegolno$ci rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robot budowlanych, ich
szczegOtowa analiza w Swietle warunkow umowy na realizacje inwestycji i obowigzujacego prawa,
przedstawienie Zamawiajgcemu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie
roszczenia (w szczegdlnosci wyczerpujgcymi analizami przeprowadzonymi przez Inzyniera Kontraktu) oraz
uzgodnienie z Zamawiajacym stanowiska dla Wykonawcy robot budowlanych.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw obowigzujgacego prawa. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany ponosi¢ catkowitg odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu roszczen
wynikajacych z naruszenia przepiséw prawa i postanowien Umowy przez Inzyniera Kontraktu i jego
pracownikow oraz podwykonawcow. Inzynier Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy
ktérych wykonuje zobowigzania Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany $wiadczy¢ ustugi z nalezytg dbato$cia, efektywnos$cig oraz starannoscia,
zgodnie z najlepszg praktyka zawodowa i doSwiadczeniem. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany dziata¢ we
wspotpracy oraz w interesie Zamawiajacego w okresie realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zawsze dziataC jako sumienny doradca Zamawiajacego, zgodnie z
przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujacymi w jego zawodzie. W szczegdlnosci Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych umowy na
roboty budowlane bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak rowniez od angazowania si¢ w
jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego, wynikajacymi
z niniejszej Umowy. Inzynier Kontraktu oraz osoby, przy pomocy ktdrych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu, jego pracownicy oraz podwykonawcy zobowigzani sg przestrzegac tajemnicy stuzbowe;
w trakcie realizacji Umowy oraz po jej zakonczeniu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany nie przekazywac
jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informaciji stanowiacej tajemnice stuzbowa oraz nie podawac jej
do wiadomosci publicznej, chyba Ze uzyska wcze$niejszg pisemng zgode Zamawiajacego.

obeowigzki—zwigzane—z—zarzadzaniem—inwestycja: Na kazdym etapie realizacji Inwestycji Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie
zarzadzania inwestycja.

Inzynier Kontraktu w trakcie biezacego nadzorowania realizacji rob6t budowlanych, zobowigzany jest do
prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje podwykonawcéw Wykonawcy rob6t budowlanych,
ktorzy te roboty wykonali.

Inzynier Kontraktu bedzie weryfikowat i opiniowat projekty uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami robot budowlanych, w zakresie spetnienia w tych umowach wymogdéw ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych oraz postanowienr umowy na roboty budowlane. Opinie te bedg przekazywane
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia przekazania Inzynierowi Kontraktu kazdego projektu umowy z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
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Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit rejestr podwykonawcéw Generalnego Wykonawcy oraz dziatania
kontrolne i monitoring podwykonawcow Generalnego Wykonawcy w zakresie wskazanym w warunkach
umowy na roboty budowlane. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdza¢ prawidtowos¢ i kompletnos¢
wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia podwykonawcéw Generalnego Wykonawcy zgodnie z umowa na
roboty budowlane, a w szczegolnosci warto$¢ i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez podwykonawce
Generalnego Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu bedzie przyjmowat i weryfikowat kompletnos¢ i terminowo$¢ wnioskéw, o ktérych mowa w
ust. 19 oraz przedstawiat do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wytacznie wnioski zgodne z warunkami umowy
na roboty budowlane. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wskaza¢ Zamawiajacemu kazdego niezgtoszonego
podwykonawce Generalnego Wykonawcy wykonujgcego prace budowlane.

Inzynier Kontraktu winien nadzorowa¢, interweniowa¢ u Generalnego Wykonawcy oraz zglasza¢
Zamawiajgcemu wszelkie nieprawidtowosci w zakresie wywigzywania sie GW z obowigzkéw wzgledem
podwykonawcow.

Inzynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy bedzie na biezaco prowadzit archiwizacje dokumentacii
budowlanej, w formie papierowej i elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej uzgodnionej z
Zamawiajacym. Inzynier Kontraktu, bedzie przekazywat zarchiwizowane zbiory dokumentacii
Zamawiajacemu na jego polecenie.

Inzynier Kontraktu w celu zapewnienia prawidtowej realizacji ustugi bedzie dysponowat Zespotem
Inspektordw i personelem pomocniczym:

a) 1 osoba Koordynator Zespotu
iMig i NAZWISKO: ......ooevviiiiiiiiiiicc i
tel

b) 1 osoba Inspektor rob6t konstrukcyjno — budowlanych
iMig i NAZWISKO: ......ooeviiiiiiiiiiiicci
tel

c) 1 osoba Inspektor robét sanitarnych
imie i NAZWISKO: .......ccooeeiiiiiens
tel

d) 1 osoba Inspektor robét elektrycznych
iMig i NAZWISKO: ......ovevviiiiiiiiiiiicci
tel

e) 1 osoba Inspektor robét telekomunikacyjnych
imie i NAZWISKO: .......coooeviiiiiiiiens
tel

f) 1 osoba Inspektor rob6t drogowych
imMig i NAZWISKO: ......oveviiiiiiiiiiiiicc i
el
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g) 1osoba Specjalista ds. nadzoru geologicznego
imig i NAZWISKO: .......cccoeeiviiens
el

h) 1 osoba Specjalista ds. akustyki i technologii scenicznej
iMig i NAZWISKO: .......covviiiiiiiiiiiicc
tel

i) 1 osoba Specjalista ds. architektury krajobrazu
imig i NAZWISKO: .......cccoeeiviiens
el

i) 1osoba Radca Prawny / Adwokat
iMig i NAZWISKO: ......ooeviiiiiiiiiiiicci
tel

k) 1 osoba Geodeta
imie i NAZWISKO: .......ccooveiiiiiens
tel

) 1osoba Specjalista ds. rozliczen
imie i NAZWISKO: ........ccooeviiiiiiiiiiiniiiiens
tel

§6

Obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie zarzadzania realizacjq Inwestycji

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania swoich obowigzkdw wynikajacych z Umowy, SWZ i

zatgcznikdw do niej oraz zgodnie ze ztozong oferta.

Inzynier Kontraktu w szczegélno$ci zobowigzany jest do:

1) W miare mozliwo$ci do uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy Generalnemu
Wykonawcy;

2) zaopiniowania planu BIOZ wykonanego przez kierownika budowy;

3) Inzynier Kontraktu w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania - sprawdzi Harmonogram rzeczowo -
finansowy, przedstawiony Zamawiajagcemu przez wykonawce robét budowlanych (w tym pod katem jego
zgodnosci z umowg, o roboty budowlane, oferta wykonawcy robét budowlanych, formularzem cenowym
wykonawcy robot budowlanych, warunkami otrzymanego dofinansowania oraz pod katem jego
kompletno$ci i merytorycznej poprawnosci) oraz w razie koniecznosci wniesie do niego uwagi. Po
dokonaniu sprawdzenia Harmonogramu robét Inzynier Kontraktu przedstawia go Zamawiajacemu wraz z
ewentualnymi uwagami w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. Inzynier Kontraktu bedzie



egzekwowaC od Wykonawcy naniesienie uzasadnionych uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego oraz jego uaktualnianie w zalezno$ci od postepu robot;

4) niezwlocznego, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni, liczonych od dnia uzyskania niezbednych
dokumentéw, udzielania Generalnemu Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych Umowy na roboty budowlane;

5) Inzynier Kontraktu winien upewni¢ sie przed rozpoczeciem robdt, ze spetione zostaty wymagania
dotyczace bezpieczenstwa na budowie;

6) Inzynier Kontraktu zatwierdzi plan organizacji terenu budowy sporzadzony przez wykonawce robét
budowlanych;

7) organizaciji okreslonej ilosci pobytow inspektordw nadzoru oraz personelu pomocniczego:

— 1 o0soba Koordynator Zespotu — min. 2 pobyty w tygodniu w trakcie realizacji inwestycji

— 1 osoba Inspektor robdt konstrukcyjno — budowlanych — min. 2 pobyty w tygodniu w trakcie
prowadzenia prac ogélnobudowlanych

— 1 osoba Inspektor robét sanitarnych — min. 1 pobyt w tygodniu w trakcie prowadzenia robot
sanitarnych

— 1 osoba Inspektor robét elektrycznych — min. 1 pobyt w tygodniu w trakcie prowadzenia robét
elektrycznych

— 1 osoba Inspektor robét telekomunikacyjnych — min. 1 pobyt w tygodniu w trakcie prowadzenia
robét teletechnicznych

— 1 osoba Inspektor robét drogowych — min. 1 pobyt w tygodniu w trakcie prowadzenia robét
drogowych

— 1 osoba Specjalista ds. nadzoru geologicznego — min. 8 pobytéw w trakcie realizacji inwestycji

— 1 osoba Specjalista ds. akustyki i technologii scenicznej — min. 8 pobytéw w trakcie realizacji
inwestycji

— 1 osoba Specjalista ds. architektury krajobrazu — min. 6 pobytéw w trakcie realizacji inwestycji

— 1 osoba Radca Prawny / Adwokat — min. 1 pobyt w kwartale

— 1 o0soba Geodeta — min. 1 pobyty w miesigcu

— 1 osoba Specjalista ds. rozliczen — min. 2 pobyt w kwartale

oprécz obowiazkowej, minimalnej ilosci pobytow - kazda osoba z wiw personelu musi by¢
dyspozycyjna na kazde wezwanie Zamawiajacego

8) wykonywania aktualnej dokumentacji fotograficznej budowy, poszczegoinych elementéw robot
budowlanych, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie za pomocg zdje¢ w formie cyfrowej - z
pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego;

9) sprawdzenia wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy rob6t budowlanych o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych oraz wnioskowanie o potracenie
z wynagrodzenia Wykonawcy rob6t budowlanych kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad;

10) po$wiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce robét budowlanych;

11)po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Generalnego Wykonawcy wstrzymania czeSci lub catoSci
rob6t w sytuacjach okreslonych w umowie na roboty budowlane, z wytaczeniem spraw zwigzanych z
bezpieczenstwem;

12)wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajacego, o usuniecie z placu budowy
kazdej osoby zatrudnionej przez Generalnego Wykonawce, ktdra nienalezycie lub niedbale wykonuje
swoje obowigzki;

13) organizowania oraz przewodniczenia raz na dwa tygodnie radom budowy / naradom koordynacyjnym/
naradom dotyczacym postepu robét, - w ktorych udziat biorg przedstawiciele wszystkich zaangazowanych
w realizacje Inwestycji (Generalny Wykonawca, Inzynier Kontraktu, Nadzor Autorski, przedstawiciele
Zamawiajacego) oraz sporzadzania protokotéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajacemu i



Generalnemu Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyta sie w/w narada; Na
wniosek kazdego uczestnika procesu budowlanego rada budowy/narada koordynacyjna moze odby¢ sie
czesciej niz co dwa tygodnie.

14)0 terminie rady budowy/narady koordynacyjnej Inzynier Kontraktu powiadamia wszystkie zainteresowane
Strony co najmniej na 2 dni (robocze) przed wyznaczonym terminem Rady Budowy/narady;

15)organizacji i przewodniczenia spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiajgcego, Generalnego
Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia protokotow i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych
od dnia spotkania uczestnikom;

16) petnienia obowigzkoéw wynikajacych z Umowy w zakresie robot dodatkowych, zleconych Generalnemu
Wykonawcy;

17)kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

18) sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci wszelkich certyfikatow,
polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutow
wiasnosci sprzetu itp.;

19)Inzynier Kontraktu na biezaco bedzie archiwizowa¢ wszystkie atesty, deklaracje, karty techniczne,
certyfikaty jakosci, itp., dokumenty wyrobdéw budowlanych zastosowanych przez wykonawce robot
budowlanych;

20)analizowania koniecznosci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym oraz analizowania ich
zgodno$ci z ustawg - Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego, procedurami Zamawiajacego.
Przedstawianie propozycji rozwigzan i wyceny;

21)przedstawiania Zamawiajacemu propozycji zmian, ktére mogtyby przyspieszy¢é ukonczenie Inwestycj,
zmniejszy¢ Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji rob6t lub tez poprawi¢
Zamawiajagcemu sprawno$¢ lub wartos¢ ukoriczonych robdt lub w inny sposéb dostarczyé
Zamawiajgcemu pozytku. Propozycja zmiany bedzie przedtozona wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem
merytorycznym i stosownymi wyliczeniami kosztowymi, a takze z analizg ich zgodnosci w szczegdlnosci
z ustawg - Prawo zamowien publicznych oraz prawa budowlanego,

22)w przypadku uznania zmiany w zakresie umowy na zamowienia dodatkowe lub nieprzewidziane,
wnioskowania do Zamawiajgcego o0 udzielenie takiego zamdwienia Generalnemu Wykonawcy. Do
wniosku nalezy dotaczy¢ uzasadnienie techniczne konieczno$ci udzielenia zamdwienia, uzasadnienie
formalne mozliwoSci udzielenia takiego zamowienia i wycene zamoéwien dodatkowych i
nieprzewidzianych;

23) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do opiniowania wszelkiego typu Wystapieh Generalnego Wykonawcy
dotyczacych realizacji inwestycj;

24) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sporzadzania protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe, nie
uiete w dokumentacji projektowej oraz  zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez
Zamawiajacego; sprawdzanie wycen robot dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczen
wykonanych robét budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, negocjowanie z Wykonawcg robét
budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objete umowg podstawowa, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy;

25) Protokdt koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych bedzie zawierat m.in.:

- opis powstatych probleméw technicznych wraz ze wskazaniem ich przyczyn i uzasadnieniem
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych;

- zamienng lub dodatkowg dokumentacje projektowq (jesli sq niezbedne) lub wskazanie do kiedy
dokumentacja ta zostanie wykonana;

- przedmiar robét dla robot zamiennych lub dodatkowych;

- opis wraz z podaniem kosztu (wraz z wykazem pozyciji z kosztorysu rob6t budowlanych) dla robét
zamienianych lub dodatkowych z umowy podstawowej z Wykonawca robét Budowlanych;



- zweryfikowany przez Inzyniera Kontraktu kosztorys robét zamiennych lub dodatkowych Wykonawcy
robét budowlanych;

- opis niezbednych do wykonania robét zamiennych.

26)w terminie do 7 dni od przekazania Inzynierowi Kontraktu kosztorysu robét zamiennych lub dodatkowych
wykonawcy rob6t budowlanych, Inzynier Kontraktu przedstawi Zamawiajacemu do akceptacii:

a) zweryfikowany przez Inzyniera Kontraktu kosztorys szczegdtowy wykonawcy robét budowlanych;

b) protokét koniecznosci na wykonanie rob6t zamiennych lub dodatkowych, uwzgledniajacy ewentualne
uwagi Zamawiajgcego zgtoszone do projektu tego protokotu.

27)nadzorowania wykonania robdét dodatkowych nie objetych zamdwieniem podstawowym  oraz
nadzorowania prac wynikajacych z przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych - co wigze sie ze
zmiang terminu sprawowania funkcji inspektora nadzoru — w ramach wynagrodzenia;

28)wystawiania wszelkich niezbednych dokumentdéw zwigzanych z realizacjg inwestycji wymaganych
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci zestawien ponoszonych kosztéw i wykonanych robét w danych
okresach sprawozdawczych oraz:

a) wymaganych przez przepisy prawa budowlanego oraz zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu
zamowienia do SWZ,

b) zestawienia wykonanych rob6t i ich kosztéw w okresach sprawozdawczych wigcznie z zakoriczeniem
budowy,

c) potwierdzania dopuszczenia do stosowania urzadzen technicznych,

d) opiniowania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcego zmian do dokumentacji projektowe;j,

e) analizy i uzasadnienia ewentualnego przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektu lub jego
elementéw w poréwnaniu z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

f) opracowanie raportéw z informacjg o uzyskanych wynikach pomiaréw akustycznych,

g) prowadzenie rejestru powierzonych robét dodatkowych,

h) sporzadzanie protokotow z narad budowy wraz z listami obecnoéci,

i) po zakonczeniu robét i zgtoszeniu Inwestycji do odbioru przez GW, Protokdt odbioru wewnetrznego
prac wraz z listg usterek oraz Protokét odbioru koricowego robot,

j) rozliczenie budowy oraz opracowanie oceny technicznej zrealizowanego projektu,

k) prowadzenie korespondenciji i jej rejestru z jednostkami samorzadu terytorialnego oraz gestorami sieci
w zakresie zwigzanym z realizacjg Inwestycji,

) prowadzenie korespondencii i jej rejestru z uczestnikami Inwestycji i osobami trzecimi,

m) opracowanie opinii i uwag do skarg, interwencji, pozwéw, odwotan itp. dokumentéw skierowanych
przeciwko Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg Inwestyciji,

n) opracowywanie, na wezwanie Zamawiajgcego, dokumentéw finansowych, . zestawienia faktur,
przerobdw, aktualizacji harmonograméw pfatnosci itp. niezbednych do rozliczenia Inwestycji w
jednostkach nadzorujacych proces realizacji Inwestycji.

29)wnioskowania do Zamawiajacego o akceptacje propozycji zmiany oséb w Zespole Inzyniera Kontraktu;
30)rekomendowania wymaganego zakresu i metodologii, a nastepnie akceptowania sporzadzonych przez

Generalnego Wykonawce protokotéw z inwentaryzacji oraz monitoringu i zabezpieczen przed

uszkodzeniem powodowanym inwestycja budynkow sasiednich, drég, tras dostepu oraz urzadzen obcych

na i w otoczeniu placu budowy;
31)w miare potrzeb akceptowanie sprzetu i urzadzen pomiarowych Generalnego Wykonawcy oraz propozycii
odnosnie zmiany sprzetu lub urzadzen;
32) akceptowania materiatdw oraz zrodta ich pozyskania, o ktére wnioskuje Generalny Wykonawca;
33)identyfikowania, wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony

Generalnego Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem

propozycji i sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od

powzigcia informacii;



34)niezwtocznego (nie poézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od powzigcia informacji) powiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Generalnego Wykonawcy oraz stwierdzonych rozbiezno$ciach
migdzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym na placu budowy;

35)rozpatrywania roszczen oraz powiadomien o roszczeniach Generalnego Wykonawcy i przedstawienia
merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pelng dokumentacjg dotyczacg roszczenia na
zasadach okreslonych w Umowie na roboty budowlane;

36)wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajacym, a
Generalnym Wykonawca, dotyczacy realizacji inwestyciji, poprzez udzielenie wyczerpujacych informacji i
wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inzyniera Kontraktu co do przedmiotu
sporu, a takze reprezentowanie Zamawiajgcego w zakresie technicznym;

37)udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywotanych realizacjg
inwestycji, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich dostepnych informaciji i wyjasnien w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz do 7 dni od daty wptywu pisma.

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do okre$lenia zasad koordynacji przez Generalnego Wykonawce dostaw
urzadzen, sprzetu i elementdw wyposazenia realizowanych przez podmioty trzecie dziatajace na rzecz
Zamawiajacego w czasie realizacji inwestycji.

. informowania Zamawiajgcego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach i
stanowiskach archeologicznych na Placu Budowy;

. oceny przydatno$ci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych oraz technologii wg. wykonania robét.

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do realizacji wszelkich innych czynno$ci zwigzanych z nadzorem
inwestycji wynikajacych z zapiséw Prawa Budowlanego.

§7

Obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie jako$ci i obmiaréw

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) kontroli wytyczenia sytuacyjnego przez uprawnionego geodete i kontroli wytyczenia wysokosciowego
(wyznaczenia rzednych) przez uprawnionego geodete elementdw robét oraz odnotowania tego faktu w
Dzienniku Budowy;

2) prowadzenia regularmych inspekcji na placu budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci
wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych materiatéw, w tym zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zgodnosci rob6t z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli zostata wydana), projektem
budowlanym, decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe, warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz praktykq inzynierska i zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej;

3) kontrolowania przestrzegania przez Generalnego Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy, w tym
zgodno$ci z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robét pod ruchem i
utrzymania porzadku na Placu budowy, a takze przestrzegania przez Generalnego Wykonawce
obowigzkéw dotyczacych zasad postepowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania pisemnych
upomnient wobec Generalnego Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem
terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez Generalnego Wykonawce obowigzku;

4) kontroli zgodnosci oznakowania rob6t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (jezeli
zostata wydana);

5) stosowania pisemnych upomnien wobec Generalnego Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania
zasad, o ktorych mowa w pkt 4 ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypetnienia przez
Generalnego Wykonawce wskazanego obowiazku;



6) powiadomienia Generalnego Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okre$lenia zakresu koniecznych do
wykonania rob6t poprawkowych i terminéw ich wykonania;

7) rekomendowania Zamawiajgcemu zlecania usuniecia wad podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy
Generalny Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

8) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Generalnego Wykonawce plandéw zapewnienia
jakosci, programdw robot, harmonograméw i planéw ptatno$ci;

9) kontroli zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa oraz umowg na roboty budowlane;

10) ustalenia zasad i ich egzekwowanie przy przygotowaniu probek do badan;

11) sprawowania nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego na obiektach budowlanych;

12) decydowania o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow, wszystkich elementdw i urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji rob6t zgodnie z projektami technicznymi;

13) zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Generalnego Wykonawce;

14) sprawowania nadzoru nad robotami konserwatorskimi i restauratorskimi.

§8

Obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie analizy postepu robot

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg umowy na roboty budowlane, identyfikowania wszelkiego
ryzyka i zagrozen dla pomy$inego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia Generalnego
Wykonawcy) przebiegu inwestycji. W przypadku wykrycia probleméw Inzynier Kontraktu niezwtocznie
podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencii lub sformutuje konkretne zalecenia
i rekomendacje dla Zamawiajgcego odno$nie podjecia okre$lonych dziatan. W celu zapewnienia
skuteczno$ci przedmiotowych dziatan, Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit monitoring zaangazowania
sprzetowego i pracownikdéw zatrudnionych do realizacji inwestycji, w tym poprzez kontrole na placu
budowy wraz z oceng wystarczalnosci $rodkéw podjetych przez Generalnego Wykonawce, majacych na
celu terminowg realizacje inwestycji;

2) monitorowania postepu uzupetniajacych prac projektowych i robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy realizacji inwestycji harmonogramem
rzeczowo-finansowym ;

3) sporzadzania analizy efektywnosci zarzadzania uzupetniajgcymi pracami projektowymi i robotami w
oparciu 0 harmonogram rzeczowo- finansowy. Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Zamawiajacemu
analizy nie rzadziej niz raz na miesigc. Analiza bedzie obejmowata m. in. stan zaawansowania prac,
planowany termin zakoriczenia oraz ewentualne zagrozenia dla tego terminu, zaangazowanie sprzetowe i
pracownikéw fizycznych zatrudnionych do prowadzenia rob6t wraz z oceng wystarczalno$ci podjetych
Srodkow przez Generalnego Wykonawce, zaawansowanie rzeczowe i finansowe Inwestycji w celu
prawidtowego wydatkowania $rodkéw finansowych;

4) sprawdzania postepu robdt i zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo-
finansowym i w przypadku stwierdzenia opoznien wzywania Generalnego Wykonawcy do przedtozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego uwzgledniajgcego ponowne rozplanowanie,
skoordynowanie czynno$ci Generalnego Wykonawcy i zapewniajacego ukoriczenie robdt w wyznaczonym
terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo finansowy
nie bedzie realizowany - Inzynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiajacego o zaistniatej sytuacji oraz
wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane. Harmonogram rzeczowo- finansowy i kolejne
jego aktualizacje stanowi¢ bedg podstawe monitorowania postepu robét. W przypadku, gdyby postep robét
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nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Generalnego Wykonawcy, do obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podja¢ w
celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty
budowlane.

§9

Obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za kontrole jako$ci rob6t i materiatow.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce pomiarach,
badaniach oraz czynnosciach polegajacych na pobieraniu préb na placu budowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy
pobieraniu préb, o ktérych mowa w ust. 2, wtasnorecznym podpisem na karcie badahn pomiaréw oraz
protokotach pobierania prébek. Jednoczesnie informacja o obecno$ci przedstawicieli Inzyniera Kontraktu
przy powyzszych czynno$ciach powinna znalez¢ sie na sprawozdaniu z badan.

Inzynier Kontraktu w przypadku wszelkich niejasno$ci ma obowigzek zleci¢ badania sprawdzajace
/ kontrolne, w tym:

1) Badanie przydatno$ci materiatow wybudowanych,

2) Badania klasy betonu,

3) Kontrolne badania geodezyjne;
Koszty za dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera Kontraktu bedg rozliczane w zaleznoSci
od wynikdw {j. je$li badania potwierdza, ze materiaty / roboty sg wadliwe to koszt pokrywa
Wykonawca robét natomiast jesli badania potwierdzg zgodno$¢ wymaganiami to koszt ponosi
Zamawiajacy.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zlecania GW wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robot
budzacych watpliwosé, co do ich jakosci;
Badania i pomiary kontrolne zlecone w sprawach spornych przez Inzyniera Kontraktu bedg prowadzone
przez akredytowane laboratorium.
Forma, rodzaj zlecanych badan i sposéb pobierania probek beda zgodne z normami badawczymi
przywotanymi w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich
postanowien w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, forma, rodzaj zlecanych badan
i sposdb pobierania prébek zostang uzgodnione z Zamawiajacym.
W przypadku materiatéw lub robét budzacych watpliwos¢ co do ich jakoSci, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do koordynacji zlecenia laboratorium wykonanie badar dodatkowych.
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym jako badania kontrolne mogg by¢
traktowane badania Generalnego Wykonawcy, w ktérych udziat wezma przedstawiciele Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego.
Pobranie probek do badan i pomiarow kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli
Laboratorium, a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach przez Inzyniera Kontraktu przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli Generalnego Wykonawcy.
Kazda pobrana probka powinna posiada¢ protokét pobrania oraz etykiete. Protokdt pobrania oraz etykieta
powinny zawiera¢ uzgodnione z laboratorium niezbgdne informacje do jednoznacznej identyfikacji probki.



12. Inzynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do Zamawiajacego
o zlecenie wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne
laboratoria.

13. W przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
ustosunkowac sie pisemnie do monitoringu zapewnienia jakosci w okresach miesigcznych w zakresie
podjetych dziatan naprawczych, w tym ich efektywno$ci oraz innych nieprawidtowosci jako$ciowych.

§10
Obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie dokonywania odbioréw

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

—_

) dokonywania odbioréw uzupetniajacych prac projektowych, dokumentacji powykonawczej,

2) dokonywania odbioréw jakosciowych materiatow przeznaczonych do wbudowania;

3) przygotowania do odbioru czesciowego i koricowego robét, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przediozonych przez Generalnego Wykonawce dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo
w odbiorze robot.

4) dokonywania odbiorow robét zanikajacych — potwierdzonych co najmniej wpisem w dzienniku budowy;

5) dokonywania odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu — potwierdzonych co najmniej wpisem w dzienniku
budowy;

6) dokonywania odbioréw czes$ciowych (ukoriczonych etapdw wskazanych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym robot, jak rowniez w kazdej sytuaciji, gdy Inzynier Kontraktu lub Zamawiajacy uzna odbiér
czesciowy za konieczny lub zasadny) - za protokotem odbioru;

7) dokonywania odbioréw czesciowych robdt zamiennych i dodatkowych - za protokotem odbioru;

8) dokonywania odbioru koricowego - za protokotem odbioru koricowego;

9) uczestniczenia w odbiorach urzadzen i instalaciji technologicznych oraz w ich rozruchach;

10) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez organ nadzoru budowlanego, nadzory branzowe i
prowadzonych przez inne organy uprawnione do kontroli (m.in. dostawcéw mediéw). Inzynier Kontraktu
nadzoruje realizacje ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli;

11) sporzadzania i archiwizowania protokotéw z odbioréw i kontroli i dotaczania do nich wszelkich
niezbednych zatacznikéw;

12) Inzynier Kontraktu, w terminie 14 dni jest zobowigzany do weryfikacji dokumentacji powykonawczej
przedtozonej przez Wykonawce robdt budowlanych na potrzeby zlozenia przez Wykonawce robét
budowlanych wniosku o pozwolenie na uzytkowanie;

13) wyegzekwowania od Generalnego Wykonawcy przygotowania Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego)
wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym i zadbania o sporzadzenie przez
Generalnego Wykonawce wszelkich dokumentdéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo budowlane, a takze sprawdzi¢ i potwierdzi¢
gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru koricowego i ostatecznego
wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw;

14) Okreslenia wymagan w stosunku do GW w zakresie opracowania Instrukcji Eksploatacyjnych obiektu
(m.in. okresy przegladdw, szczegdtowy zakres konserwacii, itp.), Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego,
Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej i standardu dokumentacji powykonawczej oraz
egzekwowania od GW opracowania i przekazania tych dokumentdw. Nadzoruje dostarczenie tych
dokumentow w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do przysztego Uzytkownika obiektu.

15) Dokonania czynno$ci odbioru ostatecznego przed uptywem 72 miesiecy od daty odbioru koricowego

robét Generalnego Wykonawcy.



§ 11

Obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie rozliczenia Kontraktu

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) sprawdzania rozliczeh sktadanych przez Generalnego Wykonawce zgodnie z harmonogramem rzeczowo

- finansowym i Umowa na roboty budowlane;

2) potwierdzania kwot, ktére bezspornie sg nalezne Generalnemu Wykonawcy;

3) rozliczenia inwestyciji w przypadku jej rozwigzania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

4) prowadzenia biezacego nadzoru finansowego nad prowadzong inwestycja;

5) weryfikacji ptatnosci (zobowigzan finansowych) Podwykonawcom;

6) przygotowania, analiza, weryfikacja wszelkiego rodzaju kalkulaciji dot. robét podstawowych, dodatkowych,
zamiennych, nieprzewidzianych.

§12
Obowiazki Inzyniera Kontraktu w okresie powykonawczym i gwarancii

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do:

1) reprezentowania Zamawiajacego wobec Generalnego Wykonawcy w procedurach zgtaszania wad i
usterek, procesu ich usuwania oraz protokolarnego potwierdzenia usuniecia;

2) egzekwowania od Generalnego Wykonawcy usunigcia wad i usterek z protokotu odbioru koricowego;

3) egzekwowania od Generalnego Wykonawcy obowigzkéw umowy o roboty budowlane w okresie gwarancii
i rekojmi udzielonej przez Generalnego Wykonawce, w tym w zakresie serwisowania systemow i
urzadzen;

4) rekomendacii i koordynacji usuwania wad i usterek przez podmioty trzecie w przypadku uchylania sie
Generalnego Wykonawcy od tego obowiazku;

5) egzekwowania obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w zakresie umownego zabezpieczenia usuwania
wad i usterek oraz polis ubezpieczeniowych;

6) sygnalizowania Zamawiajacemu ewentualnych uchybien w zakresie obowigzkdéw warunkujacych
utrzymanie gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawce.

§13
Dodatkowe obowiazki Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) przetwarzania danych osobowych zgodnie przepisami prawa i na mocy odrebnej umowy powierzenia
przetwarzania danych;

2) reprezentowania Zamawiajgcego W kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach zwigzanych z
Inwestycjg, a w szczegolnosci wspdtpracy z lokalnymi samorzadami i mieszkaicami.

3) nadzoru nad realizacjg elementow robot zwigzanych z ochrong Srodowiska, wspdtpracy z organizacjami
ekologicznymi;

4) monitorowania, przez caty czas trwania umowy na roboty budowlane, wywigzywania sie Generalnego
Wykonawcy robdt z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepiséw z zakresu ochrony
$rodowiska i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie oraz z
przestrzegania wydanych dla Inwestycji decyzji z zakresu ochrony Srodowiska i ochrony przyrody i w razie
stwierdzenia nieprawidtowo$ci podejmowania stosownych dziatan zmierzajacych do niezwtocznej
poprawy sytuacji. W szczegdlnosci Inzynier Kontraktu bedzie zwraca¢ uwage na ewentualne negatywne
skutki spowodowane dziataniami Generalnego Wykonawcy w zwiazku z realizacjg robot:

a) ucigzliwos¢ w postaci kurzu i hatasu,
b) skazenie gleby,



5)

9)

C) zniszczenie naturalnego srodowiska fauny i flory oraz ewentualnych obszaréw rekreacyjnych,

d) zanieczyszczenie zrodet wody,

e) erozje gleby i zaktdcenie naturalnych systeméw odwadniajacych,

f) prawidtowo$¢ wykonywania czynnosci okreslonych we wiasciwych decyzjach oraz
postanowieniach dotyczacych nadzoru Srodowiskowego i przyrodniczego

sprawdzania i weryfikacji ubezpieczenia przez caty czas trwania Inwestycji, przedstawianego przez
Generalnego Wykonawce, pod wzgledem zgodno$ci z prawem polskim, warunkami umowy o roboty
budowlane i wymaganiami Zamawiajacego.

udziatu na wniosek Zamawiajacego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacjg umowy
0 roboty budowlane w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

prowadzenia korespondencji dot. inwestycji pomiedzy Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca.
Inzynier Kontraktu bedzie rozpatrywaé sprawy, udzielaé odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetencji, badz przekazywaé korespondencje, wnioski, zapytania Generalnego Wykonawcy do
Zamawiajacego. Wszelkie pisma Generalnego Wykonawcy badz innych podmiotdw zewnetrznych
przekazywane przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajagcego muszg byé opatrzone doktadng i
wyczerpujacq analizg i opinig Inzyniera Kontraktu, a takze propozycjq zatatwienia sprawy (propozycjq
odpowiedzi). W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé
pismo Zamawiajgcemu niezwtocznie po otrzymaniu, a analizy i opinie przekaze w uzgodnionym,
pozniejszym terminie;

przekazania kompletnych informacji w zakresie srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych
oraz wyposazenia bedacych wiasnoscig Zamawiajacego na potrzeby prowadzenia ewidenciji ksiegowej
przez Zamawiajacego w zakresie $rodkéw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz
wyposazenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci, (dalej UoR). W
ramach przekazywanych Zamawiajgcemu informacji w zakresie S$rodkéw trwatych i warto$ci
niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia powinny znajdowac sie w szczegdino$ci nastepujace dane:

a) specyfikacja zawierajaca szczegdtowg ewidencje Srodkéw trwatych i wartoéci niematerialnych i
prawnych oraz wyposazenia wraz z ich iloscig i przyporzadkowaniem do poszczegoinych grup
$rodkow trwatych wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) przekazywanych na wtasnoé
Zamawiajagcemu przez Generalnego Wykonawce. Specyfikacja ta bedzie zwierata réwniez
numeracje pozwalajacg na oznaczenie Srodkéw trwatych co do tozsamosci na potrzeby
inwentaryzacji oraz numeracje pozwalajacg na jednoznaczng identyfikacje poszczegdinych
$rodkdw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia przez Zamawiajgcego
i Generalnego Wykonawce. Specyfikacja ta bedzie stanowita dla Zamawiajacego podstawe do
ujecia w ksiegach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR)
zwigzanego z przyjeciem S$rodkéw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych oraz
wyposazenia. W zwigzku z tym, specyfikacja ta bedzie spetnia¢ wymogi art. 21 i 22 UoR w
zakresie dowodow ksiegowych;

b) cena nabycia oraz koszty bezposrednio zwigzane z zakupem i przystosowaniem sktadnika
aktywow do stanu zdatnego do uzywania w odniesieniu do poszczegolnych srodkow trwatych i
wartosci niematerialnych i prawnych przekazywanych na wiasno$¢ Zamawiajagcemu przez
Generalnego Wykonawceg;

c) lokalizacja Srodkow trwatych i wartoci niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia;
przekazania Zamawiajagcemu danych, o ktérych mowa w pkt 8, niezwlocznie, umozliwiajac
Zamawiajagcemu rozpoczecie amortyzacji majatku w ciggu miesigca od daty dokonania Odbioru
Koricowego robdt od Generalnego Wykonawcy.

10) przekazania Zamawiajacemu do zaakceptowania wzoréw dokumentdw, ktore bedg stosowane przez

uczestnikéw zadania inwestycyjnego (w szczegoélnosci wzory sprawozdan, wnioskdw, pism, protokotéw
odbioru, $wiadectw ptatnosci itp.). Zamawiajacy uprawniony jest do wniesienia uwag lub zadania zmian w



projektach tych dokumentow, ktore Inzynier Kontraktu uwzgledni i przedstawi Zamawiajacemu ponownie
do akceptacji (w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag lub zadania zmian).

§14
Wspoélpraca Inzyniera Kontraktu z Zamawiajacym

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany dostarcza¢é Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajacego
informacje dotyczace przedmiotu Umowy, w tym takze informacje dotyczace personelu Inzyniera Kontraktu,
podwykonawcow, podmiotéw uczestniczacych w wykonaniu niniejszej Umowy oraz Kontraktu.

2. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ statg wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje
swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wszelkich niezbednych informacii
pozwalajacych na weryfikacje prawidtowego wykonywania Umowy przez Inzyniera Kontraktu.

4. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sporzadza¢ na biezaco dokumenty dotyczace przebiegu realizacji
Inwestycji w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiajacego.

9. Kopie dokumentacii, o ktérej mowa w ust. 4 Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przechowywaé przez okres
5 lat od zakoriczenia Umowy.

6. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje kontraktowa, ktdra jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajagcemu po zakorczeniu realizacji Umowy (w formie papierowej i elektronicznej tj. skanéw
dokumentow).

7. Wszelkie wnioski formutowane przez Inzyniera Kontraktu dla Zamawiajgcego powinny zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu rzeczowo-finansowego,
dokumentdw kontraktowych, kosztdw, sytuaciji rynkowej, powszechnie obowigzujacych przepisow prawa itp.,
a dokumenty te dotaczy do formutowanego wniosku w przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie tego wymagat) z
konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza mozliwosci formutowania rekomendacji
wariantowych i warunkowych).

§15
Raporty

1. Inzynier Kontrakiu zobowigzany jest do przedktadania miesiecznych raportdw z realizacji robot
budowlanych Zamawiajacemu. Inzynier Kontraktu bedzie przedktadaé do akceptacji Zamawiajagcemu
raporty w terminie do 7 dni po zakorczeniu kazdego miesigca;

2. Raporty miesieczne z realizacji rob6t budowlanych beda zawieraty m.in.:

1) opis postepu robét wraz z wykazem robot wykonanych (w tym robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu)
w okresie sprawozdawczym;
2) potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu, za zgodno$¢ z oryginatem m.in.:
- zestawienie odbiordéw robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu;
- zestawienie oraz protokoty odbioréw cze$ciowych;
- zestawienie oraz protokoty odbioréw czes$ciowych robét dodatkowych lub zamiennych;
- protokot odbioru koricowego;
- protokoly nadzoréw branzowych;
- fotografie dokumentujace postep robot w danym okresie sprawozdawczym;
- wykaz wyrobow budowlanych zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu do zastosowania przez
wykonawce robot budowlanych;
- wykaz sprzetu, urzadzen i narzedzi wykonawcy robot budowlanych dopuszczonych do pracy
przez Inzyniera Kontraktu;
- wykaz zmian w dokumentacji projektowej;



- przebieg realizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego;
- nakfady finansowe poniesione na roboty;
- plan robét i finansowania na nastepne miesigce.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy gwarantuje zgodne z Umowg wykonanie jej przedmiotu oraz
stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Inzynier przed podpisaniem Umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie.............. ,
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie tzn. rownowarto$¢ KWoty .......eeevvvineeniiniiinenninisnennnns zt.
W trakcie realizacji Umowy Inzynier Kontraktu moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, przy zatozeniu, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, z jej tresci nie moze wynikaé konieczno$C przekazywania Zzadania zaptaty za
posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego. Niedopuszczalny jest réwniez zapis
Zadajacy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zadaniu do zaptaty zostaty ztozone przez
osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majatkowych w imieniu Zamawiajacego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie
Zamawiajacego oraz obejmowac okres diuzszy o 30 dni kalendarzowe niz wynikajacy z § 2 ust. 1 pkt 2), aw
zakresie dotyczacym okresu rekojmi obejmowac okres dtuzszy o 15 dni kalendarzowe niz wynikajacy z § 2
ust. 1 pkt 3).
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do uzyskania
przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub i
ubezpieczeniowej o analogiczny okres, o ktory zostat przedtuzony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy. Termin na dostarczenie Zamawiajacemu przedtuzonej lub rozszerzonej gwarancji wynosi¢ bedzie 21
dni kalendarzowych od daty wyznaczenia nowego terminu zakorczenia realizacji przedmiotu Umowy. W
przypadku nie dostarczenia przedtuzonej gwarancji Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 23 ust. 2
pkt 7) Umowy.
Zamawiajacy zwrdci Inzynierowi Kontraktu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przy zachowaniu
ponizszych warunkdw:

1) 70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia, tzn. rownowarto$¢  kwoty..................... z,

w formie jak ustalona w ust. 2, w ciggu 30 dni od dnia zakonczenia przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (data bezusterkowego odbioru koricowego Inwestycji),

2) 30 % ustalonej kwoty zabezpieczenia, tzn. réwnowarto$¢  kwoty....................... zt,
w formie jak ustalona w ust. 2, stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy,

3) zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie 72
miesiecy od odbioru koncowego Inwestycji.

Koszty zwigzane z wniesieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w cato$ci ponosi Inzynier
Kontraktu.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami lub jego
cze$¢ niezbedna do pokrycia kosztow usuniecia wad bedzie wykorzystana przez Zamawiajacego do
zgodnego z Umowag wykonania przedmiotu Umowy lub do pokrycia roszczen objetych zabezpieczeniem, na
co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.



10.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub zwtoki w usunieciu wad przez Inzyniera
Kontraktu, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia zastepczego usuniecia wad innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Inzyniera Kontraktu. W takim przypadku koszt wykonania ustugi zleconej innemu podmiotowi
pokryty zostanie z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, ktéry to koszt moze zostaé potracony przez Zamawiajgcego, na co niniejszym Wykonawca
wyraza zgode.

§17
Korespondencja

Kazde polecenie, wytyczne, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie Iub za$wiadczenie
Zamawiajacego lub osoby przez niego upowaznionej lub Inzyniera Kontraktu bedzie dokonywane w formie
pisemne;j i przekazywane droga elektroniczng na adres wskazany w ust. 2., z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Inzynierem Kontraktu bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajacy nie zapewnia dokonywania tlumaczen na
potrzeby Inzyniera Kontraktu. Korespondencja pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z realizacjg
Umowy, z zastrzezeniem ust. 3, bedzie odbywata sie droga elektroniczng (e-mail) na ponizsze adresy poczty
elektronicznej:

Dla Zamawiajgcego Dla Inzyniera Kontraktu

Stanowisko
Adres
Telefon (-y)
e-mail

Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli jak rowniez raporty sporzadzane przez Inzyniera Kontraktu winny
by¢ doreczane do Zamawiajacego na adres jego siedziby.

§18
Podwykonawcy

Inzynier Kontraktu przed zawarciem umowy z podwykonawcg zobowigzany jest pod rygorem niewaznosci
uzyskac pisemng zgode Zamawiajacego.

Podstawg do uzyskania zgody, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, jest wniosek Inzyniera Kontraktu
przedstawiajacy cze$¢ Ustug, ktorych wykonanie Inzynier Kontraktu zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz
z wykazaniem zdolno$ci podwykonawcy do jej wykonania.
Strony ustalaja, ze zgodnie z treScig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie

W celu wykazania zdolnosci innego podwykonawcy niz wskazanego w ofercie do wykonania czesci Ustug

Inzynier Kontraktu moze w szczegoInosci przedstawic:

1) wykaz wykonanych przez podwykonawce ustug analogicznych do ustug, ktére Inzynier Kontraktu
zamierza powierzy¢ podwykonawcy,

2)  wykaz 0sob, ktére beda wykonywac ustugi wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te
osoby wymaganych uprawnieri/kwalifikacji/doswiadczenia.

Zamawiajacy powiadomi Inzyniera Kontraktu o swojej decyzji w ciggu 14 dni liczonych od dnia otrzymania

wniosku, 0 ktorym mowa w ust. 2 powyzej.



Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcoéw, tak jak gdyby byly to dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania samego Inzyniera
Kontraktu.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Umowy przez podwykonawce nie zwalnia Inzyniera
Kontraktu z ktoregokolwiek z zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§19
Ubezpieczenie

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
wykonywanej dziatalnosci, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 2.000.000,00 ztotych za
jedno lub serie roszczen powstatych z tej samej przyczyny, jednego zrédta lub zdarzenia zwigzanego ze
$wiadczeniem ustug przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg Inwestycii.

Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do utrzymania waznego ubezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 1 powyzej,
przez caty okres obowigzywania Umowy, jak rowniez w kazdym przypadku faktycznego wykonywania ustug
przez Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest przez okres obowiazywania Umowy dostarcza¢ Zamawiajacemu
dowody uiszczenia sktadek lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzajace, ze ubezpieczenie, o
ktéorym mowa w ust. 1 powyzej, obowiazuje.

Nie pozniej niz na 14 dni przed data wygasniecia dotychczasowej polisy, Inzynier Kontraktu
przedstawi Zamawiajacemu kopie nowej polisy lub dowdd przediuzenia waznosci dotychczasowe;j.

§20
Personel Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie realizowat przedmiot Umowy przez zespdt 0séb wskazany w § 5 ust. 23 umowy.
Inzynier Kontraktu moze proponowac zmiane 0sob, ktére beda wykonywac zaméwienie lub bedg uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, przedstawionych w ofercie w przypadkach okreslonych w ust. 4.

Zmiana taka jest moZliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowa osobe.
Inzynier Kontraktu z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osob, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych ww. osdb,

2) nie wywigzywania sie ww. 0sb z obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

3) jezeli zmiana ww. 0sdb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych uzasadnionych przyczyn.
Zamawiajacy moze zazadaC od Inzyniera Kontraktu zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Zamawiajacy moze
zadac¢ zmiany tych os6b na skutek wezwania do zmiany personelu wraz ze wskazaniem uzasadnienia /
przyczyny.

W przypadku zmiany osob, o ktdrych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi posiada¢
kwalifikacje / uprawnienia /doswiadczenie oraz spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty w
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Inzynier Kontraktu obowigzany jest zmieni¢ osoby, o ktdrych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu zgodnie z
whnioskiem Zamawiajgcego w terminie do 14 dni.

W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji przez jedng osobe, o ile
posiadane przez nie kwalifikacje zawodowe i wymagane do$wiadczenie spetniajg wymagania postepowania



1.

przetargowego oraz ilo$C i rodzaj sprawowanych obowigzkéw pozwalajg na sprawowanie tych funkcji w
sposbb efektywny.

9. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ wykonywanie ustug przez zespét personelu w zakresie
wynikajacym z harmonogramu rob6t, tzn. w takim okresie i w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do
prawidtowego sprawowania funkcji w okresie, kiedy roboty danego rodzaju sq prowadzone.

§21
Warunki zmiany Umowy

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy w trybie przewidzianym art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo zamdwien publicznych w zakresie:

1) zmiany przedmiotu Umowy (poprzez jego ograniczenie) i wysoko$ci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
(poprzez jego odpowiednie zmniejszenie) w przypadku gdy zmniejszeniu ulegnie zakres Inwestycji w
stosunku do zakresu okreslonego w umowie;

2)  zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) dziatan organéw administracji, w szczegdInosci: przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub odmowy ich wydania przez
organy administracii,

b) opdznien w realizacji Umowy Generalnego Wykonawcy robét budowlanych, powodujacych konieczno$¢
przediuzenia ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w tym réwniez opdznienia
spowodowanego konieczno$cig wykonania robét dodatkowych lub zamiennych w zwigzku z realizacjq
tych umow.

c) odstapienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy z Generalnym Wykonawca robot budowlanych,

d) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje Inwestycji (przez site wyzszg nalezy rozumiec¢
zdarzenie badz potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego,
ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy, ktérych Inzynier Kontraktu ani Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec,
ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziataé poprzez dziatanie z nalezytg staranno$cig ogélinie przyjeta dla
stosunkdw zobowigzaniowych),

3)  zmiany wyznaczonych 0séb, o ktérych mowa w § 5 ust. 23 umowy.

4)  zmiany oséb upowaznionych do koordynowania realizacji przedmiotu Umowy w imieniu stron,

5)  korygowania oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci Umowy,

6) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po zawarciu Umowy, majacej wptyw na sposaéb lub termin

jej realizacii.

Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy (zmniejszenie / zwigkszenie) w

przypadku zmiany cen i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia - waloryzacja wynagrodzenia:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, bedzie waloryzowane w trakcie trwania
umowy, w przypadku zmiany eeny-materiatow-tub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2) W przypadku zmiany o ktérej mowa w pkt. 1, waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu 0 wskaznik wzrostu
przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw ogtaszanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego na podstawie art. 83 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji
ubezpieczen (Dz. U. 2024 poz.1214) oraz 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. — Prawo pocztowe
(Dz. U. 2023 poz. 1640) bedacego wynikiem ilorazu przecietnego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw
w danym miesigcu i przecietnego wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw w miesigcu poprzednim w
ukladzie-riesiae—peoprzedni-—=100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca
otwarcia oferty, do miesiaca za ktdry zostata wystawiona faktura VAT.

3) W przypadku gdy w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgadniajg inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w biuletynie GUS




odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie,
gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawca.

4) Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiac realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne
warto$ci zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich z
wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznika waloryzacji wiasciwego dla miesigca, ktdrego dotyczylo dane rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacii.

5) W przypadku gdy okres fakturowania bedzie dtuzszy niz miesiac jako wiasciwy wskaznik waloryzacji przyjmie
Srednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

6) Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia z Zgadaniem zmiany wynagrodzenia, o ile
wskaznik waloryzacji wyniesie wiecej niz 106% lub mniej niz 94%.

7) Obliczanie podstawy do waloryzacji rozpocznie sie od pierwszego miesigca po podpisaniu umowy.

8) Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie waloryzowane miesiecznie poczawszy od miesigca, w ktorym strony bedg
uprawnione do wystapienia z zadaniem waloryzacji zgodnie z pkt. 3, tj. w momencie osiggniecia wskaznika
waloryzacji w wysoko$ci wiekszego niz 106% lub mniejszego niz 94%, do osiggnigcia limitu waloryzacji +/- [3%]
wynagrodzenia umownego Netto, tj. KWOLY ..........ooouviiiiiiiiiii e z.

9) Waloryzacji nie podlega cze$¢ wynagrodzenia za prace wykonane, za ktore zostata wystawiona faktura przed
osiggnieciem wskaznika waloryzacji, zgodnie z pkt. 3.

10) Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie wskazujace, iz zmiana/zmiany wskazana/wskazane w niniejszym §
wplywa/wptywajg na koszty wykonania zamdwienia, wraz ze szczegotowym sposobem wyliczenia catkowitego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz zataczeniem dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci
wskazanych we wniosku.

11) Waloryzacja bedzie sie odbywaé na wniosek strony umowy do faktur wystawionych za okres nie mniejszy niz
6 miesiecy oraz do faktury koricowe;.

12)W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w niniejszym §, przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie
wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w
opisanych przypadkach, zobowigzany jest w terminie do 5 dni od zmiany niniejszej umowy do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztdéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie sg spetnione
nastepujace warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13) Jezeli Wykonawca wykaze wptyw zmian o ktérych mowa w niniejszym § na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, Zamawiajacy zobowigzany jest zawrze¢ stosowny aneks do umowy, ktory bedzie obowigzywat od
dnia wej$cia w zycie tych zmian.

14)Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie z tytutu wykonania robét dodatkowych, zleconych Wykonawcy na
podstawie aneksu do umowy.

15)Wskaznik waloryzacji — wskaznik przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury VAT za n-ty
miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw przecigtnego miesiecznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiebiorstw dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktérym nastapito otwarcie oferty
(miesigc 0 gdy wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury (miesiac n-ty) wg
ponizszego wzoru:



Ww (n)=a+(1-a) x (W0/100xW1/100xW2/100xW3/100x............. xWn-1/100xWn/100) gdzie:

w (n), — wskaznik-waloryzacji-dla-n-tege-miesiaea; wskaznik w kolejnych miesigcach jako iloraz wynagrodzenia w miesigcu n i w
miesiacu n-1
,a" - staly wspotczynnik o wartosci [35%] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany),
gdzie: 1-a=1-35% =65%
,W0" — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100
W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesiaca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik wzrostu przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw — obliczany jak w § 21 ust. 2 pkt. 2)
W2', W3, ... - wskazniki 2", 3", ... Z kolejnych mlesugcy po miesigcu otwaraa oferty (wskaznlk przecietnego miesiecznego
wynagrodzema w sektorze przed3|gb|orstw publikowany : i edni obliczany jak w § 21
ust. 2 pkt. 2)
Wn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesiac, za ktdry nastapi wystawienie faktury (wskaznik przecietnego
miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw - publikewany-przez GUS, w-ukiadzie-miesige-poprzedni-=100)— obliczany
jak w § 21 ust. 2 pkt. 2)
,Wn" - wskaznik ,n" z miesigca, za ktéry nastapi wystawienie faktury (wskaznik przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w

sektorze przedsiebiorstw - publikowany-przez GUS-w-ukiadzie-miesiae-poprzedni=100)— obliczany jak w § 21 ust. 2 pkt. 2)

llorazy wskaznikow cen (np. W1/100) bedg obliczane z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynow {.
wskaznik waloryzacji Ww (n) bedzie obliczany z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

3. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokoSci
wynagrodzenia umownego takze w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany
stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

5. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wiosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wstawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktdre Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowat, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sq
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej.



6. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

7. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planow
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnoSci
Wykonawca zobowigzuije sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktdre Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt 1)-4) obejmowac
bedzie wytacznie ptatnosci za ustugi, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

9. Obowigzek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na zmiane wynagrodzenia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§22
Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera, Inzynier Kontraktu
zobowigzany bedzie do zaptaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
okre$lonego w § 3 ust. 2 Umowy, za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Przy czym przez niewykonanie Umowy rozumie sie niepodjecie w terminie czynno$ci, do ktérych Inzynier
Kontraktu byt zobowigzany w Umowie, o ile nie przewidziano za to kary umownej zgodnie z ust. 2. Przez
nienalezyte wykonanie rozumie sie zrealizowanie obowigzkéw okreslonych w Umowie w sposéb
niezgodny z zawartymi tam wymogami.

2. Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w nastepujacych
przypadkach i wysoko$ciach:

1) 10,0 % catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 2 Umowy za odstagpienie od Umowy
przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Inzynier Kontraktu,

2) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za niestawienie sie¢ w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie do czynno$ci odbiorowych przedmiotu zaméwienia (za kazdg osobe
z personelu Inzyniera Kontraktu, ktora byta nieobecna);

3) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za niestawienie sie¢ w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie w naradach inwestycyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego
dla Inwestycji, ktérej dotyczy radach budowy/naradach (za kazda osobe z personelu Inzyniera
Kontraktu, ktora byta nieobecna);

4) 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki w dostarczaniu
Raportéw liczac od uptywu termindw okre$lonych umowie;



1.

12)

13)

14)

0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki w zgtaszaniu
Generalnemu Wykonawcy wad i usterek w okresie rekojmi;

0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki w
dostarczeniu potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej,

0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy dzier zwioki w
przedstawieniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w stosunku do
terminu okre$lonego w § 16 ust. 6 Umowy;

0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy dziert zwtoki w dostarczaniu
opracowan, dokumentow i opinii liczac od uptywu terminéw okreslonych w Umowie,

0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 2 Umowy za nieobecno$¢ na budowie za kazdy
dzien nieobecnosci;

0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy dziers zwioki w usuwaniu przez
Inzyniera Kontraktu wad przedmiotu Umowy liczony od terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy dzier zwtoki w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 21 ust. 2 pkt 12) Umowy,

0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy dzier zwtoki w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki w
przekazaniu Zamawiajgcemu wzoréw dokumentéw w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 6 Umowy,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb wykonujacych wskazane w § 30 ust.1 czynnosci na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokos$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
pracownikdw $wiadczacych dane prace na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy) za kazdego pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy o prace i
wykonujacego prace oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z naleznego Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenia

lub skorzystac z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.

Niezaleznie od zaptaty kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach

ogbinych odszkodowan przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

Inzynier Kontaktu moze by¢ zobowigzany do zaptaty kar umownych okreslonych w ust.1 i 2 odrebnie za

kazde zdarzenie bedace podstawg do ich naliczenia.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wysokosci catkowitego wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

§23
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu w terminie 30 dni liczac od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o jej zaistnieniu, za
ktore uwaza sie:

1)
2)

niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie Umowy przez Inzyniera Kontraktu,
naruszanie postanowien Umowy lub przepiséw prawa, w szczego6Inosci:



a) przerwanie realizacji przedmiotu Umowy na okres diuzszy niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu,

b) ustanie ochrony ubezpieczeniowej lub zmniejszenia wysoko$¢ ubezpieczenia Inzyniera Kontraktu (w
tym nie zaptacenia naleznych sktadek),

c) zatrudniania podwykonawcow bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, 0 czym mowa w
§ 18 ust. 2,

d) brak przedstawienia Zamawiajacemu przediuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w sytuaciji, o ktérej mowa w § 16 ust. 6 Umowy,

3) gdy warto$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych osiggnie putap okreslony w § 23 ust. 6 Umowy.
Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt 1i 2 lit. a, b, ¢, d musi zostaé poprzedzone
wezwaniem Inzyniera Kontraktu do wykonywania Umowy w sposob nalezyty lub zaprzestania naruszen.
Jezeli w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania wezwania Inzynier Kontraktu wykona warunki okreslone w
wezwaniu i powiadomi o tym Zamawiajacego, Zamawiajgcy nie moze od Umowy odstapi¢, chyba, ze w trakcie
obowigzywania Umowy dokonano uprzednio co najmniej dwdch wezwan.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotne;
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktdrej zmiana
dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy, Inzynier Kontraktu w terminie 10 dni roboczych od daty
doreczenia odstgpienia od Umowy sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane prace. Prace
okreslone w tym protokole podlegajg odbiorowi na zasadach okre$lonych w Umowie.

Odstapienie ma skutek od chwili ztoZzenia o$wiadczenia drugiej stronie i tylko wobec czynno$ci jeszcze
niewykonanych. Strony zachowujg prawo do $wiadczen otrzymanych od drugiej strony do dnia odstapienia
od Umowy. Podstawe ustalenia zakresu tych $wiadczen, w tym naleznego InZynierowi Kontraktu
wynagrodzenia stanowi protokot inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 7.

§24
Rekojmia za wady

Inzynier Kontraktu udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady opisane w ust. 3 i ust. 4 ponizej.

Okres rekojmi wynosi 72 miesigce od daty odbioru koicowego Inwestyciji.

W przypadku ujawnienia sie w okresie rekojmi wad Inwestycji bedacych wynikiem nienalezytego wykonywania
Umowy przez Inzyniera Kontraktu jest on zobowigzany do nieodptatnego wykonania wszelkich czynnosci
objetych przedmiotem Umowy niezbednych do ich usuniecia. Podjecie tych czynnoSci winno nastapi¢ na
wezwanie Zamawiajgcego lub z wiasnej inicjatywy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od powziecia informacji
0 wadzie.

W przypadku zwtoki w podjeciu tych czynno$ci Zamawiajacy ma prawo, bez dodatkowych wezwan, do
zlecenia ich wykonania innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Inzyniera Kontraktu. Koszt wykonania ustugi
pokryty zostanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a w przypadku, gdy koszt ten przekroczy
kwote zabezpieczenia, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do pokrycia rdznicy pomiedzy kosztami ustugi, a
wielko$cig zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, przy czym Zamawiajacy ma prawo do potracenia
tej naleznoSci z wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu.



Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasaja po uptywie okresu rekojmi.

§25
Dokumenty

Inzynier Kontraktu uzyska wlasnym staraniem od Zamawiajacego wszelkie informacje potrzebne do realizacji
Umowy. W takim przypadku Inzynier Kontraktu nie moze powotywaé sie¢ na opdznienia wynikajace z
uzyskiwania ww. informacji. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu nastepujace dokumenty:
1) Uprawomocniona decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe
(kopia).

2) Decyzje pozwolenia na wycinke drzew (kopia) oraz decyzje RDOS (kopia).

3) Projekt budowlany: (zagospodarowania terenu, architektoniczno- budowlany, techniczny)

4) Wielobranzowy projekt wykonawczy

5) Przedmiary rob6t, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych (odpowiednio do poszczegdlnych branz - kopia).
Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajacemu wszystkie otrzymane od niego dokumenty przed uptywem terminu
wykonania Umowy.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inzynier Kontraktu zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczaca wykonywania Umowy
oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

§26
Prawa autorskie

Inzynier Kontraktu nabedzie i przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne, w
tym wytaczne prawa do zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw
nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do wszystkich utworéw powstatych w wykonaniu lub w
zwigzku z wykonaniem Umowy, w tym w szczegoinosci do Raportow i Dokumentacji Inzyniera Kontraktu,
wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem wfasno$ci egzemplarzy tych utwordw, co nastapi:

1) wramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie,

2)  bezwarunkowo i niezwiocznie,

3)  do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania przez Zamawiajacego, w tym do:

a) wylacznego uzywania i wykorzystania utworéw we wszelkiej dziatalno$ci, w tym w zakresie
prowadzonych inwestycji, dziatalno$ci promocyijnej, reklamowej, informacyjnej i ustugowej,

b) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworéw wszelkimi technikami, w tym
technikq drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w
szczegolnosci ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisow na ptytach CD, DVD, Blu-ray,

c) publicznego wykonywania, wystawiania i wy$wietlania utworéw na wszelkich imprezach
otwartych i zamknietych, w tym publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy
maogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) nadawania za pomoca wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za posrednictwem satelity,

e) wprowadzania do obrotu,

f) wydawania i rozpowszechniania,

g) wprowadzania do pamieci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach
wewnetrznych typu Intranet,

h) odtwarzania i reemitowania,



i) uzyczenia lub najmu oryginatéw oraz innych egzemplarzy utworéw.

2.  Skutek rozporzadzajacy w stosunku do utworéw nastepuje z chwilg ich przyjecia przez Zamawiajacego.

3. Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane lub stworzone przez Inzyniera Kontraktu lub
przez osoby trzecie na zlecenie Inzyniera, zarbwno bedace, jak i nie bedace przedmiotem autorskich i
pokrewnych praw majatkowych, nie bedg wykorzystywane przez Inzyniera, ani omawiane lub ujawniane
osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zaspokoi¢ wszelkie roszczenia osob trzecich, w szczegdlnosci
roszczenia 0 naruszenie praw autorskich lub débr osobistych, jakie zostang zgtoszone wobec
Zamawiajacego w zwigzku lub w wyniku korzystania przez Zamawiajacego z utworéw, o ktoérych mowa w
ust. 1 powyzej.

9. Inzynier Kontraktu o$wiadczy i zagwarantuje, iz korzystanie przez Zamawiajacego z utworéw, o ktdrych
mowa w ust. 1, nie naruszy jakichkolwiek praw osob trzecich. W przypadku zgtoszenia Zamawiajacemu
przez osoby trzecie roszczen z tytutu naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworéw, w szczegdlnosci praw
autorskich i pokrewnych, Inzynier Kontraktu:

1) przejmie i zaspokoi wynikajace z tego tytutu roszczenia wzgledem Zamawiajacego,
2)  zwolni Zamawiajgacego od odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek roszczen, postepowan, szkdd, strat,
kar umownych lub wszelkich innych wydatkéw powstatych w zwigzku z korzystaniem z utworéw.

6. W razie rozwigzania Umowy z jakichkolwiek przyczyn (w szczegolnosci w przypadku odstapienia od Umowy
przez ktorakolwiek ze Stron), Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do utwordw stworzonych do
chwili rozwigzania Umowy najp6zniej z dniem rozwigzania Umowy.

§27
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

o Burmistrz Miasta i Gminy Nakfo nad Notecia, ul. Ks. P. Skargi 7,
Administrator danych

osobowych 89-100 Nakto nad Notecig

Dane kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl
Inspektor ochrony danych | Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl
Cele przetwarzania oraz || Pani/Pana dane osobowe beda;

podstawa prawna a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b
przetwarzania Rozporzadzenia 2016/679).

Pani/Pana dane osobowe beda;

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres
niezbedny do dokonania czynnosci zwigzanych z przygotowaniem umowy

Okres, przez ktory bedg oraz w okresie jej trwania,

przetwarzane b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od towarow i ustug”

oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obronie przed
roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.

Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:




a. podmioty, ktérym AD udostepnia dane osobowe na podstawie przepiséw
prawa powszechnie obowigzujacego,

b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie umdw powierzenia
danych osobowych (np. firma informatyczna).

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych oraz
prawo zadania ich sprostowania, usuniecia (o ile przepisy prawa nie nakazujg AD
dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych oraz

Prawa osoby, ktorej dane o . y
prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢

dotycz z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnieciem.
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia
i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego
prawa.

c. konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych przepisami
prawa jest brak mozliwosci zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana dane
osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu jak réwniez nie bedg
przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wiecej informacji moggq Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy.

Dodatkowe informacje

§28
Reprezentacja stron

1. Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Zamawiajacego bedzie:
1) p. Anna Gembiak / tel.: 52 386 79 86 / email: gembiak.anna@umig.naklo.pl
2) p. Jarostaw Wozny / tel.: 52 386 79 87 / email: wozny.jarostaw@umig.naklo.pl
2 Osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy bedzie:
1) Koordynator Zespotu p.................... el email.........cocovvvneenn

§29
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
- koordynatora zespotu;
- specjaliste ds. rozliczen.
ialiste ds. technoloaii . hi I I I ki . :
2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajagcemu o$wiadczenie, ze wiw osoby sg zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


mailto:gembiak.anna@umig.naklo.pl
mailto:wozny.jarosław@umig.naklo.pl

3. Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkow wskazanych w ust. 1 — moze zobowigzaé
Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 14 dni, nizej wymienionych dokumentéw:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;

c) pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajacych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajace sie na Przedmiot umowy; kopie umowy o prace
winny by¢ przygotowane w sposob gwarantujacy przestrzeganie przepisow ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 0 ochronie danych osobowych;

d) innych dokumentéw

4. Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust.3 lit. d winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoinoSci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz Podwykonawcy do organdw paristwowej
inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach Przedmiotu umowy nie
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§30
Postanowienia konncowe

Wszelkie spory powstate na tle Umowy bedg przede wszystkim rozwigzywane w sposéb polubowny, a w
przypadku braku takiego rozwigzania Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca gwarantuije, ze jakiekolwiek prawa Wykonawcy zwigzane bezposrednio lub posrednio z Umowa,
a w tym wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy i zwigzane z nimi naleznosci uboczne (m.in.
odsetki), nie zostang przeniesione na rzecz osob trzecich bez poprzedzajacej to przeniesienie zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca gwarantuje, iz nie
dokona jakiejkolwiek czynnosci prawnej lub faktycznej, ktorej bezposrednim lub posrednim skutkiem bedzie
zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczegdlnosci
przelew, subrogacje ustawowg oraz umowna, zastaw, hipoteke oraz przekaz.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych aktéw prawnych.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
oraz jeden dla Wykonawcy./ Umowa zawarta zostata elektronicznie, za date zawarcia umowy przyjmuije sie
date ztozenia podpisu ostatniej ze stron.*/wybra¢ wiasciwe/

6. Integralng czescig Umowy sg nastepujace zatgczniki:

Zatgcznik nr 1- Oferta Inzyniera Kontraktu

Zalgcznik nr 2 — Gwarancja nalezytego wykonania Umowy

Zatgcznik nr 3 — Kopia polisy ubezpieczeniowe;j,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



