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Załącznik nr 11 do SWZ 

                                                                                FZ-2380/4/25/MK 

Wzór 
 

UMOWA  NR ........../ 2025 / Kb                       

na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem rozdzielni elektrycznych wraz                                   

z niezbędnymi elementami instalacji elektrycznej (ETAP I) razem z montażem ładowarek 

elektrycznych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych dla potrzeb garnizonu 

łódzkiego (ETAP II) 

 

 
w dniu ................................... w Łodzi pomiędzy: 

(Skarbem Państwa) Komendantem  Wojewódzkim  Policji w  Łodzi,   

91-048 Łódź, ul. Lutomierska  108/112     

NIP : 7260004458     REGON: 470754976 

reprezentowanym przez: 

mł. insp. Anitę Tim-Warchał – p. o.  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Łodzi, 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

 

dane Wykonawcy 

- imię i nazwisko właściciela/-i, nazwa firmy i jej adres oraz adres do doręczeń, dane organu rejestracyjnego, 

NIP, Regon, Pesel, 

 

- nazwa firmy, siedziba, oznaczenie sądu rejestrowego i nr rejestru, imiona i nazwiska osób uprawnionych 

do reprezentacji, NIP, Regon,  

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, 

zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                                           

(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1302), nr sprawy: FZ-2380/4/25/MK zawarto umowę  o następującej treści: 

 

§ 1 - Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem rozdzielni 

elektrycznych wraz z niezbędnymi elementami instalacji elektrycznej (ETAP I) razem z montażem 

ładowarek elektrycznych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych dla potrzeb 

garnizonu łódzkiego (ETAP II). 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności.: 

1) Remont rozdzielni elektrycznych wraz z niezbędnymi elementami instalacji elektrycznej w dwudziestu                         

sześciu lokalizacjach na podstawie odrębnych opisów przedmiotu zamówienia dotyczących 

konkretnych lokalizacji stanowiących rozszerzenie zbiorczego opisu przedmiotu zamówienia –                   

ETAP I.  

2) Montaż dostarczonych przez Zamawiającego ładowarek elektrycznych do ładowania samochodów 

elektrycznych w dwudziestu sześciu lokalizacjach z jednoczesnym ich uruchomieniem – ETAP II. 

3) W takcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych pomiarów                        

elektrycznych oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji pomiarowej i schematów powykonawczych                    

dla każdej z 26 lokalizacji osobno - dla każdej jednostki Policji. 

 

3. Adresy lokalizacji 26 jednostek w każdym z dwóch ETAPÓW: 

          

1) KPP w Bełchatowie, ul. 1 Maja 7, 97-400 Bełchatów, 

2) KPP w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny, 

3) KPP Łódź - Wschód w Koluszkach, ul. 11 Listopada 62, 95-040 Koluszki, 



str. 2 
 

4) KPP w Kutnie, ul. Toruńska 14, 99-300 Kutno, 

5) KPP w Łasku, ul. 9 Maja 32/36, 98-100 Łask, 

6) KPP w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 a, 99-100 Łęczyca, 

7) KPP w Łowiczu, ul. Bonifraterska 12/14, 99-400 Łowicz, 

8) KPP w Opocznie, al. Dąbrówki 1, 26-300 Opoczno, 

9)  KPP w Pabianicach, ul. Żeromskiego 18, 95-200 Pabianice, 

10)  KPP w Pajęcznie, ul. 1 Maja 52, 98-330 Pajęczno, 

     11)  KMP w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 30/38, 97-300 Piotrków Trybunalski, 

12) KPP w Poddębicach, ul. Targowa 22, 99-200 Poddębice, 

13) KPP w Radomsku, ul. Piłsudskiego 56, 97-500 Radomsko, 

14   KPP w Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 23, 96-200 Rawa Mazowiecka, 

15)  Komenda Miejska Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź; 

16)  KPP w Sieradzu, ul. Gen, Wł. Sikorskiego 2, 98-200 Sieradz, 

17)  KMP w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 69, 96-100 Skierniewice, 

18) KPP w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, 

19) KPP w Wieluniu, ul. Warszawska 22A, 98-300 Wieluń, 

20) KPP w Wieruszowie, ul. Kuźnicka 28a, 98-400 Wieruszów, 

21) KPP w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 27, 98-220 Zduńska Wola, 

22) KPP w Zgierzu, ul. Długa 58/60, 95-100 Zgierz 

23) I Komisariat Policji KMP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź, 

24) III Komisariat Policji KMP w Łodzi, ul. Armii Krajowej 33, 94-046 Łódź, 

25)  IV Komisariat Policji KMP w Łodzi, ul. Kopernika 29/31, 90-545 Łódź, 

26)  VIII Komisariat Policji KMP w Łodzi, ul. Wólczańska 250, 93-170 Łódź 

 

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz wymogi jakościowe, zostały określone w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ), z uwzględnieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) stanowiący załącznik  do umowy, o których mowa w § 21 nin. Umowy.  

 

§ 2 – Oświadczenia i obowiązki  Wykonawcy 

 

1. Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  opisany  w § 1 przedmiot  zamówienia i  oświadcza, że posiada 

doświadczenie   i  możliwości   techniczne   oraz   wszelkie wymagane  prawem  kwalifikacje i uprawnienia 

stosowne dla danego rodzaju i wielkości przedmiotu umowy, jak również doświadczenie wymagane                       

do  realizacji  przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej  umowie oraz 

wszelkich dokumentach zamówienia.  

 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje 

dostępne na dzień zawarcia Umowy, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych                            

z realizacją przedmiotu umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu robót i wysokości wynagrodzenia, 

a nadto oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami 

udostępnionymi  przez Zamawiającego. W/w informacje oraz dokumenty określają na dzień zawarcia 

umowy przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości                                      

bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z miejscami i warunkami lokalnymi                

dla realizacji przedmiotu umowy (w szczególności przyjmuje do wiadomości fakt, że roboty będą 

prowadzone na czynnych obiektach), w tym możliwościami urządzenia zaplecza budowy, możliwościami 

zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, z możliwościami dojazdu na teren budowy,                             

ze stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych 

zastrzeżeń w tym zakresie. 

 

4. W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 

wraz z powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną informację o zakresie 

przewidywanych zmian oraz ocenę skutków wprowadzenia ich do OPZ, wpływu na koszty inwestycji oraz 

termin jej realizacji. Zamawiający nie później niż w terminie 7 dni od daty przedłożenia pisemnej 

informacji, przekaże Wykonawcy swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, 

obiektów, w których  wykonywane są roboty i przedmiotu zamówienia, pozyskane w trakcie realizacji 

umowy, a w szczególności danych finansowych. Postanowienie to będzie uwzględnione we wszystkich 

umowach zawieranych z podwykonawcami lub wszelkimi podmiotami, którymi Wykonawca posługuje się 

przy wykonywaniu umowy. W razie ich ujawnienia Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną,                         

o której mowa w § 16 ust. 1 pkt. 4. Nie dotyczy to przypadków ujawnienia danych uprawnionym organom 

władzy publicznej lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 3 - Terminy wykonania umowy   

 

1. Przedmiot umowy należy wykonać do dnia  09.06.2025 r., przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest 

rozpoczęcie robót nie później niż 3 dni od dnia podpisania umowy. 

 

2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się dostarczenie Zamawiającemu protokołu 

końcowego odbioru robót budowlanych dla każdego z 26 obiektów Policji osobno (dopuszczalny jest 

odbiór końcowy przedmiotu umowy z usterkami niemającymi wpływu na użytkowanie zgodnie                                    

z przeznaczeniem) wraz z kompletem dokumentów odbiorowych wymaganych obowiązującymi 

przepisami prawa w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

 

3. Zamawiający  wyznaczy  termin końcowego odbioru w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.      

§ 4 - Potencjał kadrowy 

1.  Ze   strony  Zamawiającego   osobą   upoważnioną   do   kontaktów   z   Wykonawcą oraz  kontroli     

przebiegu  wykonania umowy przez  Wykonawcę będą: 

1) robót ogólnobudowlanych – ........................................................., nr tel. ………………………………. , 

adres e-mail: ………………………………………………………….. 

 

2) w zakresie instalacji elektrycznych – ............................................, nr tel. ………………………………. , 

          adres e-mail: ………………………………………………………….. 

 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego: 

......................................................................................................., nr tel. ………………………………. , 

          adres e-mail: ………………………………………………………….. 

 

2.  Ze  strony    Wykonawcy     osobą     upoważnioną     do   kontaktów   z   Zamawiającym   będą: 

       1) robót ogólnobudowlanych – ........................................................, nr tel. ………………………………. , 

             adres e-mail: ………………………………………………………….. 

 

       2) w zakresie instalacji elektrycznych – ........................................., nr tel. ………………………………. , 

          adres e-mail: ………………………………………………………….. 

 

3. Informacje o ochronie danych osobowych osoby / osób, o których mowa w ust. 2 oraz osób 

współuczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia (tj. o przekazaniu  ich danych osobowych 

(imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetwarzaniu tych danych, w szczególności poprzez 

przechowywanie i utrwalanie przez Zamawiającego)  są dostępne na stronie  internetowej Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod adresem: http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-

osobowyc/28144,Ochrona-danych-osobowych.html. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązek 

informacyjny (art. 14 RODO) względem wszystkich osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy 

poprzez zapoznanie ich w powyższymi informacjami. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do kierowania prowadzonymi pracami wykonawczymi osoby ze 

stosownymi uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnym wpisem do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego w specjalności ogólnobudowlanej i instalacji elektrycznej. Wykonawca w terminie 2 dni                    

od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu  kserokopie wymaganych ustawą Prawo 

http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/28144,Ochrona-danych-osobowych.html
http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/28144,Ochrona-danych-osobowych.html
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budowlane dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji                    

w budownictwie przez osoby, o których mowa w ust. 2. 

 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-3 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie  pisemnego 

powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest skuteczna z dniem doręczenia pisemnego zawiadomienia 

drugiej stronie. Jeżeli zmiana dotyczy osób wskazanych przez Wykonawcę ust. 4 stosuje się  

odpowiednio. 

 

5. Obowiązkiem Wykonawcy  jest  zapewnienie stałego nadzoru budowy (obowiązkowa obecność) przez 

osoby, o których mowa w ust. 2 w czasie pracy Wykonawcy na budowie lub w przypadku ich nieobecności, 

przez wyznaczonego zastępcę, a w przypadku stwierdzenia jego braku Zamawiającemu przysługuje 

prawo zastosowania kary umownej, o której mowa w § 16 ust.1 pkt. 6 

 

6. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawi dla niego lub osoby wskazanej  pełnomocnictwo 

do występowania w jego imieniu przed organami administracyjnymi oraz wszelkimi podmiotami, w celu 

wykonania zadań objętych niniejszą Umową. 

 

7. Upoważnia się Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Łodzi – kom. Przemysława 

Bartosiewicza, do występowania w imieniu Zamawiającego, w szczególności z wezwaniami, prowadzenia 

korespondencji z Wykonawcą. Upoważnienie nie obejmuje prawa zmiany umowy oraz podpisywania                     

w imieniu Zamawiającego aneksów do niniejszej umowy. 

§ 5 - Obowiązki Zamawiającego  

1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie 

posiadane dokumenty oraz informacje niezbędne do realizacji Umowy. 

 

2. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie umożliwiającym rozpoczęcie 

robót zgodnie z § 3 ust. 1; 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji Umowy;  

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

   

3.  Zamawiający będzie zajmował stanowiska w odniesieniu do problemów zgłaszanych podczas realizacji 

niniejszej Umowy bez zbędnej zwłoki, nie później, niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia, przy czym na każde 

zapytanie lub problem zgłaszany przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający udzieli odpowiedzi 

również w formie pisemnej.   

4.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie 

budowy w trakcie wykonania przedmiotu Umowy, chyba że wyłączną odpowiedzialność za daną szkodę 

ponosi Zamawiający. 

5. W przypadku stwierdzenia uchybień w bezpieczeństwie i higienie pracy przy robotach prowadzonych 

przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru / Zamawiający ma prawo do natychmiastowego zatrzymania prac 

na budowie do czasu usunięcia przez Wykonawcę uchybień. 

 

§ 6 - Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową, Ofertą, OPZ, SWZ, 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego; 

 

2) usuwanie wszelkich błędów, braków i nieścisłości ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy; 

 

     3)   zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza robót w miejscu uzgodnionym                                     

z Zamawiającym na terenie każdego z 26 obiektów Policji; 
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4) utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzenie wszelkich 

urządzeń pomocniczych i materiałów w sposób nie powodujący kolizji; 

 

     5)    usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac budowlanych, a także 

uprzątnięcie terenu po zapleczu budowy oraz przywrócenie do stanu pierwotnego, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

 

5) sporządzenie w razie potrzeby planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie później                       

niż w terminie 3 dni od dnia przejęcia placu budowy oraz jego przestrzeganie; 

6) każdorazowe uzgadnianie kart materiałowych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego przed 

wbudowaniem materiałów, a w szczególności kart materiałowych na materiały wykończeniowe; 

7) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania; 

 

8) informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego / Zamawiającego o terminie zakończenia robót                     

(w tym robót zanikających) oraz zgłoszenie do odbioru tych robót; 

 

9) terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub w czasie odbiorów; 

 

10) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót; 

 

11) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego / Zamawiającego o zaistniałych                       

na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

 

12) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., w tym stałe utrzymywanie terenu i zaplecza robót w stanie  

gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów; 

 

13) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji 

umowy; 

 

14) usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi (wraz                                        

z potwierdzeniem ich  usunięcia w formie pisemnej), w terminie ustalonym  z Zamawiającym jednak 

nie dłuższym niż: 

a) w sytuacji bieżącej naprawy lub awarii niezagrażającej bezpieczeństwu użytkownika –                               

z przybyciem na miejsce  po powiadomieniu na nr telefonu .......................................niezwłocznie 

tj. najpóźniej do 24 godzin od powiadomienia; 

b) pozostałe wady w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przystąpienia do usuwania wad                  

i potwierdzenie ich usunięcia w formie pisemnej; 

 

15) skompletowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie odbioru końcowego; 

 

16) przygotowanie oraz przekazanie w ramach odbioru końcowego robót kompletu certyfikatów, 

deklaracji zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi                     

dla materiałów użytych w trakcie budowy, kompletem instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji 

wszystkich urządzeń oraz pozostałych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy wraz z załączonym szczegółowym wykazem, gdzie ww. materiały 

zostały wbudowane; 

 

17) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie eksploatacji 

wbudowanych urządzeń; 

18) inne, niewymienione wprost powyżej czynności, wynikające z obowiązujących  przepisów lub 

niezbędne do wykonania umowy. 
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§ 7 - Zatrudnienie na umowę o pracę 

1. W zakresie, w jakim Wykonawca nie posługuje się Podwykonawcami, o których mowa w § 9,                               

przy wykonywaniu nin. Umowy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca / podwykonawca                                     

zobowiązuje się, że w okresie realizacji Umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę                          

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 878) 

lub  analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, wszystkie osoby wykonujące roboty                  

ogólnobudowlane, w tym murarskie, wykończeniowe oraz roboty budowlane polegające na wykonywaniu 

instalacji elektrycznej i montażu systemów / urządzeń. Wyłączeniu podlegają osoby pełniące                         

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego (np. kierujące                        

budową lub robotami). 

2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1 nastąpi najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania 

czynności przez daną osobę. 

 

3. W ciągu 5 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o ilości 

osób niezbędnej do wykonywania czynności, o którym mowa w ust. 1. Na każde żądanie Zamawiającego 

/ Inspektora nadzoru inwestorskiego  w terminie wskazanym przez niego w celu weryfikacji realizacji 

zatrudnienia, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Wykazu osób wykonujących roboty objęte 

zamówieniem, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których 

mowa w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia 

wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Wskazane dokumenty w formie pisemnej powinny 

zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby        

i danych osobowych osób zatrudnionych,  rodzaj i datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy / 

Podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność                     

z oryginałem przez Wykonawcę / Podwykonawcę umów o pracę i dokumentów potwierdzających 

odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. 

Powyższy obowiązek obciąża również Podwykonawców – na żądanie i w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

4. Wykonawca uprawniony jest do częściowej anonimizacji danych osobowych pracowników – oświadczenia 

/ wykazy, o których mowa w ust. 3 mogą w szczególności nie zawierać adresów, nr PESEL pracowników. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę / Podwykonawcę Wykazu osób wraz z oświadczeniami  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku,                             

o którym mowa w ust. 1. 

6. O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) poinformować Inspektora 

nadzoru inwestorskiego / Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie 

osób, nie wymagają zmiany Umowy. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować (art. 14 RODO) osoby, o których mowa w ust. 1 i 2                              

o udostępnieniu ich danych osobowych (w szczególności: imienia i nazwiska) Zamawiającemu                          

i o przetwarzaniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez 

Zamawiającego w celu realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca realizuje obowiązek informacyjny  

poprzez zapoznanie osób z klauzulą informacyjną, zamieszczoną pod adresem: 

http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/ochrona-danych-osobowyc/     

9. Zapisy umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie 

jak niniejsza umowa.  

§ 8 - Wyroby budowlane 

1. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie prowadzenia robót budowlanych do stosowania wyrobów, 

materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
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posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie                

z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

wyrobów budowlanych dokument, na podstawie którego wprowadzono wyrób do obrotu. 

4. Do dokumentacji odbiorowych należy dołączyć certyfikaty i/ lub deklaracje zgodności dotyczące 

wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami ustawy, o której 

mowa w ust. 1 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r.                    

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873 ze zm.) oraz instrukcje obsługi urządzeń 

w języku polskim, a także karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń. 

§ 9 - Zatrudnienie Podwykonawców 

1.  Wykonawca cały zakres prac wykona siłami własnymi. 

 

2.  W przypadku konieczności zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcy   

     .......................................................................................................................................................... 
                                                         (nazwa i adres podwykonawcy)                                                                                        

następujący zakres prac:.................................................................................................................., 

         

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy 

innemu, niż wskazany w ust. 2, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

4. Zlecenie wykonania robót jakimkolwiek podwykonawcom (w tym dalszym podwykonawcom) nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie wymienionej części robót objętych 

przedmiotem Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania 

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania  jego własnych pracowników. 

 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót przez jakiegokolwiek podwykonawcę (w tym przez dalszego 

podwykonawcę), Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą 

(w tym z dalszym podwykonawcą), której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część 

zamówienia. 

  

6. Zamawiający na piśmie, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą robót budowlanych (w tym z dalszym podwykonawcą) powiadomi o braku 

zastrzeżeń, lub zgłosi pisemnie zastrzeżenia. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) 

zobowiązani są do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 3 dni od dnia doręczenia w formie 

pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego. 

  

7. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

 

8. Umowy z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) powinny być zawarte w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

9. Wykonawca, podwykonawca (w tym dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie  

7 dni od dnia jej zawarcia. Nie dotyczy to umów o podwykonawstwo obejmujących usługi i dostawy                      

o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł netto. Zamawiający może w terminie 5 dni od doręczenia kopii 

umowy, wnieść sprzeciw od umowy o podwykonawstwo obejmującej roboty budowlane (niezgłoszenie 

sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego). Brak zgody Zamawiającego oraz 

nieprzedstawienie przez Wykonawcę/podwykonawcę poświadczonej kopii zawartej umowy                                     

o podwykonawstwo stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia,                     

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną                   
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w wysokości 5.000,00 zł. Do ewentualnych zmian umów o podwykonawstwo zapisy nin. paragrafu stosuje 

się. 

 

10. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą) 

w szczególności, gdy jej treść będzie sprzeczna z treścią Umowy zawartej z Wykonawcą, a także                         

w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy, niż określony w ust. 13.  

 

11. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z 

podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz  w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu do umowy 

zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest wolny od odpowiedzialności. 

 

12. W sytuacji określonej w ust. 11  Zamawiającemu przysługują także uprawnienia w postaci: odmowy 

podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu     

dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w Umowie oraz zapłaty kary umownej                        

w wysokości  5.000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek. 

 

13. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zakres prac powierzonych podwykonawcy, 

terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz terminy zapłaty wynagrodzenia. 

 

14. Termin płatności podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie                                           

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) roboty budowlanej. Wynagrodzenie należne 

podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za dany 

zakres robót. 

 

15. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców (w tym dla dalszych 

podwykonawców) za wykonane roboty: 

1) jeżeli  roboty  objęte   fakturami VAT częściowymi lub fakturą końcową  wystawioną Zamawiającemu 

przez Wykonawcę były wykonywane  przez  Podwykonawców (w  tym  dalszych  podwykonawców), 

to do faktury VAT rozliczeniowej z Zamawiającym, Wykonawca przedłoży oświadczenie  

Podwykonawcy (w tym dalszego  Podwykonawcy) (załącznik nr 3 do Umowy) o  braku zaległości                 

w płatności od Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę)                    

i odebrane przez Zamawiającego na dzień składania oświadczenia wraz z protokołem odbioru robót 

wykonanych przez podwykonawcę odpowiadającym zakresem robotom zafakturowanym przez 

Wykonawcę albo wyjaśnienie Wykonawcy, dlaczego Podwykonawca odmówił złożenia  

oświadczenia. Powyższy obowiązek zostanie spełniony także przez doręczenie Zamawiającemu                        

w w/w terminie umowy cesji  na rzecz podwykonawcy wierzytelności za roboty przez niego wykonane 

objęte fakturą VAT; 

2) w przypadku niedostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców realizujących przedmiot 

zamówienia lub w przypadku innej niekompletności dokumentów, o których mowa w pkt 1, także                  

w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał 

prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi 

opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować  naliczeniem  odsetek od  nieterminowych płatności. 

Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia  Podwykonawcy w  stosunku                        

do  Zamawiającego  do  czasu,  aż  roszczenie  Podwykonawcy  zostanie  zaspokojone  albo 

oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż, albo Podwykonawca zrzeknie się  roszczenia lub                     

do czasu uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt 1. Wstrzymana płatność zostanie 

zwolniona przez  Zamawiającego mimo nieprzedstawienia oświadczenia Podwykonawcy (w tym 

dalszego  Podwykonawcy), jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca  

bezspornie  udowodni  poprzez  przedstawienie  stosownych  dokumentów,  że  należne  płatności  

zostały  wykonane. 

 

16. Jeżeli na którymkolwiek etapie wykonywania umowy Zamawiający w jakikolwiek sposób  

i skądkolwiek, poweźmie informacje o istnieniu wymagalnych należności Podwykonawców lub dalszych 
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Podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa (w tym należności podwykonawcy 

niezgłoszonego Zamawiającemu zgodnie z wymogami umowy lub podwykonawcy, którego wierzytelność jest 

niższa, niż kwota wskazana w ust. 9), Zamawiający ma prawo zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności 

Podwykonawcy część wynagrodzenia Wykonawcy, celem ewentualnego rozliczenia się bezpośrednio                            

z podwykonawcami,  w tym kwota należności może zostać złożona do depozytu sądowego. 

  

17. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia 

Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania                           od 

Wykonawcy i wszystkich podwykonawców postanowień niniejszej Umowy, aż do odstąpienia                             

od Umowy z  Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie. 

 

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 

podwykonawcami oraz do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo. 

 

19. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe 

informacje dotyczące podwykonawców i zakresu robót powierzonych każdemu podwykonawcy oraz 

dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu robót, faktur VAT wystawionych 

przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia 

sporządzenia takiej informacji. 

 

20. Zamawiający ma prawo usunąć z budowy (żądać usunięcia) podwykonawcę (w tym pracowników, 

przedmioty) niezgłoszonego zgodnie z postanowieniami nin. umowy. 

 

21. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę                                         

od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 

Kodeksu cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność 

niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcę przez Wykonawcę, 

lub jeżeli po zaistnieniu przesłanek do bezpośredniej płatności/solidarnej odpowiedzialności, zamawiający 

takiej płatności dokona, Zamawiający zaspokoiwszy należności Podwykonawcy , będzie uprawniony    w 

pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (§ 15) w zakresie 

równym zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie 

pokryje całości jego zadłużenia, przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez 

Wykonawcę. 

 

22. W realizacji zamówienia nie może brać udziału podwykonawca, który podlega wykluczeniu                                         

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. 2024 r., poz. 507) oraz na podstawie przepisów art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 

833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576. 

 

§ 10 – Harmonogram rzeczowo – finansowy (HRF) 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od dnia                              

przekazania placu budowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej: Harmonogram), zgodnie                 

z którym będzie realizowany przedmiot umowy. Zestawienie wartości rzeczowo - finansowej robót winno 

być dokonane z zachowaniem właściwych proporcji między poszczególnymi elementami scalonymi                      

(zakresami robót). W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących rozbieżności w proporcjach 

między cenami elementów lub działów w stosunku do takich samych elementów lub działów określonych 

w formularzu cenowym (tabeli elementów scalonych) Zamawiający będzie żądał zmian w przedstawionym 

Harmonogramie, z zachowaniem ogólnej wartości robót.  

 

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 

elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Zamawiającego. Harmonogram powinien być sporządzony                   

w czytelny sposób, w wersji graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu                           

w realizacji robót budowlanych.  

 

3. Harmonogram będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót oraz będzie zawierał harmonogram 

płatności, jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w przyjętym okresie                               
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rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy 

asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu, z uwzględnieniem daty                                     

rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót.                              

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca 

uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu                     

jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ  na terminowość wykonania 

Umowy i zagwarantuje rozkład prac wykonania przedmiotu Umowy, zapewniający realizację przedmiotu 

Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1. 

 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:   

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; 

terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, 

kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia 

w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym                                      

do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Zamawiają-

cego; 

2) etapy realizacji Umowy; 

3) szacowanie wartości przerobu (brutto) w okresach rozliczeniowych, 

4) terminy odbiorów częściowych, 

5) terminy płatności częściowych, 

6) zakres prac wykonywanych przez Podwykonawców (ewentualnie). 

Zamawiający dopuszcza rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodą i akceptacją                                           

Zamawiającego. 

5. Po akceptacji harmonogramu przez Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, w terminie 3 dni roboczych 

od daty doręczenia mu Harmonogramu lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie                                   

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i doręczenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu 

w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania.  

 

6. Jeżeli uwagi Zamawiającego nie zostały uwzględnione w całości lub w części, Wykonawca zapłaci                        

Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 13.  

 

7. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów 

realizacji poszczególnych etapów robót. 

 

8. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy Harmonogram stanie się 

niespójny z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie 

projekt aktualizacji Harmonogramu, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia 

konieczności aktualizacji i przedstawi go Zamawiającemu, który po zaopiniowaniu przekaże                                     

go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio. Zaakceptowany, 

zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron. 

 

9. Jeżeli postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie zagrażać terminom określonym 

w Harmonogramie, lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca, na żądanie                                    

Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego                 

o czynnościach, jakie zamierza podjąć, aby było możliwe wykonanie w terminie etapu lub przedmiotu 

umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 

10.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu na jakimkolwiek etapie realizacji 

umowy istotnych rozbieżności w proporcjach między cenami elementów lub działów Harmonogramu,                     

w stosunku do takich samych elementów lub działów w formularzu cenowym (Tabeli elementów                           

scalonych), co może stanowić świadome zawyżenie wartości części robót kosztem np. robót wykończe-

niowych lub innych robót wykonywanych w ostatnich etapach realizacji budowy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do żądania naniesienia przez Wykonawcę stosownych zmian. Wykonawca                                                

ma obowiązek dokonania korekty, na bazie wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości                               
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w zestawieniu wartości rzeczowych robót pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy                     

z winy Wykonawcy. Zamawiający nie zapłaci faktur obejmujących zawyżone kwoty. 

 

11. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych powyżej, zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego 

mogą zostać wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie Zamawiającego. Zaakceptowanie przez 

Zamawiającego zmiany nie wymagają aneksu do umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy zmiana harmo-

nogramu miałaby prowadzić do zmiany terminu realizacji umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo                     

finansowego prowadząca do zmiany terminu realizacji umowy wprowadzana jest aneksem. 

12. Datą wykonania poszczególnych pozycji harmonogramu jest dzień zgłoszenia do odbioru robót                              

budowlanych, dla których w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej, stwierdzono prawidłowe                 

i pełne wykonanie oraz przedstawiono kompletną dokumentacje odbiorową.  

§ 11 – Odbiory 

 

1.  Strony postanawiają, że po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu przedmiot 

umowy do odbioru, w czasie umożliwiającym dokonanie odbioru w terminie określonym w § 3. 

 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 musi zostać dokonane na tyle wcześniej, aby umożliwić zakończenie 

procedury odbioru końcowego, o której mowa w ust. 3 w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

 

3. Warunkiem przystąpienia do odbioru częściowego jest zakończenie danego zakresu robót (ETAPU I oraz 

ETAPU II na danym z 26 obiektów Policji) w okresie rozliczeniowym wskazanym w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. Odbiór częściowy będzie dokonywany przez Zamawiającego w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zawiadomienia. 

 

4. Zamawiający  wyznaczy  termin odbioru końcowego i przystąpi do odbioru końcowego maksymalnie                    

w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego faktu 

zakończenia wszystkich robót (ETAPU I oraz ETAPU II na danym z 26 obiektów Policji) oraz posiadania 

przez Wykonawcę wszystkich dokumentów  i protokołów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru. 

 

5.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu  przysługują  następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia,  Zamawiający  przystępuje  do  odbioru,  wskazuje  wady  i  termin 

ich usunięcia; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia  to: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w całości lub w części na koszt Wykonawcy lub odstąpić 

od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy. 

 

6. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym nie zostaną usunięte w terminie ustalonym                                     

w protokole, Zamawiający przystępuje do odbioru końcowego, z zastrzeżeniem że w takim wypadku 

Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość rynkową kosztów usunięcia tych 

wad. 

 

7.  Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru                 

oraz terminy  wyznaczone  na  usunięcie  stwierdzonych  wad.   

    

8. Wykonawca  zobowiązany  jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad. 

Zamawiający potwierdzi powyższe na piśmie w terminie 5 dni. 

 

9. Zamawiający wyznacza  w  formie  pisemnej, pogwarancyjny termin odbioru  robót  na dwa miesiące 

przed  upływem  terminu gwarancji. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół. Jeżeli w toku tych 

czynności zostaną stwierdzone wady, strony określą termin ich usunięcia.  
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§ 12 – Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 Zamawiający zapłaci 

łączne wynagrodzenie ryczałtowe za 26 jednostek Policji w kwocie:  

 

     netto :................................................................................................................................................. PLN,               

     słownie: ……...................................................................................................................................... PLN, 

 

     VAT:................................................................................................................................................... PLN, 

     słownie: ............................................................................................................................................. PLN, 

 

     brutto:................................................................................................................................................ PLN, 

     słownie:.............................................................................................................................................. PLN,  

       

     w tym dla poszczególnych z 26 jednostek Policji (zgodnie z § 1 ust. 3 umowy): 

 

Kolejność 

jednostki 

Policji 

Nazwa jednostki  

ETAP I 

wartość 

netto [PLN] 

ETAP I 

wartość 

brutto [PLN] 

ETAP II 

wartość 

netto [PLN] 

ETAP I 

wartość 

netto [PLN] 

RAZEM ETAP 

I oraz ETAP II 

brutto [PLN] 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 4+6 - 

1 KPP w Bełchatowie 

 

     

2 KPP w Brzezinach 

 

     

3 KPP Łódź-Wschód w 

Koluszkach 

     

4 KPP w Kutnie 

 

     

5 KPP w Łasku  

 

    

6 KPP w Łęczycy   

 

   

7 KPP w Łowiczu   

 

   

8 KPP w Opocznie   

 

   

9 KPP w Pabianicach   

 

   

10 KPP w Pajęcznie   

 

   

11 KMP w Piotrkowie Tryb.   

 

   

12 KPP w Poddębicach   

 

   

13 KPP w Radomsku   

 

   

14 KPP w Rawie Mazow.   

 

   

15 KMP w Łodzi   

 

   

16 KPP w Sieradzu   

 

   

17 KMP w Skierniewicach   

 

   

18 KPP w Tomaszowie 

Mazow. 

  

 

   

19 KPP w Wieluniu   

 

   

20 KPP w Wieruszowie   

 

   

21 KPP w Zduńskiej Woli   

 

   

22 KPP w Zgierzu   

 

   

23 I KP KMP w Łodzi      
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24 III KP KMP w Łodzi   

 

   

25 IV KP KMP w Łodzi   

 

   

26 VIII KP KMP w Łodzi   

 

   

       

     zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr … do umowy oraz Formularzem cenowym 

/ Tabelą elementów scalonych stanowiącym Załącznik nr 2.1.- 2.26. do umowy, z zastrzeżeniem dalszych 

postanowień niniejszego paragrafu. 

 

    Sposób finansowania ETAP I: środki budżetowe – rozdział 75405, paragraf 4270 pozycja budżetowa 

427001  /Plan remontów/ 

 

    Sposób finansowania ETAP II: środki budżetowe – rozdział 75405, paragraf 4270 pozycja budżetowa 

427001  /Plan remontów/ 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z załącznikami do niniejszej umowy oraz miejscami  wykonania 

robót  i na tej podstawie określił wartość wynagrodzenia, o której mowa w ust.1. Kwota określona                                  

w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania, 

w tym: koszty ewentualnych robót nieokreślonych jednoznacznie w OPZ, a konieczne do należytego 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także koszty towarzyszące innym pracom związanym                              

z realizacją robót wymaganych prawem i obowiązującymi przepisami, a także tzw. ryzyko ryczałtowe                       

(m. in. koszty związane z wniesieniem zabezpieczenia zaliczki), zgodnie z warunkami wskazanymi                       

w SWZ. 

 

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót                            

lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia                    

w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawca jest zobowiązany je wykonać i nie przysługują                                         

mu względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia                         

o dodatkowe wynagrodzenie. 

 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień nin. umowy. 

 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, jednak nie więcej                               

niż o 25% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1. W tym przypadku Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zakresie robót, z których zamierza zrezygnować, a Wykonawca sporządzi 

kosztorys tych robót na podstawie obowiązujących katalogów KNR przy zastosowaniu składników 

cenotwórczych (stawka robocizny, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk) zawartych w ofercie  i cen 

materiałów według średnich cen z Sekocenbudu z dnia składania oferty. Kosztorys będzie podlegać 

sprawdzeniu  w terminie 5 dni od daty doręczenia. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się wszelkich 

roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu ograniczenia zakresu robót i zmniejszenia wynagrodzenia. 

Zmniejszenie zakresu rzeczowego robót i wynagrodzenia z tego tytułu wymaga podpisania aneksu                        

do umowy. 

 

7. Dopuszcza się wprowadzenie robót budowlanych nieobjętych niniejszą Umową (roboty dodatkowe),                     

w szczególności nieujętych w dokumentach składających się na OPZ , a które są konieczne do należytego 

wykonania przedmiotu Umowy, bądź które Zamawiający ocenił jako niezbędne dla uzyskania zamierzonej 

funkcjonalności przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie 

wykonania tych robót od pierwotnego zamówienia spowodowałoby dla Zamawiającego istotną 

niedogodność, poniesienie znacznie większych kosztów lub istotne opóźnienie w wykonaniu Umowy, albo 

gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione  od wykonania tych robót. Wartość robót dodatkowych 

nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, o którym mowa                       

w ust. 1.  
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8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 zostanie sporządzony protokół 

konieczności, a Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego 

metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych nie wyższych niż: 

 

1) stawka roboczogodziny R- średnia dla województwa łódzkiego wg Publikacji   Sekocenbud  z kwartału 

poprzedzającego                  dokonanie zmiany, 

 

2) koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) – średnie wg Publikacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego                  

dokonanie zmiany, 

 

3) zysk Z (liczony od R+S+Kp) - średnie wg Publikacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego                  

dokonanie zmiany; 

 

4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud z kwartału poprzedzającego                   dokonanie 

zmiany, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie 

dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych 

itp.; 

 

5) nakłady rzeczowe- w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.  

 

Wyliczone koszty podlegają negocjacjom. 

 

9. Wykonawca nie może odmówić wykonania elementów dodatkowych, jeżeli te elementy są ściśle związane 

z Przedmiotem Umowy lub ich niewykonanie uniemożliwiłoby zrealizowanie Przedmiotu Umowy.   

 

10. Wykonawca nie może odmówić zawarcia aneksu do umowy obejmującego realizację dodatkowych robót 

budowlanych, o których mowa w ust. 7 i przy zachowaniu warunków tam wskazanych, jeżeli zostały one 

zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca nie może żądać                             

od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty dodatkowe bez zawarcia aneksu do umowy 

obejmującego realizację dodatkowych robót budowlanych. 

 

11. Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych z zastrzeżeniem, iż wartość tych robót nie spowoduje 

zwiększenia wartości wynagrodzenia ofertowego o więcej, niż 50 % pierwotnej wartości tego zakresu 

robót. Przy rozliczeniu robót zamiennych zostanie uwzględniona wartość robót zaniechanych. 

Wykonawcę obciąża obowiązek jednoznacznego wykazania (kosztorysami szczegółowymi), których robót 

(i o jakiej wartości) zaniechano (kosztorys sporządzony metodą szczegółową wykonany na podstawie 

czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty) oraz jakie roboty (i o jakiej wartości) zostały 

zastąpione konkretnymi innymi  (i o jakiej wartości – kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem cen 

jednostkowych robót, materiałów i technologii w oparciu o czynniki z oferty). Kosztorysy będą podlegać 

sprawdzeniu  i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 5 dni od daty doręczenia. Warunkiem 

wprowadzenia robót zamiennych jest podpisanie aneksu do umowy. Wykonawca nie może żądać                           

od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał roboty zamienne bez zawarcia aneksu do umowy 

obejmującego realizację zamiennych robót budowlanych. 

 

12. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą (w tym z dalszym podwykonawcą)  na zasadach 

określonych w § 9 niniejszej umowy, zapłata Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury VAT częściowej lub faktury VAT końcowej wraz z oświadczeniem 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) – załącznik nr 3 do umowy, o braku zaległości                                

w płatnościach od Wykonawcy za prace wykonane przez Podwykonawcę (w tym dalszego 

Podwykonawcę) i odebrane przez Zamawiającego na dzień składania oświadczenia wraz z protokołem 

odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę odpowiadającym zakresem robotom zafakturowanym 

przez Wykonawcę albo wyjaśnienia Wykonawcy dlaczego Podwykonawca odmówił złożenia 

oświadczenia.  

 

13. W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 12 od wszystkich Podwykonawców 

przedmiotu zamówienia lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega                                 

z płatnościami wobec takich Podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku 
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dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo                                    

do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia                                 

w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota 

stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy w  stosunku do Zamawiającego do czasu, 

aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż, 

albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez 

Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie 

odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych 

dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.  

 

14.  W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za prace 

wykonane przez Podwykonawcę (w tym dalszego Podwykonawcę) w ramach  przedmiotu zamówienia, 

powstałego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

jest przedmiot zamówienia, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych                        

w art. 465 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) 

i niniejszej umowy. 

 

15.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 12 i 13 może zostać zastąpione innym dowodem zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców (w tym dalszych Podwykonawców).  

 

16.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

§ 13 - Zasady płatności 

1.  Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur częściowych i końcowej, wystawionych na podstawie 

protokołów odbioru robót (częściowych i końcowego) podpisanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego / Zamawiającego oraz będzie odbywało się w oparciu o, i po wykonaniu dwóch etapów 

dla każdej jednostki Policji osobno określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa 

w § 10. Brak odbioru traktuje się jako niewykonanie danej części umowy.  

 

2. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT (w treści faktury Wykonawca wskazuje nazwę obiektu, którego dotyczy umowa oraz wartości 

poszczególnych dwóch ETAPÓW) wraz z wszystkimi dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 15. 

 

3. Faktura VAT będzie zawierać numer rachunku bankowego Wykonawcy znajdujący się                                                

w wykazie podmiotów prowadzonym przez administrację skarbową na podstawie odrębnych przepisów 

podatkowych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę 

faktura VAT na adres płatnika: 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 

91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112, 

 NIP: 726-000-44-58 

 

4. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności, o której mowa w § 12 ust. 1 na osobę 

trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

5. W przypadku braku rachunku bankowego w wykazie na dzień płatności faktury Wykonawca jest 

zobowiązany do skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej treści rachunku bankowego znajdującego 

się w wykazie. W takim przypadku bieg  terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury korygującej. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację 

skarbową, jeżeli z tytułu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidłowo zobowiązań 

podatkowych, w szczególności nieprawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług                                             

lub nieprawidłowo rozliczy z urzędem skarbowym kwotę podatku od towarów i usług w zakresie tej 

transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu innych negatywnych 

skutków związanych z podaniem przez Wykonawcę rachunku nie znajdującego się w wykazie lub brakiem 

rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. 
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7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu braku środków na jej realizację, co nie może stanowić 

podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy. W tej sytuacji Wykonawcy służy  wyłącznie wynagrodzenie                    

za prace faktycznie wykonane do dnia odstąpienia. Ceny dostarczonych urządzeń/ materiałów zostaną 

rozliczone na podstawie faktur ich zakupu. 

 

9. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, zapłata Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu faktury VAT częściowej lub faktury VAT końcowej wraz z oświadczeniem 

Podwykonawcy  – załącznik nr 3 do umowy, o braku zaległości w płatnościach od Wykonawcy za prace 

wykonane przez Podwykonawcę i odebrane przez Zamawiającego na dzień składania oświadczenia wraz 

z protokołem odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę odpowiadającym zakresem robotom 

zafakturowanym przez Wykonawcę albo wyjaśnienia Wykonawcy, dlaczego Podwykonawca odmówił 

złożenia oświadczenia.  

 

10. W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 9, od wszystkich Podwykonawców  lub 

dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich 

Podwykonawców w związku z realizacją robót, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń 

potwierdzających istnienie sporu lub w przypadku niekompletności dokumentów, o których mowa                    

w § 9 ust. 14 pkt 1, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, 

przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia  w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek                 

od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy w  stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie Podwykonawcy zostanie 

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż, albo Podwykonawca zrzeknie się 

roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nieprzedstawienia 

oświadczenia Podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca 

bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały 

wykonane.  

 

11. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za prace 

wykonane przez Podwykonawcę w ramach  przedmiotu zamówienia, powstałego po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest przedmiot zamówienia, 

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 465 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1302) i niniejszej umowy. 

12. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 i 10 może zostać zastąpione innym dowodem zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.  

 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

 

§ 14 - Gwarancja dotycząca robót budowlanych 

 

1. Na wykonane roboty budowlane, wmontowane urządzenia (z wyłączeniem ładowarek elektrycznych 

samochodowych) i materiały, Wykonawca udziela gwarancji na okres …… miesięcy, licząc od dnia 

odbioru tych robót bez wad. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji Zamawiający będzie kierował do 

Wykonawcy, bez względu na to, jaki podmiot jest wykonawcą/ producentem wadliwej części przedmiotu 

umowy. Nin. Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

 

2. Jeżeli zamontowane urządzenia (z wyłączeniem ładowarek elektrycznych samochodowych) zgodnie                      

z postanowieniami ich dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) wymagają wykonania przeglądów 

konserwacyjnych lub serwisowania, to wykonanie tych przeglądów w okresie gwarancji leży po stronie 

Wykonawcy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Powyższy obowiązek 

obejmuje w szczególności wymianę części i materiałów eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu,                    

w terminach wymaganych lub zalecanych przez producenta lub wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.  
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3. W okresie trwania udzielonej gwarancji Wykonawca podejmie czynności usunięcia zgłoszonych przez 

Zamawiającego wad/naprawy urządzeń/uzupełnienia przedmiotu umowy (czynności obejmują w razie 

potrzeby wymianę części lub materiałów eksploatacyjnych), w terminie nie przekraczającym 5 dni od dnia 

zgłoszenia, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z Umową  normami, przepisami prawa, sztuką 

budowlaną, wymaganymi  standardami  funkcjonowania i niezawodności. Wykonawca zakończy prace 

związane z usuwaniem wad po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z Zamawiającym                                   

i potwierdzi ich usunięcie w formie pisemnej.  

 

4. Awarie oraz zgłoszenia o fakcie stwarzającym  stan zagrożenia dla ludzi oraz mienia muszą być usunięte 

przez  Wykonawcę natychmiast – najpóźniej do 24 godzin od zgłoszenia.                 

                            

5. Wykonawca na podstawie art. 558 § 1 kc rozszerza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem 

Zamawiającego na okres 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy bez wad. Zamawiający może 

wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od wykonywania uprawnień wynikających                         

z gwarancji. 

 

6.  Zgłoszenia wszelkich roszczeń objętych rękojmią lub gwarancją będą dokonywane przez Zamawiającego 

w formie zgłoszenia telefonicznego na nr telefonu: …………………………….., a następnie będą 

potwierdzone na piśmie, w którym będzie zapis o dacie telefonicznego zgłoszenia.  

 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

3) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 

§ 15 - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: ZNWU lub zabezpieczenie)                  

w wysokości 5 % wartości umowy  brutto, tj.  w kwocie...................................................................... PLN 

/słownie............................................................................................................................................. PLN /.   

     ZNWU służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,                                       

w tym w szczególności: roszczeń z tytułu kar umownych (również powstałych w okresie gwarancji,                             

o którym mowa w § 14 ust. 1 ), roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, roszczeń Podwykonawców 

z tytułu należnego im wynagrodzenia, roszczeń regresowych Zamawiającego względem Wykonawcy,                

o których mowa w § 9 ust. 21 , i innych wprost wskazanych w umowie. 

    Powyższe zabezpieczenie zostało wniesione w formie:  

……………………………………………………........…………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………........ 

 

 

2.  Część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantująca należyte wykonanie umowy zostanie  

zwrócona w ciągu 30  dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy bez wad, na pisemny wniosek 

Wykonawcy.  

 

3. Część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady                             

i gwarancji zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie najdłuższego z powyższych okresów 

(wskazanych w § 14), na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o których mowa w § 14,                                                    

lub nie wykona zobowiązań wynikających z rękojmi (po dwukrotnych pisemnych wezwaniach do usunięcia 

wad), Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi, którego należność za wykonanie 

zostanie pokryta z wniesionej przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy zastępczego przekracza kwotę zabezpieczenia, którym dysponuje 

Zamawiający, Wykonawca zostanie obciążony różnicą. 

 

 § 16 - Kary umowne 

 



str. 18 
 

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad robót budowlanych - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż  5 % wartości umowy, o której mowa w § 12 

ust. 1;          

        

2) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia jakichkolwiek wad robót budowlanych oraz w usunięciu tych 

wad w okresie gwarancji (§ 14 ust. 3 i 4 ), w  wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa                              

w § 12 ust. 1 odpowiednio za każdy rozpoczęty dzień lub godzinę opóźnienia liczone od terminów                   

na usunięcie wad, o których mowa  w § 14 ust. 3 lub 4, jednak nie więcej niż 5 % wartości umowy,                

o której mowa w § 12 ust. 1; 

 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                   

(w szczególności wskazanych w § 9 ust. 16 i § 11 ust. 5 pkt. 2 lit. b), § 19 ust. 1 - w wysokości  10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1, niezależnie od daty odstąpienia; 

 

4) za ujawnienie przez Wykonawcę lub jakikolwiek podmiot, którym Wykonawca posługuje się przy 

wykonaniu umowy, informacji o których mowa w § 2 ust. 5 w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto,               

o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

  

5) za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych, o którym mowa § 3 ust. 1 -  w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej 

niż 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1; 

 

6) za naruszenie obowiązków, o których mowa w  § 4 ust. 6 lub § 7 ust. 6 lub 7 w wysokości                            

5.000,00 zł  za każdy taki przypadek; 

 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  -                   

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki względem terminu wskazanego na fakturze VAT wystawionej przez podwykonawcę; 

 

8) w razie nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                      

są roboty budowlane, a także nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy                 

o podwykonawstwo w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek; w razie niespełnienia warunku, 

o którym mowa w § 9 ust. 9 lub 11 w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek; 

 

9) w razie niewykonania obowiązków, o których mowa w § 7 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy miesiąc 

niewykazania zatrudnienia – kara zostanie naliczona za każdego zadeklarowanego pracownika 

oddzielnie; 

 

10) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi 

w § 17 umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności  zgodnie z § 17 ust. 2, 3 

i 4 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego  w § 12 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki, nie więcej, niż 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1; 

 

11) w razie nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego odnośnie harmonogramu 

rzeczowo – finansowego - w wysokości 1.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do chwili 

doprowadzenia harmonogramu do zgodności z wymaganiami Zamawiającego.  

12) za każdy stwierdzony przypadek lub rozpoczęty dzień zwłoki w podjęciu przez Wykonawcę wykonania 

terminowego przeglądu konserwacyjnego (z wyłączeniem ładowarek elektrycznych samochodowych) 

w wysokości 500,00 zł brutto odpowiednio za każdy stwierdzony przypadek lub  rozpoczęty dzień 

zwłoki, nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 12 ust. 1. 

 

2. Kary umowne są wymagalne, po doręczeniu Wykonawcy wyliczenia tych kar i po upływie terminu 

wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty. 
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3. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy objętej fakturą                                      

za wykonanie umowy.  

  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

5. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi niezależnie od tego czy wskutek 

niewykonania / nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę poniósł jakąkolwiek szkodę. 

 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć                           

20% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 12 ust. 1.  

 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

 

8. Zamawiający ma prawo odstąpić od naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, 

w sytuacji, gdy wynika ono z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

 

§ 17 - Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej 

gwarancji i rękojmi, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem, co najmniej 

szkody poniesione przez osoby trzecie, nie wyłączając przedstawicieli i pracowników Zamawiającego                    

i wykonawcy, w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż kwota 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa § 12 ust. 1, z franszyzą redukcyjną                   

na poziomie nie wyższym niż 3 000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe                                     

od wskazanego powyżej ubezpieczenia. 

 

2.  Kopie polisy wymienionej w ust. 1 (zawartej umowy) wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawartej 

na okres realizacji nin. umowy i co najmniej 3 miesiące okresu gwarancji wraz z dowodem uiszczenia 

składki za ten okres wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy.  

 

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych  w ust. 2 wraz 

z dowodami uiszczenia składki na następne okresy płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem 

okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności. 

 

4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub opłacania 

składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej 

składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty 

zabezpieczenia, o której mowa w § 15 ust. 1, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar 

umownych. 

§ 18 - Zaliczki 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia na pisemny wniosek  Wykonawcy zaliczki na poczet 

wykonania zamówienia (wykonania robót i zakupu materiałów budowlanych) w przypadku dysponowania 

stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający). 

 

2. Po  podpisaniu  umowy,  a  przed  każdorazowym udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego                   

i w terminie przez niego określonym, Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  zaliczki w  wysokości                        

100 %  udzielanej  zaliczki,  według swego wyboru w jednej  lub kilku następujących formach tj.:  

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                     

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia                         

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

3. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki następuje poprzez złożenie Zamawiającemu stosownego dokumentu. 

 

4. Zwrot/zwolnienie zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego odbioru robót  

o wartości udzielonej zaliczki poprzez zwrot dokumentu. 

 

5. Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 2.                         

W terminie 5 dni od uznania zaliczką rachunku bankowego Wykonawcy, jest   on zobowiązany wystawić 

i doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą udzieloną zaliczkę. Udzielenie przez Zamawiającego 

dalszej zaliczki jest uzależnione od wykazania przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie o wartości 

poprzednio udzielonych zaliczek. 

 

6. Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielenia 

zaliczek.  

                                

7. Warunkiem przystąpienia przez strony do odbioru końcowego przedmiotu umowy  i wystawienia przez 

Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawcę 

rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek, w tym przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) biorącym 

udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 

 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma 

płatność dalszego wynagrodzenia. 

 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego 

pisemne wezwanie, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu  umowy lub nie realizuje go w terminach 

określonych w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, wyznaczającego ostateczny 

termin jego wykonania, nie podejmuje realizacji zadania; 

 

2) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni; 

 

3) Wykonawca nie przedstawił rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym rozliczenia                              

z podwykonawcą (lub dalszym podwykonawcą) wymaganego przez Zamawiającego; 

 

4) nie wykonano odbioru zakresu robót odpowiadającego wartością wysokości pobranej zaliczki (zapis 

dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).      

                                                                                                         

10. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 9. 

 

§ 19 - Odstąpienie od umowy 

 

1. Jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia robót, opóźnia się z wykonaniem robót przez okres dłuższy   

niż 7 dni, który nie jest przerwą technologiczną lub prowadzi roboty w taki sposób, że zachodzi 

prawdopodobieństwo niewykonania ich w wyznaczonym terminie lub w inny sposób opóźnił się                               

z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić                 

od umowy – w całości lub w części – przed upływem terminu do wykonania robót. W takiej sytuacji 

Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt. 3. Zamawiający ma także 

prawo powierzyć wykonanie/dokończenie robót innemu wykonawcy. Jeżeli wynagrodzenie wykonawcy 

zastępczego przewyższa kwotę wynagrodzenia, która służyłaby Wykonawcy za niewykonany zakres 

robót, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu różnicę, w tym wynagrodzenie 

wykonawcy zastępczego może zostać pokryte z zabezpieczenia, o którym mowa  w § 15 ust. 1. 

 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy - w całości lub w części, w szczególności w następujących 

przypadkach: 
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1) Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu 

wykonywania przedmiotu Umowy, nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami, technologią,                    

obowiązującymi normami i przepisami; 

 

2) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

lub gdy Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                    

na łączną sumę większą niż 5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust.1, 

 

3) Wykonawca oświadczy, że umowy nie będzie wykonywał (co obejmuje również sytuację,                        

gdy Wykonawca nie wykonuje umowy i pomimo wezwania na piśmie nie zajmuje stanowiska); 

 

4) Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych w terminie 20 dni od przekazania placu 

budowy. 

 

3. Jeżeli szczególne postanowienia Umowy nie zastrzegają inaczej, Zamawiający ma prawo                                              

do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej 

podstawę  do odstąpienia. 

 

4.  W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy                       

w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W w/w przypadku, Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części umowy. 

 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, bądź zajęcia jego majątku. 

 

6. Odstąpienie od Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, pod 

rygorem nieważności. 

 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia                           

i własności, zabezpieczyć – na koszt strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy – 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić                  

go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

 

2) niezwłocznie przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w szczególności dziennik 

budowy, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

8. W terminie 10 dni od dnia doręczenia stronie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia oraz zgłosi Zamawiającemu gotowość                          

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. Zamawiający zobowiązany jest -                         

w terminie 10 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę - do dokonania odbioru robót przerwanych 

i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. W przypadku braku 

sporządzenia protokołu odbioru przez Wykonawcę, w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający ma prawo sporządzić protokół jednostronnie.  W przypadku niezgłoszenia gotowości do 

odbioru w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór 

jednostronny.  

 

9. W terminie odbioru, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

 

10. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia                                   

o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone 

lub wniesione, inne materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 
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przekazania tego majątku Zamawiającemu. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

11. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

12. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót 

i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji 

innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

stanowią wyłączną podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę o rozliczenie robót i zwrot kosztów 

materiałów. 

 

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone 

o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny                        

na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze wyliczone na podstawie 

rzeczywistych obmiarów z zachowaniem czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie 

szczegółowym będącym podstawą wyliczenia poszczególnych elementów scalonych, który Wykonawca 

jest zobowiązany przedłożyć. 

 

14. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji                

do prac dotychczas wykonanych oraz roszczenia z tytułu kar umownych. 

 

§  20 -  Zmiany umowy  

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy 

  

1. Dopuszczalne jest przedłużenie terminu określonego w § 3 ust. 1 w przypadku: 

 

1) wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają 

wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć 

przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana 

Wykonawcy ani Zamawiającemu - o okres trwania tych okoliczności; 

 

2)  wystąpienia warunków, na które Wykonawca jak i Zamawiający nie mają wpływu, uniemożliwiających 

lub znacznie utrudniających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy - o okres trwania tych 

okoliczności; 

 

3) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność - o okres trwania tych okoliczności; 

 

4) wystąpienia innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub obiektu/nieruchomości na której 

realizowana jest inwestycja, nieprzewidywanych w terminie zawarcia umowy – o czas trwania tych 

przyczyn, 

 

5) powstania możliwości zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane w chwili zawarcia 

umowy - o czas niezbędny do ich wprowadzenia, 

 

6) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych (§ 12 ust. 7 i ust. 11), jeśli                                          

ich wprowadzenie do umowy powoduje wydłużenie terminu wykonania umowy.        

 

2. Dopuszcza się odpowiednie zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku: 

 

1) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany Umowy  lub jej załączników poprzez dostosowanie do nowych regulacji; 
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2) zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany 

zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych                        

w niniejszej umowie, jednakże jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, zmiana albo rezygnacja                                

z  podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 118 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

 

3) niezbędności zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu lub ofercie stanie się 

niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, 

zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie - dopuszczalna jest zmiana na materiały, urządzenia                       

i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które 

stanowiły podstawę wyboru oferty; zmiany te nie powodują zwiększenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy; 

 

4) w razie zmiany, w trakcie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT na mocy przepisów 

powszechnie obowiązujących, wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem 

obowiązującej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny jednostkowej netto – odnośnie od części 

wynagrodzenia pozostającego do zapłaty po zmianie. 

 

3. W przypadku zmiany terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 

§ 21 - Załączniki 

 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty: 

      1)    Formularz ofertowy – załącznik nr …; 

      2)    Formularz cenowy / Tabela elementów scalonych – załącznik nr …; 

      3)    Oświadczenie podwykonawcy -  załącznik nr …; 

      4)    OPZ – załączniki nr 4.1. – 4.26 (odrębne dla każdej jednostki Policji); 

      5)    Wykaz robót – załącznik nr …; 

      6)    Wykaz osób – załącznik nr …; 

7) Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – załącznik nr …; 

8) Decyzja  nr 250/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z dnia 15.07.2021 r. – załącznik 

nr …; 

§ 22 - Rozstrzygnięcie sporów 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim 

do wyczerpania drogi postępowania polubownego. 

2. Wszczęcie postępowania polubownego następuje poprzez skierowanie konkretnego pisemnego 

roszczenia do drugiej strony. Strona ta ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.  

3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, 

po bezskutecznym przeprowadzeniu postępowania polubownego, o którym mowa w ust. 1-2.  

 

4. W razie powstania sporu między Wykonawcą, a podwykonawcą biorącym udział w wykonywaniu nin. 

umowy, w którym miałby uczestniczyć Zamawiający, np. w razie dochodzenia przez podwykonawcę 

roszczenia na podstawie art. 647(1) KC lub 465 PZP, właściwym do rozpoznawania takich sporów 

będzie właściwy rzeczowo sąd w Łodzi. Wykonawca zobowiązuje się zawierać w umowie                                             

z podwykonawcami stosowną klauzulę dot. właściwości sądu. 

 

§ 23 – Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

2. Nieważność lub bezkuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu na ważność                               

lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie. 

 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do umowy)                                 

pod rygorem nieważności. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji                             

o zmianie danych podmiotowych Wykonawcy, w tym dotyczących reprezentacji, zawartych                                                   

w umowie. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danych 

zawartych w umowie, korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego w oparciu o dane wynikające                          

z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG, strony uznają za doręczoną. 

 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA 
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WZÓR                                                                                                                Załącznik nr 3 do Umowy                                                                                                                        

…………………………………………                          
          pieczęć Podwykonawcy                  
                                                                                       

DOTYCZY: wykonania robót budowlanych związanych z remontem rozdzielni elektrycznych wraz                                   

z niezbędnymi elementami instalacji elektrycznej (ETAP I) razem z montażem ładowarek 

elektrycznych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych dla potrzeb garnizonu 

łódzkiego (ETAP II) 

 

 
1.Pełna  nazwa  i  siedziba  Podwykonawcy: 
….............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon       …............................................................       Fax     …............................................................................. 
Regon        ….............................................................       NIP    …............................................................................ 
Adres e- mail:  …………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
2.Tabela 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Podwykonawcy 

1. Nr umowy i data jej zawarcia  

2. Nazwa Wykonawcy,  z którym zawarto umowę 
oraz adres  

3. Zakres prac objętych umową zawartą 
z Wykonawcą  a Podwykonawcą  

4. Data zgłoszenia Podwykonawcy Inwestorowi  

5. Wartość wynagrodzenia Podwykonawcy  

6.  Wynagrodzenie wypłacone  

7. Wynagrodzenie niezapłacone i wymagane  

8. Wynagrodzenie niezapłacone i niewymagane  

9. 

Przewidywany termin wymagalności lub 
wskazanie okoliczności, od której jest 
uzależniona zapłata* 
 

 

* Uwaga: do uzupełnienia w przypadku wpisania kwoty wynagrodzenia w pkt. 7 
 

3. Ja niżej  podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy: 
………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………                          

nazwa Podwykonawcy 
niniejszym oświadczam, że: 
a)wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr ……. zawartej  w dniu …….……..……....................... z 
firmą …………………………………………………..., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości; 
b)do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę …………….……………..………..………….zł 
brutto /słownie 
………………………………….…………………………………………………………….………………….zł/brutto/                       
i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej; 
c)między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace 

 
 
............................................................             ………………………….................                                                         

( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-ych                                                          ( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-ych                      
  do reprezentowania Podwykonawcy oraz data)                                                               do reprezentowania Wykonawcy oraz data)                


