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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania
Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach.

1.2 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej Specyfikacjg Techniczna ST lub
STWIOR) D-00.00.00 ,Wymagania 0Ogdlne" odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt.

1.3. Zakres stosowania ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczacymi robét drogowych:

Lp. [Numer i tytut specyfikacji

1 D-00.00.00 Wymagania ogdlne

2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewéw

1.02.04 Rozbiodrka elementéw drég

.03.01 Branza elektroenergetyczna

.01.01 Wykonanie wykopow

.03.01 Wykonanie nasypoéw

[eNelleNe]

1
2
2

D-
D-
3 D-
D-
D-

03.00.00 Odwodnienie

D-04.01.01 Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczeniem podtoza

D-04.05.01 Warstwa odcinajqca i podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym z betoniarki

[G1EN

7 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej

8 D-06.01.01 Umocnienia powierzchniowe skarp

9 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

10

08.01.01 Krawezniki betonowe
08.0

D_
D- 3.01 Obrzeza betonowe

1.4. Zakres Roboét objetych ST

1.4.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
poszczegdlnych asortymentéw Robdt i obejmujg wymagania ogdlne dla przedmiotéw wymienionych
w pkt. 1.2.

1.5. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1 Balustrada Konstrukcja zabezpieczajaca uzytkownikéw chodnikéw, schodéw i pochylni
przed upadkiem z wysokosci; okreslone w Polskiej Normie obcigzenia
dziatajace na porecz obiektu mostowego uznaje sie za dziatajace na

balustrade.

1.5.2 Budowla drogowa Obiekt budowlany , nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego cze$s¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.53 Chodnik Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony

do ruchu pieszych.

1.5.4  Deklaracja Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu wyrobu
wiasciwosci budowlanego objetego norma zharmonizowang Ilub wydang dla niego
uzytkowych Europejska Oceng Techniczng Najwazniejszym obowigzkiem producenta
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1.55

1.5.6

1.5.7

1.5.8

159

1.5.10
1511

1.5.12

1.5.13

1.5.14

1.5.15

1.5.16

1.5.17

1.5.18

1.5.19

1.5.20

1.5.21

1.5.22

Droga

Droga
tymczasowa
(montazowa)

Dziennik Budowy

Inwestor

Inzynier/Kierowni
k Kontraktu

Jezdnia
Kierownik
budowy

Konstr.
nawierzchni
Korona drogi

Kontrakt

Korpus drogowy
Koryto
Kosztorys
ofertowy
Kryteria
techniczne

Ksiega obmiaréw
Robot

Laboratorium

Materiaty

Most

takiego wyrobu wprowadzanego na rynek jest sporzadzenie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym
wyrobie oznakowania CE. Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana
razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie).
Wyrobowi majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje
dotyczace bezpieczenstwa.

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot.

Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajacy”, ktdéra zlecita Wykonawcy
realizacje zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w
tym celu Kontraktu.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upowazniony
do podejmowania decyzji dotyczacych =zagadnien technicznych i
ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej przepiséw
prawa budowlanego oraz umowy.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawo
Budowlane, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
~Koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego”

Czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéw.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako "Przedstawiciel Wykonawcy” i
jest zatwierdzona przez Inzyniera w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu. Kierownik Budowy musi posiadaé¢ wiedze,
wyksztatcenie i doswiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w
ogtoszeniu o zamdwieniu dla osoby proponowanej na te funkcje. Powyzsze
odpowiednio odnosi sie do Kierownikdw Robot.

Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Jezdnia (jezdnie) z
awaryjnego

postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Pisemna umowa ,Umowa”, miedzy Inwestorem, a Wykonawca spisana w
celu realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajaca prawa i obowigzki obu
stron. Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje,
Rysunki, Przedmiar Robdt, wypetniony Kosztorys Ofertowy oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Oferta z zatgcznikami

Nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowéw.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni

Wyceniony przez Wykonawce kosztorys

poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobdéw budowlanych
na znak bezpieczenstwa.

Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru Robdt w formie wyliczen, szkicéw
i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdét.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego
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1.5.23

1.5.24

1.5.25

1.5.26

1.5.27

1.5.28

1.5.29

1.5.30

1531

1.5.32

1.5.33

1.5.34

Nawierzchnia

Niweleta

Obiekt budowlany
Objazd
tymczasowy

Odpowiednia
bliskos¢

Pas drogowy

Plac budowy

Pobocze

Podbudowa

Podbudowa
pomocnicza

Podbudowa
zasadnicza

Podtoze

Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkitadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki

do ruchu.

a) Scieralna -goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca Warstwa-warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa
écieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen
od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

a) podbudowa zasadnicza -goérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub
dwoch warstw.

e) podbudowa pomocnicza -dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok
funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacq lub odcinajaca.

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

b) h) warstwa odcinajaca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

c) warstwa odsaczajaca -warstwa stuzgaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni

Wysokoséciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu Inzynierskiego.

Budynek, budowla, badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami

zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.

Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi toleranrecjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
Wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze
réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania
zadania inwestycyjnego.

Cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sie skiada¢ z podbudowy =zasadniczej Iub
pomocniczej.

Dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub
odcinajaca.

Gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze sie ona sktadac z jednej lub dwdch warstw.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchniag do gtebokosci
przemarzania.
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1.5.35

1.5.36

1.5.37

1.5.38

1.5.39

1.5.40

1.541

1.5.42

1.5.43

1.5.44

1.5.45

1.5.46

1.5.47

1.5.48

1.5.49

1.5.50

1.5.51

1.5.52

1.5.53

1.5.54

1.5.55

Podtoze
ulepszone

Podwykonawca

Polecenie
Inzyniera

Projektant
Przedsiewziecie
budowlane
Przeszkoda
naturalna
Przeszkoda
sztuczna
Przetargowa
dokumentacja
projektowa
Rekultywacja
Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje
Sprzet

Slepy kosztorys
Teren budowy

Ulica

Wykonawca

Wymagania
podstawowe

Wyréb budowlany

Wystgpienie

Zadanie
budowlane

Gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub inne spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem projektu.
Kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, kolej, rurociag.

Cze$¢  dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

lokalizacje,

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego.

Cze$¢  Dokumentacji Projektowej, ktéra  wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu Robdt.

Rysunki (plany) rusztowan, szalunkow, plany giecia stali zbrojeniowej lub
inne dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi
do zatwierdzenia przed rozpoczeciem Robot.

Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami
do konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy.
Wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy

Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktorej ciggu
moze by¢ zlokalizowane torowisko tramwajowe.

Osoba prawna lub fizyczna, ktoéra zostata przez Inwestora wybrana do
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wymagania podstawowe dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednia
izolacyjnos¢ cieplna przegréd.

Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi,

Zwrécenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej z
realizacjg zadania inwestycyjnego.

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest

do potwierdzenia i

ewentualnego

uzupetnienia (u poszczegdlnych gestoréw uzbrojenia)

usytuowania wszystkich urzadzen obcych krzyzujacych sie z projektowanymi drogami. Wykonawca
musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach

Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach.
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srodowiskowych wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizacje przedsiewziecia. Wykonawca
Robét jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji wykonywania Robdt z innymi Wykonawcami
zatrudnionymi przez Zamawiajgcego.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wspoétrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérg Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w
ramach przetargu, skladajaca sie z nastepujacych czesci :Projekt Budowlano-Wykonawczy,
STWIOR, Wskazowki dla Oferentéw i Formularze, Warunki i Dane Kontraktowe. W ramach ceny
ofertowej Wykonawca opracuje oraz uzgodni z Zamawiajacym Projekt Organizacji Ruchu na Czas
Robot.
A) Dokumentacja projektowa Zamawiajacego obejmuje:

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy

2. STWIOR

3. Projekt Statej Organizacji Ruchu

B) W ramach powyzszej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
nastepujgce opracowania:

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

3. Projekt szczegdtowej organizacji ruchu na czas Robét

4. Projekty organizacji ruchu wynikajgce z etapowania Robdt i przekazywania poszczegdlnych
odcinkow do eksploatacji,

Projekty , harmonogramy robot

Projekt objazdéw i dojazddéw tymczasowych

7. Inwentaryzacja stanu technicznego drég po ktérych odbywacé sie bedzie transport
materiatéw budowlanych.

8. Projekt technologii Robét ziemnych, wzmocnien gruntéw, wymiany gruntéw, odwodnienia i
umocnien wykopow.

9. Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni.

10. Receptury laboratoryjne mieszanek betonowych.

11. Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz (art. 57 Prawa budowlanego).

12. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. W oparciu o przepisy dotyczace sieci
poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéow, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza,
uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

13. Inne projekty i opracowania wynikajgce z dokonanych uzgodnien, wymagan zawartych w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

14. W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg podziemng - projektu usuniecia kolizji

ow

Opracowania uzupetniajace i dokumentacje roboczag Wykonawca opracowuje we wltasnym zakresie i
na wiasny koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢ wprowadzone po
uzgodnieniu z Projektantem.Jezeli w trakcie realizacji Robot okaze sie konieczne uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i Specyfikacje Techniczne na witasny koszt w 4 egzemplarzach i zaakceptowane przez
Projektanta przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Koszt w/w projektéw, opracowan i
uzupetnien Dokumentacji Projektowej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej

Wszystkie opracowania Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezyta starannoscia i

czytelnoscia.

Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzyska akceptacje Inzyniera oraz uzgodni z innymi

odpowiednimi instytucjami:

1. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty (jesli bedg
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy
realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia
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terenu i obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape =zasadnicza uzyskujac potwierdzenie
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Projekt objazdéw i dojazddéw tymczasowych,

Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

Dokumentacje powykonawczg, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii
zatwierdzonego projektu budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania
przedmiaréw i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robdét sa Specyfikacje
Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetniajace oraz dokumentacje roboczg ,
Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny
by¢ wprowadzone na pismie i zgtoszone do Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej
powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem.Uwaza sie, ze skitadajac oferte,
Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji projektowej za w petni
wystarczajacy do zrealizowania robdt objetych kontraktem. Jezeli w trakcie wykonania Robot
okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujgce opracowania, rysunki lub STWIOR na witasny koszt, w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

oukewN

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszaja postanowien
polskich przepisow i obowiazujacych norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane z
projektantem oraz sq udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzdér inwestorski. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.Wykonawca nie moze wykorzystac
jakichkolwiek wyraznych btedoéw lub brakéw w specyfikacjach i przedmiarach Robét na
swoja korzysé.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu z podziatki rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i STWIOR. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR
bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw (materiatéw) budowlanych i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych
oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:

— stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sg dopuszczalne

postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,
— zostaty uzgodnione przez Projektanta wediug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane,
— Wykonawca wykazat, ze spetniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i
wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

— koszt wprowadzenia tych rozwigzan nie bedzie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach
i w specyfikacjach.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca jest zobowigzany do

utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe,
ciqgi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy, a nastepnie uzyska jego zatwierdzenie przez
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odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajacym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.Wykonawca przystepujac do robot musi
dokonac¢ wszelkich zabezpieczen terenu w mys$|l Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
dnia 23 grudnia 2003 r.)W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.Fakt przystapienia do Robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy ruchem,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robdt.Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drdg
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob
uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdéb uzgodniony z
Inzynierem. Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywac¢ na wiasny koszt
stanowiska zapewniajace skuteczne czyszczenie opon samochoddéw wyjezdzajacych z terenu
budowy na drogi publiczne.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, uruchomic i utrzymacé w okresie realizacji Kontraktu tablic
na placu budowy, pokazujacych informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich tekst,
projekt i umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inzynierowi. Takie
tablice na placu budowy beda utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Kontraktu.
Wykonawca musi wydaé publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazddéw
spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen obcych, Wykonawca
zawiadomi publicznie:

- przez regionalne radio, gazety i telewizje,

- telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,

- ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych,

- regularne spotkania z lokalng spotecznoscia.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w
czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajace informacje dotyczace Robédt
Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane w przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji kontraktu.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowal w czasie prowadzenia Robdt przepisy o ochronie
$rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

1.  Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

2. Podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb trzecich lub wilasnosci spotecznej, prywatnej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczania gruntu, przysypania i
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

4. Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych oraz przewozonego gruntu przed
nadmiernym jego pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej
nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go
podczas transportu,
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5. Odpowiednig ochrone przed erozja wodng gruntow poprzez formowanie katow pochylenia
skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje, poprzez
stosowanie gruntéw odpornych na sptukiwanie.

6. Organizowanie prac budowlanych w taki sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i
lepiszczy w miejscu budowy, aby w razie awarii nie spowodowac zanieczyszczenia podtoza
gruntowego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach
(Dz.U. 2013, poz. 21). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed rozpoczeciem
dziatalnosci powodujacej powstawanie odpaddéw do ztozenia informacji do wtasciwego organu o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art. 24
ust. 1 ustawy jw. Wykonawca musi realizowac¢ Roboty uwzgledniajac ustalenia zawarte w Decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i odnoszace sie do fazy
realizacji Robdt. Roboty (w szczegdlnosci roboty ziemne) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia
braku negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
Koszty w/w dziatan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg zawarte w Cenie Kontraktowej.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Wyroby i materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.7 Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobow budowlanych wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na s$rodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdéw administracji
panstwowej.

1.6.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.Jezeli w trakcie wykonywania Roboét stwierdzono
urzadzenia podziemne nie wystepujace w Dokumentacji technicznej (instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne,
woéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktore sa wiasciwymi
organami do sprawowania nad nimi nadzoru.Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.Przed
przystgpieniem do Robdét Wykonawca uzyska os$wiadczenia wszystkich wiascicieli infrastruktury
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podziemnej i nadziemnej o naniesieniu jej na mapie stanowigcej podstawe do projektowania oraz
podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w
czasie realizacji Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane z ewentualnym czasowym zajeciem
dziatek lezacych poza pasem drogowym, zwigzanych : z przebudowq infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatéw itp. Odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek
przywrocenia dziatki do stanu pierwotnego badz do naprawy lub zado$cuczynienia w wysokosci
ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wilasciwym sadem. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudowg mieszkaniowa, ustugowga lub przemystowg, Wykonawca wykona dokumentacje
fotograficzng budynkdéw przed przystgpieniem do Robdt w celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci. Wykonawca przed
rozpoczeciem Robot sporzadzi ekspertyze techniczng (wykonang przez rzeczoznawce budowlanego)
stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego,
dokumentujac stan techniczny tych obiektéw. Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca
wykona réwniez dokumentacje fotograficzng istniejagcych zjazdéw =z drogi do pobliskich
nieruchomosci. Zdjecia beda skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca sporzadzi ekspertyze stanu obiektow
przed przystgpieniem do Robdt budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Powyzsze dotyczy rowniez
obiektéw budowlanych znajdujacych sie w poblizu drdg, po ktdérych Wykonawca planuje ciezki
transport zwigzany z budowa. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow oraz zlokalizowanych w poblizu placu budowy terenow
firm i punktdw ustugowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej, ustugowej lub przemystowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wifasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedg ingerowaé w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed
rozpoczeciem Robot Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drdg
znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktore beda
wykorzystywane do ciezkiego transportu Wykonawcy. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedq
zdjecia skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca sporzadzi rzeczong inwentaryzacje przed przystgpieniem
do Robét budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie mdgt transportowac materiaty i
wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w
w/w sposob. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.6.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu
budowy.

1.6.10 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych,
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia. Wymagania dotyczace
BIOZ przy wykonywaniu Robdt budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm. )
2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91,
poz. 811 ) Dziat II i Dziat IV - Rozdziat 4.

Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach.
9



SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D.00.00.00

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr
62, poz. 288)

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

6) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w
sprawie BHP przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz. pod
ci$nieniem (Dz.U.Nr29, poz.115 z pdzn. zm.)

7) Rozporzadzenie ministréow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )

8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz.
313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz.U.z2003 r. Nr 120 poz. 1126 )

Zamieszczenie ogtoszenia o Planie BIOZ wg Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza
sie na terenie budowy, w sposob trwaty i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania Robot budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe niezwiocznie po
otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i
jest zawarty w Cenie Kontraktowej.

1.6.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub zwigzanych z wykonywaniem
Robdt i w sposdb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.13 RoOéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.6.14 Wykopaliska
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Wszelkie skamieniatos$ci, monety, przedmioty wartosciowe, budowle i inne pozostatosci lub obiekty
interesujace pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, beda
podlegaty postepowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkdéw i
opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm). O fakcie ich wystgpienia
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne
$rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub
przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Wykonawca zobligowany jest to zastosowania
sie do wymagan Powiatowego Konserwatora Zabytkow dla Powiatu Poznanskiego okreslonych w
opinii KZ.410.14.00002.2017.V. Koszt wykonania zobowigzan wynikajacych z w/w opinii oraz koszt
badan archeologicznych stanowi koszt Wykonawcy.

1.6.15 Niewypaty i niewybuchy

Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypaty lub niewybuchy, wéwczas Wykonawca
ma obowigzek przerwac roboty i zabezpieczy¢ teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera i bedzie postepowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.

1.6.16 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt. Teren pod
zaplecze Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu winien
w cenie Oferty uwzgledni¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb zaplecza
Wykonawcy.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji robdt. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje
usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw ,
zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt pozyskania,
przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zosta¢ uwzgledniony w
kosztach ogdlnych.

1.6.17. Zaplecze Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru [Inzyniera Kontraktu]

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zabezpieczy¢é zaplecze na wytacznosc
Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajacego, na terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci, wraz z
parkingiem dla 3 samochodéw i drogami dojazdowymi.Wykonawca zobowigzany jest urzadzi¢ dla
Inspektorow Nadzoru i Zamawiajacego pomieszczenie biurowe o powierzchni 20+25 m2,
wyposazone w instalacje elektryczng, wodnga i sanitarna.

Wyposazenie biura: biurko, stét (dtugo$é minimum 2,0 m), krzesta (10 szt.)

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajacego w nalezytej sprawnosci, czystosci
pomieszczen, niezbednego zabezpieczenia (BHP, ppoz.) wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie
wszystkich urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiane na nowe.

1.6.19 Ochrona znakdéw osndéw geodezyjnych

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycja, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego
materiatu,

okreslajacych  potozenie punktéw osndéw: geodezyjnej poziomej i  wysokosciowe]j,
grawimetrycznej i magnetycznej.
2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie

uprawnieniami

zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktdrych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 z pézn. zm.).
3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg

w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farba o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

C) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zataczy do operatu z inwentaryzacji
powykonawczej inwestycji,

d) stosowne informacje umieséci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.
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4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca
stwierdzi, ze

przedmiotowe znaki sa zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje
umiesci w sprawozdaniu

technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.
5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie musza zostac zabezpieczone przed zniszczeniem,
uszkodzeniem

i przemieszczeniem w sposOb gwarantujacy nienaruszalno$¢ ich potozenia. Wszelkie prace w
obrebie istniejacych

znakdéw nalezy wykonywac recznie.
2. Po zakonczeniu robdt budowalnych
1) Wykonawca ponownie dokona przegladu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdw.
2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2,

3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe
znaki sq w dobrym

stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):
a) dokona pomiaru kontrolnego,
b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zataczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,
C) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji.
4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robot, Wykonawca stwierdzi,
ze znaki,

okreslone przed rozpoczeciem robét jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone
lub

przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej
inwestycji,
b) dokona: odtworzenia znakéw - tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) Iub

przeniesienia znakdw, ktorych
odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od
dnia wykonania
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjng polegajacq na odtworzeniu
znakow osnowy nalezy
odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, a po jej
zakonczeniu zawiadomi¢ o wykonaniu zgtoszonych prac, zataczajagc do zawiadomienia
przewidziang prawem
dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za date
wykonania
inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o
zakonczeniu pracy
geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli praca
wykonywania jest w
etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w
PODGIK zawiadomienia o
zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej
inwestycji.)
5) Po zakonczeniu robdét wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz
odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat
wykorzystany do
wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowa, kostke granitowgq itp.). Dopuszcza sie stosowanie
kaset.
3. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze
Inwestorowi.
4. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do
podstawowej lub
szczegbtowej, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego
2012 r. w sprawie
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osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z
odtworzenia i/lub

przeniesienia znakow wykona osoba legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3,
o ktérych mowa w

art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki naleza do osnowy obecnie zaliczonej do
pozaklasowej, w

rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji W sprawie osndéw
geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw
wykona osoba

legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43
cyt. ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjety Rozporzadzenie nr 305/2011
ustanawiajqce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG [1].0d 1 lipca 2013 r. obejmg natomiast wszystkich producentéow, importerow i
dystrybutorow wyrobow budowlanych.Zgodnie z artykutem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej [2] Rozporzadzenia majg zasieg ogolny, sa wigzace w catosci i bezposrednio
stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich. Bezposrednie stosowanieoznacza przede
wszystkim, iz Rozporzadzenia sq nie tylko wigzace dla panstw cztonkowskich, lecz rdwniezwewnatrz
panstw cztonkowskich dla wszystkich oséb, ktérych moga dotyczyc.

2.2 Przepisy dotyczace wyrobéw budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci Wyroby Budowlane mogg zosta¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z ponizszymi
wytycznymi.

o wyréb budowlany objety norma zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng
moze by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia 305/2011 (oznakowane CE),

o wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang Ilub europejska oceng
techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem
budowlanym zgodnie z dotychczas obowigzujacymi przepisami (wyrdb zgodny
z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczng),

= Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanymzgodnie z przepisem § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z
pozn. zm.), do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym
producent jest obowigzany dotaczy¢ informacije.

= Sposéb umieszczenia powyzszej informacji okresla § 12 ust. 2
rozporzadzenia, zgodnie z ktérym informacje te nalezy dotaczy¢ do wyrobu
budowlanego w sposdéb okreslony w specyfikacji technicznej, a jesli
specyfikacja techniczna tego nie okresla, w sposob umozliwiajacy
zapoznanie sie z nig przez stosujacego ten wyrob.

o wyréb budowlany dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji
technicznych moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, o ile zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z
wyrobem przekazywana jest informacja o jego wiasciwosciach uzytkowych,
instrukcje stosowania i obstugi, a takze informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza.

Organami wilasciwymi w zakresie wykonywania zadan i obowigzkéw wynikajacych z
rozporzadzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobdw wprowadzanych i udostepnianych na
rynku z oznakowaniem CE:

o ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona zostata Polskiemu
Centrum Akredytaciji,
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o jednostki oceny technicznej, o ktérych mowa w art. 29 rozporzadzenia nr
305/2011, beda wyznaczane w drodze decyzji przez ministra wtasciwego do
spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa, na wniosek zainteresowanej jednostki majgcej status instytutu
badawczego, z uwzglednieniem wymagan dla tych jednostek okreslonych w
Zalgczniku IV Tabela 2 do rozporzadzenia nr 305/2011,

o minister wtasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego bedzie monitowat dziatania i kompetencje
jednostek oceny technicznej.

o Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w
obiekcie budowlanym wytacznie do wyrobdw nieobjetych zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych.

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi sie
wylacznie do wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych.Wyroby te nie podlegajq procedurze oznakowania znakiem
budowlanym. Zasady dopuszczenia wyrobu budowlanego (ktéry nie jest objety norma
zharmonizowang Ilub zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczng) do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zostaty okreslone przepisami
art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92, poz. 881,z
pézn. zm.).

Najwazniejszym obowigzkiem producenta wprowadzajacego wyréb budowlany na rynek jest

sporzadzenie deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym

wyrobie oznakowania CE.
Producent sporzadza deklaracje wtasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu,
jezeli wyrdb objety jest normg zharmonizowang lub jest zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng (zobacz art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011). Wedtug nowych przepiséw
Producent nie ma obowigzku wystgpienia o wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji
gdy producent nie wystgpi o jej wydanie, aby wprowadzi¢ wyréb budowlany legalnie do obrotu
na terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1
ustawy wyrobach budowlanych. Z powyzszych przepiséw wynika, ze oznakowaniu CE podlegajg
obowigzkowo wyroby budowlane objete normami zharmonizowanymi lub dla ktérych
wydane zostaly europejskie oceny techniczne. Oznakowanie CE umieszcza sie na
wyrobach budowlanych, dla ktorych producent sporzadzit deklaracje wlasciwosci
uzytkowych zgodnie z art. 4 i 6 rozporzadzenia Nr 305/2011, jezeli zas deklaracja
wiasciwosci uzytkowych nie zostata sporzadzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE
nie umieszcza sie.

Kopia deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej
(na zadanie). Wyrobowi majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace
bezpieczenstwa.
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych musi zawiera¢ nastepujace informacje:

— Numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

— Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);

— Dane dotyczace identyfikacji wyrobu przez producenta;

— Dane producenta;

— Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednig zharmonizowang ST wyrobu (hEN lub

EDO);

— Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;

— System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych;

— Informacja o udziale jednostki notyfikowanej.

—  Wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk, ktore wigzg sie z zamierzonym

zastosowaniem;

Deklaracje sporzadza sie raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez koniecznosci
ponownego opracowywania dokumentu przy kazdym kolejnym udostepnieniu.
Obowigzek sporzadzenia i dostarczenia deklaracji wiasciwosci uzytkowych oraz znakowania CE
zgodnie z CPR spoczywa od 1 lipca takze na producentach wyrobéw budowlanych chcacych
sprzedawac¢ (udostepniaé) po tej dacie wyroby z wprowadzone na rynek wczesniej (ze znakiem
CE). Rozporzadzenie nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in.
przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych - moga oni takze
wykorzysta¢ posiadang uprzednio dokumentacje, czyli np. certyfikat lub deklaracje zgodnosci.
Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogg by¢ wykorzystywane jako EOT do
konca ich waznosci. Z obowiazku sporzadzenia nowej deklaracji zwolnione beda jedynie
wyroby znajdujace sie w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).
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[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 zdnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG,

2.3. Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw (WB) przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robo6t winny:
— by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Robdt ziemnych i materiatdw z recyklingu warstw
konstrukcyjnych istniejacych jezdni),
— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym),
— posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.4. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatédw ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do
Robot, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem materiatdow rozbidrkowych i odpadowych na
sktadowisku odpadow. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc
pozyskania materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy beda wykorzystane do
Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Koszt zwigzany z
usunieciem materiatdw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniona w Cenie
Kontraktowej. Grunty nienosne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren
budowy. Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Wykonawca musi uzyskac¢ zgode na sktadowanie wyzej wymienionych materiatéw.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytworni wyrobow (materiatow) budowlanych
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Wytwornie materiatéw (wyrobéw) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow
(materiatéw) moga byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda zachowane nastepujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobéw budowlanych W czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja wyrobdéw i materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
d) Koszty delegacji Inzyniera, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowig kosztu
Wykonawcy.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatéw budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wlasciwos¢ do Robdot oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania wyrobéw budowlanych beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce Robdt.

2.9. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbidérek i nadajace sie do ponownego uzycia stanowig wtasnosé
Zamawiajacego, z ktorej Wykonawca musi sie rozliczy¢é. Materiaty te nalezy przekazaé¢ na baze
materiatowg Zamawiajacego lub w inne miejsce wskazane przez niego. Materiaty budowlane
pochodzace z rozbidérek nie posiadajace petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie
nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen
wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpaddéw. Lokalizacja wiasnego sktadu odpadéw
Wykonawcy musi uzyskac pozytywna opinie odpowiednich miejscowych wtadz samorzadowych oraz
wymagane prawem zezwolenia. Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwatka
(utylizacja) w/w materiatlbw Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Pozostate materiaty z rozbidrek stanowia wtasnos¢
Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt oraz cechujace sie niskg emisyjnoscig
zanieczyszczen do powietrza. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Liczba s$rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
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odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o0$ i innych parametréw technicznych. Przy uzyciu
$rodkéw transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie Wykonawca
bedzie zobowigzany do przywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania na biezaco
wszelkich zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. W
szczegoblnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania kot pojazddéw wyjezdzajacych z
Terenu Budowy na drogi publiczne przy pomocy sprezonego powietrza lub strumienia wody
(stanowiska do czyszczenia opon), aby zapobiec zanieczyszczeniu jezdni drég publicznych. Koszt
ochrony i utrzymania tych drég Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Roboét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt. Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca wykona przekopy probne w celu potwierdzenia
przebiegu instalacji podziemnych w takim czasie aby nie hamowac postepu Robét. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty
nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze termin ,utylizacja” oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
umozliwiajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazngq legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatdw. Wykonawca ma obowigzek przedkfadania Inzynierowi sporzgdzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materiatow w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i Robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Stosowacé statystyczne metody pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych wyrobéw (materiatéw), ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby
(materiaty) nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera. Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedq przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzednymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.Wszystkie dopuszczalne odchyiki
zawarte w SST uwzgledniaja wewnatrz niepewno$¢ pomiardw. Jezeli wynik pomiaru
zwiekszony/zmniejszony o niepewnos$¢ zachodzi na granice podang w SST, zostanie uznany za
zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie sie poza dopuszczalnym obszarem.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobow
budowlanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wyrobow budowlanych i Robét z wymaganiami AT, KT i ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé prébki
wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdéw i Robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadajq:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie CE lub B
2. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013 r.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy (Dz.B.)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc¢
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, i opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inzyniera.Do dziennika budowy
nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykon

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji.Decyzje i polecenia Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska i podjecia stosownej
decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

( 2 ) Karta obmiaréw

Karta obmiardw Robot (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw wraz z ilosciami
materiatéw, elementdéw, urzadzen itp.

( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw budowlanych,
orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiqg
zataczniki do odbioru Robot i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

( 4 ) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robdt,

— protokdty z narad i ustalen

— korespondencje na budowie.

( 5 ) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedgq
zawsze dostepne dla Inzyniera i do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt wedtug wymiardw rzeczywistych,
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pod warunkiem, ze ich odchylenia mieszczg sie w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie
obmiaréw wedtug wymiaréw projektowanych, jezeli rzeczywiste odpowiadaja projektowanym z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji wykonane obmiary. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw dopuszcza sie zastosowanie Druku Obmiaru Robot
(DOR). Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inzyniera. Obmiar gotowych Robd6t bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Wszelkie
dokumenty Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezytg starannoscia i zapewniong
czytelnoscia.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robé6t i wyrobow budowlanych

Obmiary musza by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robdt. Dtugosci i odlegtosci
pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie
beda wyliczone w m?jako dtugoéé pomnozona przez szerokoé¢, objetosci beda wyliczone w m?3
(netto) jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla ustalenia powierzchni
warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wigzace sq wymiary goérnej ptaszczyzny danej warstwy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze,
mierzone ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokfadnoscig odpowiadajaca
podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robat.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu lub
zanikajace przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigzce obmiaréw lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaréow lub DOR-6w, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Roboét.Odbioru Roboét dokonuje
Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
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nie pézniej jednak, niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i ST.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Roboét dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie Zamawiajacego.Odbiér koricowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.0dbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacjg projektowa i ST.W toku odbioru
koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot:
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i
Robét poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Roboét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kornicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych
Robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.Po dokonaniu
odbioru koncowego przez Zamawiajacego przeprowadzony zostanie odbiér przez Panstwowy
Nadzér Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - procedura
zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jedn. tekst: Dz.U. z 2013
r.,poz.1409 z pézn. zm.).

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdét przejecia
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé 4 egzemplarze koncowej
dokumentacji powykonawczej, w tym:

1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

3. Program Zapewnienia Jakosci,

4. Plan BIOZ,

5. Recepty i ustalenia technologiczne.

6. Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiaréw lub DOR-y (oryginaty).

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZ].

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z ST i ew.
PZ].

9. Rozliczenie materiatéw z rozbidrek,

10. Rozliczenie koricowe w formie tabelarycznej,

11. Zestawienie wbudowanych wyrobéw budowlanych,

12. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wtascicielom urzadzen.

14. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu, w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz
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w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robét wykonanych w
ramach umowy, umozliwiajacq zatozenie ksigzki obiektu.

15. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w
formie edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz w
postaci wydruku.

16. Wykaz wspétrzednych punktéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,

17. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. Odbiér koncowy Roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementéw rozliczeniowych). Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Roboét stanowigce sume
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczong na jednostke przedmiarowg Robot podstawowych bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

— Warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami
ich montazu i wiasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami.

— Warto$¢ pracy Sprzetu i Srodkdéw transportu technologicznego wraz z towarzyszacymi
kosztami.

— Wywdz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatébw, w tym materiatow
odpadowych, we wskazane miejsce (materiat rozbidrkowy stanowi wtasnos¢ Wykonawcy)
oraz koszty ewentualnego sktadowania tych materiatow.

— Koszty posrednie - skfadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy
ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do
kosztow uzyskania przychoddw, w szczegolnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i
wody, budowa drdég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i
socjalnego itp.), koszty oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz Budowy,
opfaty dzierzawcze,

— optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogdine
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

— Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakoriczeniu Robdt,

— Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tqcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne
koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe.

— Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji i opracowan projektowych, technologicznych,
operatow, ekspertyz, analiz, koszty nadzoréw urzadzen towarzyszacych, petnienie nadzoréw
przez stuzby ochrony przyrody i nadzér archeologiczny.

— Koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

— Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w tym optaty srodowiskowe.

— Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdinych Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. W zakres tych kosztéw wchodzg rowniez wszelkie czynnosci nie
opisane w w/w czesciach SST, a konieczne ze wzgledu na technologie Robdt i ich wzajemne
nastepstwo.

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SST D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu oraz Wymagan Ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a takze wynikajace z uzgodnien projektu, warunkéw technicznych zasilania lub z innych
dokumentdéw, ktérych kopie zataczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia), badz
zawartych w projektach branzowych, a nie wyszczegdlnione w oddzielnych pozycjach Kosztorysu
Ofertowego. W ramach kosztu dostosowania sie do Wymagan Ogdlnych nalezy uwzglednic
regulacje armatury infrastruktury technicznej.

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJIA RUCHU
Koszt wybudowania objazddéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Harmonogramu i
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty/dzierzawy terenu

d) Przygotowanie terenu

e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazdow,
przejazdéw, wiaczen do istniejacej sieci drogowej, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

g) Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych Iub w przypadku zniszczonej
nawierzchni jej remont z ewentualng koniecznoscia naprawy konstrukcji uszkodzonej
nawierzchni.

h) Uzupetnienie ubytkdw pobocza gruntem z dokopu.

i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym takze z uwzglednieniem kierowania ruchem
przy pomocy przeszkolonych sygnalistéw i/lub przy pomocy przenosnych urzadzen
sygnalizacji $wietlnej

c) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409t.j.)

2. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacgji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 )

4. Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz. 430)

6. Rozporzadzenie MTiIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

7. Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru Roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz.
1129)

Zatgcznik do obwieszczenia MTBIGM z dnia 10 maja 2013 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego na podstawie art. 31 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907,
984 i 1047)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inzyniera nadzoru
inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 0 poz. 898)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 zdnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG,
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci
Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie warunkow wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz 935)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw

deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym(Dz. U. z 2006 Nr 245 poz. 1782)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatéw (MP z 2004 Nr 32 poz. 571).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U.
2002 r. Nr 91 poz. 811) Dziat I1 i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 )
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w
sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem ( Dz.U. Nr 29, poz. 115 z p6zn. zm)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313,
zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )
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