DOD/DZIN/2025/007 — Projekt umowy — Wykonanie robdt budowlanych w celu modernizacji kotfowni na
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Zatacznik nr 4-2 do SWz
Postepowanie nr: DOD/DZIN/2025/007

UMOWA NR (PROJEKT)

Zawarta W Gdansku W dNniu .....cccceeeeieeececececeece e 2025r. pomiedzy:

Zarzadem Morskiego Portu Gdansk Spétka Akcyjng z siedzibg w Gdansku, ul. Zamknieta 18,
zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000040398, prowadzonym przez Sgd Rejonowy Gdarnsk-Pétnoc w Gdansku VII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, podatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT)
o numerze NIP 583-24-61-866, kapitat zaktadowy 2 109 250 PLN wptacony w catosci. Adres
poczty elektronicznej info@portgdansk.pl.
Skfad Zarzadu:

1. Dorota Py¢ - Prezes Zarzadu,

2. Alan Aleksandrowicz — Wiceprezes Zarzadu ds. Finansowych i Bezpieczeristwa,

3. Krzysztof Kaczmarek - Wiceprezes Zarzadu ds. Infrastruktury,

reprezentowang przez dwie sposrod wyzej wymienionych oséb
zwang w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

a

....................................... SPOtKG .o 2S1€AZIDG W e, Ul i,
zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS e, prowadzonego przez S3d REJONOWY .....cccocvvecevvvveveciccieeees e, Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, podatnikiem podatku od towardéw i ustug o
numerze NIP e, , Adres poczty elektronicznej ............. @...cccoeeee ,

reprezentowang przez:

zwang w tresci umowy ,,Wykonawcgy”
zwanymi dalej tgcznie Stronami,

o nastepujacej tresci:

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu

nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamdwien przez

ZMPG S.A. na wykonanie robot budowlanych, ustugi lub dostawy, nr postepowania

DOD/DZIN/2025/007 na ,,Wykonanie robét budowlanych w celu modernizacji kottowni na

terenie Portu Pétnocnego w Gdansku” w podziale na czesci:

1) Czes¢ 1: Modernizacja kottowni w budynku Hali Warsztatowej o numerze inwentarzowym
101-00-0037-0 przy ul. Budowniczych Portu Pétnocnego w 17 na terenie Portu Pétnocnego
w Gdansku w celu dostosowania do wymaganych przepiséw,
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2) Czesé 2: Modernizacja kottowni w budynku Sekcji Gospodarczej o numerze inwentarzowym
101-00-0063-0 przy ul. Budowniczych Portu Pdtnocnego 24 na terenie Portu Gdansk w
Gdansku w celu dostosowania do wymaganych przepisow.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie oraz zgodnie ze ztozong ofertg roboty budowlane stuzgce wykonaniu
przedmiotu umowy okre$lonego jako:

Cze$¢ 2: Modernizacja kotlowni w budynku Sekcji Gospodarczej o numerze
inwentarzowym 101-00-0063-0 przy ul. Budowniczych Portu Pétnocnego 24 na terenie
Portu Gdansk w Gdansku w celu dostosowania do wymaganych przepisow.

2. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdt remontowo-modernizacyjnych kottowni
olejowo-gazowe] zostat przez Zamawiajgcego okreslony w Opisie Przedmiotu Zamdwienia
oraz wymienionej w nim dokumentacji projektowej stanowigcymi zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy.

3. Celem realizacji powierzonych Wykonawcy robdét budowlanych jest w szczegdlnosci
spetnienie wymagan stuzgcych dostosowaniu istniejgcej kottowni olejowo-gazowej do
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wynikajacych z ustalen dokonanych
w trakcie wizji lokalnej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i
zawartych w Opinii technicznej stanowigcej wraz z dokumentacjg projektowg zatgcznik do
niniejszej umowy.

4. Wymieniona w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia dokumentacja projektowa zostaje
udostepniona Wykonawcy w wersji elektronicznej jako zatgczniki do Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

5. Nastepujgcy zakres przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany przez nastepujgcych
podwykonawcow:

6. Zakres przedmiotu umowy nie wymieniony powyzej zostanie zrealizowany sitami wtasnymi
Wykonawcy.

7. Jezeli Wykonawca wykazat spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu nr
DOD/DZIN/2025/007 za pomocg podmiotu trzeciego, zobowigzany jest zrealizowac zakres,
ktérego wykazanie dotyczyto, w formie podwykonawstwa przez ten podmiot trzeci
wskazany w ust. 5 powyzej. Zmiana wskazanego podwykonawcy na innego wymaga
spetnienia przez nowego podwykonawce wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia stanowigcych podstawe wyboru Wykonawcy (nr postepowania
DOD/DZIN/2025/007) oraz pisemnego wniosku i jego akceptacji przez Zamawiajgcego, nie
wymaga natomiast sporzgdzenia aneksu do umowy.

§ 2. Termin wykonania umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ robdét remontowo-modernizacyjnych

kottowni olejowo-gazowej okreslonej w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z otrzymang Opinig
Techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej sporzadzonej przez mgr inz. Leszka
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7.

Kowalczuka oraz dokumentacja projektowa wymieniong w Opisie Przedmiotu Zamdwienia
w nastepujgcych terminach:

1) Uruchomienie proceséw technologicznych do dnia 30 wrzesnia 2025 .,

2) Zakonczenie wszystkich robét do dnia 30 listopada 2025 r.

. W terminie okreslonym w ustepie 1 pkt 1) zgodnie z trybem odbiorowym okreslonym

w § 7 ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catos¢ robdt, badan i dostarczyé
decyzje wymagane do uruchomienia technologii kottowni oraz dokonaé skutecznego
rozruchu kottowni w powigzaniu z istniejgca instalacja odbiorcza umozliwiajgcego
uruchomienie od dnia 1 paZdziernika 2025r. dostaw ciepta dla odbiorcéow uktadu
cieptowniczego.

. W terminie okreslonym w ustepie 1 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos$¢

robot remontowo-modernizacyjnych kottowni niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia oraz wszelkie niezbedne prace towarzyszgce zapewniajgce nalezytg jakosé
wykonanych robét oraz bezpieczng dalszg eksploatacje kottowni.

. Za faktyczny termin wykonania przez Wykonawce catosci robdét remontowo-

modernizacyjnych kottowni sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy przyjmuje sie
dzien dokonania przez Wykonawce reprezentowanego przez osobe wymieniong w § 4 ust.
3 pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu (Koordynator okreslony w § 5 ust. 2) gotowosci do
odbioru catosci wykonanych robdt remontowo-modernizacyjnych potwierdzonego przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z trescig ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Z czynnosci odbioru koficowego zostanie sporzagdzony protokdt odbioru zgodnie trescig §

7 ust. 3 umowy.

. Okreslony w ust. 1 pkt 2) termin wykonania catosci robét remontowo-modernizacyjnych

kottowni moze zosta¢ wydtuzony, jezeli po zawarciu umowy zajdzie jedna z nastepujacych

przeszkdd w realizacji przedmiotu umowy:

1) po rozpoczeciu robot dojdzie do ujawnienia sie niewykazanych w dokumentacji
projektowe] oraz opisie przedmiotu zamowienia kolizji i przeszkdd zwigzanych z
realizacjg robdt, ktérych usuniecie bedzie niezbedne do wykonania zadania i bedzie
wymagato wydtuzenia czasu realizacji,

2) organ administracji publicznej wtasciwy w sprawie wykonywania zamoéwionych robét
remontowo-modernizacyjnych, ochrony S$rodowiska lub inny uprawniony organ
administracji publicznej wyda decyzje (postanowienie) o wstrzymaniu realizacji
zamoéwionych przez Zamawiajgcego robot remontowo-modernizacyjnych kottowni do
czasu spetnienia okreslonych w tej decyzji (postanowieniu) obowigzkdw wynikajgcych z
przepiséw prawa,

3) zostanie stwierdzony istotny btad w dokumentacji projektowej, ktérego usuniecie
wymaga udziatu projektanta lub projektantéw bedgcych autorami posiadanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, a ktérego usuniecie bedzie niezbedne do
wykonania zadania,

4. z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nastgpi opdznienie w dostawie kluczowych
urzadzen technologicznych wyposazenia kottowni, ktérych instalacja wptynie na ciggtos$é
robaot,

5) zaistnieje niezalezna od Wykonawcy okolicznos$¢ zewnetrzna uznawana powszechnie za
dziatanie sity wyzsze;j.

Wykonawca w przypadku zaistnienia przeszkody uniemozliwiajgcej rozpoczecie lub
kontynuowanie robdt remontowo-modernizacyjnych kottowni wymienionej w ustepie 6
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11.

12.

niniejszego paragrafu, zobowigzany bedzie do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o zaistnieniu takiego przypadku (okolicznosci) w terminie 3 dni roboczych od uzyskania o
nim wiedzy wraz z propozycjg dziatan, ktére w ocenie Wykonawcy nalezatoby podja¢ w
celu umozliwienia Wykonawcy rozpoczecie lub kontynuowanie zobowigzan umownych.
W przypadku przyczyn wymienionych w ustepie 6 niniejszego paragrafu, ktére wymagaja
konsultacji z projektantem Ilub zmiany projektowej, Koordynator na podstawie
zawiadomienia otrzymanego przez Zamawiajgcego zgodnie z ustepem 7 niniejszego
paragrafu, przekaze problem projektantowi. Projektant zaproponuje odpowiednie
rozwigzanie, a Zamawiajgcy, w formie pisemnej oraz poczta elektroniczng poinformuje
Wykonawce reprezentowanego przez osobe wymieniong w § 4 ust. 3 o decyzji dotyczacej
wymaganych dziatan majgcych na celu usuniecie zgtoszonych przeszkéd w realizacji
zamoéwionych robdt. Za termin doreczenia pisma Zamawiajgcego uznaje sie dzien jego
wystania pocztg elektroniczng na adres poczty elektronicznej, pod warunkiem, ze pismo
to zostanie wystane w dniu roboczym do godziny 14.00. W przypadku wystania pisma
pocztg elektroniczng po tym terminie za dzien jego doreczenia adresatowi uznaje sie
godzine 8.00 w nastepnym dniu roboczym.

Adresy poczty elektronicznej stosowane przez Zamawiajgcego w celach opisanych w ust.

8 zostaty okreslone w § 4 ustep 3 umowy w przypadku osoby reprezentujgcej Wykonawce,

a w przypadku Koordynatora i Inspektoréw nadzoru branzowego w § 5 ustep 2 umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego wydtuzenie spowodowana

sytuacjami okreslonymi w umowie nastepowac bedzie w drodze podpisania przez strony

umowy aneksu do umowy.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest opracowad i

przekaza¢ do uzgodnienia Zamawiajgcemu (Koordynator okre$lony w § 5 pkt 2)

Haromonogram Rzeczowo-Finansowy (zwany dalej ,Harmonogramem”), w ktérym

zostang okresSlone terminy wykonania poszczegblnych robdét remontowo-

modernizacyjnych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy. Ustanowiony przez

Zamawiajgcego Koordynator okreslony w § 5 ust. 2 dokona z Kierownikiem Budowy oraz

Kierownikami Robét uzgodnienia otrzymanego projektu Harmonogramu w terminie 7 dni

od dnia jego otrzymania. W trakcie czynnosci uzgadniania Harmonogramu dziatajacy w

imieniu Wykonawcy Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robdét powinni uwzglednic¢

wymagania stawiane przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego wymienionych w §5 ust.

2, stuzace zapewnieniu wykonania catosci zamodwionych robdét remontowo-

modernizacyjnych kottowni w terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dziatajac poprzez Koordynatora przekaze Wykonawcy teren (miejsce)

realizacji robét w terminie 7 dni od dnia przekazania dla Zamawiajgcego kompletu

dokumentéw:

1) uzgodnionego Harmonogramu opracowanego zgodnie z § 2 ust. 11,

2) dokumentéw potwierdzajgcych udziat w realizacji robét oséb posiadajgcych
wymagane kwalifikacje zawodowe,

3) dokumenty potwierdzajagce posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone] dziatalnosci gospodarczej zgodnie z
wymogiem, o ktdrym mowa w § 4 ust. 12 umowy,

4) os$wiadczenia kierownika budowy oraz kierownikéw robét wraz z kopig dokumentu
dotyczacego posiadanych uprawnien zawodowych i aktualnym zaswiadczeniem o
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przynaleznosci do wtasciwego samorzadu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej,

5) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonego z godnie z wymogami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wykonawcy z tytutu nalezytego i terminowego wykonania robdt remontowo-
modernizacyjnych kottowni olejowo-gazowej wymienionej w § 1 ust. 1 sktadajgcych sie na
przedmiot niniejszej umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci

............................ zt netto (stownie: ........c.cccceeveeeenneenn. Ztotych), ktére powiekszone o
nalezny podatek od towardw i ustug zostaje okreslone w wysokosci .......ccccceveueeneee.. zt brutto
(stownie: ..oovveveeeeeeeee. ) zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg (Formularz oferty i

Formularz cenowy), ktdrej kopia stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania pfatnosci czeSciowej za dostarczone przez
Wykonawce do miejsca realizacji umowy kotty i palniki, o ktéorych mowa w punkcie 3
Formularza cenowego pod warunkiem dostarczenia tych urzadzen na podstawie
dokumentacji zatwierdzonej przez Koordynatora zgodnie natozonymi na Wykonawce
zobowigzaniami okreslonymi w § 4 ust. 11 umowy. Termin zapfaty przez Zamawiajgcego
faktury Wykonawcy za dostarczone na miejsce realizacji umowy kotty i palniki okresla sie
na 14 dni od dnia jej doreczenia do siedziby Zamawiajgcego.

3. Podstawg do ubiegania sie o wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie
protokot odbioru koricowego powstaty w wyniku przeprowadzenia czynnosci w trybie
okreslonym w § 7. Tylko protokdt odbioru koncowego podpisany i opatrzony przez Strony
adnotacjg ,odbiér uwaza sie za ostateczny” jest uznawany za potwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z § 2 umowy.

4. Zapfata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie catosci robot sktadajgcych sie
na przedmiot zamdwienia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, na wskazany na
fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy. Do wystawionej faktury VAT
Wykonawca zobowigzany bedzie dotgczy¢ kopie protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy oraz os$wiadczenie(a) podwykonawcy(éw) o otrzymaniu catosci naleznego im
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zawart umowe(y) o podwykonawstwo. Nie dotgczenie
tych dokumentéw stanowié bedzie dla Zamawiajgcego podstawe do odmowy dokonania
zapfaty wynagrodzenia za wykonanie okreslonych robét wymienionych w § 1 ustep 1
umowy do czasu ich uzupetnienia.

5. Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastepowac bedzie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéry ma by¢
dokonana zaptata umdwionego wynagrodzenia powinien znajdowac sie na Biatej Liscie
Podatnikdw VAT. Nie spetnienie tego wymogu przez Wykonawce stanowi¢ bedzie czasowg
przeszkode do dokonania ptatnosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. W razie
wpisania rachunku bankowego Wykonawcy na Biatg Liste podatnikow VAT zaptata
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastgpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
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10.

11.

1.

Zamawiajgcego o tej okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé kopie
wystawionej przez siebie faktury VAT przez okres 5 lat od korica roku, w ktédrym zostata ona
wystawiona.

. Nie spetnienie przez Wykonawce zobowigzania do przechowywania faktur VAT przez okres

5 lat od konca roku, w ktérym zostaty wystawione skutkujgce utratg przez Zamawiajgcego
prawa do odliczenia podatku VAT stanowi¢ bedzie dla Zamawiajgcego podstawe do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

. Za termin zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg odpowiadajgcg wysokosci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z dokonanym przez Zamawiajgcego odbiorem
koncowym.

. Wykonawca moze zawrze¢ z podwykonawcg umowe przelewu wierzytelnosci

przystugujgcej mu z tytutu wynagrodzenia za wykonang zgodnie z niniejszg umowag czesé

robot remontowo-modernizacyjnych  lub ustugi w celu dokonania t3 drogg zapfaty

naleznego podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty lub ustugi.
W przypadku zawarcia pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ustepie 8, Wykonawca zobowigzany bedzie wraz z
wystawiong przez siebie fakturg VAT przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie umowy przelewu
zawartej z podwykonawcy oraz kopie faktury VAT wystawionej przez podwykonawce dla
Wykonawcy za tozsame roboty lub ustugi zafakturowanymi przez Wykonawce.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790).
Zamawiajgcy wyraza zgode, aby wystawiane przez Wykonawce faktury VAT byty
przesytane w formie elektronicznej bez podpisu, na adres e-mail: e-
faktury@portgdansk.pl.

§ 4. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty remontowo-modernizacyjne kottowni
olejowo-gazowej okreslonej w § 1 ust. 1 umowy z nalezytg starannoscig zawodowg oraz w
sposéb zgodny z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, jak rowniez z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi. Wykonawca w celu
nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzuje sie wykona¢ powierzone mu
roboty poprzez zatrudnionych pracownikdw posiadajgcych niezbedne wyksztatcenie oraz
uprawnienia zawodowe, jak rowniez doswiadczenie nabyte w zwigzku z wykonywaniem
podobnych rodzajowo robdét remontowo-modernizacyjnych obiektéw kottowni olejowo-
gazowych.

. Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego

okreslonymi w Opisie przedmiotu zamodwienia (pkt 5, 6, i 7) zobowigzany jest do
przedstawienia przed rozpoczeciem prac (w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy) listy
0s6b wykonujgcych i nadzorujacych roboty wraz z kopiami ich uprawnien i zaswiadczen
potwierdzajacych spetnienie wymagan okreslonych w Opisie przedmiotu zamdwienia.
Dostarczenie listy ww. 0séb i dotyczgcych ich dokumentdw jest warunkiem przekazania
placu budowy i rozpoczecia robot.
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3. Osobg odpowiedzialng za realizacje postanowien umowy oraz wilasciwy obieg
korespondencji m.in. z osobami petnigcymi funkcje inzynierskie, z ramienia Wykonawcy

DEAZIE: oo tel. (+48) e , tel. kom. (+48)
...................... ,e-mails v @l

4. Wykonawca moze dokonaé zmiany osoby wymienionej w ust. 3 oraz osdéb petnigcych
funkcje Kierownika Budowy, Kierownika robot sanitarnych i Kierownika robodt

elektrycznych poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego bez koniecznosci

zawierania aneksu do umowy. Przed dokonaniem zmiany powyzszych oséb petnigcych

funkcje inzynierskie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu (Koordynator
okreslony w § 5 ust. 2) spetnienie przez proponowang osobe wymagan okreslonych przez

Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu zamdwienia i w obowigzujgcych przepisach.

Zamawiajgcy (Koordynator okreslony w § 5 ust. 2) moze zgda¢ dodatkowych wyjasnien lub

dokumentéw w tym zakresie, zgtosi¢ uwagi wzgledem zaproponowanych zmian,

zaproponowane zmiany odrzucic albo je zaakceptowac.

5. Wykonawca poza ustanowieniem Kierownika budowy, Kierownik robét sanitarnych oraz
Kierownika robdt elektrycznych posiadajgcych uprawnienia zawodowe we wskazanych w
ust. 2 specjalnosciach zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przez Kierownika budowy lub osobe o odpowiednich kwalifikacjach Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

2) dostarczenia Zamawiajgcemu przed przekazaniem terenu budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym sporzadzenie
powyzszego Planu przez Kierownika budowy lub inng uprawniong osobe i przyjeciu
obowigzkdéw przez Kierownika budowy oraz Kierownikdéw robot,

3) wykonywania wszelkich zgtoszen umozliwiajgcych zgodne z obowigzujgcymi przepisami
wykonywanie i odbior robdt remontowo-modernizacyjnych kottowni olejowo-gazowej
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen dotyczacych realizacji catosci
robot wchodzacych w zakres przedmiotu niniejszej umowy oraz pdzniejszej eksploatacji
zmodernizowanych urzadzen.

6. Wykonawca odpowiada za warunki bhp, p.poz oraz ochrone srodowiska w zakresie
wynikajgcym z zaciggnietych zobowigzan umownych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt remontowo-modernizacyjnych w kottowni
zobowigzany jest przeprowadzi¢ udokumentowane szkolenie kadry oraz pracownikéw
zaangazowanych do realizacji umowy w zakresie pozwalajgcym zatrudnionym osobom
zapoznaé sie z miejscowymi warunki realizacji powierzonych Wykonawcy zadan, jak
réwniez z wystepujacymi w trakcie realizacji umowy zagrozeniami dla zycia i zdrowa.

8. Wykonawca zgodnie z warunkami wykonywania przedmiotu umowy okreslonymi w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia szczegdlng uwage zwrdci na Scistg wspotprace z firmg VEGATECH
tel. kom. (+48) 693 003 996, ktéra w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wykonuje zadania
eksploatatora obiektdw oraz sieci i instalacji cieptowniczych Zamawiajgcego. W tym celu
ustanowieni przez Wykonawce Kierownik budowy oraz Kierownika robét sanitarnych
i Kierownik robét elektrycznych beda zarowno przed jak i w trakcie wykonywania
poszczegblnych robdt uzgadnia¢ oraz konsultowaé z upowaznionymi przedstawicielami
tego eksploatatora terminy oraz sposdb wykonania prac stuzgcych wykonaniu robét
remontowo-modernizacyjnych kottowni olejowo-gazowej okreslonej w § 1 ust. 1
sktadajacej sie na przedmiot niniejszej umowy.
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9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody w mieniu Zamawiajgcego lub oséb trzecich
spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw wynikajacych z
umowy, obowigzujgcych przepisdw oraz norm technicznych, chyba ze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zgodnie w
wiasciwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku koniecznosci podtgczenia i doprowadzenia medidw dla celow realizacji
zamowionych robdét remontowo-modernizacyjnych w kottowni olejowo-gazowej w Porcie
Pétnocnym, Wykonawca wykona je na swdj koszt z punktéw wskazanych przez
Zamawiajgcego. Media zostang udostepnione Wykonawcy na zasadach okreslonych w
odrebnej umowie, zgodnie z ,,0géInymi zasadami dostawy i rozliczania nosnikéw — energia
elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzania $ciekdbw oraz ustug
teleinformatycznych” obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

. Wykonawca na swoj koszt uwzgledniony w zaakceptowanej przez Zamawiajacego ofercie

Wykonawcy dostarczy do miejsca wykonywania zaméwionych robét remontowo-
modernizacyjnych w kottowni wszystkie urzadzenia oraz materialy spetniajgce
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy. Przed ich wbudowaniem (zainstalowaniem) Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu reprezentowanemu w tym zakresie przez Koordynatora
okreslonego w § 5 ust. 2 dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan prawnych i
technicznych, potwierdzajacych dopuszczenie dostarczonych urzadzen oraz materiatéw
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wbudowanie (zainstalowanie) urzadzen oraz materiatdw nastgpi wytgcznie
po wczesniejszym uzyskaniu zgody upowaznionego w tym zakresie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego branzowego okreslonego w § 5 ust. 2.

Wykonawca w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest posiadac
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujgce cato$¢ robdét remontowo-modernizacyjnych kottowni
wchodzgcych w zakres niniejszej umowy, spetfniajgce wymagania Zamawiajgcego
okreslone w zataczniku nr 3 do umowy. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ ciggtosc
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres obowigzywania umowy.
Wykonawca stosownie do wymagan technicznych oraz w celu potwierdzenia nalezytego
wykonania zamdéwionych robdét remontowo-modernizacyjnych kottowni okreslonejw § 1
ust. 1 umowy zobowigzany jest odpowiednio w trakcie ich wykonywania lub po ich
wykonaniu przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne pomiary, préby i sprawdzenia urzadzen
oraz materiatéw wbudowanych (zainstalowanych) w kottowni.

W przypadku zamiaru zatrudnienia podwykonawcy lub podwykonawcéw do wykonania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z trescig
przepiséw zawartych w art. 647! Kodeksu cywilnego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu do akceptacji wybranego podwykonawce
oraz szczegotowy zakres robdét budowlanych, jaki ma zostaé zlecony do wykonania
podwykonawcy. W tym celu Wykonawca wraz ze zgloszeniem Zamawiajgcemu
okres$lonego podwykonawcy zatgcza projekt umowy o podwykonawstwo.

Wybrany przez Wykonawce podwykonawca okreslonych robdét remontowo-
modernizacyjnych lub ustug, co do ktérych Zamawiajgacy wymaga posiadania przez
pracownikéw majgcych je wykonywaé okreslonych prawem uprawnien zawodowych musi
takze wykaza¢, iz zatrudnieni przez niego pracownicy spetniajg te wymagania. Nie jest
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

mozliwe wykonywanie tych robdt lub ustug przez pracownikdw nie posiadajgcych
wymaganych uprawnien zawodowych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub w projekcie
jej zmiany, ktérych przedmiot dotyczy wykonania robdét budowlanych nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych.

Przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy,
ktorej przedmiotem beda roboty budowlane lub projektu jej zmiany poinformuje
Wykonawce o ewentualnych zastrzezeniach lub sprzeciwie do otrzymanego projektu
umowy lub aneksu zmieniajgcego umowe o podwykonawstwo albo poinformuje o braku
takich zastrzezen lub sprzeciwu. Brak pisemnego stanowiska Zamawiajgcego w tym
terminie oznacza¢ bedzie akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo lub aneksu do
takiej umowy.

Wykonawca w razie zawarcia umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest do
wystawionej przez siebie faktury VAT za roboty budowlane kottowni olejowo-gazowych
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zatgczy¢ pisemne
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawce o otrzymaniu przez nich
catosci naleznego im wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty budowlane wskazane
na fakturze VAT Wykonawcy.

Wzér oswiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego
mu wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty, bedgce dla Wykonawcy podstawa
do wystawienia wiasnej faktury VAT stanowi zatacznik nr 4 do umowy.

Wykonawca moze z podwykonawcg, z ktérym wczesniej zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o roboty budowlane zawrze¢ umowe przelewu wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonane na podstawie niniejszej
umowy roboty budowlane w celu dokonania tg drogg zaptaty naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane.

W przypadku zawarcia miedzy Wykonawcg a podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ustepie 20, Wykonawca zobowigzany bedzie wraz z
wystawiong przez siebie fakturg VAT przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy przelewu
zawartej z podwykonawcy oraz kopie faktury VAT wystawionej przez podwykonawce dla
Wykonawcy za roboty budowlane tozsame z robotami budowlanymi zafakturowanymi
przez Wykonawce.

§ 5. Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajgcy poprzez Nadzdr Inwestorski bedzie podejmowat wszelkie niezbedne

dziatania majgce na celu stworzenie Wykonawcy niezbednych warunkdw do nalezytego i

terminowego wykonania zamdéwionych robét remontowo-modernizacyjnych  kottowni

olejowo-gazowej okredlonej w § 1 ust. 1 umowy oraz innych prac wchodzacych w zakres

przedmiotu niniejszej umowy.

Nadzor Inwestorski ze strony Zamawiajgcego bedg petnic:

a) Magdalena Sadowska, Koordynator — Inspektor nadzoru ds. sanitarnych tel. (+48)
58 737 95 92, tel. kom. (+48) 690 450 669, e-mail: magdalena.sadowska@portgdansk.pl,
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b) Marcin Gotebiewski, Inspektor nadzoru ds. budowlanych, tel. (+48) 58 737 93 40, tel.
kom. (+48) 783 837 186, e-mail: marcin.golebiewski@portgdansk.pl;

c) Pawet Szkil, Inspektor nadzoru ds. elektrycznych, tel. (+48) 58 737 93 18, tel. kom. (+48)
601 642 567, e-mail: pawel.szkil@portgdansk.pl;

d) Zbigniew Zdeb, Inspektor nadzoru ds. teletechnicznych, tel. (+48) 58 737 74 57, tel.
kom. (+48) 601 991 782, e-mail: zbigniew.zdeb@portgdansk.pl;

e) Piotr Dzieciot, Inspektor nadzoru ds. ochrony p.poz., tel. (+48) 58 737 95 94, tel. kom.
(+48) 609 060 619, e-mail: piotr.dzieciol@portgdansk.pl;

3. W celu dokonania odbioréw wymienionych § 7 ust. 1 pkt c) i d), Zamawiajacy powota

Komisje Odbiorowg sktadajaca sie z oséb petnigcych funkcje Nadzoru Inwestorskiego.

4. Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony

5.

6.

do samodzielnego dokonywania zmian umowy w zakresie zakresu robdt remontowo-
modernizacyjnych kottowni okreslonej w § 1 ust. 1 umowy powierzonych Wykonawcy do
wykonania, wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy lub podwykonawcy, jak réwniez
ewentualnej zmiany terminéw koncowych wykonania umowy okreslonych w § 2 ust. 1
umowy.

Zamawiajgcy poprzez ustanowionych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego bedzie
realizowat swoje uprawnienia do wykonywania statego nadzoru inwestorskiego nad
sposobem realizacji umowy oraz nad zgodnoscig realizacji umowy z ustalonymi terminami
wykonania poszczegélnych robét remontowo-modernizacyjnych okreslonymi w
Harmonogramie.

Zamawiajgcy poprzez ustanowionego Koordynatora okreslonego w § 5 ust. 2 bedzie
organizowat i przeprowadzat okresowe narady robocze w miejscu ich wykonywania,
ktorych zasadniczym celem bedzie ocena terminowosci oraz jako$ci wykonywanych przez
pracownikédw Wykonawcy lub podwykonawcy robdét remontowo-modernizacyjnych
kottowni okreslonej w § 1 ust. 1 umowy. W ramach organizowanych przez Koordynatora
okreslonego w § 5 ust. 2 narad roboczych ustalany bedzie sposdb usuniecia potencjalnych
probleméw w realizacji poszczegdlnych robdét remontowo-modernizacyjnych.
Czestotliwo$é narad roboczych oraz inne zwigzane z nimi kwestie organizacyjne ustala
Koordynator podstawie informacji uzyskanych od Kierownika budowy oraz Kierownikéw
robot.

7. Koordynator okreslony w § 5 ust. 2 jest uprawniony do otrzymywania wszelkiego rodzaju

pisemnych o$wiadczen woli oraz wiedzy pochodzgcych od Wykonawcy lub podwykonawcy
albo dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy stosownie do zgtaszanych przez Wykonawce
potrzeb wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa lub w celu nalezytego wykonania
przedmiotu umowy bedzie udzielat wskazanej przez Wykonawce osobie petnomocnictwa
(petnomocnictw) do reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracji
publicznej lub podmiotami uprawnionymi zgodnie z obowigzujgcym prawem do nadzoru
lub kontrolowania wykonywania przez Wykonawce robét remontowo-modernizacyjnych
kottowni olejowo-gazowej okreslonej w § 1 ust. 1 umowy.

§ 6. Gospodarka odpadami

. Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ powierzone mu roboty remontowo-

modernizacyjne kottowni okreslonej w § 1 ust. 1 umowy w sposéb zapewniajacy
zagospodarowanie odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodne z
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wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023
r., poz. 1587).

2. Wytwdrcg odpaddéw powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy jest Wykonawca
zgodnie z wiasciwymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ktéry ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe, to jest zgodne z obowigzujacymi przepisami
postepowanie z odpadami. Na Wykonawcy cigzy obowigzek sporzgdzenia Kart Przekazania
Odpaddw, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Koordynatorowi do wgladu oryginaty Kart
Przekazania Odpadéw wystawianych przez uprawnionych odbiorcéow odpadéw oraz
przekazywaé mu ich kopie.

4. Koordynator przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych wskaze urzadzenia, ktére po
demontazu nalezy przekaza¢ do dyspozycji Koordynatora. Demontaz tych urzadzen
Wykonawca wykona w sposdb umozliwiajgcych ich ponowne wykorzystanie przez
eksploatacje ZMPG SA.

5. Nie podzniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do robdt rozbidrkowych
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Koordynatorowi do zatwierdzenia Plan robét
rozbidrkowych zawierajacy:

1) oszacowanie ilosci odpadéw metali jakie powstang w wyniku rozbiérki,

2) oszacowanie kwoty jaka zostanie uzyskana w wyniku sprzedazy odpadéw metali,

3) okreslenie sposobu rozliczenia kwot jakie Wykonawca uzyska ze sprzedazy odpadéw
metali,

4) okreslenie metod jakie zostang zastosowane w celu kontroli ilosci wytwarzanych
i sprzedawanych odpaddw metali oraz kontroli kwot uzyskiwanych ze sprzedazy,

5) wskazanie miejsca planowanego odbioru ztomu.

6. Przystgpienie do robdét rozbiérkowych mozliwe jest wytacznie po zatwierdzeniu przez
Koordynatora planu robdt rozbiérkowych.

7. W przypadku powstania odpaddw, za ktérych przekazanie na sktadowisko odpadéw
Wykonawca otrzymat wynagrodzenie wynikajace z cennika stosowanego przez podmiot
prowadzacy sktadowisko odpaddéw, Zamawiajgcy w oparciu o przekazang Kopie Kart
Przekazania Odpaddéw oraz faktur sprzedazy wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT
w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ uzyskanego przez Wykonawce wynagrodzenia
z powyzszego tytutu. Faktura Zamawiajgcego bedzie ptatna w terminie 14 dni od dnia jej
wystawienia. Wykonawca jednoczesnie wyraza zgode na wystawienie przez
Zamawiajgcego faktury elektronicznej zgodnej z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
regulacjami wewnetrznymi.

§ 7. Czynnosci Odbioru

1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy bedzie dokonywac:
a) potwierdzenia dostawy urzgdzen
b) odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbioru technicznego robét,
d) odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

2. W sytuacji wykonania catosci robot koniecznych do uruchomienia technologii kottowni w
terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca nie pdzniej niz na 4 dni robocze
przed tym terminem, dostarczy Zamawiajagcemu (Koordynator okreslony w § 5 ust. 2)
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pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy o gotowosci do uruchomienia technologii kottowni
wraz z wymagang od Wykonawcy dokumentacja powykonawczg, zawierajgcg w
szczegolnosci pozytywny odbidr TDT oraz wyniki dokonanych badan, préb oraz pomiaréw
wymaganych przepisami prawa lub normami technicznymi. Koordynator (okreslony w § 5
ust. 2) po otrzymaniu kompletnej dokumentacji w ciggu 3 dni roboczych potwierdzi
gotowos$¢ do uruchomienia kottowni sporzadzajgc protokdt odbioru technicznego
kottowni. Odbiér techniczny robdt zwigzanych z uktadem technologicznym kottowni
potwierdzony w protokole przez Komisje Odbiorowga (okreslong w & 5 ust. 3) nie moze
nastgpic¢ pdzniej niz w terminie 30 wrzesnia 2025 r.

3. Warunkiem uznania dnia dokonania przez Wykonawce zgtoszenia gotowosci do odbioru
wykonanych robét remontowo-modernizacyjnych kottowni okreslonejw § 1 ust. 1 umowy
za dzien ich faktycznego wykonania bedzie stwierdzenie przez Zamawiajacego (Komisja
Odbiorowa okreslona w § 5 ust. 3) rzeczywistego nalezytego ich wykonania dokonane w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru.

4. W czynnosciach sprawdzajacych zasadnos¢ zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru zobowigzani sg uczestniczy¢ wyznaczony przez Wykonawce Kierownik Budowy
wraz z Kierownikami Robét.

5. Odbidér koncowy Przedmiotu Umowy catosci robét wykonanych przez Wykonawce nastgpi
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Wykonawcy o gotowosci do ich
odbioru.

6. W celu dokonania odbioru Zamawiajacy zwota Komisje Odbiorowg w sktadzie zgodnym z
§ 5 ust. 2.

7. Jezeli w wyniku przeprowadzonych czynnosci sprawdzajagcych powotana przez
Zamawiajgcego Komisja Odbiorowa (okreslona w § 5 ust. 3) stwierdzi wystgpienie istotnych
wad uniemozliwiajacych potwierdzenie odbioru Przedmiotu Umowy, Komisja Odbiorowa
dokona zapisu w protokole o odmowie dokonania czynnosci odbioru koricowego potgczone
z wyznaczeniem Wykonawcy terminu na dokonczenie okreslonych robét (prac), ktérych
catkowite i nalezyte wykonanie bedzie warunkiem dokonania odbioru koricowego. W
przypadku niestwierdzenia wad w chwili odbioru lub usuniecia wad zgodnie ze zdaniem
poprzednim, Strony opatrzg protokdt adnotacjg ,,odbiér uwaza sie za ostateczny”.

8. Tylko protokot podpisany i opatrzony przez Strony adnotacjg ,odbiér uwaza sie za
ostateczny” jest uznawany za potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 1
umowy. Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé kopie protokotu odbioru robdét do
wystawionej przez siebie faktury VAT z tytutu zaptaty naleznego mu wynagrodzenia.

§ 8. Rekojmia za wady

1. W stosunku do wykonanych robdt remontowo-modernizacyjnych kottowni olejowo-
gazowej okreslonej w § 1 ust. 1 umowy obowigzywac bedzie 36 miesieczny okres rekojmi
za wady fizyczne w rozumieniu art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego liczony od dnia dokonania
czynnosci ich odbioru.

2. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynikajg bezposrednio z
wiasciwych przepiséw kodeksu cywilnego oraz z postanowien niniejszego paragrafu
umowy.
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3.

W przypadku wystgpienia wady w okresie rekojmi, Zamawiajgcy pisemnie oraz za pomoca
poczty elektronicznej wystanej na adres Wykonawcy .......cccecueuneeee @......... powiadomi
Wykonawce o jej stwierdzeniu oraz jednoczesnie wezwie Wykonawce do jej usuniecia w
terminie nie dtuzszy niz 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
wadzie.

W przypadku pilnej koniecznosci usuniecia wady fizycznej bedacej przyczyng przerwy w
dostawie ciepta do obiektow uzytkowanych przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie na
podstawie posiadanych przez nich tytutéw prawnych, Wykonawca zobowigzany bedzie
do usuniecia zgtoszonej mu wady w terminie do 12 godzin od otrzymania przez
Wykonawce zawiadomienia o wadzie stanowigcej przyczyne przerwy w dostawie energii
cieplnej.

Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonej mu wady w terminach okreslonych w ustepie 3 i
4 powyzej, Zamawiajgcemu z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia statej dostawy ciepta dla
wtasnych potrzeb, jak réwniez dla potrzeb oséb trzecich posiadajgcych tytut prawny do
uzytkowanych obiektéw przystugiwaé bedzie prawo do zlecenia innemu wykonawcy
posiadajgcemu niezbedne kwalifikacje, uprawnienia oraz doswiadczenie wykonania prac
niezbednych do usuniecia zgtoszonej Wykonawcy wady w wykonanych robotach
remontowo-modernizacyjnych w kottowni olejowo-gazowej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz z uwagi na zadania i funkcje petnione
przez kottownie olejowo-gazowg wymieniong w § 1 ust. 1 umowy wytaczajg stosowanie
art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 9. Gwarancja jakosci

1. Jezeli Wykonawca w zwigzku z dokonanym zakupem urzadzen Ilub materiatéw

podlegajgcych zamontowaniu w kottowni olejowo-gazowej okreslonej w § 1 ust. 1 umowy
otrzyma od sprzedawcy lub producenta dokumenty potwierdzajgce udzielenie gwarancji
jakosci na sprzedane urzadzenia lub materiaty, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przekazania Zamawiajacemu tych dokumentéw (kart gwarancyjnych) najpdzniej w dniu
sporzadzenia protokotu odbioru technicznego.

. Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych udzielenie gwarancji na

zakupione przez Wykonawce urzadzenia lub materiat nie ma wptywu na prawa
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w wykonanych przez Wykonawce robdt
remontowo-modernizacyjnych. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo wyboru
sposobu usuniecia wady w wykonanych robotach budowlanych.

. Jezeli skorzystanie z uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci uzaleznione

bedzie od spetniania okreslonych wymogdw i/lub czynnosci przez uzytkownika danego
urzadzenia lub materiatéw, ktére nie zostaty wymienione wprost w dokumencie
potwierdzajagcym udzielenie gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przekazania Zamawiajagcemu  wszelkich niezbednych informacji pozwalajgcych
Zamawiajgcemu na zapoznanie sie z tymi wymaganiami i/lub czynnosciami w celu
zapewnienia realnej mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien
wynikajgcych z udzielonej gwarancji jakosci.

§ 10. Kary umowne
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1.

Zamawiajgcemu w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie umowy bedzie
przystugiwato prawo domagania sie od Wykonawcy zaptaty okreslonej kary umownej z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych.

. Zamawiajacemu w razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przystugiwac

bedzie prawo do domagania sie od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, z
zastrzezeniem, iz maksymalna wysokos¢ kary umownej z tytutu zwtoki Wykonawcy w
wykonaniu przedmiotu umowy nie przekroczy 15% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn dotyczacych

Wykonawcy okresSlonych w § 11 umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zapfacié
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonej mu wady w terminie okreslonym w § 8 ust. 3 i ust.
4 umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie
prawo do domagania sie od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
w usunieciu zgtoszonej Wykonawcy wady z zastrzezeniem, iz maksymalna wysokos$¢ kary
umownej z tego tytutu nie przekroczy 10% wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy netto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaptaty odszkodowania z tytutu niewykonania Ilub

nienalezytego wykonania umowy w wysokosci przekraczajgcej nalezne mu kary umowne
na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty naleznych mu kar umownych z kwotg wynagrodzenia

Wykonawcy poprzez ztozenie jednostronnego oswiadczenia zgodnie z trescig art. 498 i art.
499 Kodeksu cywilnego.

§ 11 Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacy zgodnie z dyspozycjami przepisow zawartych w art. 635 i 636 Kodeksu

cywilnego bedzie mdgt odstgpi¢ od umowy w sytuacji zaistnienia opisanych w tych
przepisach naruszen zobowigzan umownych przez Wykonawce bez koniecznosci udzielania
Wykonawcy dodatkowego terminu na dokonczenie realizacji przedmiotu umowy w
przypadku sytuacji opisanej w art. 635 K.c.

. Niezaleznie od wskazanych w ust. 1 podstaw prawnych do odstgpienia od umowy

Zamawiajgcy bedzie mogt odstgpié od umowy, jezeli Wykonawca bez wczedniejszego
powiadomienia Zamawiajgcego i uzyskania jego zgody zawart umowe o podwykonawstwo,
na wykonanie catosci lub czesci robdt remontowo-modernizacyjnych wchodzacych w
zakres przedmiotu niniejszej umowy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ustepie 1i 2 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania informacji o zaistnieniu podstaw do ztozenia takiego oswiadczenia.

. Stosownie do zakresu wykonanych przez Wykonawce robét remontowo-modernizacyjnych

kottowni, Zamawiajgcy skftadajgc oswiadczenie o odstgpieniu od umowy bedzie
uprawniony do okreslenia skutku prawnego swojego oswiadczenia o odstgpieniu od
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umowy, tj. czy odstgpienie od umowy bedzie miat moc wsteczng (skutek ex tunc) czy tez
wytacznie na przysztos¢ (ex nunc).

5. Zamawiajgcy o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy bedzie mdgt ztozyé w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi odpowiednio na adres siedziby
Wykonawcy lub na skrzynke poczty elektronicznej Wykonawcy ujawnionej w Krajowym
Rejestrze Sgdowym albo w razie braku takowe] informacji w Krajowym Rejestrze Sgdowym
na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podany na oficjalnej stronie internetowej
prowadzonej przez Wykonawce.

§ 12. Ochrona danych osobowych

1. Kazda ze Stron oswiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) 0sob wskazanych w komparycji Umowy, 0séb reprezentujgcych
dang strone umowy oraz 0oséb wskazanych jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za
realizacje poszczegdlnych praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, okreslonych ponizej
i zobowiqzuje sie udostepnic¢ je drugiej Stronie w nastepujgcym zakresie: (I) imie i
nazwisko, (Il) tytut zawodowy, (lll) stanowisko, (IV) petniona funkcja, (V) adres e-mail, (VI)
numer telefonu, a jesli wymaga tego realizacja Umowy to réwniez: (VII) numer dowodu
osobistego, (VIII) numer PESEL, (IX) miejsce i data urodzenia.

2. Kazda ze Stron bedzie przetwarzac dane, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, miedzy innymi
do celédw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow obejmujgcych wykonanie
Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obrone roszczer prawnych wynikajgcych z Umowy lub
Z nig zwigzanych.

3. Kazda ze Stron zobowiqzuje sie do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zgodnie
Z zawartq umowgq, przepisami regulujgcymi ochrone danych osobowych w szczegdlnosci
RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiqzujgcego.

4. Zamawiajgcy dodatkowo oswiadcza, ze dane osobowe otrzymane od Wykonawcy w
zwigzku z zawarta umowa bedg przez niego przetwarzane zgodnie postanowieniami
Klauzuli Informacyjnej RODO stanowigcej zatacznik nr 5 do umowy.

§ 13. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie wtasciwe przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz wtasciwe przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.

2. W przypadku ewentualnego sporu powstatego w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem
umowy, strony zawierajgce niniejszg umowe zobowigzujg sie do niezwtocznego podjecia
negocjacji w celu polubownego zakonczenia sporu, tj. z uwzglednieniem stusznych
intereséw kazdej ze stron umowy. Gdyby podjete negocjacje nie doprowadzity do
polubownego zakoniczenia sporu w terminie 30 dni od dnia ich rozpoczecia, kazda ze stron
umowy moze skierowac zaistniaty spér na droge postepowania sgdowego, z tym
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zastrzezeniem, iz sgdem wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sgd powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany umowy poza zmiang wyznaczonych przez Wykonawce Kierownika

Budowy oraz Kierownikéw Robdét lub przez Zamawiajgcego Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego, wymagajg formy pisemnej w postaci dwustronnie podpisanego Aneksu do
umowy pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przyjmuje zgftoszenia naruszen prawa, w tym obowigzujacych u

Zamawiajgcego regulacji wewnetrznych i standardéw etycznych, dokonane przez samego
Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w imieniu Zamawiajgcego lub na rzecz Zamawiajgcego,
ktére rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Zgtoszen Wewnetrznych i Podejmowania
Dziatan Nastepczych w Zarzadzie Morskiego Portu Gdansk S.A. Informacje dla sygnalistow,
w tym o dedykowanych kanatach dla dokonania zgtoszen umieszczono na Stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem: www.portgdansk.pl/zgloszenia

. Wykonawca jest zobowigzany do dziatania zgodnego z politykami zréwnowazonego

rozwoju obowigzujgcymi w ZMPG S.A. i opublikowanymi na stronie internetowej ZMPG S.A.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zarzagdowi Morskiego Portu Gdansk S.A.
najpdzniej do konca stycznia roku nastepujgcego po zakonczeniu roku obrotowego ZMPG
S.A. wszelkie informacje niezbedne do sporzadzenia przez ZMPG S.A. sprawozdania
zrbwnowazonego rozwoju W rozumieniu przepisow Rozdziatu 6c¢ ,Sprawozdawczosé
zrobwnowazonego rozwoju” Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci w wersji
zmienionej Ustawgq z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowosci, ustawy o
biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1863).

. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze stron umowy /umowa zostata sporzagdzona w formie elektronicznej *
* niepotrzebne skresli¢

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki do umowy:

1)
2)
3)
4)

5)

Zatgcznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia,

Zatacznik nr 2 - Kopia oferty (Formularz oferty i Formularz Cenowy),

Zatacznik nr 3 - Wymagania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej,

Zatacznik nr 4 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu naleznego
wynagrodzenia,

Zatgcznik nr 5 - Klauzula RODO Zamawiajgcego.
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