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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.10.2025
WZOR UMOWY
UMOWA Nr Tl/....../2025 — WZOR
zawarta w dniu .... ... 2025 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica — Barbary Krokowskiej.

A

firma: v NIP e, , Zwang dalej Wykonawcg,

w imieniu ktorej dziata:

§ 1 Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajgcy udziela zamdwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-
296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320
t.j. z pdzn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Trzebnica, kompleks pensjonatowo - parkowy (XIX
w.) przeprowadzenie prac budowlanych i restauratorskich: odbudowa Zrédta Marii
Karoliny”.

2. Przedmiotem zaméwienia jest odbudowa historycznej studni — Zrédta Marii Karoliny
jako cze$ci zespotu pensjonatowo — parkowego przy ulicy Ole$nickiej w Trzebnicy, na podstawie
dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez: PRO studio ARCHITEKCI Joanna Woziwodzka,
Pl. Kosciuszki 4, Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 20a, Trzebnica zwang dalej: ,Jednostkg
projektowania”. Inwestycja zlokalizowana jest w Trzebnicy, na terenie dz. 1342 (dawniej dz. nr
66/16), ul. Olesnicka 24-26, 55-100 Trzebnica.

UWAGA!
Na etapie realizacji Wykonawca zobowiazany jest ustanowi¢ oraz uzgodnic¢ z Dolnoslgskim
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu nastepujgce osoby:

a) kierownika budowy zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

b) dyplomowanego konserwatora dziet sztuki posiadajacego odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami;

do kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego wykonywania tych prac.

3. Szczegdétowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zapisy w § 1 i 2 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 4 do SWZ oraz OPZ stanowiacy zatacznik nr 1 do SWZ, w tym
dokumentacja projektowa (aktualizacja projektu, projekt techniczny, projekt
zagospodarowania terenu oraz uszczegétowienie projektu), zwane dalej facznie
,dokumentacjg projektowa”. Przedmiary robdét sg materiatami pomocniczymi i nie
stanowig elementu opisu przedmiotu zamdwienia.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod
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nastepujgcymi warunkami:

a) rozwigzania rownowazne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w OPZ,

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réwnowaznych bedg co najmniej takie
same jak przewidziane w OPZ i umowie,

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyzej,
Wykonawca musi udowodni¢ na etapie sktadania ofert, np. poprzez ztozenie wraz
z ofertg wykazu rozwigzan réwnowaznych oraz ewentualnych innych dokumentéw,
ktore pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne dokonanie oceny, czy
zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajgcego, wg wskazanych
w OPZ kryteriéw réwnowaznosci,

d) Wykonawca na etapie realizacji zamdéwienia musi uzyska¢ pisemng zgode na
proponowane zmiany od inwestora oraz w razie takiej koniecznosci — uzgodnienie
rozwigzan réwnowaznych przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu,

e) obowigzek wykazania réwnowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

6. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

7. Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom oraz wymogom

okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t.j. z pdin. zm.),
zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowa¢ wytgcznie wyroby budowlane
oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j.
Dz. U. 2023 poz. 873 z pdzn. zm.).

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) zabezpieczenia organizacji ruchu w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, w
tym wydzielenie i zabezpieczenie dojs¢ do budynkdéw oraz zabezpieczenie terenu
prac przed osobami postronnymi,

¢) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

d) ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

e) wykonania opracowan i zalecen wynikajacych z Prawa Budowlanego,

f) ubezpieczenia budowy.

11. Zamoéwienie jest wspoétfinansowane z budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego w roku 2025
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach.

§ 2 Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkdéw w zakresie robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem zamowienia:
1. Obowiazki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
a) Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym rozpoczecie i wykonanie
robot. Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli
Wykonawcy jest rownowazine ze spetnieniem tego obowigzku przez
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Zamawiajgcego.

Dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z
decyzjg i o udzieleniu pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci.

Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletne oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.
Dostarczenie na koszt wiasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania
robdt stanowigcych przedmiot umowy.
Zgtoszenie podwykonawcéw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do
wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.
Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i utrzymanie ich w nalezytym porzadku.
Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy, wg ktérej materiat zostat wykonany.
Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcych
terminach:
- rozpoczecie z dniem zawarcia umowy,
- zakoniczenie: do dnia 30 wrze$nia 2025 roku.

Wydzielenie obszaréw, w ktdérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie
budowy przed dostepem oséb postronnych.
Ustanowienie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
(kierownika budowy) — zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, do kierowania robotami budowlanymi,
Ustanowienie dyplomowanego konserwatora dziet sztuki posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje — zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, do kierowania pracami konserwatorskimi albo
samodzielnego wykonywania tych prac,
Przekazanie Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia prac, a w toku prac na 14 dni dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa
w pkt. hii:

- imion, nazwisk i adresow 0sdb, o ktdérej mowa w pkt. hii,

- dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie przez te osoby wymagan, o

ktérych mowa odpowiednio w art. 37c i 37a utawy o ochronie zabytkdéw

i opiece nad zabytkami,

- o$wiadczen osoéb, o ktérych mowa w pkt. h i i, o przyjeciu przez te

osoby kierowania tymi pracami,
Stosowanie sie do wytycznych i zalecen kierownika budowy oraz dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki, raportowanie postepu prac.
Uzgadniania w trybie roboczym na pismie z Dolnoslagskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu szczegdtowych rozwigzan poszczegdlnych
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zagadnien oraz kwestii nie rozstrzygnietych w dokumentacji projektowej, a takze
wyniktych w trakcie prowadzenia prac,
Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego o zagrozeniach Ilub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,
Zapfata wynagrodzenia za nadzér autorski w przypadku potrzeby interpretacji bgdz
wyjasnienia tresci dokumentacji projektowe;j.
Braki i wady dokumentacji projektowej bedg usuwane przez Projektanta
nieodptatnie.
Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie lub braku sprzeciwu
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy tam, gdzie konieczno$é¢ uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie lub brak sprzeciwu do zawiadomienia wynika z decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia budowy.
Wykonania kosztorysu powykonawczego.
Zabezpieczenie doj$¢ i dojazdow do posesji na czas realizacji przedmiotu umowy.
Przestrzeganie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego,
Umozliwienie przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.),
dojazdu i dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu
budowy. Wszelkie prace w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywac
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na
czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikdéw tych sieci,
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt niezinwentaryzowanych
urzadzen, odcinkéw sieci itp., Wykonawca ma obowigzek powiadomienia
wtascicieli urzagdzenia lub sieci o potrzebie zabezpieczenia lub usuniecia kolizji.
Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robdt
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz. 1587 t.].
z p6ézn. zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy
sktadowaniem odpaddw. Wykonawca winien zagospodarowac odpady we wtasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu.
Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami osob trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy w zakresie zamdwienia
gwarantowanego strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

Odbudowa studni — Zrédto Marii Karoliny w zespole pensjonatowo - parkowym
Lp. Opis Wartosc¢ brutto [zt]
1 2 3
1. |Zagospodarowanieterenu | e,
2. |Prace konstrukcyjne
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2.1 Murowane

...............................

2.2 |Drewniane — konstrukcja pseudoszkieletowa i wiezba

Razem 2. Prace konserwatorskie (suma od 2.1. do 2.2)

3. |Prace wykonczeniowe

3.1 |Pokrycie dekarskie i blacharskie

...............................

3.2 Prace tynkarskie i malarskie

3.3 Posadzki

3.4 Stolarka okienna i drzwiowa

3.5 |Slusarska

Razem 3: Prace wykonczeniowe (suma od 3.1 do 3.5)

-------------------------------

RAZEM WYNAGRODZENIE WYKONAWCY BRUTTO (suma od

1.do 3.)

Stawka podatku VAT 23%

W tym kwota podatku VAT wynosi

odpowiadajace formularzowi ofertowemu.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujace

wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, a takze
wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce,
ktore sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem, warunkami umowy, w szczegélnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen,
zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne,
pomiary elektryczne, préby szczelnosci, préoby wytrzymatosciowe i préby cisnieniowe.
Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy,
zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym rdéwniez
wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddw, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak
i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto
wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode, prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa drogowego,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak réwniez przywréceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz
przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone.
Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w §
1 umowy, z wytgczeniem dopuszczalnych zmian opisanych w §14 niniejszej umowy.
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§ 4 Warunki ptatnosci

Dopuszcza sie mozliwos¢ fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy w podziale na dwie
czesci, przy czym wartosc pierwszej faktury nie moze przekraczaé 50% catkowitej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy. Fakture mozna wystawi¢ po uprzednim odbiorze
wykonanych robét przez komisje odbiorowa.

Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z kwotami podanymi w § 3 ust.
1 niniejszej umowy, po bezusterkowym odbiorze konicowym z udziatem Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw we Wroctawiu oraz uzyskaniu przez Wykonawce
zaswiadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia o zakonczeniu robdt budowlanych.
Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedy dokonane na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
konncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu
poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na
rachunek bankowy Wykonawcy nr: .......................... Zmiana numeru rachunku bankowego
Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany
rachunek bankowy jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, oraz jest rachunkiem znajdujgcym sie w wykazie podatnikéw VAT
prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robdt budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzagdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢c Zamawiajagcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajgcego nie
pdzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych prac stanowigcych
PrzedmMiot UMOWY: ...oceciiieeiirrrireeeieeeeeeeeeeeeseennnnnnssnseerneeeesesreenesone

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos$é oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
cze$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a
takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy lub miedzy dalszymi
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Podwykonawcami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawecy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci $wiadczenia objetej umowa o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamodwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej
zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 9 powyzej do
przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 12, do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:
a) prace zwigzane z pracami renowacyjnymi
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 277 t.j.
z pdéin.zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia w terminie 7 dni - na kazde zadanie
Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osdb wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie
ich zatrudnienia. Zamawiajacy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca
wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami
wykonujgcymi zamowienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposdb.
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdéwienia, Zamawiajgcy moze zgdac w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robdt stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 20 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koficowym lub cze$ciowym nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan,
w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.

W odbiorze uczestniczyé bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy,
przy udziale Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.
Przed odbiorem teren robot winien by¢ uprzatniety.



RGN GMINA
&) TRZEBNICA

3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
2) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

i. odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru
i inspekgji,

ii. zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.

4. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmaéwic odbioru.

5. lJezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistéw
albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6. Odbidr rob6t wykonanych przez Podwykonawcédw nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

7. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru nastepujace
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumentacje podwykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robét,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe oraz przepisami i normami,

¢) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873),

d) protokdt bez uwag przekazania pasa drogowego zarzgdcy drogi po zakoriczonych
robotach,

e) aprobaty techniczne i Swiadectwa uzytych materiatow,

f) sprawozdanie konserwatorskie,

g) zaswiadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia o zakonczeniu robét budowlanych.

8. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 7 moze stanowi¢ podstawe do
odmowy odbioru koricowego.

§ 8 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
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przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
WSstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindéw
wykonywania prac zgodnie z Umowg. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktorej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie
z warunkami Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane, w tym na zamontowane materiaty i
urzadzenia na okres ........ lat.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,

b) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy

odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedfuzony o czas
naprawy.
Wykonawca na wifasny koszt wykona demontaz wraz z wywiezieniem i utylizacjg
wadliwych, niedziatajgcych lub nieprawidtowo dziatajgcych opraw oraz zamontuje nowe,
prawidtowo dziatajgce oprawy w okresie obowigzywania gwarancji.
Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru mimo istnienia wad, gwarancja i rekojmia obejmuja
réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwioke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
15% wynagrodzenia umownego brutto,

10
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e) zazwtoke w rozpoczeciu prac o ustalonym terminie rozpoczecia - w wysokosci 0,1%
wartosci szacunkowego wynagrodzenia umownego dla zadania, ktérego dotyczy
naruszenie za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zapfacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien zwtoki,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktdre nie otrzymali zapfaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w
wysokosci 10.000,00 zt,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu—zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi,

k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek,

[) za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajgcego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktdrym mowa w § 6
ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci réwnowartosci

poniesionych przez Wykonawce naktadéw.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 2.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie opdznienia Wykonawcy w zapfacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyziszajgcego
wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdt wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

11
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§ 10 Nadzor

1. Nadzodr ze strony Zamawiajgcego bedzie petni€: ... e
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy - .........coveveviviiieiieice e oraz
dyplomowanego konserwatora dziet Sztuki - ........ccceveviviveiieeieiciie e,

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiajgcego " eeeiererie st s errae s saens

- z ramienia Wykonawcy S et ————————————aaeeeaaaaeeeas

§ 12 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

d)

f)

Wykonawca nie rozpoczaf rob6t w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia - w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz
do dnia 31.10.2025 r.,

Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — w terminie 14 dni od daty
uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2025r.,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposdb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robét, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2025 r.,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej
czesci majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng cze$é swojego majgtku na
rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez
Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 31.10.2025 .,
zostanie wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pézniej jednak niz
do dnia 31.10.2025 r.,

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od

zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30

12
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dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

e)

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

a)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w niniejszej umowie.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 11 § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie pézniej jednak
niz do dnia 31.10.2025 .

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoniczenia robdét o okres trwania przyczyn, z

powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy, w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian w OPZ, koniecznosci dokonania
uzgodnien z DWKZ, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robat,
gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
gdy wystgpi konieczno$s¢ wykonania robdt zamiennych Iub innych roboét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdbzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
gdy wystgpig opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdbznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, tj. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od
wczesniejszego wykonania robét przez innego Wykonawce, a inny wykonaweca nie
rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposéb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w OPZ, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad OPZ
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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11.

12.

13.
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e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, moga wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej go umowy w
sprawie niniejszego zamodwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednia
zmiane tej umowy, w szczegdlnosci moze zmienic termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania
umowy lub zmienié zakres wzajemnych Swiadczen.
Wartos¢ ewentualnych robét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujgcy
sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz ceny roboczogodziny wskazanej w §3 ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy w zakresie materiatéw,

parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt. 1 powyzej lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 6 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca
dowiedziaf sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 3 powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9
powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonaweca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajgcemu dokumentacji, o
ktorej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 powyzej
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wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania
g0 Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.
W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

b) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w tym
zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji umowy.
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, z
wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje cze$ci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamdwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

c) Jezelizmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 - 123 ustawy PZP, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

d) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscig od
Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w

rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17.

Wszelkie zmiany umowy mogg byé dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie

pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
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d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koricowe

Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesé:
1. Oswiadczenie Podwykonawcy,
2. Opis przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.10.2025 Zatacznik nr 1 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) przeprowadzenie prac budowlanych
i restauratorskich: odbudowa Zrédta Marii Karoliny”

w zakresie okreslonym w Umowie nr.........cccccceuenenne. ZdNnia.. e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (o,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ dodnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr.....ccoecccccviiinieenen. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robot j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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