PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY WNP/....... /PN/202
Egz 1

UMOWADL .eoviiiiiireiinnrinees

Wdniv oavieneniiiiiinnnnnn. r. we Wroclawiu pomiedzy:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki z siedziba we Wroctawiu (51-
147), ul. Piotra Czajkowskiego 109,

NIP: 896-10-00-117, REGON: 930388062,

reprezentowang przez:

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

zwanym dalej: Wykonawca,
zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postgpowanta prowadzonego w trybie podstawowym
zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22024 r,, poz. 1320 ze zm.; dalej jako: PZP); pt.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot zwigzanych z wymiang
podloza na otwartej ujezdzalni wraz z robotami towarzyszacymi, w ramach zadania
pn. ,Rozbudowa OSJ Rakéw” w Osrodku Jazdy Konnej w Rakowie Wielkim w ramach
zadania nr 91742,

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy — na podstawie przeprowadzonego postepowania — zleca Wykonawcy
opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawic wykonanie robét zwiazanych
z wymiang podloza na otwartej ujezdzalni wraz z robotami towarzyszacymi, w ramach zadania
pn. ,,Rozbudowa OSJ Rakéw” w Osrodku Jazdy Konnej w Rakowie Wielkim wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego.

2. Zakres umowy poprzedzajacy roboty budowlane obejmuje opracowanie dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej przebudowy podioza jezdzieckiego, budowy krytego lonzownika
wraz robotami towarzyszacymi oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

3. Roboty budowlane oznaczaja peten zakres rob6t budowlano-montazowych, robét rozbidrkowych,
robdt demontazowych i montazowych, prac konserwatorskich, dostaw urzadzen i wyposazenia
oraz ustug budowlanych w zakresie okreslonym w ust. | ninigjszego paragrafu i opisanym
w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamoéwienia (zatgcznik nr 2).

4. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza:

1)  wykonanie prac okreslonych w ust. 1-3 nini¢jszego paragrafu;

2) uzyskanie odbioru robot budowlanych przez Zamawiajacego;

3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, chyba ze przepisy okreslaja inne wymagania
niezbedne do przystapienia do uzytkowania.

4. Zadanie realizowane bedzie w dwoch etapach:

1} Etap I — wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zatwierdzenie jej przez
Zamawiajacego oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,



Dokumentacja wymagana do odbioru Etapu I:
Lp Opis [losé
Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem
architektoniczno-budowlanym.

1

2 Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe. 2 egz.
3 Projekt techniczny pozostajacy w zgodzie z projektem architektoniczno- 2egz.
budowlanym.
Informacja dotyczaca BIOZ (jesli wymagane) 2 egz.
5 Kosztorys inwestorski. 1 egz.

Komplet opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w  formie
elektroniczne] (tozsame] z wersja papierowa, w tym skany: decyzjl, pozwolen,
6 opleczetowanego projektu budowlanego) w formacie ogélnodostepnym (Word, 1 kpl.
Excel, *JPG lub * PDF). Kosztorysy nalezy przedlozy¢ w wersji elekironicznej w
formacie kompatybilnym z programem Norma PRO.

2) FEtap 11 - wykonanie robst budowlanych oraz towarzyszacych, okreslonych w opisie
zamOwienia, otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie, wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

Hlekroé w niniejszej umowie mowa jest o pozwoleniu na uzytkowanie nalezy przez to rozumiec

ostateczna bezwarunkowa decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub ostateczne warunkowe

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie z tym zastrzezeniem, ze warunki wynikajace z decyzji
warunkowych nie moga wynika¢ z niezgodnosci z przepisami lub z umowa, w tym

w szczegoinosci z dokumentacja projektowa lub z wadliwosci zrealizowanych robot

budowlanych,

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy — zatacznik nr |,

2) opis przedmiotu zamowienia — zalacznik nr 2,

3) druk o$wiadczenia podwykonawcy o cze$ciowym rozliczeniu — zalacznik nr 3,

4)  druk o$wiadczenia podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu — zalacznik nr 4,

5} wykaz $rodkéw trwalych (urzadzen i wyposazenia) (wzdr) — zatacznik nr 5,

6) taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisow BHP na budowie — zatacznik nr 6,

7) karta rozliczen mediow — zalgcznik nr 7.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw wskazanych w ust. 6,

beda one odczytywane w nastgpujacej kolejnosci:

1) niniejsza nmowa,

2) opis przedmiotu zaméwienia,

§2
Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z dokumentacjy

projektowa, opisem przedmiotu zamoéwienia (okreslajacym m. in, wytyczne realizacyjne),

niniejsza umowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi, wydanymi uzgodnieniami

i normami. Uznaje sie, ze w zakresie rzeczowym robdt powierzonym Wykonawcey do wykonania

mieszcza sie wszystkie roboty posrednio i wprost wynikajace z niniejszej umowy, opisane

w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zaméwiemia oraz wydanych decyzjach

i uzgodnieniach, dotyczgce zakresu okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robdt proponowana przez Wykonawce wymaga

uprzedniej pisemnej akceptacji przez inwestora. Koszt wprowadzenia takiej zmiany

do dokumentacji projektowe] obciaza Wykonawce, za§ Zamawiajacy ni¢ bgdzie ponosié z tego
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tytutu jakichkolwiek kosztéw. Wykonawca nie bedzie dochodzi¢ z tego tytulu jakichkolwiek
roszezen, za wyjatkiem sytuacji przewidzianych niniejsza umowa.

2. Po zakoficzeniu realizacji robot budowlanych Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt
dokumentacje powykonawcza (w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym), spelniajaca
wymogi prawa budowlanego, obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych
robat,

§3
Terminy i miejsce

1. Strony ustalaja termin wykonania przedmiotu umowy: 8 miesigey od daty zawarcia umowy,

z tym, ze:
a. Opracowanie projektu budowlanego 1 ztozenie do urzedu celem uzyskania decyzji
o pozwolenin na budowe: w terminie do dnia ...,
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe: w terminie do dnia ...,
¢. Opracowanie i przekazanie do Zamawiajacego projektu technicznego (dokumentacji
projektowo-kosztorysowej) w terminie do dnia ...,
d. Zakoficzenie robdt budowlanych oraz towarzyszacych i uzyskanie decyzji pozwolenia
na uzytkowanie w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
e. Przekazanie obiektu do uzytkowania w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia
UMowy,
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminic do 7 dni od dostarczenia przez Wykonawce
prawomocne) decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Za termin rozpoczecia robdt uznaje si¢ dziefi podpisania umowy, natomiast termin zakoficzenia
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date zgloszenia gotowosei do odbioru koficowego
przedmiotu umowy zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszej umowy (odbidér kohncowy) i przekazania
Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy, pod
warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru gotowosci do odbioru robét
na zgloszeniu Wykonawcy.

3. Za zakonczenie realizacji przedmiotu umowy uznaje si¢ zakoficzenie wykonania wszystkich prac
i czynnosei objgtych obydwoma etapami niniejszej umowy wraz ze zlozeniem kompletnych
dokumentéw, potwierdzone przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

4. Wszelkie prace i roboty budowlane objete ninicjsza umowa wykonywane beda na dzialce
oznaczone] geodezyjnie nr 1/5, obreb: Rakow, gm. Wisznia Mala, polozonej w Rakowie Wielkim.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczattu na kwote:

kwota umowna brutto: ........................ z
(STOWIIHE: ... . i e zlotych 1 00/100),
WIym metto: ... ... 7t
(slownier:. ... .cdui . B0 e SRR et e zlotych i 00/100),
oraz VAT (23%): .o zt
(o T = - B U zlotych 1 00/100).

2. Kwota umowna brutto obejmuje wszelkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy. Kwota umowna brutto obejmuje rowniez wszelkie obciazenia o charakterze
publiczno-prawnym zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci podatek od
towardw i ushug w wysokosei wynikajacej z wlasciwych przepiséw. Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia brutto, okreslonego w ninicjszym paragrafie, w przypadkach
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nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w chwili zawarcia umowy nie mégl przewidzie¢ lub

nie przewidzial wszystkich kosztéw niezbgdnych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana stawki podatku od towardw i ustlug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze

zmian w obowiazujacych przepisach, wydania decyzji okre$lajacej nizsza obowiazujaca stawke

podatku VAT itp., nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto,

a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

7 chwila wystapienia podstawy do zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwilg: wejscia

w zycie powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa zmieniajacych stawke podatku VAT

pozostajaca w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji

okreslajacej nizsza stawke podatku VAT), nast¢puje ona automatycznie. Celem potwierdzenia
dokonanej zmiany Strony zobowiazuja si¢ zawrzeé ancks do niniejszej umowy zmieniajacy
wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej. Jednoczesnie Strony zgodnie oswiadcezaja,
ze ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wplynie na skutecznos$¢ zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 powyzej.
§5
Warunki platnosci
Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywalo fakturami czesciowymi

i fakturg koncowa.

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie mialo charakter przejsciowy 1 nastapi
na podstawie:

a) faktur czg$ciowych, stanowiacych facznie do 80% wartosci brutto umowy,

b) faktury konicowej obejmujacej pozostalg (niezafakturowana) czgs¢ wynagrodzenia brutto
mowy, po zakoficzeniu catosci robét i dokonaniu odbioru koficowego robot.

Rozliczenia okresowe nastepowaé beda nie czeScieg) niz raz w miesigcu, a podstaws

do wystawienia faktury czeSciowej beda nastepujace dokumenty, zataczone kazdorazowo

do faktury czesciowej;

a) oryginaly protokotéw odbioru czgsciowego robdt, zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo- finansowym;

b) potwierdzenia przelewdéw wymagalnego wynagrodzenia brutto podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom za roboty budowlane zafakturowane w faktorze czgsciowej oraz
ich oswiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie na podstawie
odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw (miedzy Wykonawca
i podwykonawca lub podwykonawca i dalszym podwykonawca) — wg zatacznika nr 3
do niniejszej umowy;

¢) podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletna lista (wykaz)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

d) o$wiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ponad tych, ktérych zaakceptowal Zamawiajacy;

e) zatwierdzony aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy;

f) specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi,

Rozliczenie koficowe nastapi po zakoniczeniu i odbiorze koncowym robét, a podstawg

do wystawienia faktury koficowej bedzie protokét edbioru koncowego robét — bez Zadnych

uwag i zastrzezen oraz nastepujace dokumenty zatgczone do faktury koncowej:

a) oryginal protokotu odbioru koncowego robot;

b) potwierdzenia przelewéw catosci wynagrodzenia brutto podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty budowlane oraz ich oswiadczenia potwierdzajace, ze
otrzymali oni cafe wynagrodzenie na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez
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10.

Zamawiajacego umow (migdzy Wykonawea i podwykonawea lub podwykonawes i dalszym
podwykonawca) — wedtug zatacznika nr 4 do ninigjszej umowy;

¢} podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kompletna lista (wykaz)
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

d) oswiadczenie Wykonawcy, ze do realizacji przedmiotu umowy nie zostali zatrudnieni inni
podwykonawcy i dalsi podwykonawey ponad tych, ktérych zaakceptowat Zamawiajacy;

e) specyfikacja zawierajaca wykaz wyposazenia wraz z cenami jednostkowymi, wykaz
srodkéw trwalych;

f) kopia decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli decyzja ta bedzie wymagana lub
zaswiadczenie wlasciwego organu o braku sprzeciwu do zgloszenia zakonczenia robot.

. Wynagrodzenic za wykonanie ushugi bedzie wyplacone przez Zamawiajacego, przelewem

na rachunek Wykonawey nr . .. .. ..., ... .. , w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony
protokotem odbioru catosci robdt. Dopuszeza sie doreczenie faktury elektronicznej (przez fakture
elektroniczng rozumie si¢ faktur¢ wystawiona i przekazana w dowolnym formacie
elektronicznym np. * XML, *PDF) poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania:
hitps://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117, badz tez poczta elektroniczna
na adres: fakturyzakup@awl.edu.pl. Kazda zmiana rachunkn bankowego wymaga aneksu
do umowy.

Zlozenie faktury bez ktoregokolwiek z zalacznikéw wymienionych odpowiednio

w ust. 3 lub 4 niniejszego paragrafu nie powoduje powstania obowiazku dokonania ptatnosci

przez Zamawiajacego. Faktura zostanie zaplacona w terminie, o ktérym mowa w ust. §

nini¢jszego paragrafu, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiajacemu ostatniego z wymaganych

zalacznikow do faktury.

W przypadku otrzymania blednie wystawionej faktury VAT Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania faktury VAT zgodnie

z obowiazujacymi przepisami. Do czasu dorgczenia Zamawiajacemu korekty termin ptatnosei

faktury, o ktérym mowa w ust. 5, ulega zawieszeniu.

W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego omylek w fakturze, ktére podlegaja zmianie

poprzez wystawienie noty korygujacej (m. in.: nazwa podmiotu, blad w NIP), Zamawiajacy

wystawi not¢ korygujaca 1 przesle Wykonawcy do akceptacji. Do czasu otrzymania od

Wykonawcy potwierdzonej noty korygujacej, akceptujacej naniesione poprawki, termin zaplaty

faktury, o ktéorym mowa w ust. 5, ulega zawieszeniu,

Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest zlozeniem wykazu

wszystkich podwykonawcow, rozliczeniem si¢ ze wszystkimi podwykonawcami oraz

przedstawieniem przez Wykonawce dowoddw od wszystkich podwykonawcdw, w tym dalszych

podwykonawcow, potwierdzajacych zaplate calosci naleznego im wynagrodzenia z tytuh

podwykonawstwa, chociazby termin platnosci jeszcze nie uplynal, oraz ich o$wiadezenia

potwierdzajace, ze otrzymali oni cale wynagrodzenie na podstawie odpowiednich

zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow (miedzy Wykonawcag i podwykonawcg lub

podwykonawcg i dalszym podwykonaweca) — odpowiednio wedlug zalacznikéw nr 3 lub 4

do ninigjsze) umowy, a w przypadku braku podwykonawcéw — oswiadczenia Wykonawcy

o braku podwykonawcdw,

Jezeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest

catosciowo lub cz¢sciowo w drodze potrgcemia wzajemnych wierzytelnosci, Wykonawca

przedtozy stosowne oswiadczenia o potraceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym

lub dowodem doreczenia o$wiadczenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawey, a takze

wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz dokonane
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12.

3.

14.

potracenie potwierdza. Jezeli rozliczenia z podwykonaweami i dalszymi podwykonawcami nie
beda ostateczne (brak bedzie w ogble oswiadczen o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia
lub beda one czedciowe), Zamawiajacy moze zatrzymaé z dowolnej faktury lub faktur
Wykonawey cze$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 réwna wysokosci spornej lub
niezaplaconej kwoty — do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami, przez
np. akceptujace oswiadczenie podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrck
sadowy lub potwierdzenie dokonania zaplaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 PZP stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy moze rowniez na podsiawie art. 465 ust, 5 PZP oraz § 9 ust. 15 niniejszej umowy
i na zasadach tam okreslonvch dokonaé zaplaty bezpoéredniej na rzecz podwykonawey lub
dalszego podwykonawey lub dokonaé zlozenia kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcey lub dalszego podwykonawcy do depozytu sadowego.
W przypadku wielokrotnego (minimum dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezpos$rednich zaplat
na sum¢ wicksza niz 10% wartoéci umowy w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od umowy w sprawie zaméwienia publicznego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemne) zgody Zamawiajacego dokonaé cesji
wierzytelnoéel wynikajgcych z niniejszej umowy lub w jakikolwiek inny sposéb obcigzyé
naleznego mu wynagrodzenia na rzecz 0sob trzecich,
Zamawlajacy zastrzega sobie prawo potrgcen z dowolnej naleznosci Wykonawcey wszelkich
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych me tylko
Z ninigjsze] umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potracenia swoich
naleznosci 1 zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego, wynikajacych z ninigjszej umowy, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zgodnie z tresciag art. 449 oraz art. 452 PZP wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowite) podanej w ofercie, tj. .......... 7t (stownie:
............................................... 0/100)  przed podpisaniem umowy w formie

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rgkojmi za wady lub gwarancji stanowi¢ bgdzie

30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy wedtug nastepujacych zasad:

a) 70% zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania bezwarunkowego protokotu
odbioru koncowego lub warunkowego protokohi odbioru koncowego wraz z protokotem
potwierdzajacym usuniecie wad 1 usterek,

b) 30% zabezpicczenia, pozostawionego na pokrycie roszezen z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji — w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji; jezeli czgs¢
zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji, to zwrotow1 podlega pozostata — po
potraceniu — czgsé zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w  pieniadzu,

Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, o ile

przechowywane beda na rachunku oprocentowanym, pomniejszonymi o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W razie zlozenia przez Wykonawce na podstawie art. 451 ust. 1 PZP wniosku o zamiang formy

zabezpieczenia na jedna z form przewidzianych w art. 450 ust. | tejZe ustawy strony zawra aneks
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do niniejsze) umowy, zmieniajacy tres¢ ust. 1 ninigjszego paragrafu, celem potwierdzenia
dokonanej zmiany. Zmiana formy zabezpieczenia dokonuje sie z chwila ztozenia przez
Wykonawcee stosownego o$wiadezenia Zamawiajgcemu, o ile ustanowione na podstawie ancksu
do umowy zabezpieczenie spelniac bedzie wszystkie warunki okreslone w niniejszym paragrafie.
W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonanta umowy w formie
gwarancji bankowe) lub ubezpieczeniowej lub zlozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane
zahezpieczenia na tg forme, gwarancja ta winna by¢ gwarancja platng na pierwsze zadanie
i bezwarunkowa. Sadem wlasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢é
sad polski whadciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego (Beneficjenta gwarancji).
Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli gwarancja poza jezykiem polskim
sporzadzona bedzie réwniez w innym jezyku, w razie rozbieznosci miedzy wersjami
Jezykowymi decydujaca bedzie polska wersja jezykowa. Prawem whasciwym dla rozstrzygania
sporow na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie, a sadem whasciwym do rozstrzygania sporéw
— sad whasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
porgczenia banku, spoldzielczej kasy oszezednosciowo — kredytowej lub podmiotow, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczodci lub zlozenia przez Wykonawee wniosku o zmiane zabezpieczenia
na t¢ forme, porgczenie winno wprost okreslaé, iz porgczyciel odpowiada jak wspétdiuznik
solidarny. Sadem whasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku porgczenia winien
by¢ sad polski wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument zawierajacy
oswiadczenie porgczyciela winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim, Jesli dokument
zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela poza jezykiem polskim sporzadzony bedzie rowniez
w innym jezyku, w razie rozbieznosci migdzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie polska
wersja jezykowa. Prawem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw na gruncie stosunku poreczenia
bedzie prawo polskie, a sadem whasciwym do rozstrzygania sporow — sad whasciwy migjscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej wystawianej przez bank spoldzielczy lub zlozenia przez Wykonawce
wniosku o zmiane zabezpieczenia na t¢ forme, poza spelnieniem warunkéw okreslonych w ust.
poprzedzajacym Wykonawca winien wykazaé, iz bank spoldzielczy (Gwarant) posiada —
zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o funkcjonowaniu bankéw spéldzielczych, ich zrzeszaniu sie
i bankach zrzeszajacych — zgode Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynnosci
bankowych polegajacych na udziclaniv gwarancji oraz, iz gwarancja udzielona zostala
w zakresie 1 trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajacym.

W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie inngj niz pieniezna ustanawia sie je na okres nie
krétszy niz 5 lat. Wykonawca nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania
poprzedniego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia. Jesli Wykonawca nie wypetni tego obowiazku, Zamawiajacy zrealizuje
dotychczasowe zabezpieczenie i ustanowi nowe zabezpieczenie pieniezne z uzyskanych kwot.
Powyzsze uprawnienie Zamawiajacego wynikaé bedzie z tresci kazdego zabezpieczenia
ustanowionego w formie innej niz pieni¢zna.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cale okresy,
o ktérych mowa w ust. 3 lit. a 1 b niniejszego paragrafu. Jezeli na skuick jakichkolwiek
okoliczno$ci, w szczegolnosci ogloszenia upadlosci Gwaranta lub innych zdarzen zaleznych lub
niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wylaczne] winy Zamawiajgcego, Zamawiajacy utraci
w trakcie realizacji ninigjszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie
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w wysokoscl nie nizszej niz wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytegd wykonania umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, Zamawiajacy moze, az do ustanowienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wstrzyma¢é wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejsze)
umowie.

W razie przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu okolicznosci opisanych
w § 14 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca — w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu
przedluzajacego termin realizacji — przedlozy odpowiedni dokument potwierdzajacy
obowigzywanie zabezpieczef nalezytego wykonania umowy, pod rygorem zaplaty kary
umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 lit. ] niniejszej umowy

§7
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy zapewnia podiaczenie mediow, w tym wskaze dostgp do wody, energii elektryczne;j

i sposobu odprowadzenia $cickow. Prace przylaczeniowe musza by¢ uj¢te w kosztach

przygotowania terenu wykonywania robdt Wykonawcy.

Najpézniej do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy kierownik budowy/ Wykonawca

dostarczy Zamawiajacemn plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie

z obowiagzujgcymi przepisami wraz z danymi oséb funkeyjnych z niezbednymi dokumentami

Zaniechanie dostarczenia planu BIOZ stanowi przeszkodg w rozpoczgciu realizacji przedmiotu

umowy. Za opdznienie powstale z tej przyczyny odpowiada Wykonawca.

Zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru. Wykaz ustanowionych przez Zamawiajacego

inspektoréw nadzoru Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od

dnia zawarcia umowy.

O zmianie osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru Zamawiajacy kazdorazowo powiadamia

na pismie Wykonawcg, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego zadanie, pefnomocnictw niezbednych do prawidlowe)

realizacji niniejsze] umowy. Dokument pelnomocnictwa przygotowuje Zamawiajacy

na podstawie informacji o osobie 1 zakresie umocowania, ktore Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb

(w wersji papierowej 1 elektronicznej edytowalnej} do podpisu Zamawiajgcemu.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktoérym

mowa w art. 95 ust. 1 PZP. W szczeg6lnosci Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedlozenia stosownych o$wiadczen lub
dokumentéw (np. dokumentéw potwierdzajacych optacanie skiadek na ubezpieczenic
spoteczne i zdrowotne z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o prace; kopii umoéw o prace
spelniajacych wymogi w zakresie ochrony danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)),

b) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy wyjasdnien w przypadku powzigcia watpliwosci
co do spetienia wymogu z art. 95 ust. 1 PZP,

¢) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego na miejscu wykonywania
Swiadczenia,

d) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikow.
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§8
Obowiazki i uprawnienia Wykonawey
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, z kiérego powinna
wynika¢ kolejnos¢ realizacji robot i dostaw materialow z uwzglednieniem wymaganej
technologii, czasu realizacji i termindw dostaw uzgodnionych materialow oraz termindw
wykonania elementéw robdt.

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym najpdzniej
do dnia rozpoczgcia robot. W tym celu Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania (w wersji papierowe]
1 elektronicznej w powszechnie¢ uzywanym formacie edytowalnym, np. *.XLS, *.DOC).

b) W przypadku zaistnicnia sytuacji okreslonych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiazany jest do ztozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy
¢zym zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy jest wowczas podstawa do zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy,

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie

niezgodny z faktycznym postgpem robot ze wzgledu na opéznienie w realizacji prac,

niewynikajace z sytuacji opisanych w § 14 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zlozenia w ciagu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przedlozenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawey z obowiazku realizacji robot wg

ostatniego, zatwierdzonego przez Strony harmonogramu,

Wykonawca zapewni objgcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcje kierownika

budowy oraz kierownikéw robot branzowych, posiadajacych stosowne kwalifikacje zawodowe,

uprawnienia budowlane, oraz stwierdzong przynaleznosé do PIIB, zgodnie z obowiazujacym
prawem, w tym:

b)) e E e

O zmianie 0s6b pelnigcych ww. funkcje Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie,

zafaczajac  odpowiednie dokumenty (uprawnienia, za$wiadczenie o przynaleznosci

do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow) oraz
wykazujac, ze osoby te posiadaja kwalifikacje wymagane w postepowaniu przetargowym (o ile
byly wskazane). Wykonawca musi uzyskaé¢ pisemng zgode na objecie lub zmiane funkeji
kierownika budowy 1 kierownikéw robot branzowych. Brak odpowiedzi ze strony

Zamawiajacego na pisemny wniosek wykonawey w terminie 7 dni roboczych uznaje si¢ za zgode

Zamawiajacego.

O ile Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do pracy wykonywanej przez kierownika budowy,

Wykonawca zmieni go w ciagu 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego polecenia jego

Zmiany.

Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

a) urzadzi teren budowy, a po zakofczeniu robét uporzadkuje teren budowy i przekaze
go Zamawiajgcemu w stanie umozliwiajgcym pelna eksploatacje w terminie odbioru
koncowego robdt lub w terminie usunigcia wszystkich wad 1 usterek stwierdzonych
w protokole odbioru koncowego (w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust 11 lit. b niniejszej
umowy). Do czasu zakonczenia realizacji umowy Wykonawca bedzie takze utrzymywat
ogrodzenie tymczasowe oddzielajace teren budowy od terenu objetego uzytkowaniem;

b) zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sdb niepowolanych;
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c) bedzie ponosil koszty zuzycia medidéw w okresie realizacji robot — rozliczenie medidw
nastapi po realizacji rob6t budowlanych na podstawie karty rozliczen mediow (zatgcznik
nr 8 do niniejszej umowy);

d) zglosi rozpoczecie robdt do wladciwego organu.
Wykonawca zobowiazuje sie udzielaé informacji o personelu nadzorujacym budowe, ilosci
zatrudnionych pracownikéw, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia na biezaco list imiennych, z oznaczeniem firmy, wszystkich oséb
przebywajacych na terenie budowy. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany
Jest okazac liste osob przebywajacych na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia wszelkich koniecznych i adekwatnych srodkéw w celu zapewnienia, by osoby
nieuprawnione ni¢ przebywaly na terenie budowy. Zamawiajacy wymaga, aby zapisy, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, znalazly si¢ w umowach Wykonawcy z podwykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia swoich pracownikéw w identyfikatory lub odziez
robocza, pozwalajaca w sposob jednoznaczny zidentyfikowaé pracownika Wykonawcy.
Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru
i zalania. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za materialy i urzadzenia stanowiace
wihasnos¢ Wykonawcy, jak rowniez zainstalowane elementy lub urzadzenia, od dnia przekazania
terenu budowy do dnia odbioru koncowego lub do dnia usunigcia wszystkich wad 1 usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony 1 zarzadzania terenem budowy, ponosi
odpowiedzialnosé za sprzet 1 materialy znajdujace sie na terenie budowy, w celu wykonania
przedmiotu umowy, az do zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy, co nie wylacza uprawnien
Zamawiajacego do nadzoru realizacji wszelkich czynnoscei z tym zwigzanych.
W czasie realizacji umowy Wykonawca bgdzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyijnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia,
materialy, odpady oraz nieczystosci. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt do
zabezpieczania obszaru, na ktorym prowadzone beda roboty budowlane, poprzez zastosowanie
szczelnych i rwatych zabezpieczen. Wykonawca na wlasny koszt oznakuje strefy prowadzonych
robét poprzez umieszczenie stosownych oznaczen informacyjnych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ wykonane zgodnie z powszechnie

obowiazujgcymi normami panstwowymi i branzowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za

Jjako$é  zastosowanych materialdow, urzadzen 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosdé

z dokumentacja projektowa oraz za zgodnosé realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiegn,

z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych.

Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materialow, ktérych nabvcie obciagza

Wykonawce. Zastosowane beda materialy 1 wyroby dopuszczone do  obrotu

i stosowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przed

dostarczeniem na teren budowy materialdw i urzadzen uzyskac ich akceptacje przez

Zamawiajacego. Wykonawca w tym celu przedlozy Zamawiajgcemu kart¢ zatwierdzenia

materiatu albo karte zmiany materiatu. W wypadku przedtozenia karty zatwierdzenia materiatu

Wykonawca dotaczy do te) karty dokumentacje sporzadzona w jezyku polskim, potwierdzajaca

dopuszczenie materiatu lub urzadzenia do stosowania w budownictwie oraz potwierdzajaca, ze

przedstawiony do zatwierdzenia material lub urzadzenie spelnia wszystkic cechy opisane

w dokumentacji projektowej. Karta zatwierdzenia materialu podlega zatwierdzeniu przez

wlasciwego inspektora nadzoru oraz po uzyskaniu powyzszych akceptacji — wlasciwego

przedstawiciela Zamawiajacego. Akceptacja przez nadzor autorski, nadzor inwestorski

1 wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz odmowa akceptacji powinna by¢ udzielona
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13.

14,

15,

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku, W wypadku
przedlozenia karty zmiany materialu Wykonawca dolaczy niezbedna dokumentacje celem
wykazania, iz proponowane przez niego rozwigzanie stanowi rozwigzanie rownowazne
W rozumienin przepisow ustawy PZP, a takze przedstawi dokumentacje wymagang dla
skutecznego zlozenia karty zatwierdzenia materialu. Zamawiajacy moze ponadto zadaé
przedstawienia — wedlug swego uznania — odpowiednich rysunkéw warsztatowych,
wykazujacych wpltyw proponowanych rozwigzaf materiatowych lub urzadzen na pozostate
zaprojektowane elementy. Ponadto Wykonawca na swoj koszt sporzadzi, w uzgodnieniu
z nadzorem autorskim, niezbedne aktualizacje dokumentacji wykonawczej. Akcepiacja przez
nadzor autorski 1 wiasciwego przedstawiciela Zamawiajacego badz odmowa akceptacji powinna
by¢ udzielona w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce kompletnego
winiosku.

Wykonawca, na kazde z3danie Zamawiajacego, zobowigzany jest przedstawié i przekazaé

Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy dopuszczenie do stosowama w budownictwie

uzytych materiatdw 1 urzadzen. W razie watpliwoéci co do jakosci zastosowanych materiatéw

i urzadzen Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie ich badania. W przypadku
potwierdzenia niezgodnej z umowa jako$ci materiatéw lub urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa
w calosci Wykonawcea.

Materiatow i urzadzen niezgodnych z umowa nie mozna zastosowaé, a uzyte Wykenawca usunie
i zastapi na swdj koszt i ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasic prowadzenia robdt wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego. Oplaty 1 kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach obciazaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione
po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie ich realizacji, obcigzajg
Wykonawcg. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony  przeciwpozarowe;
1 dotyczacych BHP.

Wykonawca z chwilg przejgcia terenu budowy przedlozy Zamawiajgcemu:

a) polis¢ ubezpieczeniowa obejmujaca ubezpieczenie robdt objetych umowa (réwniez
wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawedw) od odpowiedzialnosei
cywilne) na kwote brutto ................... zh (stownie: ...
ziotych), (kwota umowna brutto zaokraglona do jednego tysiaca w gor¢) na jedno 1 wszystkie
zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmowaé bedzie szkody powstate zardwno na obszarze
terenu budowy, jak réwniez w pomieszczeniach i ich wyposazeniu bezposrednio
sgsiadujacych z tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujgcych sie poza
tym terenem, a uszkodzonych w zwiagzku z prowadzonymi robotami budowlanymi;

b) polisg ubezpieczeniowy typu CAR (Construction All Risk) obejmujgca ubezpieczenie

co najmniej od zniszczer robot objetych umowg, na kwote réwng catkowitemu
wynagrodzeniu brutto, okreslonemu w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, na jedno i wszystkie
zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowaé powinien szkody wyrzadzone przez
ogien, wodg¢, uderzenie pioruna, eksplozje, upadek pojazdu powietrznego, katastrofe
budowlang, awari¢ urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcj¢ ratownicza prowadzona
w zwigzku z ww. zdarzeniami.
Ubezpieczeniem objeci beda zaréwno Wykonawca, jak tez jego podwykonawey i dalsi
podwykonawcy. Okres ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowaé musi caly okres
realizacji przedmiotu umowy przedtuzony o 60 dni. Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej i/lub
integralnej i/lub udzialu wiasnego nie moze przekroczyé 1% sumy ubezpieczenia
okreslonych w lit. a i lit. b nini¢jszego ustepu.
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15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie polis ubezpieczeniowych nieobejmujgcych calego
okresu realizacji umowy przedtuzonego o 60 dni, jednakze Wykonawca winien przediozy¢
polise zgodna z warunkami niniejszej umowy co najmniej na 2 tygodnie przed uplywem
obowigzywania poprzednio przedlozonej polisy. W razie wydhuzenia okresu realizacji
umowy Wykonawca przediozy polise na dalszy okres realizacji zgodnie z zasadami
okreslonymi w zdaniu poprzedzajacym. Ust. 133 — 13c niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.
13a. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkow, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego. Brak oéwiadczenia Zamawiajacego w  przedmiocie akceptacji
przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia przediozenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogédlnych warunkéw ubezpieczenia lub umowy
ubezpieczenia oznacza akceptacy¢ zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany,
13b. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub
ich zmiany Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania
oswiadezenia Zamawiajacego o brakn akceptacji przedlozonego ubezpieczenia nowe
ubezpieczenie, Procedura akceptacji okreslona w ust. 13a stosuje sie.
13¢c. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przediozonego ubezpieczenia lub
w razi¢ braku przedstawienia w ogole ubezpieczenia w dniu przejgcia terenu budowy przez
Wykonaweg Zamawiajacy ubezpieczy teren budowy w zakresie wszystkich lub niektdrych
ryzyk okreslonych w ust, 13 ninigjszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt
ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych platnosci na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek uczestniczyé w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych na
wniosek Zamawiajacego oraz stosowaé si¢ do wzajemnych ustalen z tych spotkan.
W zakresie koniecznym do realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
Zamawiajagcemu  pisemne os$wiadczenia  potwierdzajace  wypelnienie  obowiazkéw
informacyjnych z zakresu przetwarzania danych osobowych pochodzace od 0séb fizycznych
zatrudnionych przez Wyvkonawce lub wspdlpracujacych z Wykonawea przy realizacji inwestycil.
Powyisze oswiadczenie dotyczy¢ bedzie przetwarzania danych osobowych w nastepujacym
i wylacznym zakresie: imie 1 nazwisko oraz firma, w ktérej dana osoba fizyczna jest zatrudniona
lub z ktorg wspolpracuje przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z Zamawiajacym tre$¢ informacji udzielanych (w ramach wykonania obowigzkdw
informacyjnych okreslonych prawem) osobie zatrudnionej przez Wykonawce i umiescic tg tresé
na formularzu o$wiadczenia.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce pracownikow na
podstawie umowy o prac¢ w odniesieniu do zakresu prac polegajacego na wykonaniu robot
budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, instalacyjnych, montazowych. W zwigzku
z powyzszym dla ww. prac, wskazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca nic ma prawa
wykonywaé tych czynnosci z udzialem osob zatrudnionych na podstawie inmego stosunku
prawnego niz stosunek pracy. Jesli przy sktadaniu oferty Wykonawca w tym zakresie opieral si¢
na podwykonawcach, o ktorych mowa w § 9 ninigjszej umowy, wymdg ten stosuje sie
odpowiednio do podwykonawcéw, co Wykonawca zapewni przez zamieszczenie stosownych
zapisow w umowach o podwykonawstwo.
Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu oSwiadczenie
o spelnieniu wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 PZP. W trakcie realizacji niniejszej
umowy Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji oswiadczenia o zatrudnieniu.
Wykonawca zobowiazany jest przediozyé oswiadczenia lub dokumenty, o ktérych mowa w § 7
ust. 6 lit, a miniejszej umowy, a takze zlozy¢ wyjasnienia, o ktorych mowa w § 7 ust. 6 lit. b
niniejszej umowy, niezwlocznie — nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od dnia wezwania go
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20.

21.

22,

23,

przez Zamawiajacego. Wykonawca jest réwniez zobowiazany umozliwié Zamawiajgcemu

przeprowadzenie kontroli, o ktérej mowa w § 7 ust. 7 lit. ¢ niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajacy

takiego wezwania nie wystosuje, Wykonawca winien przedklada¢ zaktualizowane oswiadczenie
do konica kazdego miesigca kalendarzowego realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca przewidzi, ze prace bedg prowadzone na obickcie zlokalizowanym w rejonie

czynnych obiektéw i dolozy wszelkich staran, aby w minimalnym stopniu utrudniaé ich

eksploatacje. W szczegdlnosei Wykonawca zobowiagzany jest prowadzié prace w sposob
zapewniajacy jak najmniejsze zanieczyszczenie pytem pomieszezen i obiektéw sasiadujacych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym na piSmie, z co najmaiej

dwudniowym wyprzedzeniem, lokalizacji konteneréw gabarytowych, w sytuacji zaistnienia

potrzeby ich posadowienia na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do postgpowania z odpadami, powstalymi w zwigzku

z realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie 7 ustawg z dnia 14 grudnia 2012 . 0 odpadach. Kwota

brutto wynagrodzenia umownego, wskazana w § 4 ust. 1, uwzglednia wszystkie koszty wywozu

1 zagospodarowania odpadéw w sposéb zgodny z przepisami powolanej wczesniej ustawy

i rozporzadzen wykonawczych do niej, przy czym Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do

dokumentowania sposobu zagospodarowania odpadéw z rozbiorek stosownie do rozporzadzenia

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow

1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawicrajaeych azbest.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, Wykenawca jest zobowiazany

zardwno do zlozenia Zamawiajacemu oferty, jak 1 do zawarcia w tym zakresie, po przyjeciu

oferty przez Zamawiajgcego, aneksu do niniejszej umowy przewidujacego ich wykonanie.

W rozumientu niniejszego ustgpu robotami dodatkowymi sa wszelkie nieprzewidziane

w przedmiocie zamdwienia roboty budowlane lub dostawy, ktorych wykonanie jest niezbedne

ze wzgleddw technicznych lub funkcjonalnych dla osiagnigeia celu realizacji niniejszej umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych obowiazuja nastepujace zapisy

szczegdowe:

a) w razie stwierdzemia koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbedne jest
przygotowanie protokoh koniecznosci;

b) do oferty na roboty dodatkowe Wykonawca przedlozy kosztorys szczegdtowy, ktéry
zawieral bedzie rozbicie na poszezegdlne elementy robot. Kosztorys ten zostanie
przygotowany w oparciu o wskazniki nakladow okreslone w odpowiednich katalogach
nakladéw rzeczowych (KNR), badz w innych katalogach branzowych, wskazujacyvch
naklady rzeczowe robot budowlanych dla wojewddztwa dolnoslaskiego za kwartal
poprzedzajacy kwartal, w ktérym dokonywana jest wycena. W wyjatkowych przypadkach,
gdy brak bedzie mozliwosci okreslenia w dosigpnych katalogach, o kiérych mowa powyzej
wskaznika nakladéw rzeczowych dla konkretnego elementu robdt, Wykonawca przyjmie do
kalkulacji wyceng indywidualna;

¢c) do obliczenia ceny jednostkowej w ofercie nalezy zastosowaé zasady okreslone
w ninigjszym ustgpie oraz zasady dotyczace kalkulacji szczegdlowej, wynikajace
z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia;

d) Wykonawca przedlozy nowy harmonogram rzeczowo-finansowy,

Wykonawca moze, po otrzymaniu zadania zlozenia oferty na wykonanie robot dodatkowych,

zaproponowaé Zamawiajacemu inny sposob lub technologi¢ wykonania robét budowlanych lub

inne dostawy, ktore realizowaé beda cel robot budowlanych. Wykonawca w takiej sytuacji
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24.

25.

26,

28.

przedstawi jednoczesnie z oferta obejmujaca wariant podstawowy réwniez druga alternatywna

oferte, obejmujaca wariant zamienny. Oferta obejmujaca wariant zamienny oprécz wszystkich

elementdw, ktore winna zawiera¢ oferfa na wariant podstawowy, musi zawieraé jednoczesnie:

a) oswiadczenie Wykonawcy, Ze oferta zawiera wszelkie elementy i przewiduje wyvkonanie
wszelkich czynnosci niezbednych do zrealizowania robot dodatkowych i wycene ich
kosztéw, w tym w szczegdlnosci koszty opracowan projektowych, uzyskiwania decyzji
zamiennych pozwolen na budowe lub innych decyzji administracyjnych, jesli powyzsze sg
konieczne dla realizacji, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, rozwigzania
proponowanego przez Wykonawce,

b) szczegdlowy opis techniczny proponowanego rozwiazania zamiennego lub, jesli realizacja
rozwigzania zgodnie 2z przepisami odrebnymi wymaga stworzenia dokumentacji
projektowej, wraz z dokumentacja spetniajaca wymogi dla zmiany odpowiednio projektu
budowlanego i/lub wykonawczego,

c) analizg porownawcza rozwigzania zamiennego 1 rozwigzania zawartego w zapytaniu
Zamawiajacego skierowanym do Wykonawcy.

Do oferty na wariant zamienny w pozostalym zakresie stosuje si¢ odpowiednio wymogi

i procedurg postgpowania, jak dla oferty na roboty dodatkowe w wariancic podstawowym.

Zapisy ustepu 23 stosuje si¢ odpowiednio do sytuacji, w kidre) roboty dodatkowe zastepuja

niektére roboty zawarte w przedmiocie niniejszej umowy, ktore to nie beda tym samym

wykonywane (dalej: roboty zaniechane). Wartosé¢ robdt zaniechanych okreslona zostanie na
podstawie aktualnego zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jezeli wartosé
robot zaniechanych nie moze by¢ ustalona na podstawie aktvalnego zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego (np. z uwagi na jego zbvt malg szczegdlowosc), do
wyceny robot zaniechanych stosuje si¢ odpowiednio zapisy dotyczace wariantu podstawowego

1 zamiennego oferty, okreslone w ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie realizacji robdt budowlanych udostepni

zewnetrznym podmiotom, dzialajacym na podstawie bezposredniego zlecenia Zamawiajgcego,

wejscie na teren budowy oraz wykonanie robot budowlanych, dostaw lub czynnosci objetych
tym zleceniem, w tym np. prac montazowych aparatury / urzadzen technicznych /
technologicznych niezbednych do funkcjonowania obicktu. Prace budowlane oraz montaz
instalacji / urzadzen bedzie nastgpowal na podstawie pisemnej informacji Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy, zapewni w niezbednym zakresie koordynacje podmiotéw wykonujacych prace,

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, po dokonaniu niezb¢dnych uzgodnien z Zamawiajacym

oraz zapewni niezbedne fronty dla podmiotéw prace te wykonujacych,

Wykonawca obowiazany jest do podjecia wszelkich dziatan w celu zapobiezenia powstania

sytuacji korupcyjnych, naduzy¢ finansowych, konfliktu intereséw, ktére moglyby mieé wplyw na

bezstronna i obiektywna realizacje umowy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia uprawnionych organdéw oraz Zamawiajacego ¢ kazdym podejrzeniu lub
stwierdzonym przypadku wystapienia konfliktu interesow, sytuacji korupeyjnej czy naduzycia
finansowego niezwiocznie po ich wykryciu oraz o podjetych dziataniach naprawczych.

W kazdym przypadku powzigcia informacji o postgpowaniach prowadzonych przez organy

Scigania lub Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw Wykonawca jest zobowigzany do

przekazania Zamawiajacemu na pismie informacji w tym zakresie — w terminie 3 dni od dnia jej

uzyskania.
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§9
Wykonywanie rebét przy pomocy podwykonaweow
Zamawiajacy dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez wykwalifikowanych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcedw na zasadach okreslonych w SWZ.

Jezeli Wykonawca, skladajac oferte, opieral sie o wiedze, doswiadezenie lub zasoby

podwykonawcy, wnioskujac o zmiang osoby podwykonawcy winien przediozy¢ dokumenty,

Ktérymi wykaze, iz proponowany podwykonawca spelnia wszelkie wymogi okreslone

w postgpowaniu przetargowym i przepisach odrebnych, po spelnieniu ktorych Wykonawca

moglby skorzystac¢ z jego wiedzy, doswiadczenia i zasobow w postepowaniu przetargowym.

Hlekro¢ w ninigjszym ust¢pie mowa jest o podwykonawcy lub umowie podwykenawczej nalezy

przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcéw, a takze umowy zawierane przez

podwykonawce z dalszym podwykonawca i dalszego podwykonawce z kolejnym dalszym
podwykonawca.

7a dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za dziatania wlasne (art. 474 KC).

Stosownie do dyspozycji art. 647 ' KC w zwiazku z art. 464 PZP w celu ulatwienia dochodzenia

wierzytelnosci wprowadza sig nastepujaca procedure akceptacji przez Zamawiajacego umow

o roboty budowlane z podwykonawecami oraz zmian takich uméw:

a} do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcyg oraz do dokonania
jakiejkolwiek jej zmiany wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu uzupetniony o wszystkie postanowienia projekt umowy
z podwykonawca lub projekt zmiany tej umowy oraz o$wiadczenic podwykonawcy
o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy lub dokonanie jej zmiany wedtug przediozonego
projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okre§lonych w projekcie
umowy lub projekeie jej zmiany, jesli projekt zmiany dotyczy zmiany zakresu rzeczowego
powierzonych podwykonawcy robot. Ponadto wraz z projektem umowy lub projektem
zmiany umowy (jesli zmiana dotyczy zakresu rzeczowego powierzonych podwykonawcy
tobdt) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu w formie odrebnego dokumentu
szczegblowy przedmiot robdt budowlanych, ktére majg by¢ powierzone podwykonawcy.
W celu wyrazenia zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentéw;

b) jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedioZzenia mu wymaganych dekumentdw nie
zglosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgode.
Zamawiajacy moze jednak w powyzszym terminie zglosi¢ zastrzezenia na pismie, jesh
projekt umowy podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest niczgodny z niniejszg umowa,
Specyfikacja Warunkow  Zamoéwienia, okredla termin  zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy w sposob niezgodny z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu lub
zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. Wykonawca jest réwniez zobowigzany
do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich
zmiany, zgodnie z ust. 9 ponizej.

Suma wynagrodzed netto wynikajaca z zawartych umow podwykonawczych nie moze

przekroczy¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Jezeli

suma tych wynagrodzen przekroczy kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,

Zamawiajacy odmowi akceptacji takiego podwykonawcy lub podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego udzieli mu informacji lub

przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych w poszczegdlnych umowach podwykonawczych

z wyszczegolnieniem kwot uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i przewidywanych

do zaptaty.

Strona 15z 38



10.

Termin zaplaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dhazszy niz 30 dni,
a okres rozliczeniowy nie dluzszy niz miesiac (faktury przejsciowe wystawiane nie rzadziej niz
po uplywie kazdego miesiaca), a ostateczne rozliczenie z podwykonawcg nastapi¢ musi przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. Jezeli termin zaplaty okreslony
w umowie podwykonawczej jest dluzszy niz okreslony w zdaniu poprzedzajacym,
a Zamawiajacy skorzystal z uprawnienia do zgloszenia sprzeciwu w miejsce uprawnienia do
odmowy wyrazenia zgody na zawarcie lub zmiang takiej umowy, wzywa jednoczesnie
Wykonawce do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do terminéw zaplaty okreslonych
w ninigjszym ustepie — w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawee wezwania
Zamawiajacego, pod rygorem zaplaty kary umownej zgodnie z § 12 ust. | lit. k niniejszej umowy.
Umowy Wykonawcy z podwykonawca i podwykonawcy z dalszym podwykonawca powinny
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Obowigzkowi wyrazenia zgody przez Zamawiajacego podlegaja wszystkie umowy
podwykonawcze o roboty budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy
podwykonawczej, a takze dalszych umdéw podwykonawczych oraz zmian do tych umow
przedlozyé Zamawiajacemu ich kopig poswiadczong za zgodnosé z oryginalem — w terminie
14 dni od dnia ich zawarcia, pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit.
g niniejsze] umowy. Niezaleznie od powyzZszego Wykonawca jest réwniez zobowiazany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa dostawy lub ushigi oraz ich zmiany, ktérych
warto$¢ przekracza 50 000,00 zt. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Wykonawca winien wykonaé w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, pod rygorem zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. g niniejszej
Umowy.

Zlecenie wykonania czgsci robdt podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czescl robot.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania dostawcow

12.

13.

14.

15.

oraz podwykonawcow, dalszych podwykonawcow i ich pracownikoéw (dzialania zawinione
i niezawinione}, jakby to byly dziatania i/lub uchybienia jego whasne.
Przed wyrazeniem zgody lub uplywem terminu przewidzianego do jej wyraZenia przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie moga rozpoczac jakichkolwiek prac na terenie budowy.
Na roboty wykonane przez podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcdéw gwarancji
i rekojmi udziela Wykonawca.
Rozliczeniec z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wylacznie
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom. Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nastapilo przed ostatecznym rozliczeniem
Wykonawey z Zamawiajacym. W razie podniesienia jakichkolwiek roszczen z tytulu zaplaty za
roboty budowlane przez podwykonawce w stosunku do Zamawiajacego, Wykonawca zwolni
Zamawiajacego ze wszelkich zobowiazan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty
i wyrowna wszelkie straty powstate po stronie Zamawiajgcego, w tym koszty sadowe 1 koszty
zastepstwa procesowego Zamawiajacego, niezaleznie od wyniku postgpowania, w wysokosci
wynikajacej z norm przepisanych lub kosztow rzeczywistych swiadczonej ustugi zastepstwa
z chwila ustanowienia pelnomocnika w sprawie. Zaplata z tego tytulu nastapi na pierwsze
pisemne wezwanic Zamawiajacego zawierajace wykaz kosztow.
Zamawiajacy dokonuje bezposrednie) zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kidéry zawarl zaakceptowana przez
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu 1 niniejszego ustepu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Ktore]
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu posdwiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i/lub innych kosztéw badz $wiadczen
ubocznych. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcey zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéei bezpodredniej zapiaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote poirzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy
albo
¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcey nie jest zdatne do potracenia, Zamawiajacy
moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru 0séb
uprawnionych lub w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo Zadania usunic¢cia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikdéw podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego
zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcey lub ich pracownika (-6w) zostana
oni usunigci w terminie 7 dni od zgloszenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca
zagwarantyja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca i w umowie z dalszym
podwykonawca.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawca wskazanie adresu
Zamawiajacego okreslonego w § 20 ust. 4 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowie z podwykonawca klauzule waloryzacyjne
umozliwiajgce zmiane wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy dokonanego w oparciu o § 15 ust. 3 lit. ¢ niniejsze] umowy (dotyczy uméw
o podwykonawstwo, ktorych okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy).
W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 3 lit ¢ niniejszej umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania waloryzacji wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw
lub kosztow dotyczacych zobowiazania danego podwykonawcy 1 do zmiany umowy
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podwykonawcze] w tym zakresie. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie znajdzie
procedura akceptacji projektu umowy podwykonawcze) okreslona w niniejszym paragrafie.
Zwaloryzowane wynagrodzenie podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
Wykonawcey za dany zakres, zwaloryzowanego zgodnie z trescia niniejszej umowy. W przypadku
braku zaplaty zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego zaplaty
Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 12 ust.
1 lit, p niniejszej umowy.
§10
Warunki odbioru robét

Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
daty ztozenia dokumentacji projektowej i zgloszenia przez Wykonawce jej gotowosci do odbioru,
Przez dokumentacj¢ projektowa nalezy rozumie¢ przedstawienie rozwigzan technicznych dla
zakresu opisanego w OPZ, na ktéry skladaja si¢: rysunki techniczne wielobranzowe, opisy
techniczne wielobranzowe, aprobaty techniczne zastosowanych materialéw, probki materiatow
i inne niezbedne elementy do wykonania zadania.
Podstawg do rozpoczgeia robot budowlanych jest protokot odbioru dokumentacji projektowe;j
bez zastrzezen, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy
wraz z pisemnym zatwierdzeniem kompletu materialow budowlanych oraz HRF.
Gotowosé do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elemeniow robét zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zglaszat
Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapic¢ do
odbioru tych robot w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpisu do dziennika budowy.
Potwierdzeniem odbioru tych robdt bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgtoszenia lub
naruszenie zasad zgloszenia do odbiorn robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz
elementéw rob6t upowaznia Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy odkrycia robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robdt na jego koszt i ryzyko lub tez
nakazania wykonania stosownych odkrywek czgsciowych, pomiardw 1 badan — takze na jego
koszt 1 ryzyko.
Przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania
1 dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidlowosci
wykonania prac oraz dolaczenia niezb¢dnych atestow i certyfikatow.
Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w §1 ust. 1 niniejsze]
umowy w petnym zakresie, tj. objetym dokumentacja projektowa oraz dokumentami
zamoOwienia.
Przed przystapieniem do odbioru rob6t Wykonawca winien usuna¢ wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ teren budowy i1 jego otoczenie w stanie czystym
i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.
Strony ustalajg, ze warunkiem osiagnigcia gotowosci do odbioru koncowego jest dorgczenie
Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru robdt, popartego wpisem do
dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Razem z wnioskiem o dokonanie
odbioru koficowego robot Wykonawca zlozy Zamawiajacemu komplet dokumentow w jezyku
polskim, pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegdlnosci:
a) oswiadczenie kierownika budowy (robét) na cbowigzujgeym druku (oryginat),
b) kopi¢ uprawnien budowlanych kierownika robot odpowiedniej specjalnosci,
¢) kopie zaswiadczenia o przynaleznosci i ubezpieczeniu w 011B,
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d} dziennik budowy,

e} decyzja pozwolenie na uzytkowanie lub skuteczne zawiadomienia do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,

f)  protokoly robét zakrytych, zanikowych i ulegajacych zakryciu,

g) aktualne deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia
(poswiadczenie miejsca ich whudowania) itd.,

h)  dokumenty gwarancyjne na roboty,

1} potwierdzenie przeszkolenia uzytkownika z obstugi obiektu, instalacji i urzadzen,

1} wykaz srodkow trwalych | wyposazenia (ilodciowy i wartosciowy) w wersji papierowe] oraz
elektronicznej {format *DWG, *.PDF) na nosniku CD/DVD, zestawicnia srodkéw
trwatych — wg zatacznikéw nr 5 do niniejszej) umowy,

k} dokumentacje powykonawcza — projekt powykonmawczy (dokumentacja projektowa
uwzgledniajaca opisy techniczne oraz rysunki) wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w czasie realizacji przedmiotu umowy — w wersji papierowej i w zapisie cyfrowym
na no$niku zewngtrznym typu Pendrive lub plycie CD/DVD w powszechnie uzywanym
formacie edytowalnym, np. *.dwg” i . *.doc” oraz I egzemplarz w zapisie cyfrowym
na no$niku zewnetrznym typu Pendrive lub plycie CD w wersji nieedytowalnej.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly zakonczone lub gdy bedzie mial zastrzezenia

co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu,

o czym powiadomi Wykonawce na pismie wraz z uzasadnieniem, zlozenie wniosku nie bedzie

skuteczne 1 Wykonawca po zakonczeniu prac Vlub usunieciu nieprawidtowosci bedzie musial

ponownie zlozy¢ zgloszenie gotowosei do odbioru z wnioskiem o dokonanie odbioru robdt.

Za datg¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce

o gotowosci do odbioru robdt po skutecznym zloZeniv przez Wykonawce wniosku o dekonanie

odbioru robdt, z wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 12 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 10 dni roboczych

od skutecznego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koficowego.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie wykonat

przedmiotu umowy w catodci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen, nie przedstawit

dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 5 ninigjszego paragrafu lub jesli dokumenty te posiadaja
istotne btedy lub braki.

Z czynnosel odbioru koficowego sporzadzony zostanie protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek,

Jezeli w trakcie odbioru czesciowego/koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki,

to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady sg istotne — Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia tych wad,

b) jezeli wady sg nieistotne — Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych prac
z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawey terminu na usunigcie wszystkich
stwierdzonych wad fub usterek.

W przypadkach okreslonych w ust. 9 oraz uvst. 11 lit. a, niniejszej umowy za date zakonczenia

robdt przyjmuje si¢ date ponownego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce

o gotowosci do odbioru robét po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie

odbioru robot; ust. 4, 5, 6 1 8 stosuje si¢ odpowiednio. W sytuacji okreslonej w ust. 11 lit. b

ninigjsze) umowy za dat¢ odbioru uznaje si¢ date powiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o gotowosci do odbioru robét, z zastrzezeniem § 11 ust. 2 nini¢jszej umowy.

Z chwilag podpisania protokotu odbioru koncowego oraz wprowadzenia Zamawiajacego

w posiadanie wykonanych robdt lub w terminie usuniecia wszystkich wad i usterek

Strona 19z 38



stwierdzonych w protokole odbioru koficowego (w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 11 lit. b
niniejszej umowy) na Zamawiajacego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy oraz ulega zakonczeniu odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego na zasadzie ryzyka za szkody powstale na terenie budowy.

§11
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i/lub usterek przedmiotu
umowy, Strony umowy ustalaja, ze niniejsza umowa, a W szczegolnosci zapisy niniejszego
paragrafu, stanowi jednoczesnie o§wiadczenie gwarancyjne Wykonawey w rozumieniu art. 577
KC.
Okres gwarancji wynosi 60 miesi¢cy na wszelkie prace oraz urzadzenia objete przedmiotem
niniejszej umowy. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru kofncowego robot lub daty
potwierdzenia usuni¢cia wad i/lub usterek stwierdzonych w odbiorze koncowym z tym
zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady i/lub usterki w ostatnim roku obowiazywania gwarancji,
uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego z tytutu gwarancji w stosunku do tych wad i/lub usterek
wygasaja po uptywie roku od ich usunigcia.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ bez dodatkowego

wynagrodzenia do:

a) usuniecia wady i/lub usterki rzeczy,

b) wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wada i/lub usterka jego czgsci od nowa
— w przypadku, kiedy samo usunigcie wady i/lub usterki uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

¢) do naprawy i/lub wymiany urzadzenia na nowe wolne od wad, jezeli wada 1/lub usterka
dotyczy urzadzenia,

d) usuniecia skutkdw napraw i skutkow wystapienia wady i/lub usterki, jesli beda wystgpowac
poza rzeczg (np. skutki zalania czy pozaru wywolane wadliwoscig rzeczy/robot).

Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytuhi rekojmi za usunigeie wad przedmiotu umowy

istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie

TOZSZErZoNa w nastepujacy sposob:

a) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

b) w przypadku wad i/lub usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia
i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uplywie
roku od usuniecia wady i/lub usterki,

¢) w przypadku wydhuzenia gwarancji z jakichkolwiek wzgledow wskazanych w ninicjszej
umowie okres rekojmi wydtuza sie tak, by byl zgodny z okresem gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniktych

z tytuhu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie przepiséw prawa powszechnie

obowiazujgcego, w tym przepisow KC o rgkojmi 1 gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji

i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady i/lub usterki zglaszane beda

Wykonawcy zgodnie z zapisami ninigjszego paragrafu.

Wejscie Wykonawcy do obiektu Zamawiajacego w celu usunigcia wad i/lub usterek w okresie

rekojmi i gwarancji odbywaé si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu

Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem wynoszacym ¢o najmniej 3

dni robocze.
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Wykonawca usunie wady i/lub usterki w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgltoszenia
Wykonawcy wady i/lub usterki przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca uzna, ze termin usunigcia wady i/lub usterki nie jest mozliwy do dochowania,
moze wystapi¢ ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego o jego wydluzenie.
Whniosek ten nalezy wysta¢ na adres korespondencyjny Zamawiajacego, wskazany w § 18 ust. 4
niniejszej umowy.

O ile usunigcie wady i/lub usterki trwaé bedzie dhuzej niz 7 dni od momentu zgloszenia
Wykonawcy wady 1/lub usterki, Wykonawca — bez dodatkowego wezwania — zapewni sprzet
zastgpezy tak, aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dzialaly prawidtowo oraz tak, aby
korzystanie z efektu wykonanych robét bylo niezaklocone, chyba Zze Strony poczynig inne
ustalenia w formie pisemnej.

W razie awarii lub usterek krytveznych Wykonawca zobowiazany jest do przystagpienia do
usuwania usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usuniecia awarii lub usterki
w przeciggu 2 dni od zgloszenia, a postanowienia ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie majg
zastosowania. Za awari¢ lub usterke krytyczna uwaza si¢ ujawnienie usterki w wykonanych
robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidtows
eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych urzadzen i/lub powigzanych z nimi
elementow, prowadzi do niezgodnosci eksploatacji obiektu z obowigzujacymi przepisami,
a takze taka, ktéra zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu Zamawiajacego lub osob
trzecich, znajdujacych sie w obiekcie.

Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg bez odrgbnego wynagrodzenia,
a koszt ich wykonania wjgty jest w wynagrodzeniv Wykonawcey okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.
1 minigjsze) umowy do usuwania skutkéw wystapienia wad i/lub usterek, o ktérych mowa w ust.
3 lit. d niniejszego paragrafu nawet, jesli skutki te obejmujg elementy niewchodzgce w zakres
swiadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialnosé za skutki usterek i/lub wad dla innych czgsel
obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

Czynnosci gwarancyjne beda $wiadczone na migjscu. W przypadku konieczno$ci zabrania
elementu do naprawy poza obrgb realizacji wykonanych robét odbywaé sie to bedzie na koszt,
ryzyko i staraniem Wykonawcy. W razie koniecznoécei zabrania elementu do naprawy poza obreb
realizacji wykonanych robdt Wykonawca zapewni element zastepczy na ¢zas naprawy, co
w szczegdlnosci obeymuje zapewnienie zastepezych urzadzen i elementéw wyposazenia.
Wykonawea po usunigciu wad lub/i usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji
zawiadomi o tym Zamawiajacego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako
wadliwe musza zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru lub inna osobg wskazana przez

Zamawiajacego.
W razie nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. §
powyzej, a skutkdow napraw i skutkéw wystgpienia wady — w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunigcia, na co
Wykonawca wyraza nieodwolalna zgode. W takim przypadku koszty usuwania wad, skutkow
napraw lub skutkéw wystapienia wad beda pokrywane w pierwsze] kolejnoéci z kwoty
stanowigcej zabezpicezenie nalezytego wykonania umowy.

W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca
wymieni go na nowy. Powyzsze obejmuje przede wszystkim naprawe urzadzen. Za trzykrotng
naprawe urzadzen skladajacych sie z moduiéw uznaje si¢ trzykrotna naprawe ktéregokolwiek
z modukéw skladajacych sie na funkcjonalna calosé,
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18.

19.

20.

21,

22.

23.

a)

b)

Zamawiajacy wedle swego wyboru moze dokonaé zgtoszenia stwierdzonej wady i/lub usterki
bezposrednio do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazkdéw okreslonych w niniejszym paragrafie, jednakze terminy, o ktérych
w nim mowa, nie rozpoczynaja dla Wykonawcy swego biegu az do zgloszenia mu przez
Zamawiajacego istnienia wady i/lub usterki. W rozumieniu ustepu poprzedzajacego usunieciem
wady /lub usterki elementu robot jest zarowno czynno$¢ wykonywana przez Wykonawcg, jak
i podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub dostawce dziatajacego na podstawie
zawiadomienia Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode, aby przeglady okresowe, serwis, konserwacja urzadzen bedacych
przedmiotem niniejszej umowy (jesli takie wstgpuja) wykonywane byty przez podmioty wybrane
przez Zamawiajacego, co pozostaje bez wplywu na prawa Zamawiajacego wynikajace
z gwarancji udzielonej na podstawie niniejszej umowy.

Wszelkie zgloszenia beda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny
Wykonawcy wskazany w § 20 ust. 4 nini¢jszej umowy lub w formie elektronicznej na adres
mailowy Wykonawcy: . e ST

Zgloszenie jest uznawane za skuteczne z chw1lq jego nadania i dla swej skutecznosci nie wymaga
potwierdzenia przeczytania ani dor¢czenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe dziatanie
wyzej wskazane] skrzynki mailowej i serwera, na ktérym zapisywane sg wiadomosci wysytane za
posrednictwem poczty e-mail.

Zamawiajacy wyznaczy date przegladu gwarancyjnego, konczacego okres gwarancji
i rekojmi. O terminie tym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie na adres wskazany
w § 20 ust. 4 lub mailowo na adres wskazany w ust, 19 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy wskazuje dla potrzeb realizacji przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych
z ninigjszego paragrafu, 7e godziny pracy Zamawiajacego sa nast¢pujace: od poniedziatku do
pigiku od 7:30 do 15:30, Wykonawca jest uprawniony do usuwania wad i/tub usterek w dniach /
godzinach innych niz wskazane powyzej pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Z czynnodci przegladu zorganizowanego przed uplywem r¢kojmi 1 gwarancji sporzadzony
zosianie protokdl, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad

W ciggu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku biegu okresu gwarancji Zamawiajacy

moze zorganizowaé przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. W przegladzie udzial wezma

odpowiednioc umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce o tym terminie pisemnie na adres wskazany w § 20 ust, 4 ninicjsze

umowy lub mailowo na adres wskazany w ust. 19 ninigjszego paragrafu. Z przegladu tego

sporzadzony zostanie protokdt wskazujaey ujawnione wady i/lub usterki w przedmiocie umowy.

Wady i/lub usterki zostana usunigte na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

§12

Kary
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne, Kary naliczane beda z nastepujacych tytutéw:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy: za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosel 0,1 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
za zwloke w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koncowego oraz usunigciu wad
i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym: za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
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d)

)

h)

)

k)

D

m)

wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigcej niz 15% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwloke w wykonaniu ustalen dotyczacych usunigcia wad i/lub usterek ujawnionych
w okresie rgkojmi i gwarancji: za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu, odrgbnie dla kazdej usterki — w wysokodci 0,02% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigce] niz 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust, 1 nini¢jsze) umowy;

za odstapienie od umowy z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1;

za kazdy przypadek stwierdzonego braku zaplaty wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow — w wysokosei 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki;

za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykenawczej lub
projektu jej zmiany 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100);

za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy podwykonawcze;
lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100);

za zwloke w przedlozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktéryin mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy: dla kazdego terminu osobno —
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 nini¢jszej umowy, liczonego
za kazdy dzien zwioki;

za zwloke w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce: za kazdy
dzien zwloki — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej
umowy;

za zwloke w przediozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajgcego przedhazenie
obowiazywania zabezpieczenl nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 6 ust. I | niniejszej umowy: za kazdy dzien zwloki — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okresionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, nie wigce] niz 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej numowy;

za brak zmiany lub udokumentowania dokonania zmiany po wezwaniu Zamawiajacego zgodnie
z zapisem § 9 ust. 7 niniejsze) umowy terminu i warunkdéw zaplaty w umowie
z podwykonawca — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy, jednak nie mniej niz 1 000,00 zt (stownie: jeden tysige zlotych 00/100) 1 nie wiecej niz
5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ziotych 00/100),

za kazdy przypadek stwierdzenia zatrudnienia oséb przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie mnych umoéw niz umowy o prace, tj. za kazdy przypadek naruszenia obowiazku
okreslonego w § 8 ust. 16 i 17 niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 z1 (slownie: pigé
tysigey ztotych 00/100); w wypadku stwierdzenia tego naruszenia przez podwykonawce, kara
zostanie naliczona w stosunku do Wykonawcy;

za kazdy przypadek nieprzedlozenia lub braku aktualizacji oswiadczen o zatrudnieniu,
o ktérych mowa w § 8 ust. 18 niniejszej umowy — w wysokosci 5 000 zt (stownie: pigé tysiecy
zlotych 00/100);

za kazdy przypadek nieprzedlozenia o$wiadczen lub dokumentdéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 6 lit. a niniejsze] umowy lub niezlozenia wyjadnien, o ktérych mowa w § 7 ust. 6 lit. b
niniejszej umowy — w wysokosci 5 000,00 zi (stownie: pieé tysiecy ziotych 00/100);

za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie — w wysokosciach okredlonych
w zatgczniku nr 6 do ninig¢jszej umowy;

Strona 23 z 38



p)

1

za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek braku zaplaty lub nieterminowa zaplate
przez Wykonawce zwaloryzowanego zgodnie z § 9 ust. 18 1 19 niniejszej umowy wynagrodzenia
podwykonawcy — w wysokosei 1 000,00 zt (stownie: tysige ztotych 00/100);
Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwloki ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki
staje si¢ wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zamawiajagcy moZe potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, niezaleznie od
naliczonych kar umownych, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.
Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia okreslonego
w§dustl,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienic od umowy z przyczyn lezacych
wylacznie po stronie Zamawiajgcego — w wysokosei 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 4 ust. 1. Wyjatek stanowi przypadek wskazany w §13 ust. 1 pkt 2 lit. h — w tej sytuacji
Zamawiajacy nie placi kar umownych.

§13
Odstapienie od umowy
Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach prawa powszechnie
obowigzujacego 1 Kodeksie cywilnym prawo odstgpienia od umowy przyshuguje:
1) Wykonawcy:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych robét
budowlanych z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego;

2) Zamawiajagcemu — w terminie 90 dni od zaistnienia ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej
okolicznosei:

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedluzy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przewidzianego niniejsza umowa — wowczas Zamawiajacy moze od
nini¢jszej umowy odstapié bez jakiegokolwiek wezesniejszego wezwania;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna Jub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy
przez okres dluzszy niz 14 dni lub przerwat jej wykonywanie na okres dluzszy niz 14
dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania, chyba Ze podjecie robot jest niemozliwe z przyczyn
nielezacych po stronte Wykonawcy;

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowg lub
harmonogramem rzeczowo-finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

d) jezeli Wykonawca nie przedlozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu
rzeczowo- finansowego, zgodnie z zapisami okreslonymi w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

¢} gdy opdinienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni
w stosunku do termindéw posrednich, wskazanych w pierwszym harmonogramie
rzeczowo-finansowym wéwczas Zamawiajacy moze od ninigjsze) umowy odstapic bez
jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania;

f)  w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawey wniosku o upadto$é lub wniosku
0 wszczgele postepowania ukladowego, rozpoczgcia procesu likwidacji Wykonawey
lub wszczecia w stosunku do niego postepowania egzekucyjnego — o fakcie tym
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego na pismie;
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g) w razie stwierdzenia — po dokonanym odbiorze koncowym robdt — wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

h) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy
nie lezy w interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy — w takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie do jednego miesiaca, liczac od powzigcia wiadomosei
0 powyzszych okolicznodciach, a Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do chwili odstapienia od umowy;

i) w  wypadku wiclokrotnege (minimum dwukrotnego) dokonywania przez
Zamawiajacego platnosci bezposrednio na rzecz podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcéw, przekraczajacych 10% kwoty brutio lub zaplat bezposrednich
przekraczajacych 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

)} w wypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajacego
przedtuzenie terminu obowiazywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z § 6 ust. 11 niniejszej umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki,

k) w przypadku niewykonania przez Wykonawce lub podwykonawce ktoregokolwiek
z obowigzkow okreslonych w § 8 ust. 16 i 18 niniejszej umowy, jesti Zamawiajgcy
wezwal uprzednio Wykonawce do wykonania tego obowigzku z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy od umowy odstapi;

I) w wypadku wydania przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych z przyczyn lezgeych po stronie
Wykonawcey;

m) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca calo$é robdt lub dokonuje cesji praw
1 obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy lub jej czesci bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego;

n) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajacego;

0) gdy wysokos¢ kar umownych przekroczyta wartos$é 25% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 4 ust. | niniejszej umowy,

Qdstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci oraz uzasadnienia
faktycznego i prawnego, a skutki prawne wywoluje z chwilg jego doreczenia na jeden z adresow

Wykonawcy (korespondencyjny lub mailowy), okreslony w § 20 ust. 4 niniejszej umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce Strony obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

a)

b)

w terminie do 21 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego szczegotowa inwentaryzacje wykonanych robot 1 ich zaawansowania
wedhig stanu na dzien odsiapienia od umowy. Zamawiajacy — w razie nieprzystapienia do
tej czynnosci przez Wykonawceg lub uchylania si¢ od udziah: w tej czynnosci — moze zlecié
Jej sporzadzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez odrebnego wezwania;
Wykonawca wyda Zamawiajacemu cala posiadana dokumentacje, dotyczaca prac
stanowiacych przedmiot umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce i/lub Zamawiajacego Wykonawca ma
obowigzek:

a)

b)

natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdét, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz
z terenem ich wykonywania, a nastepnie opusci¢ teren budowy najpozZniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z powodu dzialania lub zaniechania ktorej nastapito odstapienie od umowy; do czasu uznania
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10.

odpowiedzialnosci przez jedng ze Stron umowy lub wyroku sadowego wszelkie koszty
nalezytego zabezpieczenia frontu robdt rozpoczetych a niezakonczonych obciazaja
Wykonawee;

c) przekazaé¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, bez wzgledu na to, czy Wykonawca otrzymat za nie
platnos¢, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé
do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dmi od dnia zawiadomienia

o odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania

robot urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace

wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Zamawiajacy

zobowiazany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

W przypadku odstapienia od uwmowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robdt tymcezasowych na swdj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku Zamawiajgcy

uprawniony jest do usunig¢cia sprzetu i robdt tymezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego, dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenistwa robot.

Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego

az do wylonienia nowego Wykonawcy, nie dluzej jednak niz 12 miesigcy od dnia odstapienia od

umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponoszone bedg zgodnie z ust. 4 lit. b) zdanie 2

niniejszego paragrafu.

§14
Wydluzenie czasu ukonezenia robét

Powstanie przeszkod w terminowym wykonaniu robdt powinno byé potwierdzone przez

Zamawiajacego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego na pismie o mozliwosci opdznienia robot,

wynikajacej z niedopetnienia obowiazkdw cigzacych na Zamawiajacym.

Zmiana terminu realizacji moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) gdy przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt, beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy,
w szezegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu  budowy,
koniecznoseil zmian w dokumentac)i projektowej, kidre miaty lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, jezeli sg one nietypowe dla danej
pory roku 1 uniemozliwiaja prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnoscei ze wzgledu na
okreslona umowa technologie realizacji prac, normy lub inne przepisy, wymagajace
konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nic jest nastgpstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

¢) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, robot zamiennych lub
koniecznos¢ wykonania innych robdt niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy,
ktorych nie mozna byto — przy zachowaniu nalezytej starannosci — przewidzie¢ na etapie
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d)

g)

h)

)

k)

)

0)

skladania ofert ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej czy udzielenia zamoOwien
dodatkowych, a ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy;
wystapienia nichezpicczeristwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami — w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizi,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosei lub ich zaniechania przez
organy administracji publicznej, ktére nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi edpowiedzialnose,

gdy w zwloce i/lub bezczynnosci pozostajg organy wlasciwe do zalatwiania spraw,
w tym wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., a zwloka /lub bezczynnosé nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

Jezeli niemozliwos¢ wykonywania robdt budowlanych wynika z nakazania ich wstrzymania
i/lub zakazu ich dalszego wykonywania, wydanych przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia sily wyzszej, uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
zjej postanowieniami z tym zastrzezeniem, ze przez dziatanie sity wyzszej nalezy rozumieé
zdarzenie zewngirzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, w szczegdlnosci:
powddz, trzgsienie ziemi, upadek statku powietrznego, ogloszenie i wprowadzenie jednego
ze standw nadzwyczajnych, strajk ogolnokrajowy, zamieszki, rewolty, pozar, stan
zagrozenia epidemicznego lub epidemii;

Jjezeli wystapia utrudnienia w nabyciu wyrobdéw budowlanych lub jednostek sprzetowych
niezbednych do wykonania robét budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Jezeli wystapia przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych, spowodowane brakiem os6b
niezbgdnych do wykonania robdt budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi ze
wzgledu na wyjatkowa sytuacje z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, ktdrej nie
mogt on przewidzied;

wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji
projektowe} i niezinwentaryzowanych przez wilascicieli 1 gestoréw instalacji i urzadzen,
wymagajacych przebudowy, a uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych
w okresie powyze) 14 dni;

odkrycia na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu  archeologicznym
1 historycznym, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robét
budowlanych w okresie powyzej 60 dni, czego wykazanie obcigza Wykonawce;

doznania przez Wykonawce przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
ze strony Zamawiajgcego;

zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, o ile zmiana ta
bedzie uzasadniona wzgledami technicznymi lub funkcjonalnymi 1 jej dokonanie bedzie
wymagane dla osiagniecia celu realizacji niniejszej umowy, przy czym zmiana ta nie moze
przekracza¢ 30% pierwotnej wartosci umowy, a warto$¢ takich zmian, wprowadzanych
w ramach realizacji niniejszej umowy, podlega sumowaniu;

rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy przez Zamawiajacego
w drodze udzielenia zaméwienia dodatkowego —- zgodnie z trescia wlasciwych przepisow
odrebnych.

W przypadku wystapienia zdarzent opisanych w niniejszym paragratie Wykonawca bedzie miat
prawo wystapienia na pismie do Zamawiajacego o wydluZenie czasu na ukonczenie robét.
Ustalenie nowego terminu wykonania robdt, objetych niniejszg umows, wymaga aneksu do
umowy — pod rygorem niewaznosei,
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§ 15
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé dokonania zmian w Umowie bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamdwienia, pod warunkiem spelnienia przestanek okreslonych
w ninigjszej Umowie, przy czy niezaleznie od tych przestanek dopuszezalne sa zmiany Umowy
na podstawie przepisow art. 455 ustawy PZP
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku:

a) zmiany strony umowy, tj. Wykonawcy, w nize¢j wymienionych sytuacjach i na nizej
okreslonych warunkach:
— gdy Wykonawca zagrozony jest niewyplacalnoscia lub z innych waznych przyczyn nie
Jjest w stanie w sposob trwaly wywiazad sie ze swych zobowigzan umownych,
— gdy Wykonaweca nie jest w stanie w sposob prawidlowy i terminowy dokonywac platnosci
na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcow.
Zmiana strony umowy — Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawey skierowanego do
Zamawiajacego lub wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy., We wniosku
Wykonawca proponuje nowego Wykonawce. Do wniosku winny by¢ dolaczone dokumenty
wymagane jako zalaczniki do oferty, w szczegdlnosci winno by¢ wykazane wymagane —
zgodnie z SWZ — posiadanie wiedzy i doswiadczenia, potencjalu, a takze dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, Kierowany przez Zamawiajacego do Wykonawcy
winiosek nie musi posiadaé zalacznikdw, a Zamawiajacy dokonuje weryfikacji spelniania
warunkow przez proponowanego nowego Wykonawce we wilasnym zakresie. Zmiana osoby
Wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, moca ktorego:

zmianie ulegnie strona umowy, tj. Wykonawea,

— nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego,

— nalezne Wykonawcy wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, podobnie jak taczne obciazenie
Zamawiajacego,

— termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla
wprowadzenia nowego Wykonawcy na teren budowy,

— nowy Wykonawca przeymic wszelkic zobowiazania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcdw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo, jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenie wynagrodzen
tych podmiotdw,

- nowy Wykonawca udziela gwarangji i rekojmi na catosc rohdt,

—  nowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub wspolnie
z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen nalezytego wykonania
umowy tak, by po zmianie Wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagana umows
mozliwosé skorzystania z tych zabezpieczen,

— nowy Wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomigedzy Wykonawca a nowym Wykonawca z tytuhy
robot w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcow  Wykonawey. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, kidry jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje
wykonania wzajemnych zobowiazan wynikajacych z tego porozumienia. Tres¢
porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wplywaé na zakres praw
i obowigzkow Zamawiajacego;

b) koniecznosci wydluzenia terminu realizacji umowy z powodu zaistnienia okolicznosci
opisanych w § 14 niniejszej umowy;
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d)

koniecznosci zmiany w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technelogii

wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w nast¢pujacych sytuacjach:

— koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgser robét, objete} przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmicnnych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

— wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od zalozonych,
w szezegolnosel napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

— koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub matertatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

— wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

— wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmian przepisOw prawa majacych wplyw na termin wykonania robét lub sposéb ich

prowadzenia,

powstania koniecznosci dostosowania zapiséw umowy do zmian w przepisach prawa

powszechnie obowiazujgcego,

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamdwienia

i zakresu przedmiotowego zamowienia w wypadku:

— wystapienia Kkoniecznosci wykonania robot zamiennych, co obejmuje mozliwosé
zaniechania realizacji czgsci robdt i/lub powierzenia Wykonawey do wykonania innych
robot lub robét wykonanych w inny sposob w migjsce robdt zaniechanych,

W razic zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcych zlecenie robot dodatkowych przy ustalania

wysokodci wynagrodzenia obowigzuja zapisy § 8 ust. 22 do 23 ninigjszej umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zlecenie robot zamiennych, w tym réwniez

w celu ustalenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawca przedtozy kosztorys szczegdlowy,

ktory zawiera¢ bedzie rozbicie na poszczegdlne elementy robét. Kosztorys ten zostanie

przygotowany w oparcin o wskazniki nakladéow okreslone w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych (KNR), badZz w innych katalogach branzowych, wskazujacych
nakfady rzeczowe robot budowlanych dla danego wojewddztwa za kwartal poprzedzajacy
kwartal, w ktorym dokonywana jest wycena. W wyjatkowych przypadkach, gdy brak bedzie
mozliwosci okreslenia wskaznika nakladow rzeczowych dla konkretnego elementu robot

w dostepnych katalogach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca przyjmie do kalkulacji

wycene indywidualng. W przypadku, gdy roboty zamienne odnosza sie do robdt

dodatkowych, zapisy § 8 ust. 22 do 26 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

Rozwigzania zamienne nie moga wykracza¢ poza przedmiot zamowienia z tym

zastrzezeniem, ze w przypadku robot zamiennych w odniesieniu do koniecznych robdt

dodatkowych powinny ulepsza¢ realizowane zamdwienie, usprawniaé proces budowy badz
zamienia¢ prace i naklady w danej kategorii CPV. Podstawa wykonania robot zamiennych
bedzie protokot koniecznosci rozwiazan zamiennych, zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

Inspekiora Nadzoru, Wykonawce wraz z oferta Wykonawcy, zawierajacg wyliczenie
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3.

g

wartosci rozwigzan zamiennych, zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej. Zamawiajacy
ni¢ dopuszcza robodt zamiennych, ktore skutkowatyby istotnymi zmianami zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, zmian
przepiséw prawa majacych wplyw na termin wykonania robét lub sposéb ich prowadzenia,
z zastrzezeniem robot zamiennych w odniesieniu do robét dodatkowych, stanowiacych
podstawe do zmiany zapiséw umownych na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.
zmiany warunkéw platnosci ze wzgledu na okolicznosci nielezace po stronie Wykonawcey,
co Wykonawca wykaze.

Strony niniejszej umowy, uwzgledniajac dyspozycje art. 436 pkt 4 lit. b oraz art. 439 ust. 1

PZP, dopuszczaja mozliwos¢ zmiany wysokoser wynagrodzenia umownego pod warunkiem
wystapienia nastgpujacych okolicznosci i w nizej wskazanym zakresie:

a)

b)

w przypadku, gdy umowa o roboty budowlane zawarta jest na okres dluzszy niz

6 miesigcy i czas realizacji przedmiotu ninigjszej umowy jest dtuzszy niz 6 miesiecy,

w przypadku zmian wysokosci miunimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3 do 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym

wynagrodzeniu za pracg, zmian zasad podlegania i/lub wysokosci stawki skladki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat

do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, w zakresie,

w jakim zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia, z tym

zastrzezeniem, ze!

—  jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b, powodujg wzrost kosztéw wykonania
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé kwote zwickszajaca koszt
wykonania zaméwienia w formie kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym
z uwzglednieniem zaistniatych zmian, jak réwniez wykaza¢ wplyw zmiany na realizacjg
niniejszej umowy, czasookres wystepowania wptywu oraz przedstawi¢ dokumenty
wykazujace zatrudnienie 0sob i czasookres zatrudnienia pracownikéw, ktorych zmiana
dotyczy, w ramach realizacji niniejszej umowy, a jezeli pracownicy c¢i uczestniczy¢ beda
w jej realizacji nie przez caly okres jej trwania lub w niepetnym wymiarze pracy —
odpowiednia kalkulacje proporcjonalna,

- jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b, powoduja obnizenie kosztéw wykonania
zamdéwienia Wykonawca przedtozy na wezwame Zamawiajacego (w zaleznosci
od zakresu wprowadzonych zmian legislacyjnych):

* listg pracownikéw Wykonawcy oddelegowanych wylacznie do realizacji niniejszej
umowy, a objetych zmianami, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b PZP,

* liste plac dotyczaca pracownikéw wskazanych w tir. 1, z uwzglednieniem
wysokosei  odprowadzanych  skladek na  ubezpieczenia  spoleczne
i ubezpieczenie zdrowotne wraz z odpowiadajacym jej wyciaggiem z listy plac
za okres bezposrednio poprzedzajacy wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w art,
436 pkt 4 lit. b PZP,

* zagwiadczenie o niezaleganiu w oplacaniu skladek na ubezpieczenia spoteczne
1 ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez wlasciwa dla miejsca prowadzenia
dziatalnosci Terenows Jednostke Organizacyjna ZUS, dotyczace pracownikéw
wskazanych w tir. 1,

¢ oswiadczenia Wykonawcy oraz odpowiadajace mu o$wiadczenia kazdego
z pracownikow, o ktoérych mowa w tir. 1, w przedmiocie okresu zatrudnienia
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u Wykonawcy oraz zamiarze Kontynuowania zatrudnienia w calym okresie
realizacji ninigjsze] umowy,
¢ innych, nieujetych powyzej dokumentéw, potwierdzajacych wplyw zmian
regulacji ustawowych wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b PZP na zmiane wysokosci
wynagrodzenia umownego Wykonawcey;
w przypadku zmiany cen materialdw lub kosztow realizacji robdt budowlanych
w zakresie wskazanym w niniejszej umowie na ponizszych warunkach:

1) kazda ze Stron ma mozliwos¢ wysigpicnia o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia nie czgsciej niz po uplywie kazdego petnego kolejnego roku realizacji
umowy, liczonego od dnia jej zawarcia,

2) Jjesli pomigdzy zlozeniem oferty a zawarciem umowy minat okres dhuzszy niz 180 dni
kalendarzowych roczne okresy, po ktorych kazda ze Stron moze wystgpi¢ 0 zmiane
wysokosci wynagrodzenia, oblicza si¢ od daty zlozenia oferty.

Kazda ze stron moze wystapi¢ o zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia, jesli zmiana kosztu
realizacji robdt budowlanych w kolejnym roku realizacji umowy przekroczy 10%,
obliczanych w stosunku do wskaznika kosztéw w stosunku od daty okreslonej zgodnie
ztir. | lub 2 powyzej. Zmiang kosztu ustala sie w oparciu o wspdlczynnik procentowy zmiany
cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany w komunikatach Gléwnego Urzedu
Statystycznego. Do obliczenia nalezy przyja¢ wskaznik z kwartahu, w ktérym zostata zawarta
umowa albo zlozona oferta (odpowiednio tir. 1 albo 2) oraz dla kwartatu, w ktérym jedna
ze Stron wystepuje do drugiej o dokonanie zmiany wynagrodzenia (jego obnizenie lub
podwyzszenie).
Obliczenia dokonuje sie wg wzoru:
(1+Wki/100) x (1+Wk2/100) x x {(1+Wkx/100) = ww
gdzie:
Wk — wzrost cen produkeji budowlano-montazowej kwartal do kwartaty,
publikowany w komunikacie Glownego Urzedu Statystycznego, wyrazony
w procentach; Wkl — wspolczynnik z kwartatu nastepujacego po podpisaniv umowy;
Wkx — wspdlczynnik koncowy z ostatniego dostgpnego kwartalu na dzien zloZenia
wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia; Ww — wspotezynnik waloryzacii;
Waloryzacji podlega¢ bedzie tylko warto$¢ robot miezafakturowanych do dnia ztozenia
wniosku o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia. Zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepuje
przez przemnozenie wynagrodzenia umownego z tytutu robét niezafakturowanych do dnia
zlozenia wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia przez wspdtczynnik waloryzacii.
Z chwilg pisemnego wystapienia o dokonanie zmiany druga Strona nie moze uchyli¢ sie
od zawarcia aneksu zmieniajacego wysoko$¢ wynagrodzenia, o ile spelnione sa powyzej
okreslone przestanki dla dokonania zmiany.
Po dokonaniu zmiany Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia nowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, a procedurg okreslong w § 8 ust. 1 niniejszej umowy
stosuje si¢ odpowiednio, przy czym terminy do zlozenia nowego harmonogramu obliczane
sa od dnia zawarcia aneksu zmieniajacego wysokos$é wynagrodzenia.
W razie zmiany polegajacej na obniZzeniu wynagrodzenia Wykonawcy winien
on niezwlocznie, lecz nie poézaiej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia nowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwrdcié Zamawiajagcemu nadptacong czesé
wynagrodzenia. Zamawiajacy jednoczesnie zobowigzuje sie do przyjecia wystawionych
przez Wykonawce faktur korygujacych zmniejszajacych wartos$é uprzednio zaptaconych
faktur przejéciowych.
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Zamawiajacy dopuszcza taczne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcey o nie wigeej niz
15%. Zmiany, o ktorych mowa § 15 ust. 3 lit. a, b i ¢, wymagaja zawarcia pisemnego aneksu
do ninigjszej umowy
d) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego —
wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy odbywaja si¢ na zasadach okreslonych
w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze powolaé si¢ na zmiang wynagrodzenia umownego spowodowang
okolicznoséciami, o ktérych mowa w ust. 3 lit a niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy zmiana
wysokosci minimalnego wynagrodzenia, zmiana zasad podlegania t/lub wysokosci stawki
skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmiana zasad gromadzenia
1 wysokosei wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych zostata ogloszona we wlasciwym
publikatorze przed daty zlozema oferty przez Wykonawce.

§16
Autorskie prawa majatkowe

W ramach wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi

na Zamawiajacego, bez koniecznosci skladania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie,
autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o Prawie autorskim 1 prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnoscei takich jak: dokumentacja powykonawcza, projekty, raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstale przy realizacji
umowy, zwane dalej ,,utworami” oraz zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z tych utworéw
w zakresie zwigzanym z eksploatacja przedmiotu umowy. Wykonawca wyraza zgode
na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstalego w wykonaniu
niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji.

Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nastgpuje bez ograniczenia, co do
terminu, czasu, terytorium, iloct egzemplarzy.

Wykonawca wyraza niniejszym nieodwolalng zgode¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego
wszelkich zmian 1 modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie
korzystaé z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢
nosnika egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia

Przeniesienie na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych do dokumentacji,
opracowan, dziel - stanowiacej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczegolnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi
do dokumentacji w calosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotdéw, na wszystkich
polach eksploatacji, o ktdérych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie
dowolna technika i utrwalanie dziela zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiajgcego, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

w tym m, in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nosniki
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania
do pamigci komputera oraz do sieci komputerowe],

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,
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¢) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub
nosnikéw, darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposéb inny niz
okreslony w lit. ¢ — wystawianie, wySwietlanie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnienie utworu (dokumentacji) w taki sposoéb, aby kazdy moéght micé
do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie
do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamowienia
publicznego na wykonanie robdt budowlanych;

3) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utwordéw zaleznych
stanowiacych opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawce,
na zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art.
50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt.
2 powyzej.

6. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytuhu korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu niniejsze) umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia
na swoj koszt i ryzyko wszelkich dzialan prawnych zapewniajacych nalezyta ochrone
Zamawiajacego przed takimi roszczeniami osob trzecich. W szczegéinoéci Wykonawca
zobowiazuje si¢ zastapi¢ Zamawiajacego, czy tez w przypadku braku takiej mozliwosci
przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko
Zamawiajacemu. Wykonawca zobowiazuje si¢ takze zrekompensowal Zamawiajacemu
wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponie$é w zwiazku
z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwiazku
z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu ninigjsze] umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sig, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegal przepisdéw ustawy,
o ktorej mowa w ust. 5 1 nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze
Zamawiijgeemu w stanie wolnym od obciazen prawami tych osob.

§17
Nadzor autorski

1. Wykonawca sprawowac bedzie nadzor autorski w sposob i na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

2. W ramach nadzoru autorskiego, na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest
w szczegolnosci do:

1) potwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji
z projektem budowlanym iub stwierdzenie odstgpstw i okreslenie skutkéw tych
odstepstw, projektami wykonawczymi, Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) uzgodnienia z Zamawiajacym 1 Wykonawca robdt mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatlow i konstrukcji oraz rozwiazan
technicznych i technologicznych,

3) wyjasnienia watpliwosci, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych
zmianp w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujacych
koniecznoscia uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowe,

4) uczestnictwa w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanych zdolnosei uzytkowych inwestycji,
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5) wyjasniania watpliwosci  dotyczacych projektu  budowlanego, projektoéw
wykonawczych, STWIQRB oraz uzupelniania szczegddow dokumentac)i projekiowej
— w terminie do 4 dni od dnia otrzymania takiego wniosku,

6) brania udzialu w komisjach i naradach technicznych — na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

7y weryfikowanmia 1 zatwierdzania karty matenialow pod katem zgodnosci
zaproponowanych przez Wykonawce robdt budowlanych parametréow materialéw
i/lub wyposazenia w stosunku do parametréw okreslonych w dokumentacji
projektowe) na wniosek Zamawiajacego,

8) oceniania wynikow szczegdlowych badan materialdéw 1 konstrukcji w zakresie
zgodnosci z dokumentacja projektowa, normami 1 innymi obowiazujacymi
przepisami - w terminie do 4 dni od dnia otrzymania takich wynikéw,

9) udzialu w odborach czgsciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgeego,

10) brania udzialu w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania
projektowanej zdatnosci uzytkowej catego przedsigwziecia inwestycyjnego,

11) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa,

12) uzgadniania, na wniosek Zamawiajacegn, mozliwosci wprowadzenia zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonych projektéw lub warunkéw
pozwolenia na budowg i/lub zgloszenia w zakresie materialow 1 konstrukcji oraz
rozwigzan technicznych i technologicznych oraz wprowadzania zmian — w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku od Zamawiajacego; w uzasadnionych
przypadkach — na pisemny wniosek Wykonawcy — termin ten moze zostaé¢ wydtuzony
przez Zamawiajacego,

13) weryfikowania wniosku o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowe] pod
wzgledem jej zasadnosci, technicznych mozliwosci wprowadzenia takiej zmiany oraz
jel wplywu na decyzj¢ o pozwoleniu na budowe oraz zakres i koszty inwestycji —
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku,

14) weryfikowama wystapienia wykonawcy robdt budowlanych o uzupelnmianie,
uszczegolowienie czy poprawianie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zasadnosci takich wnioskéw — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania takiego
wniosku,

Czynnoéel nadzoru bedg wykonywane przez projektanta na kazde wezwanie Zamawiajacego.
Obowiazki Wykonawcy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego wygasaja po dokonaniu przez
Zamawiajacego odbioru koficowego i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na uzytkowanie
whacznie

Do sprawowania nadzoru autorskiego zobowiazani sg wszyscy projektanci — autorzy projektow
w poszczegilnych  branzach, t. branzy budowlane), elektrycznej, teletechnicznej,
architektonicznej, sanitarnej, drogowej,

Zmiana o0s0b pelnigeych nadzor autorski jest dopuszczalna wylacznie w przypadku trwalej
niemozliwosci wykonywania przez nich obowiazkow.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego dany projektant — z przyczyn
niezaleznych od Wykonawey — nie bedzie mogl sprawowa¢ nadzoru, sprawowanie nadzoru
moze by¢ realizowane:

1) przez projektanta opisanego w zdaniu poprzednim — w ramach oddzielnej umowy
z Wykonawca,
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2) przez innego projektanta — na podstawie upowaznienia Wykonawcy 1 zgody
Zamawiajjgcego.

7. Zmiany i uzupelnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pelnienia nadzoru
autorskiego beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej, opatrzone
odpowiednimi odno$nikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta
sprawujacego nadzér autorski,

2) rysunki zamienne lub uzupelniajace z opisami i informacja, jaki element projektu
zastepuja, opatrzone data wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta
sprawujacego nadzor autorski,

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

§18
Ochrona Informacji Niejawnych

. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania zamoOwienia z zachowaniem przepiséw ustawy

z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji nigjawnych oraz Instrukcji bezpieczenstwa

przemyslowego, a takze zobowiazany jest zachowaé w tajemnicy informacje nigjawne uzyskane

w trakcie realizacji umowy.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanic obowigzkéw ochrony informacji nigjawnych

udostepnionych w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé karna

na zasadzie art. 266 §1 kodeksu karnego.

. Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania si¢ do obowigzujacych na terenie jednostki i instytucji

wojskowe] Zamawiajacego przepisow w zakresie wejscia i wjazdu do jednostki i instytucyi

wojskowej Zamawiajacego oraz parkowania pojazdéw.

. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materialy uzyskane w czasie i po jego realizacjt nie

moga by¢ wykorzystane do Zzadnego rodzaju materialéw promocyjnych i czynnoéci z tym

zwigzanych, w szczegdlnosel prezentacji w Srodkach masowego przekazu, filmach, ulotkach,
folderach itp.

. Wykonawca jest zobowiazany zapoznaé si¢ wewngtrznymi regulacjami obowigzujacym na terenie

kompleksu Zamawiajacego i scisle ich przestrzegaé. Dotyczy 10 w szczegolnosci:

1) przebywania pracownikow Wykonawey jedynie w migjscach wykonywania prac, dostep
do innych pomieszczen obicktu, do kitérych jest on konieczny do poprawnego wykonania
przedmiotu umowy, kazdorazowo musi by¢ uzgadniany z przedstawicielem pionu ochrony
Jjednostki, na terenie ktorej wykonywane sg prace,

2) uzyskania pozwolenia Dowodcy jednostki i instytucji wojskowej, na terenie ktérej wykonywane
sa prace, na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzetu audiowizualnego oraz wszelkich
urzadzen shizacych do rejestracji obrazu t dzwieku.

. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zakazu uzywania aparatéw latajacych nad terenami

wojskowymi Zamawiajgcego, na ktérych swiadezy ustugi/realizuje zapisy umowy.

§19
RODO
. Wspdlpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
podlega powszechnie obowiazujacym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczegolnodei  Rozporzadzenia Parlamentu  Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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. W przypadku udostepnienia danych osobowych, zwiazanych z realizacja niniejszej umowy, strona,
ktorej udostepniono przedmiotowe dane osobowe staje sie ich Administratorem (danych
osobowych) i jest zobowigzana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiazujacych
przepisdw prawa, w zakresie ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialnosé
7a udostepnione dane osobowe (od momentu ich otrzymania).

. Kazda ze stron zobowiazuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie
odpowiednich $rodkoéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiazujacymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelka odpowiedzialnosé za szkody
wyrzadzone w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych.

. Strony ninigjszej umowy, w zwigzku z jej realizacja, zobowiazuja si¢ do wzajemnego wypelnienia
obowigzku informacyjnego (wzgledem swoich pracownikéw realizujacych niniejsza umowe).
W razie koniecznoécl, strony niniejszej umowy, zawra odrgbng umowe regulujgca szezeghlowe
kwestie dotyczace przetwarzania danych osobowych.

. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyl odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy — z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia 1 wagi zagroZenia — ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci podmiotéw, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania
ninigjszej UMowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca , zgodnie z przyj¢ta przez niego procedura, poinformuje
o tym Zamawiajacego niezwloczuie, nie pozniej niz w terminie 36 godzin od stwicrdzenia
naruszenia; powiadomienie nastapi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty
elektronicznej,

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wvykonawca zobowigzany jest
zaprzestaé przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usunad
je w taki sposdb, aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiazek, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy
prawa nakazuja Nadzorowi Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku
za przetwarzanie wyzej wymienionych danych po rozwiazaniu przedmiotowej umowy Wykonawca
odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowac poutnos¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. ¢ ochronie konkurencji i konsumentow.

. Strony umowy zobowiazujg sie do zachowania zasad poufnosei w stosunku do wszelkich informacji,
w szezegblnosei o danych osobowych, w  ktérych posiadanie weszty lub  wejdy
w zwigzku z realizacja ninigjszej umowy. Strony umowy zobowiazuja si¢ rowniez do zachowania
w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentdw przekazanych przez druga
strone; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wylacznie
w celach zwiazanych z realizacja umowy.

10. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow,

ktorzy przekazujg Wykonawcy lub Zamawiajagcemu dane osobowe lub ktérym przekazywane
sq przedmiotowe dane.

11. Wykonawcy znany jest fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, stanowig informacj¢ publiczna ktora podlega

udostepnianiu w trybie ustawy z 06 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (t. j. Dz.
U. z 2022, poz. 902 ze zm.)

§20
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢ przepisy:
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a) Prawa zamowien publicznych,
b) Kodeksu cywilnego,
¢) Prawa budowlanego.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia, iz ktdrekolwiek
z postanowief umowy jest niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$é ta nie bedzie miala wptywu
na waznos¢ i skutecznos¢ pozostatych jej postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikaé bedzie
w sposob oczywisty, iz bez postanowien bezposrednio dotknietych niewaznoscia lub
bezskutecznoscia, umowa nie zostalaby zawarta.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Strony zobowiazane beda zawrzeé aneks do umowy,
w ktorym sformulujg postanowienia zastepcze o celu gospodarczym réwnowaznym lub
zblizonym do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

4. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencj¢ zwigzang z realizacja niniejszej umowy kierowana
do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na ponizszy adres:

Akademia Wojsk Ladowych imienia generata Tadeusza Kosciuszki
ul. Czajkowskiego 109
51-147 Wroclaw kancelaria@awl.edu.pl
natomiast wszelka korespondencj¢ zwijzang z realizacja niniejszej umowy kierowana
do Wykonawcy nalezy wysylaé na ponizszy adres:

5. Wszelkie dor¢ezenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 4 nini¢jszego paragrafu uznaje sig
7a skuteczne pod ostatnio znanym adresem — z chwilg dokonania pierwszego awiza,

6. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego sa:

b) e

z tym zastrzezeniem, z¢ osoby te nie sa uprawnione do skladania jakichkolwick oswiadczen woli
w imieniu Zamawiajgcego, w szczegdlnoscei zaciagania zobowiazan, a jedynie do prowadzenia
biezacej korespondencji, w tym korespondencji techniczne;.

7. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony
Wykonawcy sa:

.......................................................... , Z tym zastrzezeniem, z¢ 0soby te uprawnione
s3 do prowadzenia w imieniu Wykonawcy biezacej korespondencji, w tym korespondencji
technicznej, niezawierajacej jednakze oswiadczen woli, chyba Ze umocowanie tych oséb
do sktadania takich oswiadczef wynika¢ bedzie z odrebnych, znanych Zamawiajacemu
petnomocnictw.

8.  Zmiany osdb wskazanych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie wymagaja zawarcia aneksu
do niniejszej umowy, lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych
kontaktowych,

9. Prawaiobowiazki, a w szczegdlnosei zobowiazania finansowe, nie moga by¢ przekazane na rzecz
o0so6b trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Stron i w granicach okreslonych w PZP.

10. Spory zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub wynikle na jej tle rozstrzygaé
bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
do okreslania w umowach zawieranych z podwykonawcami wlasciwosci miejscowej sadu, jak
w zdaniu 1, oraz naloZenia na nich obowigzku ustalania takiej wasciwosci miejscowej sadu
w dalszych umowach podwykonawczych.

11, Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej
ze Stron.
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Zat. nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zal. ar 2 - Opis Przedmiotu Zamdwienia

Zal. nr 3 — O$wiadczenie podwykonawcy o czesciowym rozliczeniu

Zal. nr 4 - Odwiadczenie podwykonawcy o catkowitym rozliczeniu

Zal. nr 5 — Wykaz $rodkéw trwalych (urzadzen i wyposaZenia)

Zal. nr 6 — Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw BHP na budowie
Zal. nr 7 — Karta rozliczen mediow
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Wykonano w 2 egzemplarzach:

Egz. or 1 - AWL

Egz nr 2 — Wykonawca

Wykonat: Pawel Piatka, tel, 261-658-413
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