Projektowane postanowienia umowy

UMOWA I v e vrereemsvseasirenssssanmssssnns

Zawarta W dnil ...c.oeocevevcneninee e r. w Rudzincu, pomiedzy:

Gming Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, NIP 9691605554, REGON 276257802,
reprezentowang przez Lukasza Pieronczyka - Wéjta Gminy Rudziniec

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandra Jakubka

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”.

........................................................................................

reprezentowang przez:
* zwang w dalszej treci umowy , Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo
zamOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) zwanej dale} Justawg” zostata

zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwéstycyjnego pn.: ,,Budowé nocwego
stanowiska garazowego przy remizie OSP Widéw w formule zaprojektuj i wybuduj”

2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
1) étap | - opracowanie peinej dokumentacji projektowe;j

2) etdp I - wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacjg techniczng, oraz

sprawowanie nadzoru autorskiego.
3. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu [ obejmuje w szczegélnosci:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a) dokonanie wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu, weryfikacji dla
potrzeb projektowych zatozen podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz

niezbednych do rozwigzan zagadnien i wykonania czynnosci zwigzanych
ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

b) udziat w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego projektanta
projektu budowlanego lub wykonawczego, jak réwniez projektanta branzowego wediug

potrzeb realizacyjnych nie rzadziej, niz raz na 3 tygodnie;

c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego upowaznionego
do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie

przez Zamawiajgcego.
2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

a) uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych prawem warunkéw przytaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem
dziatki wynikajgcych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw

sieci, zarzagdcow drog lub obiektow;

b) sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) z uwzglednieniem
etapowania robét i konieczno$cia zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektow

zlokalizowanych w sgsiedztwie robét poprzez zapewnienie im doj$cia i dojazdu;

¢} Strony bedg uzgadniaty funkcjonalno$¢ i standard wykonczenia obiektu. Nie dopuszcza sig
sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat swoje rozwiazania projektowe bez

akceptacji Zamawiajacego.
3) W zakresie opracowan geodezyjnych:
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a) sporzadzenie map do celéw projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wiasciwych osrodkéw dokumentaciji
geodezyjnej;

b) pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentacji (o ile wymagane).

4) W zakresie projektéw budowlanych:

a) wykonanie pelno branzowych projektéw dla projektowanych w ramach zamierzenia

1nwestycy]nego obiektéw, uwzgledma)acego pozyskane w etapie przedpro;ektowym
E wymagama branzowe od zarzgdcéw urzadzes obeych i drog;

b) uzyskanie dla projektéw wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i
prawomocnyck, opinii, sprawdzen i uzgodnieri w formie klauzul, pism, povtanow1en w
tym synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyﬁkx opracowywanych
projektow;

¢) wykonanie planu bioz dla robét objetych projektem budowlanym;

d) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych

e) wykonanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich; ,

f) przeniesienie pravs autorskich do projektu budowlanégo na wszystkich polach dzialania
opisanych w niniejszej umowie.

5) W zakresie pozyskania w imieniu inw=stora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajgcegn o$wiadczefi o posiadanym prawie dysponowaria

" nieruchomoscig na cele budowlane;

b) -przygotowanie i ztozenie w imieniu Z.:mawiajacego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe;

- ¢) nieodplatne, bezzwloczne dokonaitie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji panstwowej
na etapie postgpowania o pozwolenia na budowe rob6t budowlanych objetych
dokumentacja.

6) W zakresie projektéw wykonawczych: .

a) wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych stanowigcych uzupeinienie
projektéw budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopow i pompowania wody,
jesli zaistnieje taka potrzeba;

b) uzyskanie dla projektéw wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych
i prawomocnych, opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien lub
decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach dziatania
opisanych w niniejszej umowie.

7) W zakresie opracowar i czynnosci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujgcych przyczyny przerwania
lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci;

b} wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan;

c) organizowanie rad budowy z jego udzialem, nie rzadziej niz raz na trzy tygodnie

d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobow lub materiatéw budowlanych.

8) Dokumentacje projektows nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnej starannosci, zgodnie
ze zasadami sztuki budowlanej, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz

z zaleceniami Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniac realizacjg

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz rownosci szans
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i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza
dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikow.
Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu Il obejmuje w szczeg6lnosci:
1) Pelnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczegélnosci na:
a) stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i rob6t budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem;
b) uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;
' ¢) - kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego;
d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niz raz na trzy tygodnie.

. 2) Przygotowanie i_zlozenie w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz

z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot;
3) Wykonanie wszystkich robét budowlanych i prac. zwigzanych z budowg stanowiska
garazowego zgodnie z opracowana dokumentacja budowlana.

. * Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentéw do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce.
W przypadku watpliwoéci’ interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy
okreslonych w umowie oraz Zakresu praw i obowigzkow Zamawxa]acego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywacl naste;pujqca kolejno$¢ waznosci dokumentoéw:
1) Umowa, :
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Formularz ofertowy Wykonawcy.

§2
Termin realizacji umowy
Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.11.2025 .
Umowa wchodzi w zycie w dniu wskazanym jako dzien jej zawarcia.
Terminy okre$lone w Umowie odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okreslane s3 zgodnie z przepisami KC.
Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu Umowy:
1) opracowanie peinej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3
pkt. 5-8 w terminie do dnia 31.08.2025r.
2) wykonanie cato$ci prac budowlanych zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 4 wraz
z pozyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.
Strony ustalajg, Ze przekazanie terenu budowy nastapi do 14 dni od daty uprawomocnienia si¢
pozwolenia na budowe.
W terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakoficzy¢ wszelkie prace wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz dokona¢ odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna z datg
podpisania protokotu koficowego rob6t przez wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego,
w szczegblnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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§3

Obowiazki wykonawcy - Etap I
Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwigzania poszczeg6lnych jej elementéw, majace w efekcie stanowi¢
kompletng dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy zatwierdzit cze$¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uptywem terminu 20 dni roboczych od dnia przedtozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie.
W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi
do niej uwagi, Wykonawca zohowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglediienia
uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych. '
Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach wykonawczych. Uzgodriienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajgcej zawicrajacej date'i podpis Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje sie, Ze Zamawiajacy zatwierdzit czes¢
dokumentacji projektowej Wykonawcy z uptywem terminu 10 dni robaczych od dnia
przedtozenia dokumentacji do zatwierdzenia, 7 wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy
uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej
dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zoboivigzany jest do usuniecia zgtoszonych
wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa obowigzujgcymi
na dzien jej przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja swym zakresem musi obejmowal kwestie dotyczaca odwodnienia terenu i
odprowadzenia wéd opadowych z budynku oraz terenu inwestycji.
Wykonawca wykona dokumentacje w formie:
1) zbroszurowanej w iloSci:

a) projekt architekoniczno - budowlany - 4 szt

b} projekt techniczny 4 szt.,

¢} STWIORB - 3 szt.

d} przedmiary i kosztorysy inwestorskie — 3 szt,,

2) elektronicznej na przeno$nym nos$niku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajacemu powinny zosta¢ przekazane:

a) w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc” lub ,*.rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw
inwestorskich w standardzie ,*mdb” lub ,*.ath” lub ,*xml” lub standardzie Excel ,*.xls"};

b) w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje w standardzie ,*.PDF”.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas prowadzonych prac.

Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych okreslonych
w niniejszej umowie odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady opracowanej dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci w przypadku, gdy na etapie wykonania robét budowlanych lub
eksploatacji bledy zawarte w dokumentacji projektowej skutkowa¢ bedg zmiang technologii
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wykonania prac badZ zwiekszeniem zakresu rob6t niezbednych do prawidiowego wykonania
inwestycji lub ujawnia sie w okresie gwarancji a bedg nastgpstwem wadliwie opracowanej
dokumentacji Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia.

§4
Prawa autorskie

Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja jest wynikiem jego twdrczosci i jest wolna

od wad prawnych, w tym nie narusza débr osobistych i praw autorskich oséb trzecich, a ponadto

Wykonawca o$wiadcza, ze prawa do przedmiotowego dzieta nie sg niczym ograniczone w zakresie

objetym umowa. _

Wykonawca o$wiadcza, Ze przystuguja mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu opracowan projektowych

‘w stanie wolnym od obcigzert prawami 0s6b trzecich, a w szczeg6lnosci do zapewnienia, ze:

1) w chwili pfzed%oienia opracowan projektowych do odbioru beda mu przystugiwaly
w catoéci i na wylaczno$¢ majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne do kazdego
z utwordw lub jego czesci powstatych w zwigzku z wykonaniem umowy;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym powyzej do utworéw powstatych
w zwiazku z realizacja umowy lub jej czesci, w szczegélnosci Wykonawca o$wiadcza, iz prawa
te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wytaczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajgcego jakie nabywa on na podstawie nihiejszej umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do utwor6éw powstatych w zwigzku z realizacja
umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz oséb
trzecich i zostang przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych ograniczen;

4) przeniesienie autorskich praw majatkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku, jezeli
w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie dokonane pod
warunkiem, ktdry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania opracowan projektowych lub
ich cze$ci Zamawiajgcemu ani tez z zastrzezeniem terminu pézniejszego niz dzien przekazania
opracowan projektowych do odbioruy,

5) bedzie dysponowat zapewnieniem twércéw utworédw powstalych w zwigzku z realizacjg
umowy lub jej czesci, w chwili odbioru opracowan projektowych lub ich czes$ci przez
Zamawiajgcego, iz w przypadku powstania nowych pdl eksploatacji przedmiotu umowy lub
jego czesci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy
lub jego czes$ci na tych polach zostanie na Wykonawce przeniesione, a on przeniesie
je w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiajgcego.
Powyzsze odnosi sie do pél eksploatacji przedmiotu umowy lub jego czgsci znanych w chwili
zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z zobowigzan okreSlonych w ust. 3

Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego

w § 20 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich

materialéw i dokumentéw wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw

majgtkowych Zamawiajgcy bedzie mdgt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczeni czasowych, terytorialnych i ilo$ciowych:

1) wykorzystywa¢ na wiasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci przekazac
opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:

a) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwien publicznych jako
cze$¢ specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie
internetowe;j;
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b) innym Wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych;
c) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym
podmiotom;
2) wykorzystywac na wiasny uzytek opracowania projektowe, w tym w szczegdlnosci:
a) modyfikowac i wprowadzac¢ zmiany w opracowanej dokumentacji projektowej;
b) przekazaé¢ lub wykorzystywa¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czesé
do prezentacji;
c) wprowadzaé opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie whasnych stanowisk komputerowych;
d) zwielokrotniaé opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technikg;
e) przekaza¢ lub wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolnq czes¢ w celu '
sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz Wykonawca;.
f) wykorzysta¢ w utworach multimedialnych;
g) sporzadzad wersje obcojezyczne;
h) wykorzystaé¢ w celach marketingu w kraju i za granica;
i) nadawac za pomocg video lub audio poprzez tgcze kablowe lub bezprzewodows stacje,
nadawanie poprzez satelite;
j) wprowadzanie do Internetu i pamieci komputera, umieszczanie i wykorzystame
w ramach publikacji on-line.
Zamawiajacy nie moze usuwal oznaczen okreslajacych autora, chyba, ze bedzie wynikalo
to z obowigzujacych przepiséw. W pozostatym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania
zgod twdrcéw na wykonywanie. przystugujacych im autorskich praw osobistych do utworéw,
w tym w szczegdlno$ci prawa do integralno$ci utworu i zapewni, ze w przypadku wykonania
tychze prac przez Zamawiajgcego imieniem Tworcéw nie beda oni formutowali wzgledem
Zamawiajgcego zadnych roszczen z tegoz tytutu.
Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1 umowy zezwolenia
na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utwordw,
w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie,
w tym w szczegblnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode
na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie
utworéw zaleznych , o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Wykonawcy.
Réwnoczesénie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wiasnosé wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich majatkowych
na inne podmioty w drodze umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wyKorzystywanie dokumentacji i materiatéw wykonanych
w zwigzku z realizacjg umowy lub jakiejkolwiek ich czesci bez jego zgody z wyjatkiem cely,
do jakiego sg przeznaczone.
W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
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2} w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego przystgpi do procesu
po stronie Zamawiajgcego, i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczet majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

§5
0dbiér przedmiotu umowy - Etap I

1. Strony ustalajg odbiéry dokumentacji projektowej, zgodnie z terminem okreslonymi w § 2 ust. 4
pkt 1.

2. Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiajacego (Urzad
Gminy w Rudzincu). , :

3. Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3w terminie
14 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedtozeniu przez Wykonawc'e;
dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) umozliwiajgcej
realizacje rob6t budowlanych.

4. Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca w trakcie czynno$ci odbioru oraz procedur poprzedzajacych odbiér rob6t ptatnych
drugg i nastepnymi fakturami przej$ciowymi, w zaleznos$ci od okolicznosci przedstawia:

1) o$wiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) os$wiadczenie o zaptacie przez Wykonawce caloéci wymagalnych wierzytelnosci oraz braku
niewymagalnych wierzytelno$ci Podwykonawcom. Brak w/w o$wiadczenia moze stanowic
podstawe do zatrzymania z faktury catosci lub czesci naleznosci stanowigcej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robét budowlanych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, ktore
powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie
10 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego, bezzwlocznego dokonania poprawek
w przedmiocie Umowy w przypadku wystgpienia z takim zadaniem przez wiasciwy organ
administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentéw.

8. Zamawiajacy odmoéwi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktéry z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajacego do prowadzenia robét budowlanych.

§6
Etap I1
Do realizacji czynnosci etapu Il okreSlonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca mozZe przystgpic
po tgcznym spelnieniu warunkéw wskazanych ponizej:
1) dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru peinej dokumentacji projektowej (projekty
budowlane i wykonawcze) lub jej cze$ci umozliwiajacej realizacje prac budowlanych;
2) przedtozeniu Zamawiajgcemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajgcych
do wykonania robét budowlanych;
3) protokolarnym przyjeciu bez zastrzezeii przez Zamawiajgcego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania
materiatéw oraz kart materiatowych urzadzen.
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§7
Obowiazki Wykonawcy - Etap Il

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezyta staranno$cig zgodnie z Umowa, SWZ, ofertg

oraz dokumentacjg projektowa i STWiORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiagzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub zaniechania lub

dziatania badz zaniechania oséb lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowys;

ponosi odpowiedzialno$é za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczeg6lnos$ci za utrate débr

. materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na terenie

budowy na zasadach ogéinych. :

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podjecia dzialan w . celu zapobiezenia

zwickszeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody, roszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy na wlasny koszt;

2) zakupu i opieczetowania dziennika budowy

3) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy
i w strefie jego oddziatywania, w szczegdlno$ci wykonania trwatego wygrodzenia,
wywieszenia tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

4) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

5) poinformowania Zamawiajagcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast
po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnienn ewentualnych zmian projektowych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy; '

6) udokumentowania i zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét
zanikowych lub ulegajgcych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym
terminem ich zakrycia;

7) zglaszania konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci
i przedtozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru tych rob6t wraz z wycena najp6Zniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét
przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz z uwagi na ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy,
z tytutu wykonania robét zamiennych (objetych zamdwieniem podstawowym, tj. niniejszg
umow3), Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang
rozliczone kosztorysem réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz $rednie
stawki cenotworcze okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD" dla danego kwartatu dla woj.
Slaskiego spoza stolicy wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena robdét zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okre$lonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy;

8) zglaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przediozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wyceng najpdZniej
w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robdt przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa, sg zlecane i podlegajg zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wykonawca ma réwniez obowigzek zgtaszania
Zamawiajgcemu koniecznos$ci wykonania dodatkowych robét objetych zamdéwieniem
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podstawowym, tj. umowg podstawowa; zastrzega sie, iz z tytutu rob6t dodatkowych objetych
zamoéwieniem podstawowym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

9) dokonania niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty
z tym zwigzane;

10)zlecania i poniesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczeg6lnosci ze strony dysponentdw,
gestorow, wilascicieli istniejgcego uzbrojenia;

11)poinformowania Zamawiajgcego, jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie
z Umowa zainstalowano urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/
dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw iponosi jego koszty w okresie
udzielonej przez niego gwarancji i rekojmi. :

12)ponoszenia kosztéw rozruchu w trakcie, ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnoéci rozruchowych;

13)ponoszenia kosztéw szkolen z obstugi urzadzen i systemoéw przysziych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzei wraz z kosztami uruchomienia,
testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazd6éw i pobytéw;

14)gromadzenia i tymczasowego skladowania gruzu iodpadéw powstatych podczas robot
wylacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajacym
zagospodarowania placu budowy;

15)wywozu gruzu i odpadéw na skltadowisko komunalne nawlasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego. Wykonawca przedlozy dowdd zaptaty. W przypadku inriego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument $wiadczacy olegalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpaddw;

16)poinformowanie Zamawiajgcego o ztomie powstalym w trakcie realizacji zaméwienia. Ztom
uzyskany w trakcie wykonywania robdt na obiekcie stanowi wtasno$¢ Gminy Rudziniec.
O planowanej dostawie ztomu do punktu odbioru ztomu Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajgcego podajac nr pojazdu ktory ztom dostarcza oraz przyblizona wage ztomu.
Po wpisie przez Zamawiajacego do systemu BDO moze dopiero odda¢ ztom. Nastepnie
w terminie 4 dni roboczych po kazdorazowej dostawie ztomu do skiadnicy Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu dokumenty wazenia, potwierdzajgce oddang ilo$¢ ziomu.
W oparciu o w/w dokumenty Gmina Rudziniec obcigzy sktadnice naleznoscig (fakturg)
za dostarczony przez Wykonawce ztom;

17)przeprowadzenia w obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami
i normami: préb, badan, pomiaréw oraz sporzadzenia odpowiednich protokotéw;

18)sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji zdjgciowej dokumentujacej etapy
realizacji robot objetych przedmiotem umowy w tym w szczeg6lnosci zdjgcia dokumentujgce
wykonanie rob6t zanikowych;

19)po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystgpowania w jego imieniu
wykonawca bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

20)chronienia znakéw geodezyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego oraz dokonania niezbednych dziatan w celu przywrécenia znakéw
geodezyjnych na swoj koszt;
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21)ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystapienia kolizji
z obcym uzbrojeniem - koszty przygotowania dokumentdw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikéw i wiascicieli;
22)wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;
23)ponoszenia kosztéw analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid,
wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakoSci prowadzonych
badan wraz z interpretacjg wynikoéw.
6. Wykonawca, po zakoficzeniu rob6t objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren
- budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia
roboét, przywrécié do stanu pierwotnego lib odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.
7. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotern Umowy, zgodnie ze ztozong oferta. :
8. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi i ekonomicznymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Uiowy, zgodnie ze ztozong oferta.

§3
~ Osoby uczestniczace w realizacji zamoéwienia

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zaangazowanie odpowiedniej liczby os6b na warunkach
okreslonych w Umowie w catym okresie jej obowigzywania. '

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynnodci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robot)
byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace dotyczy o0sdb, ktére wykonujg czynnoéci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb:
kierujacych budowa, robotami, 0séb wykonujacych ustugi transportowe, dostawcéw materiatow,
sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, 0s6b fizycznych prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarcza,
urzedujacych cztonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wsp6inikéw spotki
jawnej lub partnerskiej wzakresie, w jakim beda wykonywa¢ osobiScie roboty na rzecz
Zamawiajacych badz Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania
czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez niego lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0os6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajgcy moze zazgdac w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw. .

6. Dokumenty okreslone w ust. 5 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.
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7. Wymagane przez Zamawiajacego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowigzany zlozyt
w terminie 5 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

8. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest takze do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw
dotyczacych zatrudnienia;

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robét;

3) zwrécenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

9. Na Wykonawcy cigzy obowiazek zapewnienia, aby réwniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
spetniali wszystkic wymogi wzgledem oséb zatrudnionych ‘na- podstawie umowy. o prace
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci oraz sktadane byly ‘stosowne oswiadczenia,
dekumenty, o ktérych mowa w ust. 5. : 4

10. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z mcuzasadmonego braku personelu Wykonawcy
(nieudokumentowanego) bedzie traktowana jake przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie
mioze stanowic podstawy do przedtuzenia terminu zakonczeria robét.

§9
Kierowanie budowg

1. Wykonawia ustanawia .......occeevneineceennnn, posiadajgcego uprawmema nr ‘
............................................ w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j bez' ogramczen jako
Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z rea‘hzac;q przedmiotu
Umowy w granicach okreslonych np. 22 ustawy Prawa Budowlanego.

2. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Uniowy osobe pelnigca
funkcje Kierownika budowy posiadajaca kwalifikacje zawodowe, co najmniej rowne
kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawidjacego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobeg,
jezeli w trakcie wykonywania robé6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika budowy
deklarowanego przez Wykonawce w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie
pisemnej Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujgcy i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom,

~ dos$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy oraz dopelnienia obowigzkow
wynikajgcych z Prawa budowlanego.

4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem aneksu do Umowy, w ktérym nastepuje
potwierdzenie dokonanej zmiany.

5. Oproécz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w calym
okresie obowigzywania Umowy osoby petnigce funkcje kierownika robét dla poszczegdlnych
rob6t branzowych, Osoby te powinny posiadaé  kwalifikacje zawodowe co najmniej
rowne kwalifikacjom, uprawnieniom, dosSwiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

6. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana kierownika/6w robét (dla
poszczegblnych robot branzowych) deklarowanego/ych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom, uprawnieniom, do$wiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
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Zmiana kierownika/éw robét (dla poszczegélnych robdt branzowych) wymaga zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z Zgdaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw robot
branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowigzkéw w sposob
nienalezyty i niezgodnie zprzepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic’ zeby Kierownik budowy i kierownicy rob6t branzowych
fizycznie przebywali'i wykonvah swoje nbowiazKi na terenie budowy.

Przerwa w wykonywaniu ‘mowy wynikajgca z braku wskazanego personelu mdzoru,qcego '
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przediuzenia terminu zakoficzenia rob6t.

§10

Procedury bezpieczenstwa
Wykonawca podczas wykenywania robot jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie pizepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osaby przebywajace na terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i zapewnienie 1irzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia =godnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dria 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie péZniej
niz 5 dni przed datg rozpoczecia rob6t.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w terminie

7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajacego

aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej

dzialalno$ci w zakresie prac projektowych dotyczacych przedmiotu zamoéwienia, na sume
gwarancyjng nie mniejszag niz 500.000,00 zi. Wykonawca zobowigzany jest wznawiac

(przedtuzad) ubezpieczenie w okresie i na warunkach zgodnych z Umowa przy zachowaniu jego

ciggtosci w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzel i przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz do dnia

przekazania terenu budowy uzgodniong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego aktualng umowe

lub umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z realizacja przedmiotowej Umowy, oraz zobowigzuje sie do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg
Wykonawcy, okre$long w § 20 ust. 1 pkt 2, powstatych w zwiazku z wykonywaniem robét
budowlanych iinnych prac objetych przedmiotem Umowy. Maksymalna kwota franszyzy
redukcyjnej — nie wyzsza niz 10 000,00 zi;

b) odpowiedzialno$ci cywilnej (0C) Wykonawcy 2z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia os6b trzecich, a takze szkody spowodowane
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bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,
ruchem pojazdéw i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjng nie
nizsza niz 500.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest wznawia¢ (przedtuzac) ubezpieczenie
w okresie i na warunkach zgodnych z Umowg przy zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie
realizacji przedmiotu Umowy.
3. Ubezpieczenia wymienione w ust. 2 bedg w mocy co najmniej od daty przekazania terenu budowy,
az do dnia odbioru koricowego robét potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia wymienione w ust. 1 lit. a) - b), nie pdZniej niz do dnia przekazania terenu budowy
w -formie oryginatu/éw lub kopii potwierdzonych za-zgodnoéé-z-oryginatem. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo -wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania blegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce. ‘
Umowy ubezpieczenia, o ktérych imowa w ust. 1 i 3 muszg zapewniac wyp{atq odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.
6. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 w tym skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonaweca. . v
W razie wydluzenia czasu realizacji Umcwy, Wykanawca zobow1qzu1e SIQ do przedituzenia
-ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-6, przedstawiajgc Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tymr w szczeg6lnoSci umowy i polisy
‘ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
realizacje przedmiotu zamdwienia do czasu ich przedtoZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg. - =
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

4

~

8.
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, pracownikow

ioséb trzecich pelna odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa zaszkody oraz nastgpstwa
nieszcze$liwych wypadkéw powstalych w zwigzku z opracowang dokumentacjg oraz
prowadzonymi robotami budowlanymi lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych
Umowag oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynno$ci pozostajacych w zwigzku
z wykonywang Umowg, lub za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub w ich
mieniu, spowodowane powstalymi wadami wykonanych robét, w tym spowodowanych ruchem
pojazdoéw mechanicznych.

10. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub mieniu oséb
spowodowane powstatymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich dziatan.

11. Wykonawca zobowigzany jest zado$€uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom os6b trzecich,
za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw powstatych z winy opracowane;j
dokumentacji projektowej oraz przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow okreslonych w Umowie lub innych
czynno$ci pozostajgcych w zwigzku z wykonywana umowa przez Wykonawce. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy przekaze pisma obejmujace roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako
odpowiedzialnego i przejmujgcego od Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa
za roszczenia.
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)>/\ Strona 13 z 39



Projektowane postanowienia umowy

12. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgloszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego

Podwykonawca dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych dla swojego realizowanego zakresu
posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.
§12
Materiaty

Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w cato$ci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrob6éw dopuszczonych
do obrotu i stosowaniz w budowr:ctwie okre$lonych w odrebnych przepisach, aw suczegsinesci

-w ustawie » dnia ¥ lipca 1994 r. Prawo budowlane-oraz -odpnwiadal polskim normom,

dokumentzacji technicznej, a takze posiadac stosowny atesty.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody -
Inspaktora nadzoru inwestorskiego. o

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed ~wbudowaniem dostarczyc
Inspektorcwi  nudzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawsm atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace. spetnienie. warunkow art. 10 Prawa
budowlanego na preponowane do zastosowania materiaty pod rygorem ocdmowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego :gody na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych matei iatéw. -
Wykonawca zapewnieni 1z wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosziami utylizacji.

Wykdnawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepizéw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo achrony
$rodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - powotane przepisy prawie
Wykonawca zobowigzuje sic stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie. '

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testow
i zbadania jako$ci, wagi, lub ilo$ci materiatéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy mogg by¢
przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje
i urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz dos§wiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru koncowego dokona¢ zmian tych Swiadczen, usungé je lub
wykona¢ na nowo.

§13
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badzZ tez przedstawiajgce znaczng
warto$é¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
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Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ

panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce

wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jezeli wystapienie wykopalisk archeologicznych o ktérych mowa w ust. 1 ma wplyw na termin

zakonczenia robét, wéwczas Wykonawcy przystuguje prawo do wydtuzenia terminu zakoniczenia

realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac zwigzanych z wykopaliskami
archeologicznymi.
§14
Harmonogram rzeczowo-finansowy S }

W terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji pro;ektowq, o ktore] C

mowa § 1 ust. 3 Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo- ﬁnansowy

zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy w zaKresie etapu II.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostang sporzadzone w.czytelny tposéb i beda

ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie mzgodnionym

z Zamawiajagcym. :

Harmonogram rzeczowo ~ finansc'wy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) terminy realizacji poszczegélnych etapéw umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy;

b) kolejnoé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy oraz terminy wykonywania, daly rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych sig
na przedmiot Umowy;

c) szacowanie przerobu i platnosci (brutte) w uktadzie kwartalnym; :

d) inne pozycje, elementy, ktére Wykonawca badz Zamaw1a]qcy uzna za niezbedne dla

- przejrzystosci jego opracowania i aktualizacji- C ' :

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w.ciggu 7 dnl od -daty

przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi

w szczegdblnosci dotyczgce wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej

lub Umowie. Chyba ze waga wnioskowanej zmiany bedzie wymagata dalszych uzgodnien

woéwczas termin moze zosta¢ wydluzony o czym zamawiajacy niezwlocznie powiadomi
wykonawece.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przediozenia Zamawiajgcemu

poprawionego harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej uwzglednienia jego uwag lub brak

zgloszenia uwag w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania bedg uwazane przez Strony

za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca ma prawo powolywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuniecia termin6éw realizacji lub terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

w zakresie wydtuzenia terminu zakonczenia robét, woéwczas ich wprowadzenie nie wymaga

zmiany Umowy w formie aneksu.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca

sporzadzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiajacemu

do weryfikacji. Zamawiajacy weryfikuje przekazany dokument w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.
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11. Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczeg6lnosci dotyczgce wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, programie funkcjonalno-
uzytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, lub dotyczace tempa wykonywania prac,
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie 7 dni od ich otrzymania,
do przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego
zgloszone uwagi oraz postanowienia Umowy.

12. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy i jest wigzacy dla
Stron.

13. Jezeli faktyczny postep prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie

72era i) toininewi Zakoiiczenia robét lub Wykonawca 7 »rIvczvn iezacyci po. jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rcczows-itnansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finz:sovvego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwloczine, nie pdézniej niz w terminie 5 dai przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
program naprawczy. : :

14, Program naprawczy powinien przewidywacé reorganizacje sposobu realizacji przedmiotu umowy
naprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, verstrelu, Podwykonawcoéw lub zasobéw
ﬁ;"ansowych Wykonawcy w celu wykonania niezre:lizowanych dotychczasowych robét

w .lerminach okres$lonych w harmonogramie rzeczowr:- ﬁnansowym lub zaktualizowanym
narmo::sgramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przys:zguje z tego tytutu dodatkowe
wynagro:.renie. :

15. Jezeli p:zyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymame terminu zakonczema robét,
wynika z przyezyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony.
do wystgpienia do Inspektora nadzoru mwestorsklego i do Zamawnjqcego o przedtuzenie
terminu zakonczenia rutd* i do zwrotu poniesionych kosztow.

§15
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia si¢
pozwolen na budowe;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie;
4) odebranie wykonanych rob6t budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie;
5) realizacja procesu uzgodnien z wykonawca
6) dokonywanie odbioréw dokumentacji i rob6t po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;
7) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace z zastrzezeniem terminéw
platnos$ci wynikajgcych z zewnetrznych zZrédet finansowania.

§16
Nadzodr inwestorski

1. Zamawiajgcy ustanowi na swdj koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym
Wykonawce w terminie 3 dni od daty jego powotania.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajgc
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowigzuje sig
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopeilnienia obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w ramach upowazinien wyszczeg6lnionych
w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegélnosci:
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1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, polskimi i europejskimi. normami oraz
niniejszg Umowsg;

2) sprawdza jako$¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementdw;

5) potwierdza faktycznie wykonane robét i sprawuje nadzér nad usunigciem wad i usterek przez
Wykonawece;

6) dopuszcza na piSmie do zastoséwania materiaty budowlane; -

7) pisemnie uizgadnia rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym. -

8) sprawdza, czy podwykonawcy biorgcy udziat w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawca:
umowe zaakceptowang przez Zamawiajgcego i informuje o tym Zaimawiajgcego;

9) apiniuje wnioski Wykonawcy dotyczgce aneksowania umowy w szczego6lno$ci przesuniecia .
terminu wykonania czynnosci umowy; : :

10) dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania” robot umozhw1a]qcy
wypftate faktury czesciowej Wykonawcy;

11) Uczestniczy w dokonaniu odbioru konicowego robét. : : .

Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do -akceptacji w jego imieniu

odstapien od dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienie to nie powoduje konieczne$ci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia; :

2) rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robot. i

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dZIenmka budowy wykonywame..

rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:- :

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub:w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia os6b

' znajdujacych sie na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym kazda zwtoka wynikta z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robét,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t a uzgodnienie to znajdzie odzwierciedlenie w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,;

c) gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie bezpieczefistwa badZz spowodowat
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie
Zamawiajgcego moze nakaza¢ Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie robot lub ich dowolnej
cze$ci na okres, ktéry uzna za Konieczny, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy
a wynikajgcych z okoliczno$ci nadzwyczajnych lezacych po stronie Zamawiajacego. W przypadku
wstrzymania lub zawieszenia robét lub ich dowolnej czesci o taczny okres powyzej trzech (3)
miesiecy Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych
i udokumentowanych kosztéw przestoju, zabezpieczenia roboét i terenu budowy podlegajacych

weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia terminu

zakoniczenia robét o okres rowny okresowi wstrzymania robot.

W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalefi wykraczajacych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru
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inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z umowy.
Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac
sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzic¢
pisemnie swojg decyzje w ciggu 24h.
§17

Rady budowy
Inspeltor nadzoru inwestorskiego jest nnrawvninryy do-zweiywania rad- budowy -z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamewiajgcegu oraz innych zaproszonych -oséb. “Ustala i
nastepujacy czestotliwos¢ rad Ludevy: minimum jeden (1) raz na trzy tygodnie (Etap !j orez min.
(1) na trzy tygodnie (Etap II]. : e ‘
Celem rad budowy jest om=wianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykenania
projektu, wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postgpu pra: al~o
nieprawidtowo$ci w wykonywaniv rob¢! 'ub zagrozenia terminowego wykonania danego-etapu -
badzZ catosci Umowy. : »
Do udzialu, radach budowy zobawigzen: s3 projektanci, kierownik. budowy, odpowiedni .
kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorsizi2g0o oraz inni przedstawiciele stron. g
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o cudatkowej radzie budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajagcym uczestnictwo wymaganych stron. - .
Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi, rady "udowy okreslone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia
1th  protokolowanie, a kopie protokolu lub ustaleft ovrzymujg wszystkie osoby zaproszone&
na wuarady lub rade. Protokél podpisujg przedstawicicic ‘Wykonawcy, Zamawiajgcego
uczestniczgcy w naradzie oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotgczana jest
lista obecnosci 0s6b uczestniczacych w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje jego
tresci. W przypadku nieobecnosci Inspektora nadzoru jego obowigzki w zakresie prowadzenia
narad i rad moze przejac¢ osoba wyznaczona przez zamawiajacego.

§18

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac
od dnia nastepnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zglosi w formie
pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, Ze akceptuje jej tres¢ i wyraza
zgode na jej zawarcie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢
Zamawiajgcemu pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
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umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane zgtasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spelniajg wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego. .

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu

po$wiadczone, za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy- o podwykonawstwo oraz jej .- -

.zmiany, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od.dnia jej zawarcia.
Obowigzek, o ktérym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo-na dostawy lub ustugi, -
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. -
W przypadku, o ktérym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkitada .
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

. W przypadku powierzenia wykonania Trobét butlowlanych, : ustug ‘- lub..: dostaw .

w podwykonawstwie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaplaty wynagrodzenia
nalezrego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia dalszemu padwykonawcy. -
Termin Zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu ‘podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Fakture obejmujgrg zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy.
podwykonawcze, Wykonawca moze wystawi¢ dopiero po terminie doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejze faktury lub rachunku, obejmujacych roboty
podwykonawcze. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest zatagczy¢ do faktury jej kopie.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku =zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umoweg o podwykonawstwo naroboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi i obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy zwrdci si¢ pisemnie do Wykonawcy

o zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywal sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za platnosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ogranicza sie do wysokosci kwoty okre$lonej w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylgcznie
do wysokos$ci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajgcej z umowy
pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg. W przypadku wyzszych cen jednostkowych
za wykonane roboty okreslonych umowg o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych
umowg pomiedzy Zamawiaizzym a Wykonaweg, Zamawiajacy - moze uzhat i wyptacic:

- -podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego fakiury VAT

14.

15.

16.

17.

‘lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie. cen jednostkowych nie wyzszych niz

okreslonych umowg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podcjrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykcnawca realizujgc powierzony zakres nie gwarantuje cdpcowiedniej jakosci
lub dotrzymania terminé:s 'umownych to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykorawcy. zmiany -
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zadanie

-do Wykonawey na pi$mie w2z ze wskazaniem terminu wprowadzema nowego podv: 'ykonawcy -

lub dalszego podwykonawcy. .

W trakcie realizacji umowy Wykerizwca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zZrezygn swac
z podwykonawcy lub wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwvonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby'Wykoncha :
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania speétniania’
warunkéw udzialu w. postepowaniu Wykonaiwvca ;»st zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziztu
okreslone w postepowaniu w stopniu nie mniejszym ‘niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto
podmiot ten {inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu
o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie o ile Zamawiajacy tego wymagat w SWZ.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy, z ktérego pomoca przedmiot umowy wykonuje, jak réwniez
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéremu wykonanie przedmiotu umowy powierza,
jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§19

Odbior przedmiotu umowy - etap II
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac i robét:
1) odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesSciowy;
3) odbidr koncowy;
4) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu poprzez
zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

A
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie péZniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér rob6t wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robét,
a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozme] niz
w terminie okreslonym w ust. 4. o ' Lo :
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego plsemmo .
z uwzglednieniem termindéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoficzenie .
czynnoéci odbiorowych. :

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznic czynnosci odbioru czeSciowego, kor'lcowego w terminie: ... .

do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru czgsciowego,

konicowego. Termin, o ktérym mowa rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidtowym

powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego. ,

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego, -

koncowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia rczpoczecia tego odbioru.

Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przeéz Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzeniz wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne. . S : :

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 4

niniejszej wrmowy. : :

Wykonawca wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg (w formie papierowej w dwdéch egzemplarzach i elektronicznej

- format pdf.), ktéra w mysl przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi

obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne
dokumenty jakoSciowe, a w szczegdlnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zalaczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacji;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujgcym
ww. dokumenty do okreSlonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez kierownika
budowy);

4) protokoty z préb, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbioréw technicznych,
m.in.: protokét odbioru kominiarskiego, elektryczne, proby szczelno$ci instalacji i sieci,
protokét odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokotéw z UDT (jesli
wymagany), badan jakosci wody, badania o$wietlenia, protokét ze sprawdzenia dziatania
hydrantéw w zakresie p.poz. (je$li wymagany), instrukcji p.poz obiektu (jesli wymagany),
protokét z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia zatogi przez Wykonawce lub dostawce
urzadzen - koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce;

5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg (Zamawiajgcy
moze dopusci¢ ztozenie o$wiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztozenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) - jesli bedzie
wymagana;
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6) potwierdzenie dostarczenia zgtoszenia do Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Parnistwowej
Strazy Pozarnej o zakonficzeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania. W przypadku braku kontroli przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng lub/i
Panstwowg Straz Pozarng wykonawca dostarczy o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag
ze strony w/w organéw.

7) prawomocnej Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

13. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
posiada¢ odpowiednie tlumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego ttumacza przysiggtego.

14. Nieprzekazanie wskzzanycl: doiumentow lub btedy w.dokumentarii pewylkonawizej oznacza,
ze Wykonawca nie zgiosit skutecznie Zamawiajgcemu gotowcsu do-przeprowadzenia odbioru
Loncowego. - o el

15. 0dbiér pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamaw1a)qcego na wmosek

- Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu -wszystkich wad. ujawnionych

w ol'resie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich .obowigzan wymka]qcych Z UIMowy,

dotyczacych usuwania wad. E v

16. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robodt budowlanych usuwane bedg
niezwilocznig, a najpézniej w terminie ustalonym przez inspel:itora nadzoru inwestorskiego.

17. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy -lub"jego ‘czesci daje Zamawiajgcemu
mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usurigcia, a Wykonawca
usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

18. Jezeli dla ustalenia x2ictnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz
Zamawiajgcy ma prawo nolecié Wykonawcy dokonanie . tych. czynnosci n:i jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosc: iz:sgdza, ze wady w robotach nie wystapily z winy Wykuavwey,
Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ cd Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

19. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie do usunigcia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usunigcia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy.

20. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protok6t zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot.

§20
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
na kwote:

......................................... zt netto

......................................................................... z} podatek VAT (23%)
.. zt brutto
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obe]mu]e takze wszystkie skladniki oraz obcigzenia,

jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbgdne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy, w szczeg6lnosci koszty
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zwiagzane z opracowaniem dokumentacji projektowej, sprawowaniem nadzoru autorskiego,

wykonaniem robét budowlanych, przekazaniem praw autorskich, uzyskaniem koniecznych

decyzji, zezwolen, pozwolefi, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen,
zakupu materialéw urzgdzen i instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
elektryczne, préby szczelno$ci, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego

(tymczasowa i stata), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cla, koszty transportu

na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, skladowania, optaty

za ushugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

w przypadku pominiecia pr7°7 Wykonawcg priy wycenie przedmiotu -UMmowy. jakichkolwiek. :

ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamaw1a1qcego zadne roszczenia

z powyzszego tytutu, a w szczegbélnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie .mozna.. bylo- przewidzie¢,

a wykonanie zamoéwienia grozitoby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad a nie otrony umowy

moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe. \ ‘ :

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t nie objetych dokumentaqa prOJektowq

oraz zapisami umowy lub SWZ; Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania zgody

Zamawiajacego. Wszelkie samoistie. dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego' w tym

zakresie beda bezskuteczne.

Przewiduje sie¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnega

z zasadami wiedzy techmczne] i obownazu}acyml na dzien OdeOI‘U robot przeplsaml wykonama

przedmiotu umowy. : R S

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia kwoty,

o ktdrag bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu rob6t nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
od ogdblinej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robét z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych rob6t do wartosci catego elementu; nastepnie
zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie

funkcjonalno-uzytkowym i sporzgdzonej dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie pisemnej pod

rygorem niewazno$ci przez Zamawiajgcego i nie spowoduja podwyzszenia ceny wykonania

przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy.
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§21
Zaptata wynagrodzenia

1. Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1) rozliczenie cze$ciowe przedmiotu umowy do wysokosci 80% wynagrodzenia brutto,
realizowane po wykonaniu czesci stanowigcej podstawe odbioru czeSciowego przedmiotu
umowy okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokotu
odbioru czeSciowego przedmiotu umowy;

2) rozliczenie konicowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie koicowego protokotu odbioru

i po przekazaniu karty gwarancyjnej, o ktorej mowa w § 24 niniejszej umowy;

3} pramose faktur bedzie dokohywana przez Zamawhiﬂf.'\go e zelev eI 2 racnunku -

bankowego na rachunek Wykonawcy w barku: weeneeidi RN . W terminie:

30 dni od daty wptywu do siedziby Zzitiav:ajacego (Urzqd Gmmy w Rudzmcu) Z .

zastrzezeniem ust. 3.

Termin zaptaty, o ktéorym  mowa w nst. 2 pkt 3, liczony bedzie. od ,daty, dostarczcnia

Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych tj. - "

1) Prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy = naliczonym podatklem VAT;’

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbiorv czescmwego lub koncowego przedmiotu
umowy; : L : g

3) warty gwarancyjnej przedmiotu umowy wraz z pozostata. dokumentaqa wskazanq zapisami

& 19 ust. 12 (dotyczy odbioru koncowego). ‘

3. Zamaw1a]qcy zastrzega sobie prawo do zastosowania metody podmelone] ptatnosci, dokonujac
przeiswu na rachunek biezacy Wykonawcy w wartosci netto wynikajgcej z faktur oraz.
na rachuney: VAT Wykonawcy w czeéci obejmujacej podatek VAT.

4, Warunkiem zapiayy orzez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynugrodzenia za odebrane
roboty - budowlané jest przedtozenie Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych. Przez dowody =zaptaty rozumie si¢ o$wiadczenie
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot naleznych
z tytutu wykonania i odbioru zakresu robét w ramach umowy z Wykonawcg, ztozone w sposéb
wiasciwy dla sktadanych przez niego o$wiadczen woli, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 4 do niniejszej umowy. O$wiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane réowniez przez
Wykonawce w sposéb wiasciwy dla sktadanych przez niego o$wiadczen woli.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa
w ust. 5 Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty
do czasu ich przedstawienia Zamawiajgcemu. Wstrzymanie wyptaty zawiesza naliczanie odsetek
za op6Znienie w ptatnosci.

6. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu podwykonawcéw - warunkiem
dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy o nastgpujacej tresci:
"O$wiadczam, ze przedmiot umowy, objety fakturg nr ...cveeninrinens ..., Zostat
wykonany wiasnymi sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcéw".

7. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Rudziniec - Urzad Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec, NIP 9691605554.

8. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumencie ksiggowym
(fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony
w niniejszej umowie.

9. Zadzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Fakture koncowq za realizacje zadania nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy nie p6Zniej niz do dnia
12.12.2025r
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§22

Klauzula waloryzacyjna
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana w zwigzku ze wzrostem lub spadkiem cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Strony ustalajg okres waloryzacyjny zwigzany z mozliwo$cig zmiany wynagrodzenia na szes¢ (6)
kolejnych miesiecy, przy czym za dzief rozpoczecia pierwszego okresu waloryzacyjnego
przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.
Po uplywie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesigecy) kazda ze Stron umowy ma prawo

. zlozenia drugiej Stronie wniosku o zmiane wynagrodzenia.wraz z uzasadnieniem wplywu zmiany

10.

11.

ceny materiatéw lub kosztow realizacji przedmiotu umowy (dalej:;,wniosek™), przy czym za dzien
ztozenia wniosku przez Strone uznaje sie odpowiednio dzien wpltywu wniosku w formie pisemne;j
do Zamawiajgcego albo Wykonawcy.

Whiosek nie moze dotyczy¢ czesci wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia,
dla ktérege Wykonawca dostarczyt do Zamawiajgcego fakturg z wymagalnym terminem ptatnosci
do dnia ztozenia wniosku. - ‘ :

Jako podstawe do okre$lenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony przyjmujg wartos$ci
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do: kwartalu poprzedniego,
oglaszanego przez Yrezesa Gldwnego Urzedu Statystycznego w formie  komunikatéw,
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy:o porgczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére.osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (dalej: ,WskaZznik"} prezentujacego
poziom zmiany cen w kwartale, ktérego dotyczy Wskaznik w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Przy ustalaniu zmiany warto$ci wynagrodzenia nalezy bra¢ pod uwage wskaznik opublikowany:--. -

na dzien sktadania wniosku.

W przypadku, gdy pomiedzy kwartatem, w ktérym przypada{ odpow1edmo dzien rozpoczecia
danego okresu waloryzacyjnego a kwartatem przypadajacym bezposrednio przed zgloszeniem
drugiej Stronie zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, opublikowano wigcej niz jeden
komunikat podstawe zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy stanowi suma wskaznikéw
zawartych w komunikatach Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego wydanych w tym okresie.
Kazda ze stron uprawniona jest do ztozenia wiekszej ilo$ci wnioskéw stosownie do czasu trwania
umowy, z tym zastrzezeniem, ze dany okres waloryzacyjny moze stanowi¢ podstawe tylko
jednego wniosku i postanowien ust. 91 10.

Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiatéw lub
kosztéw realizacji przedmiotu umowy ulegng zmianie zgodnie z metodologia wskazang
w ust. 10i 11 i jednoczesnie Strona wystepujaca z wnioskiem wykaze, Ze zmiana cen materiatlow
lub kosztéw wplyneta na koszt realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa tylko wdéwczas, gdy wskaznik wyniesie odpowiednio
ZW>1,03 (wzrost cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub
ZW<0,97 (spadek cen o wiecej niz 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym).
Wskazane w zdaniu poprzednim wartoéci procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen
sumuje sie w przypadku zaistnienia przestanki z ust. 9.

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztoéw lub cen materiatéw nastapi
w nastepujacy sposob:

1) w przypadku wzrostu cen materialow lub kosztow WZ=WN+ (WN x ZW);

2) w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztéw WZ=WN - (WN x ZW);

gdzie:

WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany cen materiatéw lub kosztow;
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WN - pozostate na dziefi ztozenia wniosku wynagrodzenie netto, w ktérym uwzglednia si¢ waloryzacjeg
z poprzedniego okresu waloryzacyjnego;
ZW - procentowy wskaznik, uwzgledniajgcy postanowienia ust. 10.

12. Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT
w stawce obowigzujacej na dzien dokonywania zmiany umowy, otrzymujgc zmieniong kwoteg
wynagrodzenia brutto.

13. Kolejna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bedzie dopuszczalna, jezeli w nastgpnym okresie
waloryzacyjnym, nastgpita zmiana wskaznika zgodnie z metodologig wskazang w ust. 10.

14. Maksymalna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja dokonang
aa podstawie ust. 1, moze wynie$¢ odpowiednic +10%/ 10% (dziesie¢ procent) pierwotnego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 20 15t 1 umowy wediug stanu na dzien- zawarc1a_.t TOWY.
W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodZenia.umOWnego doprowadzi do podwyzszenia lub
obnizenia wynagrodzenta o warto$¢ wieksza niz wskazana w zdaniu poprzednirn, przyjmuje sie,.
ze zmiana wynosi miaksymalng depuszczalng warto$C i po osiggnigciu wskazanej, \)\(artoéci
przepisy niniejszego paragrafu nie beda miaty zastosowania. o | _ .

15.W przypadku zaprzestania publitcwania wskaznika Strony umowy wspolnie usyalq juny
najbardziej zblizony wskaznik publikewany przez Gtéwny Urzad Statystyczny, ktdry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji. oy o

16. Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia uiiciviego wymaga zawarcia aneksu do. mnle)szej umowy
Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato konieczno$cia dokonania zmian w budzecie
Gminy Rudziniec albo Wieloletniej Prognozis Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej
niz po przyjeciu tych zmian przez wlasciwy oirgan.

17. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zm:enione zgodme z mme)szym paragrafem

znkawigzany jest do zmiany wynagrodzenia przysi:-zuizcego..Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

18. Postanowienia ust. 17 majg zastosowanie takze przy realizacji ustug przez dalszych
Podwykonawcow.

19. Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu nie dotyczy zmian,
o ktérych mowa w § 26 ust. 4 umowy.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na Kwot€ ...cwesuciseenen 2t TOWNZ 5 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej
UMOWY W fOrmie .....ccoceveveiiiieiccrcen s

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnosci roszczef Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest obowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
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Kwota w wysoko$ci ....coccvevcvvievvvenceeee. (Stownie: i )} PLN stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
.............................. ) PLN, zostanie zwr6cona nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci. : :
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozyqx Za{mawiajqcego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie. o

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz

. z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku hankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono

11.

12.

13.

14.

15.

- przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy. ‘

o

v,

Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpleczema nalezytego wykonania umowy,. -
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem -
lub rienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty. .
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany -
okres jego waznosci, Wykonaweca jest zobowigzany ustanowic¢ nowe Zébczpléczenie nalezytego
wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego -
Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniést
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pieniadzu zobowigzany jest
do przediuzenia terminu jego waznos$ci lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony termin.
§24

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci i rekojmi wykonania przedmiotu umowy
na okres .............. miesiecy (... lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wady
przestanym drogg elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego albo nieusuniecia wady
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powierzenia usunigcia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkéw
Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie
dostarczonych urzgdzen i wykonanych robdt uwazany bedzie za sprzedawce w rozumieniu
przepisow Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okresow.

Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonzwcow. Wykenawca dukona na rzecz Zamawiajacego przelewit YUSzeTeil - s

(wymagalnych i ~iewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie urasowy podwykonawczej
oraz przepisév prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwararcji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiajgcego
z tytutu zwarancji § rekojmi w stosunku do Podwykonawecy nie naruszajg iego praw w zakresie

gwarancji i reknjmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci w zakre sie dochodzema roszczen .

- bezposrednio ad sara::go Wykonawcy.

10.

11.

Szczegbtowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonanh. robot stanowigca

zalgcznik nr 5 do nini€iszei umowy.

Wykonawca zobowigzany ;ost przekaza¢ Zamawiajacemu’ wype’mlony dokuzent karty:

gwarancyjnej jako$ci wykonariz: robot w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W trakcie trwania okresu gwarancji zamawiajacy zastrzega sobie prawo do 'wo’rywama-

okresowych przegladéw gwarancvjnych. :
Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ ostateczny, pogwarancyjny odbiér robét przed up%y\ em

terminu gwarancji i rekojmi ustalonegs v umowie -oraz okresli¢ termin.na protokolarne

stwierdzenie usuniecia wad. -
Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi sa dokonywane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia otrzymanego za realizacje przedmiotu niniejszego zaméwienia.

§25
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) w wysoko$ci 10% wartoéci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,2% warto$ci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastgpnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokoséci 0,2% wartoSci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 4 pkt 1-3, za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia nastgpnego po
dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokosci 0,2% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 5 ust. 6, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia nastgpnego po dniu,
w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

5) w wysokosci 0,2% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dzien przerwy;

6) w wysokosci 0,2% wartosci brutto przedmiotu umowy - za opo6znienie w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji, za kazdy dzien opd6Znienia
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;
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7) w wysokosci 0,01% wartoéci brutto przedmiotu umowy - w przypadku opdznienia
w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w § 14 ust. 1, za kazdy dzief opéZnienia liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

8} w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia
w catosci lub czesci uwag zgloszonych przez Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 14 ust. 5, za kazdy dziefi opéZnienia liczony od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

9) w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieuwzglednienia

w catosci lub czesci uwag zgtoszonvch przez Zamawiajycego do aktualizacji-harmonogramu - -

rzeczowo-finansowego w terminie okre$lonym w § 14 ust. 11, za kazdy dzienn opo6zZhienia
liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany; -
10)w wysokosci 0,1% warto$ci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku- zap%aty
wynagrodzenia naleZnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; .
11)w wysokoéci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu metermmowe]

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. lub dalszym Podwykonawceny, - .

za kazdy dzien op6Znienia w ptatnoéci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termirc
powinien by¢ dotrzymany; - » .

12)w wysokosci-5.000,00 zt - w przypadku nicprzediozenia do zaakceptowér{ia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 53 roboty budowlane lub pro;ektu jej zmiany -
za kazdy stwierdzony przypadek; :

13)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzedioZenia poswiadczonej za zgodno$¢:
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany - za kazdy stw1erdzony
przypadek; _ : :

14)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejze umowie w wyznaczonym
terminie, w tym w szczegdlnosci w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;

15)w wysokosci 1.000,00 zt - za nieuwzglednienie zmian w umowie o podwykonawstwo
(lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane;

16)w wysokosci 10.000,00 zt - za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych podmiotu
trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, bez wymaganej jego zgody lub
niezgodnie z postanowieniami umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

17)w wysokosci 5.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okreslonym w § 8
ust. 7 dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb, ktére
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywac¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamowienia;

18)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnosci os6b na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace;

19)w wysokosci 0,01% wartoéci brutto przedmiotu umowy - w przypadku nieprzediozenia
umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami okreslonymi § 11 ust. 1i 2
za kazdy rozpoczety dzien op6znienia do momentu przedtozenia Zamawiajgcemu prawidtowo
sporzadzonej/nych umoéw ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia;

20)w wysokosci 0,01% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub przedtuzenia go niezgodnie z okre$lonymi zasadami i nowym
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obowigzujgcym terminem, za kazdy rozpoczety dzien opéZnienia do momentu przedlozenia

Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 10% wartosci brutto przedmiotu
umowy - za odstgpienie od umowy, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajgcego,
za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci brutto przedmiotu umowy.
Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot
umowyv skredlone w 8 %0 usi. 1 umowy w kwocie uwzgledniaiacei ralezny podacek VAT.
7amawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzei:a odszkodowania uzupelniajacego,

.przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar wnov./nych w przypadku gdyby kwota kar

umownych nie pokrywata szkody.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie nai~*nvch kar umownych z faktury za wykonany
priedmiot umowy po pisemnym zawiadomieniu wykoriawtv o wysokosci naliczonych kar.

§26

Zmiana umowy
Zamawiziawy, poza mozliwoscia zmiany zawartej urmowy i \\mdstame art 455 ustawy
PZP, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanow1en zawarte] umowy, takze
w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru” Wykonawcy, -
w okoliczno§: iach wskazanych w niniejszym paragraﬁve‘. ' .
Zmiana terminé.w wikonania umowy w wyniku:
1) przediuzajgcego si poza wynikajacy z obowxqzu;qcego prawa, a wiec¢ = wmv 1nstytuc11 _

wydajacych oraz przedtuzajacego si¢ terminu wydania niezbednych do wykonama

przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwolen, uzgodnien itp.;

2) wydtuzajagcego sie okresu wydania warunkéw przebudowania infrastruktury przez
dysponentéw sieci;

3) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego,
skutkujgcych czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku dziatan os6b
trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji zwigzanych z realizacjg
dokumentacji;

4) w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej lub innych procedur zwigzanych
z ochrong $rodowiska;

5) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedgce nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

6) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu
przez co najmniej 5 dni, nawatnice powodujace zalanie miejsca prowadzonych robot, wichury
uniemozliwiajgce stosowanie sprzetu, dlugotrwate upaly trwajgce co najmniej 5 dni
wymuszajgce dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie z przepisami bhp)
uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnoéci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym oKresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zostac
potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;
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7} konieczno$¢ wstrzymania, zawieszenia realizacji robdt, wskutek zmian dokumentacji
projektowej majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t, a okolicznosci te nie
wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

8) wystgpienia Kkonieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zaméwiefi dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy;

9) koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy;

10)zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania rob6t z przyczyn technicznych; .-« . .7+

11)dziatania sily wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwjrczajnego,

zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikna¢

nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w calo$ci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane 53 do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opéZnienia
w wykonywaniu swoich zobowiazai umownych powstatych na skutek dziatania sity-wyzszej;
12)wystgpienia opdinienia w dokonaniu okredlonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy aaministracji panstwowej, ktdre wstrzymuja lub opézniajg reahzac;ev

-przedmiotu Umowy -i nie <q nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

13)wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli zwloka przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktére

wstrzymuja lub opézniaja realizacje przedmiotu Umowy i nie s3 nastepstwem Qk_olicznos’ci, R

za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;
14)braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wplyw
na Termin zakonczenia przedmiotu Umowsy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
15)nadzwyczajnych zdarzeni gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajacy nie moégt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegé6lnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w Zycie nowych przepiséw prawa majacych wplyw
na realizacje przedmiotu umowy - o czas niezbedny do wprowadzenia tych zmian;
16) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, majacych wplyw na termin zakonczenia
przedmiotu Umowy, w oparciu o § 13.
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania
umowy.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonaweca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spelnia warunki udzialu okreslone
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot
ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu zpostgepowania w oparciu
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o przestanki wskazane w SWZ. W tym celu zobowigzany jest przedfozy¢ stosowne oSwiadczenie
i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) - zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy, ktére nie
dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

‘Strona. wystepujgca .0 --zmiane postanowie’t - zavvarte] - umowys: zobowigzana K jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznc<i, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek
0 zmiane postanowien umowy musi by ¢ wyrazony na piSmie. : '
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wyigcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosct, .
z zastrzezeniem ust. 8. '
527
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo -oastgpieria od umowy ze skutkiem natychmxastovm mo-

w nastepujacych przypadkach: : '

i) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w' zakresie umemozllw1a)qcym wykoname
przedmiotu niniejszej umowy; ‘ - :

2) nierozpoczecia przez Wykonawce robdt objetych umowg bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejecia terenu budowy lub nieprzystgpienia
do sdbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie; -

3) przerwania v-ykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych 'pb stronie Wykonawcy .
i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego na pi$mie;

4) niezrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslony w § 2 ust. 1, a zwloka
w przekazaniu przedmiotu zaméwienia jest dtuzsza niz 30 dni;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

6) powiadomienia Zamawiajgcego przez komornika o zajeciu wierzytelno$ci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytutem =zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnoéci osoby trzeciej w zwigzku z wszczgtym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej warto$¢ przekracza jednorazowo lub tgcznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych);

7) nieprzedtuzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzediozenie
Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnodci kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

Odstapienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia - w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego

informacji o powyzszych okolicznosciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzgda¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy do momentu odstgpienia.
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4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét

lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

5. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodmonym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy; Tt S

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do qdbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajgcego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale:
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce; , . :

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezatych wy%aczme po jego stroriie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy
terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, kiére zostaty wykonane do dnia odstgpienia; :

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidtowo. JeZéli Kierownik
budowy oraz przedstawicie]l Wykonawcy nie .'stawiq sie  celem “dokonania odbioruy,
Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji robdt wykonanych
prawidtowo. Zamawiajgcy zaptaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie
sa wadliwe, rozliczenie rob6t przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie inwestorskim.

§28

RODO
1. Zgodnie zart. 13 ust. 1i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotyczg) oraz
art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktérej dane
dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (og6lne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,

informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Rudziniec z siedzibg wiadz
w Urzedzie Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy pod
adresem: gmina@rudziniec.pl;

b) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze si¢ Pani/Pan
skontaktowaé w sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych w nastepujacy sposéb:
- pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl,

- pisemnie na adres siedziby Administratora;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
wynikajacym z przepiséw obowigzujacego prawa, w tym ustawy PZP;
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d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,
a takze art. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej oraz podmioty
Swiadczace wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych i teleinformatycznych
w ktorych Panstwa dane osobowe sg przetwarzane;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim
na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dzialania archiwéw
zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

i) Administrator bedzie przetwarzz£ kategorie Fani/ Pana danych (os6b innych nizwykenaw-ca),

niezbednych do zawarc:z umowy (wynikajgcych ze wzoru umowy) i realizacji zzimdwicnia.

g) dane osobowe Pzii/Pzna (0séb innych niz wykonawca) pochodzg od wyksnawey;

h) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Panz
dotyczgcych jest wymogiein ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym
z udziatem w postepcwaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwe:cje mepodama
okreslonych danych wynik: (3 z ustawy PZP; : :

i) ‘w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda pode]mowane w sposob
zautomatyzowany, stcsowarnie do art. 22 RODO;

j} posiada Pani/Pan:
- napodstawie art. 15 RODO prawo <icstepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych a,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych @);
- na-podstawie art. 18 RODO praw: “gdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przy:.adkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO @) .

. ., — prawo whniesienia skargi do organu nadzuicaeg ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych narusza przeplsy RODO;
k) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

(0 Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktérej dane osobowe sq przetwarzane przez
zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajqcy moZe Zgdaé
od osoby wystepujqcej z zqgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majgcych na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdéwienia.

(@) Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w sprawie zaméwienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikéw.

B} Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa cztonkowskiego; w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zgloszenie Zgdania ograniczenia
przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakoriczenia tego postepowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze realizujac przedmiotowe zamoéwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegat przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1).
Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji ofertowej w zakresie o$wiadczenia,
o ktérym mowa w formularzu ofertowym.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych o0séb fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzega¢ przepiséw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (ogolne rozporzqdzeme
o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1). ' : : v
Wykonawca o$wiadcza, ze znane mu sg wszelkie obowigzki wymka]qce z obow1azu1qcych
przepiséw o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany. jest .
wykonywa¢ podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora danych.
Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy bed3-
spetniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie: wymagania ochreny danych
osobowych wynikajgce z przepiséw prawa i pestanowieft umowy oraz Ze zapisy w umowach-
z podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych: nie nizszy niz.
okreslony w niniejszej umowie. '

“"Wwykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z mformaqq dotyczgcy przetwarzania danych osobowych

w Urzedzie Gminy Rudziniec w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§29

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywolujgcej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci,
a takze zastawienia lub przeniesienia korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa porgczenia lub czynnosci
wywotujacej podobne skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
Okreslone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnos$ci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw.
Postanowienia Umowy majg charakter rozigczny. W przypadku, gdy jedno lub wigcej
z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza
to skutecznosci pozostalych postanowiei. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego
postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko
odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie
niewykonalnego. Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.
Wykonawca jest $wiadomy obowigzku, ktéry ciazyt bedzie na Zamawiajgcym w przedmiocie
ujawnienia - w zakresie wymaganym prawem i nienaruszajgcym innych tajemnic prawnie
chronionych - informacji dotyczgcych niniejszej umowy w rejestrze umoéw zawartych przez
jednostki sektora finanséw publicznych, jaki prowadzony bedzie przez Ministra Finansow
w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajagce w zwigzku z Umowg oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, uméw ubezpieczenia, gwarancji oraz
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innych dokumentéw wymienionych w Umowie beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego zgodnie z prawem polskim.

7. Spory mogaby¢ rozpatrywane jako: pozasagdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie sagdowe.
Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Zamawiajgcego
z Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy PZP.

8. - Postanowienia umawy wia%y Streay o czasu ostatecznego, Jjej: rozllczema oraz wyneinienis pr,,ez -
Wykonawece wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy. . :

9. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzempiarzach, dwa dla Zamawiajacego -
oraz jeden dla Wykonawcy. - :

ZAMAWIAJACY ‘ WYKONAWCA -

Zalgczniki:
1. Przedmiot zamdwienia.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Oswiadczenie podwykonawcy.

4. Karta gwarancyjna jako$ci wykonania robét.

R
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Zatgcznik nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i) ...ccococeerrrrrnicrnineninria dziatajgc jako witasciciel/osoba(y)
uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

- bedgcy podwykonawcg robét dla inwestycji pn.:b Budowa ziobka w Rudrnie w formule ;zaprojektu;

i wybuduj”.

o$wiadczam(y), ze:

— Wykonawca ww. iIBWestycii, tj. cim i nie posiada Zadnych
zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur* nr ... z dnia
......................................................... G0 UMOWY [T eeoeevverevsvenreneenesiessmmsennens Z AN crverireeneneseeerescereenn

z wzgledem mnie/naszej tirmy*, z tytutu realizacji zadania inwestycyjnego jw.
— o0go6t naleznosci zostal zaptacony w terminie umownym.
W zwiazku z powyiszym oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty

podwykonawcze wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego - Gmina Rudziniec z tytutu wykonanych prac podwykonawczych. '

(miejscowosé i data)

(pieczatka i podpis podwykonawcy)

{pieczatka i podpis podwykonawcy)
* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

WYKOIMAWECA: 1eeeriirereeeeeieeeinrtce e e e e e e e e s st e e sas b shesan e n e sbesresan st nnssesaresvans et

na wykonane roboty w ramach zaméwienia:

- ,Budowa nowego stan.owiska garazowego przy remizie OSP Widow w formule zaprojektuj i
vivsaduj” ‘

zgodnie z umowga zawartg z Zamawiajgcym - Gm:ing Rudziniec, nr e asrerergonnes O I

Zdnia .o , zwana dalej Umowa.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzadzenia zawarte w przedmiocic umcwy. Okres ‘gwarancji jest jednakowy
dlis calego w/w zakresu rzeczowego. '

2. ‘W przypadkuy, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym vyly pizsprowadzone roboty budowlane
objete zakresem niniejszej gwarancji (okreslone w pkt. 1) bedzie korzystat irny podmiot (zwany
dalej Uzytkownikiem) niz Zamawiajgcy, Zamawiajacy upowaznia ten podmiot do zgtaszania
ewentuaiunych wad.

Wykonawca os$windcza, Ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadajg dopus7czenia du obrotu w my$l prawa budowlanego i pozwalajg nz prawidtowe
uzytkowanie vbiektu. '

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
(lub Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie do 30 dni roboczych
od jego ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie
z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagléwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany
jest usung¢ na wlasny koszt zgtoszong wade w terminie wynikajacym z pkt. 5 i pkt 6.

. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajgcej dalsza prawidiowa eksploatacjg lub
powodujgcy zagrozenie bezpieczenistwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie - nie
po6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych niz
w punkcie 5 i 6 terminu usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym
zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, ze $rodkéw ,zabezpieczenia
prawidtowego wykonania umowy na czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robét, zgodnie z zawarta umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez
po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo.
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W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie moégt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgloszonych wad, o ktorych zostal powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawece i Zamawiajgcego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robo6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed 1rh zamstalowamem mformu)e-
o tym Zamawiajgcego. '

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym térm'inie,.'vco Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa
zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pbkrvwéne w pierwszej kolejnosci
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Kary umowne quq nahczane' ’
do ostatecznego prawidtowego usuniecia wad.

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow pOIlObl ]ego koszty wokresxe
gwarancji i rekojmi. - ‘

Wszelkie przeglady w okresie gwarancji i rekojmi s dokonywane przez Wykonawce;
w ramach otrzymanego wynagrodzenia. S . .

Udziel‘ajqcy gwarancji jakosci
upowazniony przedstawiciel Wykonawcy

(podpis osoby upowaznionej)
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