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Niniejsza Umowa zostaje zawarta [w formie elektronicznej] pomiedzy:

[xx]

zwang dalej [,,Zamawiajagcym” lub ,,ZMPG”//”NAFTOPORT"],

[xx]

zwang dalej ,,Inzynierem Projektu”,

zwanymi dalej facznie ,,Stronami”, a indywidualnie - ,Strong”.
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Biorgc pod uwage, ze:

Intencjg Zamawiajgcego jest zapewnienie profesjonalnych ustug zwigzanych z
nadzorem nad realizacjg oraz doradztwem w toku inwestycji pn. ,Rozbudowa
Terminalu Naftoport i Nabrzeza Pétnocnego Portu Gdansk” i w tym celu, w ramach
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zdecydowat sie na zlecenie Inzynierowi Projektu
Swiadczenia tego typu ustug na rzecz Zamawiajgcego,

Inzynier Projektu oswiadcza, Ze posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci moze zapewnic¢ realizacje Ustug przez

zespot posiadajacy stosowng wiedze i doswiadczenie,

Inzynier Projektu oswiadcza, ze posiada potencjat finansowy i techniczny potrzebny do
wykonania Przedmiotu Umowy, a takze spetnia wymagania referencyjne okreslone
przez Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego, w tym w Zapytaniu
Ofertowym,

Inzynier Projektu osSwiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia i prawa
wtasnosci intelektualnej do wykonania Przedmiotu Umowy,

Strony uzgadniajg postanowienia Umowy jak nizej oraz o$wiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone

w tej Umowie sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i

finansowe sg wystarczajgce do nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony.
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DEFINICIE
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Okreslenia uzyte w tresci niniejszej Umowy pisane wielkg literg nalezy rozumiec nastepujaco:

11

Asysta Techniczna

oznacza ustugi wsparcia technicznego, Swiadczone przez GWI
na rzecz Zleceniodawcéw w czasie Uruchomienia.

1.2

Baza Paliw (lub
Terminal)

terminal Naftoport, przeznaczony do przetadunku ropy
naftowej i produktdw ropopochodnych, znajdujgcy sie na
terenie Portu Gdansk, w ktérym w czasie realizacji Inwestycji
przebiega¢ bedzie normalna obstuga tankowcéw i wszelkie
czynnosci z tym zwigzane.

13

Data wejscia Umowy w
zycie

oznacza date, w ktérej Umowa wchodzi w zycie, gdy spetnione
sg odpowiednie przestanki okreslone w pkt 5.1.

14

Dni Robocze

oznacza dni robocze z wyjatkiem sobdt oraz dni ustawowo
wolnych od pracy zgodnie z ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o

dniach wolnych od pracy (z pézniejszymi zmianami).

15

Dokumentacja

komplet opracowan i dokumentéw wymienionych w tresci
Umowy oraz wszelka inna dokumentacja techniczna, tworzone
lub dostosowywane przez Inzyniera Projektu w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy i przekazywane Zamawiajgcemu,
w tym kazde takie opracowanie, dokumentacja lub ich czesci z
osobna, a takze kopie takich opracowan i dokumentacji.

1.6

Dokumentacja
Wykonawcoéw
Kontraktow

komplet opracowan, programéw komputerowych i
dokumentéw wymienionych w tresci Kontraktéw oraz wszelka
inna dokumentacja techniczna, tworzona lub dostosowywana
przez Wykonawcéw Kontraktéw w zwigzku z realizacjg
Inwestycji i przekazywane Zamawiajgcemu lub Inzynierowi
Projektu, w tym kazde takie opracowanie, dokumentacja lub
ich czesci z osobna, a takze kopie takich opracowan i
dokumentacji.

1.7

Dokumentacja

oznacza dokumentacje techniczng, instrukcyjng, umowng lub
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Zamawiajacego

organizacyjng opisujagcg uwarunkowania do uwzglednienia
przez Inzyniera Projektu przy realizacji Przedmiotu Umowy,
udostepniong Inzynierowi Projektu przez Zamawiajacego w
celu realizacji Umowy lub okreslong w niniejszej Umowie
wprost jako do przekazania przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji Ustug przez Inzyniera Projektu.

Dokumentacja Zamawiajgcego obejmuje w szczegélnosci OPZ
przygotowane dla Kontraktow wraz z trescig Kontraktow.

1.8 Gotowosc do
Eksploatacji

oznacza stan, w ktorym Inwestycja, w tym wszystkie Obiekty i
Istniejgca Infrastruktura sg gotowe do eksploatacji, tj. zostaty
usuniete wszystkie wady istotne, stwierdzone w czasie
Uruchomienia oraz przekazana zostata catos¢ finalnej
dokumentacji zgodnie z postanowieniami Kontraktéw (plus
pozytywne zakonczenie Préb i Testow).

1.9 Gotowosc do
Uruchomienia

oznacza stan, w ktérym wszystkie Obiekty i Istniejgca
Infrastruktura sg gotowe do rozruchu, tj. zostaty wystawione
wszystkie Protokoty Odbioru Technicznego (lub Protokét
Odbioru Technicznego w odniesieniu do catej Inwestycji),
dokonano rejestracji Urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu w odpowiedniej (zgodnie z
kompetencjami) jednostce dozoru technicznego oraz
uzyskano wszystkie Pozwolenia na Uzytkowanie (lub
Pozwolenie na Uzytkowanie w odniesieniu do catej
Inwestycji).

1.10 GWI

oznacza podmiot, ktéremu ZMPG powierzyt realizacje Zakresu
ZMPG w oparciu o Kontrakt Budowlany ZMPG, a Naftoport
realizacje Zakresu Naftoport w oparciu o Kontrakt Budowlany
Naftoport.

1.11 Inwestycja

przedsiewziecie pn. ,Rozbudowa Terminalu Naftoport i
Nabrzeza Pdtnocnego Portu Gdansk”, realizowane wspdlnie
przez Naftoport i ZMPG obejmujgce realizacje Zakresu
Inwestycji Naftoport oraz Zakresu Inwestycji ZMPG.
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1.12

Inzynier Projektu

Wykonaweca realizujgcy niniejszg/e Umowe/y oraz Umowa/y IP
z [Naftoport/ZMPG].

1.13 Istniejaca oznacza istniejgce nieruchomosci i rzeczy ruchome, ktoére
Infrastruktura zostang przebudowane lub zlikwidowane, w zwigzku z
realizacjg Inwestycji.
1.14 Istniejaca oznacza Istniejagcg Infrastrukture, ktérej wtascicielem
Infrastruktura lub posiadaczem jest Naftoport.
Naftoport
1.15 Istniejaca oznacza lIstniejgcg Infrastrukture, ktérej wtascicielem lub

Infrastruktura ZMPG

posiadaczem jest ZMPG.

1.16

Kontrakt Budowlany
Naftoport lub Umowa
Naftoport z GWI

umowa zawarta pomiedzy Naftoport oraz GWI, obejmujaca
wykonanie Zakresu Inwestycji Naftoport, wraz z wszelkimi
zmianami do takiej umowy, ktore zostaty lub mogg zostac
wprowadzone w toku jej realizacji.

1.17

Kontrakt Budowlany
ZMPG lub Umowa
ZMPG z GWI

umowa zawarta pomiedzy ZMPG oraz GWI obejmujgca
wykonanie Zakresu Inwestycji ZMPG wraz z wszelkimi
zmianami do takiej umowy, ktdre zostaty lub mogg zostac
wprowadzone w toku jej realizacji.

1.18

Kontrakty Budowlane
lub Umowy z GWI

oznacza tacznie wszystkie lub — zaleznie od kontekstu - niektére
spos$réd  Kontraktu Budowalnego ZMPG i Kontraktu
Budowlanego Naftoportu.

1.19

Kontrakty

oznacza tacznie wszystkie lub — zaleznie od kontekstu - niektére
sposréd Kontraktéw Budowlanych, Umowy o Nadzér Autorski i
Umowy z Projektantem.

Pojecie Kontraktéw obejmuje réwniez zmiany Kontraktow, a
takze umowy na realizacje zamdwien dodatkowych Ilub
uzupetniajgcych dotyczacych Zadan.
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1.20 Kwoty Kaucji

oznacza kwoty, ktére Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymacé
z ptatnosci na podstawie faktur wystawionych przez Inzyniera
Projektu za wykonane Ustugi, w przypadku niedostarczenia
przez Inzyniera Projektu Zabezpieczenia w postaci gwarancji
bankowej, o ktérym mowa w pkt. 10.

1.21 Materiaty

oznaczajg wszelkie materiaty (w tym wyroby budowlane), ktére
Wykonawca ma trwale wbudowaé do Obiektéw lub Istniejgcej
Infrastruktury Naftoport i ZMPG.

1.22 Nadzoér Autorski

oznacza czynnosci nadzoru autorskiego i kwalifikacje zmian
jako istotne lub nieistotne (w tym przygotowanie zwigzanej z
tym dokumentacji), sprawowane przez Projektanta zgodnie
z Prawem Budowlanym, w szczegdlnosci zgodnie z art. 20 ust 1
pkt 4) Prawa Budowalnego. Nadzor Autorski oznacza takze
osoby petnigce czynnosci nadzoru autorskiego.

1.23 Nadzor Inwestorski

oznacza czynnosci, obejmujgce w szczegblnosci sprawowanie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem
budowlanym, w szczegélnosci zgodnie z art. 25 Prawa
Budowalnego. Nadzér Inwestorski oznacza takie osoby
petnigce funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

1.24 Naftoport

oznacza Przedsiebiorstwo Przefadunku Paliw Ptynnych
»Naftoport” sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarnisku.

1.25 Obiekt(y)

oznacza nowe nieruchomosci i rzeczy ruchome, ktdre powstang
w zwigzku zrealizacjg Inwestycji, w tym takze obiekty
budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego, okreslone w
Zataczniku nr 2.

1.26 Obiekty Naftoport

oznacza Obiekty, ktérych wihascicielem lub posiadaczem bedzie
Naftoport okreslone w Zataczniku nr 2.
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1.27 Obiekty ZMPG

oznacza Obiekty, ktérych wihascicielem lub posiadaczem bedzie
ZMPG, okreslone w Zatgczniku nr 2.

1.28 Odbiér Techniczny

oznacza procedure prowadzong w odniesieniu do catej
Inwestycji  lub  wybranych  Obiektow lub Istniejgcej
Infrastruktury, polegajaca na sprawdzeniu jakosci wykonanych
Robdt Budowlanych oraz dokonaniu oceny ich zgodnosci z
Kontraktami Budowlanymi w celu m.in. rozpoczecia procedury
uzyskiwania Pozwolenia na Uzytkowanie.

1.29 Oferta Inzyniera
Projektu lub Oferta

Oferta, jaka Inzynier Projektu ztozyt w
postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie Umowy.

1.30 Personel
Zamawiajacego

oznacza osoby nie wchodzace w skfad Zespotu Inzyniera
Projektu, ustanowione przez Zamawiajgcego i dziatajgce w jego
imieniu w celu nadzorowania i monitorowania prawidtowosci
realizacji robdt objetych kaizdym z Kontraktow dla
poszczegodlnych zakresdw rzeczowych (branz).

1.31 Podwykonawca
Inzyniera Projektu

oznacza podmiot, z ktdrego pomoca Inzynier Projektu bedzie
realizowat Przedmiot Umowy w zakresie Ustug. Definicja
Podwykonawcéw Inzyniera Projektu obejmuje rdéwniez
dalszych Podwykonawcow.

1.32 Pozwolenie na
Uzytkowanie

oznacza ostateczng i prawomocng decyzje administracyjng
(uzyskang dla catej Inwestycji lub wybranych Obiektéow lub
Istniejacej Infrastruktury), pozwalajgcg nalegalne, w tym
zgodnie z Prawem Budowlanym, uzytkowanie odpowiednio
wszystkich lub wybranych Obiektdw i Istniejgcej Infrastruktury
Naftoport i ZMPG, objetych Pozwoleniem na Budowe.

1.33 Prace Projektowe GWI

oznaczajg czynnosci niezbedne do opracowania (lub
uzyskania) dokumentacji wykonawcy zgodnie Kontraktami
Budowlanymi.
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134

Prawo Budowlane

oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.

1.35 Plan Zarzadzania oznacza Plan Zarzadzania Inwestycjg sporzadzony zgodnie z
Inwestycja Zatacznikiem nr 2 (OPZ) oraz pkt 3.19 Umowy, majacy
zastosowanie do realizacji Przedmiotu Umowy.
1.36 Projektant oznacza Pracownie Projektowa Budownictwa
Hydrotechnicznego ,Aquaprojekt” sp.zo.0. z siedzibg w
Gdanisku.
1.37 Protokét Gotowosci do | 0Znacza protokdét wystawiony przez Zleceniodawcéw,

Uruchomienia

potwierdzajgcy osiggniecie Gotowosci do Uruchomienia.

1.38

Protokot Odbioru
Koncowego

oznacza protokét wystawiony przez Zleceniodawcéw,
potwierdzajgcy osiggniecie Gotowosci do Eksploatacji.

1.39

Protokét Odbioru
Technicznego.

oznacza protokét  wystawiony przez  Zleceniodawcow,
dotyczacy catej Inwestycji lub wybranych Obiektéw i
Istniejgcej Infrastruktury, stanowigcy podstawe rozpoczecia (o
ile dotyczy) procedury uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

1.40

Préby i Testy

oznacza oznaczajg wszystkie odpowiednie i wymagane
pomiary, testy préby i sprawdzenia, w tym w szczegdélnosci:
proby hydrauliczne, czyszczenia, ptukania, oprdzniania,
dmuchania rurociggéw, kalibracja Urzadzen kontrolno-
pomiarowych, badania ciggtosci petli pomiarowych i
elektrycznych, sprawdzenia logiki blokad, dziatania systemow
kontrolno-pomiarowych dla systemdéw AKPiA, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe], pomiary skutecznosci ochrony
katodowe;j.
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1.41 Przedmiot Umowy lub
Ustugi

oznacza cato$¢ czynnosci, prac i innych zobowigzan, do
realizacji ktérych zobowigzany jest Inzynier Projektu w ramach
Umowy. Przedmiot Umowy obejmuje tgcznie catos¢ czynnosci,
ustug i prac, rowniez jezeli nie zostaty one wyraznie wskazane
w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia
nalezytego nadzoru w procesie realizacji Kontraktéw i oddania
Inwestycji do eksploatacji przez [Zamawiajgcego Naftoport i
ZMPG] oraz ich wykonanie powinno by¢ przewidziane przez
dziatajgcego w obrocie profesjonalnym Inzyniera Projektu juz
na etapie ztozenia Oferty, w oparciu o istniejgce okolicznosci,
przekazane przez Zamawiajgcego dane, w tym w szczegdlnosci
w postaci Dokumentacji Zamawiajgcego, oraz przeprowadzone
przez Inzyniera Projektu ogledziny miejsca wykonania
Inwestycji, przy uwzglednieniu wszystkich wtasciwych
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym regulacji
techniczno - budowlanych i administracyjnych, jak réwniez
wspotczesnej wiedzy technicznej i doswiadczenia Inzyniera
Projektu. Takie czynnosci, ustugi i prace stanowig element
Przedmiotu Umowy i zostang wykonane przez Inzyniera
Projektu w ramach Wynagrodzenia. Dla unikniecia watpliwosci
w ramach Przedmiotu Umowy Inzynier Projektu wykona
wszystkie czynnosci, prace i ustugi okreslone w niniejszej
Umowie i jej zatacznikach niezbedne do prawidtowego
zakonczenia catej Inwestycji, za wyjatkiem tych ktore stanowig
przedmiotu Umowy IP z [Naftoport/ZMPG].

1.42 Raport Koricowy

oznacza kazdy z raportéw tak nazwanych, o ktérych mowa w
pkt. 9 ponizej, przygotowany przez Inzyniera Projektu zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegdlnosci Zatgcznika
nr 2 do niniejszej Umowy, po zakonczeniu realizacji kazdego z
Kontraktow.

Raport Koncowy dotyczacy kazdego z Kontraktow zostanie
przygotowany przez Inzyniera Projektu zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegdlnosci Zatgcznika
nr 2 do niniejszej Umowy, po zakonczeniu realizacji Inwestycji,
w tym, usunieciu wad nieistotnych dotyczacych jej przedmiotu
oraz przekazaniu kompletnej i poprawnej dokumentac;ji
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powykonawczej przez wszystkich Wykonawcéw Kontraktéw.

1.43 Raport Miesieczny

oznacza kazdy z raportéw tak nazwanych, o ktérych mowa w
pkt. 9 ponizej, przygotowany przez Inzyniera Projektu zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, w szczegdlnosci Zatgcznika

nr 2 do niniejszej Umowy.

1.44 Roboty Budowlane

oznaczajg wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Prawa
Budowlanego, objete Inwestycja.

1.45 Sprzet

oznacza wszelkie maszyny, narzedzia oraz inne przedmioty
Wykonawcy (w tym: S$rodki ochrony osobistej (BHP)
personelu, rusztowania, materiaty eksploatacyjne, materiaty
nietrwate, jednorazowego uzytku, itp.) konieczne do
wykonania Robdt Budowlanych i wtasciwe dla ich realizacji, z
wytaczeniem Materiatéow i Urzadzen.

1.46 Standardy Techniczne

oznaczajg wymagania techniczne Naftoport okreslone w
Zataczniku nr 2.

1.47 Stanowisko W

oznacza nowe gtebokowodne stanowisko do obstugi
przetadunkéw ropy naftowej transportowanej drogg morska
duzymi zbiornikowcami.

1.48 Strony

oznacza Zamawiajgcego i Inzyniera Projektu.

1.49 Teren Budowy

oznacza przestrzen, w ktérej prowadzone beda Roboty
Budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

1.50 Umowa

oznacza niniejszg umowa wraz z wszelkimi zatgcznikami.

1.51 UmowalPz
[Naftoport/ZMPG]

umowa  zawarta miedzy  Inzynierem Projektu a
[Naftoport/ZMPG].
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1.52

Umowa o Nadzoér
Autorski

umowa zawarta/ktéra  zostanie zawarta  pomiedzy
[Naftoport/ZMPG] a Projektantem obejmujgca wykonanie
Nadzoru Autorskiego wraz z wszelkimi zmianami do takiej
umowy, ktére zostaty lub mogg zosta¢ wprowadzone w toku jej
realizacji.

153

Umowa z Projektantem

umowa nr NFP/AQUAPROJEKT/1/2023/PB z dnia 30 stycznia
2023 r. zawarta pomiedzy Naftoport oraz Projektantem,
obejmujgca wykonanie prac projektowych wraz z wszelkimi
zmianami do takiej umowy, ktore zostaty lub mogg zostac
wprowadzone w toku jej realizacji.

1.54

Uruchomienie

oznacza prace prowadzone przez Zleceniodawcow w Asyscie
Technicznej GWI, po osiggnieciu Gotowosci do Uruchomienia,
polegajgce na rozruchu Obiektéw i Istniejgcej Infrastruktury w
celu osiggniecia Gotowosci do Eksploatacji.

oznaczajg wszelkie urzadzenia, maszyny i aparaty, ktore GWI

1.55 Urzadzenia
ma trwale wbudowaé do Obiektow Iub Istniejgcej
Infrastruktury Naftoport i ZMPG.
1.56 Wykonawcy oznacza tacznie wszystkich lub — zaleznie od kontekstu -
Kontraktow niektérych sposréd GWI i Projektanta.
1.57 Wynagrodzenie oznacza ryczattowe wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 7.1

tj. kwote netto ptatng na rzecz Inzyniera Projektu na mocy
postanowiedn Umowy za nalezyte wykonanie zobowigzan
Inzyniera Projektu. O ile w Umowie wprost nie wskazano
inaczej, Wynagrodzenie nalezne jest za wykonanie wszystkich
zobowigzan Inzyniera Projektu przewidzianych Umowa.

1.58

Zabezpieczenie

oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
ustanowione w formie, o ktérej mowa w pkt. 10.

1.59

Zadania

oznaczatgcznie wszystkie lub — zaleznie od kontekstu - niektére
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spos$réd Zadania |, Zadania Il, Zadanie Il i Zadanie IV.

1.60

Zadanie |

oznacza realizowang przez Naftoport czes¢ Inwestycji
obejmujaca realizacje Zakresu Inwestycji Naftoport.

1.61

Zadanie ll

oznacza realizowang przez ZMPG czes¢ Inwestycji obejmujaca
realizacje Zakresu Inwestycji ZMPG.

1.62

Zadanie lll

oznacza realizowang przez [Naftoport/ZMPG] cze$é Inwestycji
obejmujaca realizacje nadzoru autorskiego w ramach
Inwestycji na podstawie Umowy o Nadzér Autorski (z
wyfaczeniem nadzoru autorskiego realizowanego przez GWI na
podstawie Kontraktéw Budowlanych).

1.63

Zadanie IV

oznacza realizowang przez Zamawiajacego czes$¢ Inwestycji
obejmujacg wykonanie prac projektowych na podstawie
Umowy z Projektantem (z wytgczeniem Prac Projektowych
GWI).

1.64

Zakres Inwestycji
Naftoport

oznacza czes$¢ Inwestycji, okreslong w Zatgczniku nr 2 (OPZ),
obejmujgcg w szczegdlnosci wykonanie: (a) dalbowego
Stanowiska W  wraz z wyposazeniem, (b) estakady
technologicznej wraz z rurociggami, (c) pomostéw
komunikacyjnych i eksploatacyjnych.

1.65

Zakres Inwestycji
ZMPG

oznacza cze$¢ Inwestycji, okreslong w Zatgczniku nr 2 (OPZ),
obejmujgca w szczegdlnosci wykonanie: (a) drogi dojazdowej
do Stanowiska W, (b) toru podejsciowego do Stanowiska W,
(c) nabrzezy (uniwersalnego izamykajgcego) w wyniku
zagospodarowania Kwatery | Pola Refulacyjnego nr 3.

1.66

Zamawiajacy

oznacza [Naftoport/ZMPG].
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1.67 Zapytanie Ofertowe

oznacza kompletne Zapytanie Ofertowe przekazane przez
Zamawiajgcego w ramach postepowania przetargowego,
uwzgledniajgce wszelkie dokonane w nim zmiany w toku
postepowania przetargowego.

1.68 Zespot Inzyniera
Projektu

oznacza osoby wchodzgce w sktad i tworzgce grupe ekspertéw
ustanowionych przez Inzyniera Projektu dla potrzeb
wykonania niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci zgodnie z
trescig Zatgcznika nr 3 do Umowy.

Pojecie Zespotu Inzyniera Projektu obejmuje réwniez personel
administracyjny, a takze innych ekspertéw zaangazowanych
przez Inzyniera Projektu na potrzeby realizacji Umowy, nawet
w przypadku, gdy nie zostali oni wprost wskazani w Zatgczniku
nr 3 do Umowy.

1.69 Zleceniodawca(cy)

oznacza tgcznie wszystkich lub — zaleznie od kontekstu -
Naftoport lub ZMPG.

1.70 ZMPG

oznacza Zarzad Morskiego Portu Gdansk S.A. z siedzibg w
Gdansku.

2.1

2.2

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego

kompleksowych ustug Inzyniera Projektu dla Zakresu Inwestycji [Naftoport/ZMPG], w

szczegolnosci ustugi Inzyniera Projektu, ktére zostaty okreslone w Zatacznikach nr 2 oraz 3 do

Umowy (dla catosci Inwestycji z wytgczaniem tych ktére stanowig przedmiotu Umowy IP z

[Naftoport/ZMPG])

W ramach Przedmiotu Umowy Inzynier Projektu bedzie m.in. petnit nastepujace zakresy Ustug

zgodnie ze szczegdétowymi postanowieniami Zatgcznikéw do Umowy:

2.2.1 ustugi doradcze dla Zamawiajgcego przy podejmowaniu decyzji technicznych,

ekonomicznych lub organizacyjnych zwigzanych z Inwestycjg, w tymi m.in. w zakresie

akceptacji Materiatow, Urzadzen i innych elementéw Robét Budowlanych, a takze listy

czesci zamiennych, ktére ma dostarczy¢ GWI,;
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2.2.2

2.2.3
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2.2.6
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petnienie Nadzoru Inwestorskiego, w tym zapewnienie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego w branzach okreslonych
w Zatgczniku nr 3 do Umowy;

wsparcie w uzyskaniu wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen niezbednych do
realizacji Inwestycji, w tym we wspdtpracy z Zamawiajgcym, petnienie roli
petnomocnika Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w Umowie, w tym w
szczegdlnosci zgodnie z pkt 3.4 ponizej, na potrzeby wykonywania uprawnien i
obowigzkéw Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg Zadan [I/11,111,1V];

Przedmiot Umowy obejmuje réwniez nadzér i koordynacje Zadan [LILIILIV], w tym
takze w punktach styku z miedzy tymi Zadaniami;

koordynacja realizacji przedmiotéw Umowy z Projektantem, Umowy o Nadzér
Autorskiego oraz Kontraktéw Budowlanych;

monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentdw i danych do petnej kontroli
realizacji Inwestycji, a takze jej rzeczowego i finansowego rozliczenia.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:

23.1

2.3.2

2.3.3

234

2.3.5

nalezytg starannoscia oraz przestrzeganiem zasad i wymagan zapisanych w przyjetych
do realizacji Kontraktach, przy petnym respektowaniu nadrzednego interesu
Zamawiajgcego; w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, Inzynier Projektu
zasiegnie opinii Zamawiajacego,

zasadami aktualnej wiedzy technicznej i metodyki oraz najlepsza praktyka inzynierska,
wymaganymi od podmiotéw profesjonalnie $wiadczgcych prace jak okreslono w
ramach Przedmiotu Umowy,

obowigzujgcymi w Polsce przepisami, w szczegdlnosci w zakresie Prawa budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, wybuchowosci, ochrony
srodowiska, gospodarowania odpadamioraz cyber-bezpieczeristwa,

decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczgcymi Inwestyciji,

wymaganiami przewidzianym w postanowieniach Umowy, w tym w szczegdlnosci
przewidzianymi w Zatgcznikach do Umowy.

Inzynier Projektu bedzie brat czynny udziat, wspdlnie zZamawiajgcym, jezeli wymagane, rowniez

w negocjacjach z Wykonawcami Kontraktow zmierzajgcych do realizacji Inwestycji. Dodatkowo,

Zamawiajgcy udostepnit Inzynierowi Projektu na etapie postepowania przetargowego,

poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy, wszelkie posiadane informacje mogace by¢

uzyteczne przy realizacji Przedmiotu Umowy. Inzynier Projektu potwierdza, ze zapoznat sie z

Terenem Budowy, Zapytaniem Ofertowym oraz Dokumentacjg Zamawiajgcego (w tym z
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2.7

2.8

3.1

3.2
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Kontraktami wraz z zatgcznikami), a takze ze przekazane mu informacje sg wystarczajgce dla
nalezytej wyceny obowigzkéw Inzyniera Projektu w ramach Przedmiotu Umowy. Inzynier
Projektu uznaje Wynagrodzenie za poprawnie okreslone i wystarczajgce z punktu widzenia
zakresu Ustug do wykonania w ramach Umowy.

Na Umowe sktadajg sie nastepujgce dokumenty:
251 postanowienia niniejszego dokumentu Umowy;
2.5.2 Zataczniki do Umowy.

Wszystkie wskazane wyzej dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i
wyjasniajagce w tym znaczeniu, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci badz
wieloznacznosci nie zostanie w jakikolwiek sposéb ograniczony ani zakres Przedmiotu Umowy, ani
zakres starannosci, a Inzyniera Projektu beda wigzaé postanowienia najdalej idace, chyba ze
Zamawiajgcy wskaze inaczej.

Inzynier Projektu oswiadcza, ze ma swiadomos¢, ze celem realizacji Inwestycji jest, aby Inwestycja
byt sprawna i dyspozycyjna przez co najmniej 30 lat.

Niniejsza Umowa oraz Umowa IP z [ZMPG/Naftoport] tgcznie okreslajg cato$¢ obowigzkow
Inzyniera Projektu zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

PRAWA | OBOWIAZKI INZYNIERA PROJEKTU

Inzynier Projektu w ramach niniejszej Umowy i na zasadach w niej okreslonych bedzie wykonywat
czynnosci przypisane mu jako Inzynierowi Projektu (w tym podmiotowi realizujgcemu Nadzér
Inwestorski) i okreslone w:

3.1.1 Umowie;
3.1.2 Kontraktach;

3.1.3 Prawie Budowlanym, w szczegdlnosci w zakresie dotyczacym czynnosci
podejmowanych przez inspektoréw nadzoru oraz w zakresie dotyczacym czynnosci
podejmowanych przez inwestora w zakresie udzielonych mu petnomocnictw;

3.14 innych witasciwych przepisach i normach, ktére znajdujg zastosowanie do ustug
objetych niniejszg Umowg, w tym okreslonych w Standardach Technicznych.

Zakres obowigzkéw Inzyniera Projektu, ktére bedzie on wykonywat w odniesieniu do kazdego z
Kontraktéw oraz w ramach Inwestycji jako catosci, zostat okreslony w niniejszej Umowie (a w
odniesieniu do Zakresu Inwestycji [Naftoport/ZMPG] réwnie z Umowie IP z [Naftoport/ZMPG]),
w tym szczegdtowo doprecyzowany w Zatgcznikach nr 2 oraz 3 do Umowy. Zakres obowigzkéw
Swiadczonych przez Inzyniera Projektu obejmuje réowniez zadania, ktore nie zostaty wyraznie
przewidziane w Umowie, ale ktérych realizacja jest potrzebna dla zrealizowania celu Umowy (tym
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m.in. czynnosci przewidziane dla Inzyniera Projektow w Kontraktach) oraz ktére rozsadnie rzecz
ujmujac i zgodnie z wymogami nalezytej starannosci mieszczg sie w standardowym zakresie ustug
Swiadczonych przez Inzyniera Projektu zgodnie z Umowa. Zmiany w Kontraktach nie beda
podstawg dla Inzyniera Projektu do roszczen o podwyzszenie Wynagrodzenia.

Inzynier Projektu dopetni wszelkich staran i dochowa najwyzszej starannosci zawodowej dla
wypetnienia swoich obowigzkdw objetych niniejsza Umowg, aby kazdy z Kontraktéw byt
wykonywany przez Wykonawcow Kontraktow zgodnie z ustalonymi warunkami i uzgodnionym
harmonogramem Inwestycji.

Przy realizacji Przedmiotu Umowy Inzynier Projektu bedzie wspoétpracowat z odpowiednimi
stuzbami Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci z Personelem Zamawiajgcego. W ramach Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do udzielenia Inzynierowi Projektu (lub danemu cztonkowi z
Zespotu Inzyniera Projektu) petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w stosunku
do Wykonawcéw Kontraktow oraz przedstawicieli stron trzecich biorgcych udziat w Inwestycji,
takich jak organy nadzoru budowlanego, organy administracji architektoniczno-budowlanej,
Sanepidu, Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, przedstawicieli bankéw lub instytucji
udzielajgcych  wsparcia finansowego (kredytowania) Inwestycji, przedstawicieli firm
ubezpieczeniowych, itp. W ramach obowigzkéw umownych Inzynier Projektu bedzie w takim
zakresie jaki bedzie wynikat z udzielonego petnomocnictwa reprezentowat Zamawiajgcego na
potrzeby nalezytej realizacji Zadan. Niezaleznie od dwdch poprzednich zdan, udzielajac
odpowiedniego petnomocnictwa, o ktédrym mowa powyzej, Zamawiajacy okresli czy dla
dokonania odpowiedniej czynnosci bezposrednio w imieniu Zamawiajgcego na mocy takiego
petnomocnictwa Inzynier Projektu bedzie zobowigzany do uzyskania uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego dla dokonania takiej czynnosci; w szczegdlnosci, gdyby petnomocnictwo udzielone
Inzynierowi Projektu uprawniato go do dokonania jakiejkolwiek czynnosci, ktéra mogtaby
pociggac za sobg skutki okreslone w pkt 3.7 ponizej, to dokonanie takiej czynnosci bedzie zawsze
wymagac uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. W przypadkach, w ktérych Inzynierowi Projektu
przypisana zostanie samodzielna kompetencja do reprezentowania Zamawiajgcego w ramach
Inwestycji, zgodnie z petnomocnictwem udzielonym przez Zamawiajgcego w oparciu o powyzsze
postanowienia, Inzynier Projektu bedzie prowadzit korespondencje i zajmowat stanowisko w
danych sprawach w imieniu Zamawiajgcego bezposrednio w odniesieniu do Wykonawcow
Kontraktoéw. Niezaleznie od poprzedniego zdania, w kwestiach wymagajgcych uprzedniej
akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z niniejszym postanowieniem powyzej, Inzynier Projektu
kazdorazowo uzyska uprzednio akceptacje Zamawiajacego zanim podejmie bezposrednie
dziatania wzgledem Wykonawcéw Kontraktéw na podstawie udzielonego mu petnomocnictwa.
W takich przypadkach Inzynier Projektu dotozy szczegdlnej starannosci by wypracowac
uprzednio wspodlne stanowisko z Zamawiajgcym umozliwiajgce przekazanie odpowiedniego
stanowiska Inzyniera Projektu do Wykonawcéw Kontraktéw w celu umozliwienia im
niezaktéconego prowadzenia prac w ramach danych Kontraktéw.
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Niezaleznie od pkt 3.4 powyzej, jakakolwiek uprzednia akceptacja Zamawiajgcego dla czynnosci
Inzyniera Projektu w ramach prowadzonych Ustug, nie bedzie zwalnia¢ Inzyniera Projektu z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Z zastrzezeniem pkt 3.4 powyzej, korespondencje z Wykonawcami Kontraktéw bedzie prowadzit
jeden z Zamawiajgcego (dysponujac odpowiednim petnomocnictwem udzielonym przez drugiego
Zamawiajgcego) lub umocowany przez obu Zamawiajgcych przedstawiciel na podstawie opinii lub
propozycji pism przedstawionych przez Inzyniera Projektu.

Inzynier Projektu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego ani udzielania zwolnien z jakichkolwiek zobowigzarn Wykonawcow Kontraktow. W
celu unikniecia watpliwosci podejmowanie decyzji w zakresie kluczowych kwestii zwigzanych z
realizacjag Inwestycji, takich jak akceptacja kosztéw, nalezg do wylacznej kompetenc;ji
Zamawiajgcego. Niezaleznie od czynnos$ci podejmowanych przez Inzyniera Projektu w toku
realizacji Kontraktéw, zadne z jego dziatann lub zaniechan (jakiekolwiek zatwierdzenie,
sprawdzenie, Swiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, okreslenie, itp.) nie beda
pociggac za sobg:

(i) zmiany ktéregokolwiek z Kontraktow, (ii) zwolnienia Wykonawcow Kontraktow z
jakiegokolwiek obowigzku, zobowigzania lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z ktéregokolwiek z
Kontraktéw, (iii) uznania jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Zamawiajgcego na podstawie
ktoregokolwiek z Kontraktéw lub w zwigzku z nimi.

Obowigzkiem Inzyniera Projektu jest powotanie i utrzymywanie w catym czasie realizacji Umowy
Zespotu Inzyniera Projektu w liczbie, o sktadzie i kwalifikacjach potrzebnych dla nalezytego
wykonywania Ustug okreslonych w Umowie. W sktad Zespotu Inzyniera Projektu wejda
przynajmniej osoby okreslone w Zatgczniku nr 3 do Umowy, o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu okreslonych w tym zatgczniku, a takze inne osoby wyznaczone do
petnienia obowigzkéw zgodnie z wymogami okreslonymi szczegdétowo w Zatgczniku nr 2 do
Umowy.

Niezaleznie od obowigzkéw raportowania, o ktérych mowa w pkt. 9 ponizej, Inzynier Projektu
bedzie zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich innych wyjasnien, porad lub opinii
(ustnie lub pisemnie) w zakresie zwigzanym z wykonywaniem Kontraktéw, ktérych Zamawiajgcy
moze w sposob rozsadny i uzasadniony zazgdac na podstawie Umowy. O ile zUmowy nie wynika
inaczej lub Strony nie uzgodnig innego terminu, w kazdym przypadku, gdy Inzynier Projektu bedzie
zobowigzany do dokonania jakiegokolwiek wyjasnienia, udzielenia porady lub opinii, czy tez
zajecia jakiegokolwiek stanowiska w ramach Ustug swiadczonych na podstawie niniejszej Umowy,
uczyni to w kazdym przypadku w terminie nie dtuzszym niz 5 Dni Roboczych, a w sytuacjach
nagtych niezwtocznie.

W sktad Zespotu Inzyniera Projektu wejdg jedynie osoby, ktére ztozg oswiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 3.12 ponize;j.
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Inzynier Projektu ani zaden cztonek Zespotu Inzyniera Projektu, nie bedzie opiniowat lub w zaden
sposéb zatwierdzat dokumentacji projektowe] lub technicznej, jezeli w jej przygotowanie byt
zaangazowany Inzynier Projektu lub dowolny cztonek Zespotu Inzyniera Projektu. W przypadku
zaistnienia potrzeby opiniowana dokumentacji przez Inzyniera Projektu w ramach obowigzkéw
okreslonych w Umowie wbrew postanowieniu zawartemu w poprzednim zdaniu, Inzynier
Projektu niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, a nastepnie w ramach obowigzkéw umownych
oraz Wynagrodzenia zapewni odpowiednie zaopiniowanie lub zatwierdzenie odnosnej
dokumentacji projektowej lub technicznej przez niezalezny podmiot, o kompetencjach i
doswiadczeniu tozsamych z kompetencjami i doswiadczeniem Inzyniera Projektu.
Niedopetnienie przez Inzyniera Projektu tego obowigzku lub naruszenie obowigzkdéw Inzyniera
Projektu wynikajacych ze zdania pierwszego niniejszego postanowienia bedzie stanowi¢ razace
naruszenie postanowien Umowy uprawniajgce Zamawiajacego do wypowiedzenia Umowy z
przyczyn, za ktére Inzynier Projektu ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych w pkt
14.2.5 ponizej oraz uprawniajgce Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w
pkt 13.3 lub 13.5 ponize;j.

Cztonkowie Zespotu Inzyniera Projektu przed rozpoczeciem Swiadczenia ustug objetych Umowg
ztozg oswiadczenie, ze:

3.12.1 sgswiadomi obowigzkdw wynikajgcych z pkt 3.11 powyzej oraz zobowigzujg sie do ich
przestrzegania,

3.12.2 nie beda swiadczy¢ bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego na jakiejkolwiek podstawie
prac lub ustug na rzecz Wykonawcéw Kontraktéw podczas Swiadczenia Ustug objetych
niniejszg Umowag w zakresie w jakim miatyby one dotyczy¢ przedmiotu Inwestyc;ji.

Powyzsze oswiadczenia zostang przekazane Zamawiajgcemu. Niedopetnienie przez cztonkéw
Zespotu Inzyniera Projektu tego obowigzku lub poswiadczenie nieprawdy w takich
oswiadczeniach bedzie stanowi¢ razgce naruszenie postanowied Umowy przez Inzyniera
Projektu uprawniajgce Zamawiajgcego do wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za ktdre Inzynier
Projektu ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych w pkt 14.2.5 ponizej oraz
uprawniajgce Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w pkt 13.5 ponizej.

Jezykiem komunikacji w ramach Umowy, a takze na potrzeby kontaktow z Wykonawcami
Kontraktow, jest jezyk polski, a okresleni cztonkowie Zespotu Inzyniera Projektu bedg miec
odpowiednig do wykonywanych zadan znajomos$¢ jezyka polskiego, w tym wigcznie z
odpowiednig terminologiag techniczng zwigzang z realizowanymi Kontraktami, zgodnie z
wymogami okreslonymi w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

Inzynier Projektu bedzie przestrzegat wewnetrznych instrukcji Zleceniodawcéw przekazanych
Inzynierowi Projektu, a takze wymienionych w Zataczniku nr 7 do Umowy. Inzynier Projektu
bedzie stosowat sie do ww. wewnetrznych instrukcji Zleceniodawcéw, a w przypadku zmiany
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instrukcji, Zamawiajgcy poinformuje i przekaze Inzynierowi Projektu kolejng wersje, ktora bedzie
wigzaca dla Inzyniera Projektu.

W terminie 14 dni od Daty wejscia Umowy w zycie, Inzynier Projektu zobowigzany jest do ztozenia
oswiadczenia wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do Umowy.

W przypadku zmiany ktérejkolwiek z okolicznosci objetych oswiadczeniem z punktu 3.15
powyzej, Inzynier Projektu zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac Zamawiajgcego o takiej
zmianie, przy czym nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym wystgpita ta zmiana. W
przypadku braku poinformowania Zamawiajgcego o zmianie tych okolicznosci Inzynier Projektu
zapewnia, Ze ostatnia wersja oSwiadczenia, o ktérym mowa w punkcie 3.15 powyzej jest aktualna
i wigzaca dla Stron.

Na wniosek Zamawiajgcego, Inzynier Projektu zobowigzany jest do potwierdzenia aktualnosci
oswiadczenia, o ktérym mowa w punkcie 3.16 powyzej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
whniosku.

Zmiana przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego przez Inzyniera Projektu wymaga wczesniejszej
zgody Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Inzynier Projektu powinien
poinformowa¢ Zamawiajgcego o planowanej zmianie danego przedstawiciela Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej nie pdzniej niz 7 (siedem) dni przed wdrozeniem planowanej
zmiany. W nagtych przypadkach Inzynier Projektu powinien przedtozyé propozycje zmiany
niezwtocznie po otrzymaniu informacji o danej okolicznosci uniemozliwiajgcej danemu
przedstawicielowi petnienie swoich obowigzkdw.

W terminie 30 dni od Daty wejscia Umowy w zycie Wykonawca protokolarnie przedtozy
Zamawiajgcym Plan Zarzadzania Inwestycjg, ktory zostanie sporzadzony w oparciu o
postanowienia Zatgcznika nr 2. Dokument taki, poza zawartos$cig okreslong w Zatgczniku nr 2,
bedzie zawierat grafik zaangazowania personelu wchodzacego w sktad Zespotu Inzyniera Projektu
w ramach danego Zadania w podziale na poszczegdlne Etapy, o ktérych mowa w Zatgczniku nr 2
do Umowy, i miesigce realizacji poszczegdlnych Zadan. Plan Zarzadzania Inwestycjg bedzie
podlegat akceptacji Zamawiajgcego. Po akceptacji Zamawiajgcego dokument taki zostanie
przyjety do stosowania oraz inkorporowany do Umowy jako Zatgcznik nr 4 do Umowy.

PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego wobec Inzyniera Projektu bedzie nalezato:

4.1.1 udostepnienie kopii elektronicznej Dokumentacji Zamawiajgcego oraz Kontraktéw
wraz z istotng dokumentacjag umowng oraz istotng korespondencjg i innymi istotnymi
informacjami otrzymanymi od Wykonawcow Kontraktéw w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem tych Kontraktéw, a takze wraz z dokumentacjg techniczng
sporzgdzong na potrzeby danego Projektu przed podpisaniem Umowy z Inzynierem, w
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catosci w zakresie w jakim dana dokumentacja ma znaczenie dla Ustug realizowanych
przez Inzyniera Projektu na podstawie niniejszej Umowy;

4.1.2 na pisemne zyczenie Inzyniera Projektu lub w zakresie w jakim Zamawiajgcy uzna to za
uzasadnione na potrzeby pkt 3.5 powyzej, udzielenie cztonkom Zespotu Inzyniera
Projektu stosownych petnomocnictw lub upowaznien niezbednych do podejmowania
czynnosci w zwigzku z wykonywaniem przez nich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy.

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze inspektorom nadzoru powotanym w ramach
Personelu Zamawiajgcego dla poszczegdlnych branz nie bedg przypisywane funkcje inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego w ramach Prawa Budowlanego. Funkcje inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie Prawa Budowlanego petni¢ bedg poszczegdlni cztonkowie Zespotu
Inzyniera Projektu, dziatajgcy pod nadzorem cztonkéw Personelu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo do przeprowadzania w kazdym czasie kontroli Ustug wykonywanych
przez Inzyniera Projektu w ramach Umowy pod katem przestrzegania przez niego zapiséw
Umowy oraz przepiséw bhp i ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze
procedur i uregulowan wewnetrznych Stron. W przypadku nienalezytego wykonywania przez
Inzyniera Projektu Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy przesle Inzynierowi Projektu upomnienie i
wyznaczy mu termin usuniecia nieprawidtowosci, a Inzynier Projektu bedzie zobowigzany
zastosowac sie do takiego upomnienia.

WEJSCIE UMOWY W ZYCIE ORAZ TERMINY REALIZACJI UStUG INZYNIERA PROJEKTU
Wejscie w zycie Umowy nastgpi po spetnieniu tgcznie nastepujgcych przestanek:
5.1.1 zawarcia Umowy przez Strony,

5.1.2 przekazania przez Zamawiajgcego Inzynierowi Projektu pisemnego powiadomienia o
rozpoczeciu realizacji Umowy w odniesieniu do danego Zadania, w ktorym to
powiadomieniu Zamawiajacy wskaze Date wejscia Umowy w zycie odpowiednio w
stosunku do danego Zadania.

Inzynier Projektu bedzie wykonywat ustugi wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy w okresie 37
miesiecy od daty wejscia Umowy w zycie.

Jedli realizacja Umowy nie zostanie rozpoczeta zgodnie z pkt. 5.1.2 w odniesieniu do zadnego z
Zadan przez okres co najmniej 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy przez Strony, kazda ze Stron
bedzie uprawniona do odstgpienia od Umowy w catosci, w terminie roku od zawarcia Umowy
przez Strony. Odstgpienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim wywofta skutek ex tunc, a zadna
ze Stron nie bedzie miata z tego tytutu zadnych roszczen.
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PERSONEL | SPRZET INZYNIERA PROJEKTU

Inzynier Projektu zapewni wykwalifikowany specjalistyczny personel celem wykonania swoich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy. Zespdt Inzyniera Projektu bedzie posiadat
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie, z uwzglednieniem specyfiki przedmiotu
Zadan LILIILIV oraz powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa, a takze spetniat wymogi
bezpieczerstwa okreslone w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

Inzynier Projektu skieruje do wykonania Umowy personel wskazany w Zatgczniku nr 3 do Umowy
oraz dalszy, niezbedny personel do realizacji Umowy, obowigzkowo zgtoszony Zamawiajgcemu
w trakcie realizacji Umowy przed przystgpieniem danej osoby do realizacji Umowy.

Dni i godziny pracy personelu Inzyniera Projektu beda zgodne z obowigzujgcym prawem, z
uwzglednieniem potrzeb realizacji Inwestycji na Terenie Budowy. Inzynier Projektu zapewni
obecnos¢ Zespotu Inzyniera Projektu na terenie, gdzie realizowane sg roboty bedace
przedmiotem Kontraktdw odpowiednio do zakresu zadan realizowanych w danym czasie na
podstawie Kontraktéw, a takie zgodnie z konkretnymi wymogami dotyczacymi obecnosci
cztonkéw Zespotu Inzyniera Projektu w miejscu realizacji Inwestycji, tak by w petni zapewnic
nalezyte swiadczenie Ustug Inzyniera Projektu wynikajgcych z niniejszej Umowy. Wymogi co do
ciggtej obecnosci Zespotu Inzyniera Projektu na terenie, gdzie realizowana jest Inwestycja okresla
szczegdtowo Zatgcznik nr 3 oraz 4 do Umowy.

Inzynier Projektu podejmie starania by personel wchodzacy w sktad Zespotu Inzyniera Projektu nie
zmieniat sie i byt staty tam, gdzie jest to uzasadnione ciggtoscig realizowanych prac i ich
charakterem.

W okresie wykonywania Umowy Inzynier Projektu moze udzieli¢ urlopu personelowi
wskazanemu w Zatgczniku nr 3 do Umowy na nastepujgcych warunkach:

6.5.1 urlopy udzielane zgodnie z art. 167% ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z
pdzniejszymi zmianami) nie bedg wymagaty uprzedniego powiadomienia
Zamawiajgcego, ani jego akceptacji;

6.5.2 urlopy nieprzekraczajgce okresu 3 kolejnych dni roboczych nie bedg wymagaty
uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego, ani jego akceptacji, chyba ze urlop miatby
dotyczy¢ osoby wchodzgcej w sktad Zespotu Inzyniera Projektu, ktdrej obecnosé na
terenie realizacji robot bedacych przedmiotem Kontraktow w danym okresie jest
kluczowa dla nalezytej realizacji i/lub nadzorowania takich robét;

6.5.3 w stosunku do kazdego urlopu cztonka Zespotu Inzyniera Projektu nie wymienionego
w pkt 6.5.1 lub 6.5.2 powyzej, Inzynier jest zobowigzany poinformowac Zamawiajgcego
o terminach urlopdéw personelu, zaproponowac osoby zastepujgce z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego;
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6.5.4 wszystkie osoby zastepujgce w okresie urlopu personel wskazany w Zatgczniku nr 3 do
Umowy muszg mie¢ odpowiednie kwalifikacje odpowiadajgce kwalifikacjom
wymaganym dla zastepowanego cztonka Zespotu Inzyniera Projektu; w razie braku
takich kwalifikacji, a takze w przypadku gdy urlop miatby dotyczy¢ osoby wchodzacej
w sktad Zespotu Inzyniera Projektu, ktdrej obecno$¢ na terenie realizacji robét
bedacych przedmiotem Kontraktéw w danym okresie jest kluczowa dla nalezytej
realizacji i/lub nadzorowania takich robdt, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
sprzeciwienia sie takiemu zastepstwu i odmdwienia prawa do udzielenia urlopu przez
Inzyniera Projektu takiemu cztonkowi Zespotu Inzyniera Projektu. Warunkiem
udzielenia urlopu osobom wymienionym w niniejszym zapisie jest uzyskanie od
Zamawiajgcego akceptacji proponowanego zastepstwa (osoby zastepujacej) w
terminie do 3 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o urlopie cztonka
zespotu i proponowanym zastepstwie.

Inzynier Projektu nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie personelu wskazanego w Zatgczniku
nr 3 do Umowy ani zmieniac¢ czasokresu jego zatrudnienia ani alokacji w czasie realizacji prac bez
uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Kazdorazowo zmiana taka bedzie
wymagac uzasadnienia przez Inzyniera Projektu. Zamawiajgcy ma w szczegdlnosci prawo
odmoéwié zgody na zmiane w sytuacji gdy dotychczasowe doswiadczenie danego cztonka Zespotu
Inzyniera Projektu uzyskane w stosunku do robét bedgcych przedmiotem Kontraktéw ma istotne
znaczenie dla dalszego nalezytego Swiadczenia ustug w okreslonym zakresie przez Zespoét
Inzyniera Projektu ze wzgledu na ciggtos¢ i charakter prowadzonych robét lub prac, a zmiana
taka byftaby podyktowana wytgcznie czynnikami nieobiektywnymi, w tym przyktadowo
przeniesieniem danego cztonka Zespotu Inzyniera Projektu na inne zadanie inwestycyjne
niezwigzane z Kontraktami. Inzynier Projektu zobowigzany jest z wifasnej inicjatywy
zaproponowac zastepstwo w stosunku do personelu wskazanego w Zatgczniku nr 3 do Umowy,
wraz z przedstawieniem dokumentéw potwierdzajagcych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe osoby zastepujacej, w nastepujacych przypadkach:

6.6.1 $mierci, choroby lub wypadku,
6.6.2 utraty uprawnien do wykonywania zawodu,

6.6.3 jezeli jest konieczne zastepstwo z innych przyczyn niz wymienione w pkt 6.6.1 lub 6.6.2
powyzej.

Zamawiajgcy moze wystgpié z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktdrejkolwiek osoby
z Zespotu Inzyniera Projektu (w tym oséb petnigcych Nadzér Inwestorski), jezeli w jego opinii osoba
ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Inzynier Projektu jest zobowigzany dokonaé zmiany personelu wskazanego przez
Zamawiajgcego w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, jednakze nie krétszym niz 30 dni
kalendarzowych.
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Inzynier Projektu jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu aktualnych dokumentéw
z uprawnieniami osob personelu Inzyniera Projektu (w tym zaswiadczen o cztonkostwie
wydanym przez lzbe Inzynieréw Budownictwa) w przypadku wygasniecia dokumentéw z
uprawnieniami tych osdéb, przed terminem ich wygasniecia. Zamawiajacy jest w kazdym czasie
uprawniony do zazadania od Inzyniera przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie cztonkdw Zespotu Inzyniera Projektu zgodnie z
wymogami Zatgcznika nr 3 do Umowy. Inzynier Projektu przedtozy odpowiednie dokumenty w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych. W przypadku
gdy Inzynier Projektu nie bedzie w stanie wykaza¢ odpowiednich kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganych dla danego cztonka Inzyniera Projektu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zazadania odpowiedniego zastepstwa w postaci osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktdrejkolwiek osoby z personelu wskazanegow
Zatgczniku nr 3 do Umowy, w tym w oparciu o pkt 6.7 powyzej, proponowana osoba musi posiadac
co najmniej réwnowazne kwalifikacje i dosSwiadczenie. W przypadku, gdy Inzynier Projektu nie
bedzie modgt zapewni¢ nowej osoby o co najmniej réwnowaznych kwalifikacjach Iub
doswiadczeniu, Zamawiajgcy moze zaakceptowaé proponowang osobe o nizszych kwalifikacjach
jednoczesnie negocjujac stosowne obnizenie Wynagrodzenia.

Inzynier Projektu nie bedzie rekrutowat personelu sposréd pracownikow Zamawiajgcego.
Naruszenie powyzszego zobowigzania stanowi podstawe do wypowiedzenia Umowy ze wzgledu
na okolicznosci, za ktére Inzynier Projektu ponosi odpowiedzialnosé.

Zmiany w Zatgczniku nr 3 do Umowy dokonywanie na podstawie postanowien niniejszego pkt.
6 nie stanowig zmiany Umowy.

Inzynier Projektu zgodnie z postanowieniami Zatgcznika nr 2 do Umowy zorganizuje w ramach
zaplecza udostepnionego przez GWI biuro dla zapewnienia prawidtowego funkcjonowania
systemu komunikacji, ptynnosci wymiany informacji miedzy Inzynierem Projektu i zespotem
inspektorow  branzowych Zamawiajagcego oraz  pozostatymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

WYNAGRODZENIE INZYNIERA PROJEKTU

Catkowite ryczattowe Wynagrodzenie Inzyniera Projektu za nalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy w zakresie podstawowym zamowienia wynosi:

Kwota netto (bez VAT): [xx ] PLN
Stownie: [xx] PLN

Wynagrodzenie o ktdrym mowa w pkt. 7.1 powyzej obejmuje koszty ewentualnych podrozy
stuzbowych inspektoréw i innego personelu Inzyniera Projektu. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w pkt. 7.1 powyzej obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie przez Inzyniera
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Projektu na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do wykonanej na podstawie niniejszej
Umowy Dokumentacji w wysokosci netto:

[xx ] PLN
(stownie:

[xx]),

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt 7.1 powyzej stanowi 50% wynagrodzenia naleznego
Inzynierowi Projektu za Swiadczenie kompleksowych ustug Inzyniera Projektu dla catosci
Inwestycji.

Szczegbdtowe postanowienia dotyczace ptatnosci okreslono w Zatgczniku nr 5 do Umowy.
Kwota okreslona w pkt 7.1 powyzej ma charakter ryczattowy i:

7.5.1 stanowi catkowite wynagrodzenie Inzyniera Projektu za wszystkie czynnosci, urzadzenia
oraz materiaty uzyte przez Inzyniera Projektu do wykonania Przedmiotu Umowy,

7.5.2 taczna kwota Wynagrodzenia Inzyniera Projektu wskazana w pkt 7.1 powyzej stanowi
cato$¢ Wynagrodzenia naleznego mu tytutem nalezytego wykonania Umowy, w tym w
odniesieniu do Ustug swiadczonych w zakresie poszczegdlnych Zadan;

7.5.3 zadne dodatkowe ptatnosci nie bedg nalezne na rzecz Inzyniera Projektu w zwigzku z
realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w przypadku zmian w kosztach Inzyniera
Projektu z tytutu zatrudnienia pracownikéw, kosztéw ustug w tym rzeczywistej
pracochtonnosci, czy tez innych wydatkdéw, z zastrzezeniem, ze

7.5.4 do Wynagrodzenia okreslonego w pkt 7.1 powyzej doliczone zostanie wynagrodzenie
z tytutu prac zleconych Inzynierowi Projektu w ramach prawa opcji, ustalone zgodnie
z pkt 15.6.

Inzynier Projektu oswiadcza, ze wynagrodzenie uwzglednia zysk, a takze wszystkie naktady
konieczne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Inzynier Projektu oSwiadcza, ze przed
ztozeniem Oferty zdobyt wszelkie informacje, ktére byty potrzebne do jej wyceny i sporzadzenia.
Inzynier Projektu oswiadcza, ze Wynagrodzenie Inzyniera Projektu zostato skalkulowane z
uwzglednieniem zakresu obowigzkdéw i swiadczern Zamawiajgcego okreslonych w Umowie, w
tym w szczegdlnosci zgodnie z pkt. 4 powyzej.

Strony potwierdzajg, ze Wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia obowigzek zaptaty
wszelkiego typu podatkow, optat administracyjnych i innych naleznosci o charakterze publiczno-
prawnym zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci Wynagrodzenie, o
ktorym mowa w pkt 7.1, powyzej, zostato skalkulowane w taki sposdb, ze uwzglednia ono
aktualny na dzien ztozenia Oferty stan prawny co do obowigzkdw Zamawiajgcego do zaptaty
podatku pobieranego u Zzrddta na terenie Polski w zwigzku z jakgkolwiek ptatnosciag dokonywana
na rzecz Inzyniera Projektu na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosSci w oparciu o wiasciwe
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przepisy ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych (z pdzniejszymi zmianami). W
przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty podatku pobieranego u Zrddta na
terenie Polski w zwigzku z jakgkolwiek ptatnoscia dokonywang na rzecz Inzyniera Projektu na
podstawie Umowy, Zamawiajgcy odliczy kwote takiego podatku od kwoty Wynagrodzenia oraz
zaptaci jg zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowigzujgcego na terytorium Polski.

Wynagrodzenie Inzyniera Projektu okreslone zostato w kwotach netto i bedzie powiekszane o
podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zostanie
powiekszone o podatek od towardow i ustug (podatek VAT) lub podatek akcyzowy, jezeli na
podstawie odrebnych przepiséw wykonanie Przedmiotu Umowy podlega obcigzeniu podatkiem
od towardw i ustug lub podatkiem akcyzowym, wedtug stawki obowigzujgcej w dniu powstania
obowigzku podatkowego. Jezeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiajgcego
obowigzek podatkowy na podstawie przepisdw o podatku od towardéw i ustug, Wynagrodzenie
zostanie powiekszone o kwote naleznego podatku VAT, ktdérg obowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy zamiast Inzyniera Projektu na podstawie przepiséw o podatku od towardw i ustug.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA INZYNIERA PROJEKTU

Wynagrodzenie Inzyniera Projektu okreslone w Umowie zostanie wyptacone po nalezytym
wykonaniu Przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez akceptacje przez
Zamawiajgcego odpowiednich Raportéw Inzyniera Projektu. Pisemna akceptacja Raportéw
Inzyniera Projektu bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury przez Inzyniera Projektu.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat comiesiecznych czesciowych ptatnosci Wynagrodzenia
okreslonego w pkt. 7.1 Umowy na rzecz Inzyniera Projektu w kwotach okreslonych zgodnie z
Zatacznikiem nr 5.

Faktury muszg by¢ wystawiane zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Inzynier Projektu ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez
Zamawiajgcego wynikte z nieprzestrzegania przez Inzyniera Projektu prawa podatkowego w
zakresie VAT w Polsce. W przypadku rozbieznosci w interpretacji tych przepiséw przez organy
podatkowe, majgcej wptyw na ustalenie wysokosci zobowigzan podatkowych, Strony
zobowigzujag sie do dotozenia nalezytej starannosci w celu uzyskania indywidualnych
interpretacji podatkowych dla Zamawiajgcego i Inzyniera Projektu zgodnie z ustawg z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (z pdzniejszymi zmianami). W ramach wspétdziatania
Strony zobowigzujg sie do ustalenia petnego, zgodnego i rzeczywistego stanu faktycznego
bedacego podstawg do wystgpienia o indywidualng interpretacje podatkowg oraz do
niezwtocznego wzajemnego informowania sie o wydanych interpretacjach. Okres oczekiwania
na interpretacje podatkowe nie stanowi opdznienia w wykonaniu zobowigzai pienieznych
Zamawiajgcego. W przypadku uzyskania sprzecznych interpretacji podatkowych, Strony w dobrej
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wierze uzgodnig dalszy tok postepowania. Powyzsze zasady dotyczg takze wigzgcych informacji
stawkowych (WSI).

Jezeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiajgcego obowigzek podatkowy na
podstawie przepiséw o podatku od towardw i ustug, kwota naleznego podatku VAT zostanie
rozliczona z Urzedem Skarbowym przez Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku, gdy Inzynier Projektu doliczy do wynagrodzenia netto nienalezny podatek VAT, to
Zamawiajgcy dokona obnizenia tego wynagrodzenia o kwote podatku VAT, ktérg obowigzany jest
rozliczy¢ zamiast Inzyniera Projektu na podstawie przepisow o podatku od towardw i ustug.

Inzynier Projektu zobowigzuje sie do umieszczenia na fakturach VAT numeru zamdwienia
Zamawiajgcego. Faktura lub faktura korygujgca, wystawiona przez Inzyniera Projektu niezgodnie
z aktualnymi przepisami lub niezgodnie z Umowa, spowoduje przesuniecie terminu jej zaptaty z
przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Projektu, ktéry bedzie liczony od terminu otrzymania
prawidtowo sporzadzonej faktury korygujacej lub noty korygujacej. Przesuniecie takie nie stanowi
podstaw do naliczania Zamawiajagcemu jakichkolwiek odsetek. Zamawiajacy niezwtocznie
poinformuje Inzyniera Projektu o wykryciu btedéw w fakturze.

Faktury bedg wskazywac jako nabywce:
[xx]

Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie sie wystawienie faktury zawierajgcej w
szczegdlnosci prawidtowa nazwe i adres Zamawiajgcego, wskazanie daty i numeru Umowy oraz
miedzy innymi nr zamdwienia lub symbolu komérki realizujgcej zakup, o ile te informacje zostang
przekazane Inzynierowi Projektu przed wystawieniem faktury. Faktura zostanie przestana na
adres:

[xx]

Fakture uwaza sie za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg jej odbioru przez Zamawiajgcego, z
uwzglednieniem réwniez doreczenia faktur elektronicznych na adres e-mail: [xx], wystawianych
zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towaréw i
ustug. Niezaleznie od powyiszego Inzynier Projektu zawrze na fakturze wzmianke o
mechanizmie podzielonej ptatnosci (split payment) (dalej: MPP). Nadto Nadzér Inwestorski
zobowigzuje sie umiesci¢ na fakturze wzmianke o MPP, w przypadku, kiedy zobowigzany jest na
podstawie innych niz wskazane powyzej bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa do
umieszczania wzmianki o MPP na fakturze.

Inzynier Projektu zobowigzuje sie, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w
deklaracji VAT podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych Umowa.

8.10 Walutg ptatnosci jest [ztoty polski (PLN)].
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Nalezne ptatnosci dokonywane bedg w formie przelewéw bankowych, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, zgodnie z pkt. 8.8 i

obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

[Nalezne ptatnosci przekazywane bedg na nastepujgce konto bankowe Inzyniera Projektu [ [xx]].
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za btedne podanie przez Inzyniera Projektu numeru
rachunku bankowego. Inzynier Projektu oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany powyzej
jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepiséw Prawa Bankowego, dla ktérego
bedzie prowadzony rachunek VAT.//Nalezne ptatnosci przekazywane bedg na rachunek
bankowy Inzyniera Projektu kazdorazowo wskazany na wystawionej fakturze. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za btedne podanie na fakturze przez Inzyniera Projektu numeru rachunku
bankowego. Inzynier Projektu oswiadcza, ze rachunek bankowy kazdorazowo wskazywany na
fakturze bedzie rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepiséw Prawa Bankowego, dla
ktorego bedzie prowadzony rachunek VAT.] Wynagrodzenie bedzie zaptacone z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towaréw
i ustug (z pdzniejszymi zmianami). Zmiana numeru rachunku bankowego Inzyniera Projektu nie
stanowi zmiany Umowy, a nastepuje poprzez pisemne os$wiadczenie, podpisane zgodnie z
zasadami reprezentacji i ztozone Zamawiajgcemu na co najmniej 7 (siedem) Dni Roboczych przed
terminem najblizszej ptatnosci. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przekazane mu
btedne dane zmienianego rachunku bankowego i zwigzane z tym opdznienia w pfatnosci.

Inzynier Projektu o$wiadcza, ze podany w pkt. 8.12 oraz na fakturze rachunek bankowy bedzie
odpowiednio zarejestrowany zgodnie z art. 96b ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (z
pdzniejszymi zmianami). Inzynier Projektu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkode
wyrzagdzong Zamawiajgcemu w przypadku podania rachunku bankowego niespetniajgcego
wymogu okreslonego w zdaniu pierwszym, w tym rowniez w postaci braku mozliwosci zaliczenia
przez Zamawiajgcego wydatku do kosztow uzyskania przychodu oraz ewentualnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z Inzynierem Projektu za zalegtosci podatkowe Inzyniera
Projektu w ramach podatku VAT. Jezeli podany na fakturze rachunek bankowy nie bedzie
odpowiednio (tj. zgodnie z art. 96b ww. ustawy o VAT) zarejestrowany Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymacé sie z ptatnoscia do momentu podania przez Inzyniera Projektu rachunku
spetniajgcego wymaog rejestracji, o ktdrym mowa wyzej. W takim przypadku skutki opdznienia w
zaptacie obcigzajg Inzyniera Projektu.

Jezeli termin ptatnosci przypada w sobote lub w dzien ustawowo wolny od pracy, to za termin
ptatnosci uwaza sie pierwszy Dzierh Roboczy, przypadajgcy po takich dniach.

Za date zaptaty faktury przyjmuje sie dzien obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego, z
ktorego wyptacane sg srodki.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug,
zarejestrowanym pod numerem NIP: [xx] i upowaznia Inzyniera Projektu do wystawiania zgodnie
z Umowag i obowigzujgcymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiajgcego, z tytutu wykonania
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Umowy. Inzynier Projektu oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug
zarejestrowanym pod numerem NIP: [xx].

Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzy$s¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy, na wniosek
Inzyniera Projektu moze dokonac¢ zaptaty za fakture przed terminem okreslonym w pkt 8.11
powyzej, przy zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu
stawki procentowej obowigzujgcej u Zamawiajgcego dla przyspieszen zaptaty opartej na stopie
procentowej ustalonej w skali roku, za kazdy dzient wczes$niejszej zaptaty w stosunku do terminu
okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez Inzyniera Projektu, poprzez podpisanie
porozumienia w sprawie przyspieszenia zaptaty. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania
zaptaty za fakture przed terminem bedzie uzalezniona od sytuacji ekonomiczno—finansowej
Zamawiajgcego. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci za fakture przed
terminem zaptaty, na wniosek Inzyniera Projektu, Inzynier Projektu zobowigzany jest do
wystawienia faktury korygujacej, uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku zmiany
przepiséw Strony mogg uzgodni¢ inny sposdb rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem
okreslonym w Umowie.

Zamawiajgcy pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku.

Inzynier Projektu pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku zaréwno w Polsce, jak i za
granica.

Inzynier Projektu zobowigzany jest do dostarczenia na rzecz Zamawiajacego certyfikatu
rezydencji podatkowej niezwtocznie po Dacie wejscia Umowy w zycie, jesli Inzynier Projektu jest
podmiotem zagranicznym nieposiadajgcym rezydencji podatkowej na terenie Polski.

Faktury wystawiane przez Inzyniera Projektu bedg odrebnie wykazywaé wynagrodzenie z tytutu
Swiadczenia Ustugi w odniesieniu do kazdego z Zadan.

Jezeli Inzynier Projektu nie przedstawi Zabezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w pkt 10.1
ponizej, w formie, o ktérej mowa w pkt 10.5 ponizej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania jakiejkolwiek i wszystkich pfatnosci naleznych na mocy niniejszej Umowy, w tym w
szczegdlnosci ptatnosci Wynagrodzenia Inzyniera Projektu.

RAPORTY INZYNIERA PROJEKTU

W toku wykonywania niniejszej Umowy Inzynier Projektu bedzie sktadat Zamawiajagcemu
wszelkie niezbedne raporty, ktorych Zamawiajgcy moze wymaga¢ od Inzyniera zgodnie z
postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z postanowieniami Zatgcznikanr 2 do Umowy.

W toku wykonywania niniejszej Umowy Inzynier Projektu bedzie sktadat Zamawiajgcemu
Raporty Miesieczne, dotyczace realizacji Inwestycji oraz prac i czynnosci Inzyniera
podejmowanych w danym okresie raportowania, z podziatem na poszczegdlne Kontrakty.

Raporty Miesieczne beda sktadane w terminie do 21 dnia kalendarzowego kazdego kolejnego
miesigca nastepujgcego po miesigcu sprawozdawczym. Pierwszy raport i kolejne raporty winny
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obejmowaé peten miesigc kalendarzowy. Ostatni Raport Miesieczny bedzie obejmowat
odpowiednig cze$¢ miesigca kalendarzowego, w ktérym przypada data okreslona jako daty
zakonczenia Ustug Inzyniera zgodnie z Umowa.

W terminie 21 dni kalendarzowych po zakoriczeniu wykonywania kazdego z Kontraktéw, tj. po
przekazaniu przedmiotu takich Kontraktdw do eksploatacji, Inzynier Projektu przedtozy
Zamawiajgcemu Raport Kofncowy zgodny z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku nr 2 (OPZ)
odrebnie dla kazdego Zadania.

Szczegdtowe wymogi dotyczgce raportowania okreslono w Zatgczniku nr 2 do Umowy. Inzynier
Projektu bedzie przedktadat Raporty Miesieczne i Koricowe zgodnie z wymogami okreslonymi w
Zatgczniku nr 2 do Umowy na wzorach przygotowanych przez Inzyniera Projektu i uprzednio
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Wzory takie zostang przedstawione przez Inzyniera
Projektu w terminie 4 tygodni od Daty wejscia Umowy w zycie w odniesieniu do kazdego z Zadan
odpowiednio i zatwierdzone przez Zamawiajgcego w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych, o
ile Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do takich wzorow. W trakcie realizacji Umowy, w
uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wprowadzenia zmian we
wzorach raportéw Inzyniera Projektu.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni kalendarzowych w przypadku Raportéw Miesiecznych i 21 dni
kalendarzowych w przypadku Raportéow Koncowych, liczgc od daty doreczenia danego raportu,
powiadomi Inzyniera Projektu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu raportu, z podaniem przyczyny
odrzucenia. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do danego raportu w
terminie odpowiednio 7 dni kalendarzowych i 21 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania,
raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajcego.

Jezeli jakikolwiek termin zakonczenia okresu swiadczenia Ustug Inzyniera Projektu, okreslony w
pkt. 5 Umowy, minie zanim Inzynier Projektu przedtozy odpowiedni Raport Miesieczny lub
Koncowy bedacy podstawa do wystawienia faktury przez Inzyniera Projektu, to okolicznos$¢ taka nie
zwolniInzyniera Projektu z obowigzku sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu odpowiedniego
raportu oraz uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego, w cafosci zgodnie z postanowieniami
Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego, ze
wzgledu na okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Inzynier Projektu, lub wstrzymania
pfatnosci na rzecz Inzyniera Projektu z dowolnego tytutu prawnego odpowiedniej kwoty, o ktorej
mowa w hiniejszym postanowieniu jako zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Inzynier
Projektu dostarczy Zamawiajagcemu najpdzniej w terminie 30 dni od Daty wejscia Umowy w zycie
w stosunku do pierwszego Zadania w zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
(,Zabezpieczenie”) w formie gwarancji bankowej w wysokosci [10] % catkowitego
Wynagrodzenia okreslonego w pkt. 7.1 Umowy.
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Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Projektu.

W kazdym wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen z przedtozonego
Zabezpieczenia, Inzynier Projektu, pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedtozenia nowego
Zabezpieczenia/zmiane uprzednio udzielonego Zabezpieczenia tak, aby opiewato na kwote
okreslong zgodnie z pkt 10.1 powyzej w terminie 30 dni od otrzymania informacji o skorzystaniu
przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia.

Oryginat Zabezpieczenia wystawiony na rzecz Zamawiajgcego (w innej formie niz pieniezna) musi
by¢ ztozony w siedzibie Zamawiajacego — [xx]. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé ztozenia e-
gwarancji podpisanej podpisem kwalifikowanym.

Zabezpieczenie musi byé w formie gwarancji bankowej, nieodwotalnej i bezwarunkowe;j
(realizowanej bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen), ptatnej na pierwsze pisemne
zadanie. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej bedzie udzielone przez gwaranta
majgcego siedzibe lub oddziat w jednym z panstw Unii Europejskiej. Zabezpieczenie w formie
gwarancji bankowej bedzie sporzadzone i interpretowane zgodnie z prawem obowigzujagcym w
Polsce. Wszelkie spory zwigzane z Zabezpieczeniem bedg rozstrzygane zgodnie z pkt 17.4.
Szczegdtowe wymagania wobec Zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej znajdujg sie w
Zatgczniku nr 6 do Umowy.

Tre$¢ Zabezpieczenia przedktadanego przez Inzyniera Projektu wymaga uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego. Wraz z Zabezpieczeniem, Inzynier Projektu przedtozy dokumenty potwierdzajace,
iz sktadane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upowaznione do reprezentowania
podmiotu wystawiajgcego gwarancje.

Zabezpieczenie bedzie obowigzywato w 100% wysokosci Zabezpieczenia od dnia jego
przedtozenia zgodnie z pkt 10.1 do 30 dnia liczonego od daty akceptacji przez Zamawiajacego
Raportu Konicowego Inzyniera Projektu dot. Projektu Budowlanego zgodnego z wymaganiami
okreslonymi w Zataczniku nr 2 (OPZ).

W trakcie realizacji Umowy Inzynier Projektu moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia, ale
wytacznie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego oraz z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonywania Umowy ponad termin waznosci
Zabezpieczenia, Inzynier Projektu, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu zawierajgcego przedtuzenie terminu waznosci posiadanego przez Zamawiajgcego
Zabezpieczenia na okres do 30 dni po uptywie planowanego terminu zakonczenia wykonywania
Umowy lub do wniesienia nowego Zabezpieczenia na okres do 30 dni po uptywie planowanego
terminu zakoriczenia wykonywania Umowy, zgodnej z okresSlonymi powyzej wymaganiami
dotyczacymi Zabezpieczenia. Aneks do Zabezpieczenia lub nowe Zabezpieczenie powinny by¢
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przedtozone Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego Zabezpieczenia. Inzynier Projektu poniesie koszty zwigzane z uzyskaniem
Zabezpieczenia w przedtuzonym okresie, chyba ze wykaze, ze przedtuzenie okresu wykonywania
Umowy wynika z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy — wéwczas uzasadnione i faktycznie
poniesione koszty Inzyniera Projektu z tym zwigzane poniesie Zamawiajgcy. W przypadku
nieprzedtozenia przez Inzyniera Projektu aneksu do Zabezpieczenia lub nowego Zabezpieczenia w
terminie wskazanym powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyptacenia Srodkéw z
posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanych srodkéw jako Zabezpieczenie w pienigdzu
na okres do 30 dni po uptywie planowanego terminu zakonczenia wykonywania Umowy.

10.10 W razie wielosci dtugdéw z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy to

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zaliczenia $rodkéw z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, wedtug uznania Zamawiajgcego.

10.11 Kwoty Kaucji

11.

111

10.11.1 W kazdym przypadku gdy Inzynier Projektu nie dostarczy lub nie utrzyma w mocy
wymaganego Zabezpieczenia lub Zabezpieczenia w wymaganej zgodnie z Umowg
wysokosci w okresie realizacji Umowy, Zamawiajgcy uprawiony jest do potrgcenia
umownego odpowiedniej Kwoty Kaucji (do ktérej natychmiastowego wniesienia
zobowigzany jest Inzynier Projektu w powyzszych przypadkach) z dowolnej naleznosci
na rzecz Inzyniera Projektu w wysokosci odpowiadajgcej wysokosci Zabezpieczenia
wymaganej zgodnie z pkt 10.1 Umowy (Zamawiajacy nie musi w tym celu skfadaé
odrebnych oswiadczen).

10.11.2 Zwrot Kwot Kaucji nastgpi, o ile nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego:

10.11.2.1w terminie 30 dni po dostarczeniu stosownych Zabezpieczen w formie
gwarancji bankowych

albo

10.11.2.2w terminie 30 dni od dnia akceptacji przez Zamawiajacego ostatniego Raportu
Koncowego

PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ

Inzynier Projektu oswiadcza, ze Dokumentacja nie narusza zadnych praw autorskich,
patentowych, projektowych, znakdéw chronionych itp., zastrzezonych przez lub na rzecz oséb
trzecich. Inzynier Projektu gwarantuje, ze przy wykonywaniu Umowy nie bedzie narusza¢ praw
wtasnosci intelektualnej Zamawiajgcego lub osdb trzecich ani tez wykonywanie Umowy nie
bedzie stanowi¢ czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiajacy poinformuje
Inzyniera Projektu o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem
przez Inzyniera Projektu praw wtasnosciintelektualnej przystugujgcych osobom trzecim lub tez w
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zwigzku z czynem nieuczciwej konkurencji, Inzynier Projektu podejmie niezbedne dziatania
majace na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym wszelkie koszty. W szczegdlnosci, w
przypadku wytoczenia w zwigzku z tym przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa z tytutu
naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, Inzynier Projektu wstgpi do postepowania w
charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystgpi z interwencjg uboczng
po stronie Zamawiajacego. W przypadku, jezeli Zamawiajacy zostanie zobowigzany — zgodnie z
obowigzujgcym prawem — do zaptaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary umownej lub grzywny
w zwigzku z: (i) naruszeniem przez Inzyniera Projektu postanowien niniejszego pkt 10 Umowy,
(i) roszczeniami oséb trzecich dotyczagcymi praw witasnosci intelektualnej lub (iii) dziataniami /
zaniechaniami Inzyniera Projektu dotyczacymi praw witasnosci intelektualnej, Inzynier Projektu
zobowigzany jest niezwfocznie zwrdéci¢ Zamawiajgcemu rownowartos¢ tego odszkodowania,
kary umownej lub grzywny, jak réwniez pokry¢ wszelkie straty oraz zwrdci¢ udokumentowane
koszty, jakie Zamawiajgcy ponidst w zwigzku z powyzszymi okolicznosciami. Jezeli wskutek
orzeczenia sadu Zamawiajacy nie bedzie mogt korzystac z rezultatdw prac wykonanych przez
Inzyniera Projektu w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Inzyniera Projektu praw
wtasnosci intelektualnej, Inzynier Projektu zobowigzany jest do uzyskania na swodj koszt
wymaganych licencjilub nabycia praw badz dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego
wykonania dodatkowych prac pozwalajacych na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z
powyzszych postanowied nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

W ramach Wynagrodzenia oraz z chwilg ustalenia utworu w jakiejkolwiek formie, Inzynier
Projektu przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji, bez
ograniczen czasowych ani terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie
zawarcia niniejszej Umowy, obejmujacych w szczegdlnosci nastepujgce pola eksploatacji:

11.2.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowg;

11.2.2 w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

11.2.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre$lony w pkt 11.2.2
powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Utworu w taki sposdb, aby
kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze korzystaé z Dokumentacji do celdw realizacji Inwestyciji, jej
zmian, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy, naprawy, modernizacji oraz utrzymania, a
takze potgczenia jej z innymi obiektami budowlanymi.
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W przypadku powstania nowego, nieznanego w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji,
Inzynier Projektu zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych do Dokumentacji na takim nowym polu eksploatacji w terminie 14 (czternastu) dni
od daty otrzymania stosownego wezwania od Zamawiajgcego. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, zostanie dokonane w ramach
Wynagrodzenia.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Utwordw, Inzynier
Projektu przenosi na Zamawiajgcego, w ramach Wynagrodzenia, wytgczne prawo wykonywania
oraz wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan

Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w pkt 11.2 powyzej.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majagtkowych do Dokumentacji,
Inzynier Projektu przenosi na Zamawiajacego, w ramach Wynagrodzenia, wtasnos$é¢ wydanych
Zamawiajgcemu nosnikéw, na ktérych utrwalono Dokumentacje.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, iz w razie rozwigzania lub
wygasniecia niniejszej Umowy Zamawiajgcy zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego
punktu 11 Umowy.

Inzynier Projektu upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych do
Dokumentacji w imieniu jej twdrcow wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwolen w
tym zakresie.

Inzynier Projektu oswiadcza i gwarantuje, ze:

11.8.1 nabyt albo najpdzniej w momencie przeniesienia praw, o ktérym mowa w pkt 11.2,
nabedzie od wszystkich twércow i/lub podwykonawcéw wszelkie prawa autorskie
majatkowe, prawa zalezne oraz upowaznienia i zgody, w szczegdlnosci, lecz
niewytgcznie, dotyczgce autorskich praw osobistych, konieczne do skutecznego
przeniesienia praw i udzielenia Zamawiajagcemu upowaznien i zgdd okreslonych w
niniejszym punkcie,

11.8.2 twdrcy Dokumentacji nie bedg wykonywali przystugujgcych im w odniesieniu do
Dokumentacji autorskich praw osobistych wzgledem Zamawiajgcego, nastepcow
prawnych Zamawiajgcego, jego licencjobiorcow oraz innych podmiotéw, ktore
Zamawiajgcy upowazni do korzystania z Dokumentacji lub na ktére przeniesienie
autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji. Inzynier Projektu zobowigzuje sie oraz
gwarantuje, ze tworcy Dokumentacji udzielili Inzynierowi Projektu upowaznienia do
samodzielnego wykonywania w petnym zakresie autorskich praw osobistych do
Dokumentacji w ich imieniu wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoler w
tym zakresie, w szczegdlnosci na rzecz Zamawiajgcego,

11.8.3 Dokumentacja, do ktérej autorskie prawa majgtkowe przenoszone sg na podstawie
Umowy jest wolna od wad prawnych, w szczegdlnosci korzystanie z niej przez
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Zamawiajgcego zgodnie z Umowg nie naruszy praw wtasnosci intelektualnej, innych
praw ani dobr osobistych osdb trzecich,

11.8.4 strony trzecie nie zwrdcg sie wzgledem Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczacymi
naruszenia ich majatkowych lub osobistych praw autorskich.

UBEZPIECZENIA

Inzynier Projektu, w zakresie i na warunkach okreslonych szczegdétowo w Zatgczniku nr 6 do
Umowy, ubezpieczy na wtasny koszt i zapewni ciggtosé ubezpieczen poszczegdlnych obszarow
ryzyka wystepujgcych w odniesieniu do Umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem, posiadaniem, przedstawieniem Zamawiajgcemu
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz optacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg
Inzyniera Projektu.

Inzynier Projektu zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu oryginat lub kopie
poswiadczong przez Inzyniera Projektu za zgodnos$¢ z oryginatem kazdej umowy ubezpieczenia,
o jakiej mowa w niniejszym paragrafie, w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz
utrzymywac i przedstawia¢ bez wezwania umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania
Umowy. Kopia kazdej kolejnej zawartej przez Inzyniera Projektu umowy ubezpieczenia wraz z
dowodem optaty sktadki winna zostaé dostarczona Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia
zawarcia wznowienia umowy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia w/w obowigzkowi lubgdy
dostarczona przez Inzyniera Projektu umowa ubezpieczenia nie bedzie spetniaé¢ okreslonych
przez Zamawiajgcego wymogéw lub zawiera¢ bedzie inne niekorzystne rynkowo zapisy dla
jakosci ochrony ubezpieczeniowej, Zamawiajacy zgtosi Inzynierowi Projektu stosowne uwagi,
ktore ten zobowigzany bedzie uwzglednié, korygujac zawartg umowe ubezpieczenia lub
zawierajgc nowg, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiajgcego. Po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zawarcia umowy
ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niz wskazanych w niniejszym paragrafie na koszt
Inzyniera Projektu na okres do 12 miesiecy, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody
sgdu. W takim przypadku Inzynier Projektu zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztéw
zwigzanych z zawarciem umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej
noty obcigzeniowej.

KARY UMOWNE

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Projektu nie realizuje lub realizuje
nieprawidtowo ktdrykolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, Zamawiajacy
wezwie Inzyniera do prawidtowego wykonania Umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy
termin, nie krétszy niz 7 dni kalendarzowych.

W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o ktérym mowa w pkt. 13.1, to
jest nieprzywrdcenia stanu nalezytego wykonywania Umowy, Inzynier Projektu zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000 PLN, za kazdy dzien zwtoki w przywrdceniu
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stanu zgodnego z Umowag, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowigzku we

wskazanym terminie. Kara umowna, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim jest liczona odrebnie

dla kazdego przypadku niezrealizowania ktéregokolwiek z obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej

Umowy lub realizowania go niezgodnie z niniejszg Umowa.

Niezaleznie od innych kar umownych okreslonych w Umowie Inzynier Projektu jest zobowigzany

zaptaci¢ Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

13.3.1

13.3.2

13.33

13.3.4

13.35

13.3.6

13.3.7

1 000 PLN za kazdy dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych
wskazanych w Zatgczniku nr 6 do Umowy lub dowodu uiszczenia sktadki,

braku ubezpieczenia zgodnego z warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 6 Umowy i
nieuzupetnienie braku we wskazanym terminie — w wysokosci 5 000 PLN,

5 000 PLN za kazdg nieobecnosé cztonkéw Zespotu Inzyniera Projektu na Terenie
Budowy w przypadkach, w ktdérych obecnos¢ taka jest wymagana zgodnie z
postanowieniami Umowy,

w wysokosci 5 000 PLN za kazdg osobe wchodzacg w sktad Zespotu Inzyniera Projektu,
ktora nie ztozyta oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3.12 Umowy lub poswiadczyta w
tym oswiadczeniu nieprawde,

2 000 PLN za kazdy dzien zwtoki w podpisaniu protokotéw odbiorczych (w tym
Protokotéw Odbioru Technicznego, Protokotéw Zaawansowania Robét, Protokotéw
Gotowosci do Uruchomienia i Protokotéw Odbioru Koricowego) w ramach dowolnego
zKontraktow dla Zadanial, II, llllub IV, w przypadku niedotrzymania terminu podpisania
danego protokotu wynikajacego z danego Projektu z przyczyn lezgcych po stronie
Inzyniera Projektu,

w wysokosci 100 PLN za kazdg niezwrdcong w terminie 7 dni od dnia uptywu terminu
waznosci przepustke w przypadku niezwrdcenia Zamawiajgcemu, po wykonaniu
Przedmiotu Umowy lub po wygasnieciu Umowy, wszystkich przepustek wydanych
personelowi Inzyniera Projektu, wykonujgcemu Ustugi w ramach Umowy,
uprawniajacych do wejscia na teren zaktadéw Zamawiajacego,

5000 PLN kazdorazowo w przypadkach nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
poprzez:

13.3.7.1 potwierdzenie wykonania robét budowlanych bez uprzedniego sprawdzenia
ich rzeczywistego stanu wykonania,

13.3.7.2 potwierdzenia gotowosci do odbioru prac zgtoszonych przez Wykonawce
Kontraktdw, bez uprzedniego sprawdzenia ich rzeczywistego stanu
wykonania,
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13.3.7.3 za kazdorazowe naruszenie norm lub regulaminédw obowigzujgcych na
terenie Bazy Paliw — na zasadach i w wysokosciach okreslonych w
taryfikatorze kar stanowigcym Zatacznik nr 9 do Umowy.

13.3.7.4 za kazdorazowe naruszenie zakazu, o ktdrym mowa w punkcie 3.11 Umowy.

Jezeli kary umowne z przyczyn wskazanych w pkt 13.2 oraz 13.3 przekroczg [10]%
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 7.1 Umowy, Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe
ze wzgledu na okolicznosci, za ktdre Inzynier Projektu ponosi odpowiedzialnos¢. Kary umowne
naliczone do dnia wypowiedzenia Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 13.2 lub 13.3 beda
nalezne Zamawiajgcemu niezaleznie od kary umownej zastrzezonej na okoliczno$¢ rozwigzania
Umowy z przyczyn, za ktére Inzynier Projektu ponosi odpowiedzialnosé, zgodnie z
postanowieniem pkt 13.5 ponize;.

W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za ktére Inzynier Projektu ponosi
odpowiedzialnos$¢ zgodnie z Umowa, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zaptaty kary
umownej w wysokosci [10]% (dziesieciu procent) Wynagrodzenia okreslonego w pkt. 7.1Umowy.

W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego ze wzgledu na naruszenie Umowy
przez Inzyniera Projektu bedzie wyzsza niz kwoty kar umownych okreslone powyzej, Zamawiajacy
bedzie mdégt domagac sie dodatkowego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Maksymalne kary umowne nalezne zgodnie z pkt 13.2 lub 13.3 Umowy nie przekroczg [50]%
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 7.1 Umowy. Ograniczenia odpowiedzialnosci, o ktorych
mowa W niniejszym postanowieniu, a takze w pkt 13.3.5 powyzej, nie majg zastosowania do
odpowiedzialnosci Inzyniera Projektu za szkody wyrzgdzone przez niego umysinie lub wynikte z
razgcego niedbalstwa Inzyniera Projektu.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane z Wynagrodzenia Inzyniera Projektu.

Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytutu wypowiedzenia Umowy w catosci lub
w czesci oraz praw autorskich, zachowuja moc pomimo wypowiedzenia Umowy.

13.10 Zaptata kary umownej nie zwalnia Inzyniera Projektu z obowigzku wykonania Ustug lub

14.

14.1

jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z postanowiet Umowy.
WYPOWIEDZENIE UMOWY | SItA WYZSZA

Inzynier Projektu jest uprawniony do zawieszenia $wiadczenia Ustug, jezeli Zamawiajacy
pozostaje w zwtoce z zaptatg wymagalnej naleznosci na rzecz Inzyniera Projektu o ponad 60
(szes¢dziesiagt) dni po dacie jej wymagalnosci, przy czym miato miejsce uprzednie pisemne
wezwanie Zamawiajgcego do realizacji jego zobowigzan ptatniczych w wyznaczonym terminie
nie krétszym niz 14 dni.

Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre odpowiada Inzynier
Projektu
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14.2 Woystgpienie dowolnej z nizej wymienionych okolicznosci uprawnia Zamawiajgcego do

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzien, w ktérym Inzynier Projektu otrzyma oswiadczenie

o wypowiedzeniu Umowy, przy czym wypowiedzenie Umowy w takich okoliczno$ciach bedzie

stanowic¢ wypowiedzenie Umowy ze wzgledu na okolicznosci, za ktdre Inzynier Projektu ponosi

odpowiedzialnos¢:

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

w przypadku gdy Inzynier Projektu popadt w stan niewyptacalnosci umozliwiajacy
wszczecie postepowania upadtosciowego zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi
w kraju siedziby Inzyniera Projektu,

w przypadku gdy otwarto likwidacje Inzyniera Projektu, wszczeto postepowanie
upadtosciowe, restrukturyzacyjne, Inzynier Projektu staje sie niewyptacalny, zawiera
porozumienia z wierzycielami, zawiesza dziatalnos¢ lub wystgpit jakikolwiek trwaty brak
zdolnosci do czynnosci prawnych po stronie Inzyniera Projektu utrudniajacy wykonanie
Umowy,

w przypadku, gdy Inzynier Projektu w istotny sposéb narusza postanowienia Umowy,
przez co nalezy rozumie¢ naruszenie przez Inzyniera Projektu Umowy, w sposéb ktéry
pocigga za sobg istotne ograniczenie lub uniemozliwienie poprawnej realizacji
ktéregokolwiek z Kontraktéw i (i) stan ten utrzymuje sie pomimo otrzymania wezwania
Zamawiajgcego do usuniecia stanu takiego istotnego naruszenia w wyznaczonym
terminie nie krétszym niz 30 dni, oraz Inzynier Projektu nie usunie takiego stanu
naruszenia w tym terminie, lub (ii) gdy usuniecie stanu naruszenia Umowy nie jest

mozliwe,

w przypadku, gdy Inzynier Projektu nie ztozy w terminie Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub nie przedtuzy jego obowigzywania lub nie uzupetni kwoty
Zabezpieczenia do odpowiedniej wysokosci w terminie okreslonym w pkt. 10 Umowy,
lub

w przypadku, gdy Inzynier Projektu dopusci sie naruszenia Umowy, o ktérym mowa w pkt
3.11,3.12,6.10 lub 3.13,

Inzynier Projektu nie zastosuje sie we wskazanym terminie do zgdania zawartego w
wezwaniu Zamawiajgcego wymagajgcego aby Inzynier Projektu naprawit zaniedbanie,
ktére ma wptyw na wtasciwe lub terminowe wykonanie Umowy lub umowy o roboty
budowlane, na podstawie ktérej bedg wykonywane Roboty Budowlane wchodzgce w
zakres Inwestycji,

inne okolicznosci wprost wskazane w postanowieniach niniejszej Umowy.

Jezeli Zamawiajacy wypowie Umowe z ktdrejkolwiek z przyczyn okreslonych w pkt 14.2, ma

prawo zgdania od Inzyniera Projektu zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt 13.5, a takze w

zakresie w jakim ewentualne roszczenia nie zostang zaspokojone na skutek wskazanej kary

umownej, zwrotu wszystkich kosztow rzeczywiscie poniesionych z powodu wystgpienia
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przyczyny wypowiedzenia oraz bezposrednio zwigzanych z wypowiedzeniem. Inzynierowi
Projektu przystuguje za zgodne z Umowg wykonanie Ustug wytgcznie wynagrodzenie nalezne
zgodnie z Umowa z tego tytutu do dnia otrzymania oswiadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

Wypowiedzenie z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy

Inzynier Projektu uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzier, w ktérym
Zamawiajgcy otrzyma oswiadczenie o wypowiedzeniu Umowy, w przypadku, gdy Zamawiajacy
bedzie w zwtoce z dokonaniem wymagalnych ptatnosci naleznych Inzynierowi Projektu o 90
dni i pomimo otrzymania uprzedniego wezwania Inzyniera Projektu do sptaty zalegtosci w
dodatkowym 30-dniowym terminie, nie dokona sptaty w tym terminie.

Jezeli Inzynier Projektu wypowie Umowe z przyczyn, o ktérych mowa w pkt 14.3, to ma prawo do
zwrotu uzasadnionych kosztéw rzeczywiscie poniesionych z powodu wystgpienia przyczyny
wypowiedzenia oraz bezposrednio zwigzanych z wypowiedzeniem. Inzynierowi Projektu
przystuguje ponadto wynagrodzenie nalezne zgodnie z Umowa do dnia doreczenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

Wypowiedzenie z przyczyn niezaleznych od Stron

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem 90-dniowego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego. W takim przypadku Inzynierowi
Projektu przystuguje wynagrodzenie do uptywu okresu wypowiedzenia z tytutu nalezycie
wykonywanej Umowy.

Sita wyzsza

Przez ,Site Wyzszg” Strony rozumiejg takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore:

(i) s poza kontrolg i wptywem Stron, (ii) majg charakter nagty i nadzwyczajny, (iii) ktérych nie
mozna przewidzie¢ ani zapobiec im, a ktdre zaistniejg po zawarciu Umowy, lub ktére istniaty w
dacie zawarcia Umowy, ale ktérych skutkéw zaistniatych po zawarciu Umowy Strony nie mogty
przewidzie¢ ani im zapobiec oraz (iv) ktére majg wptyw na wykonanie Umowy w ten sposdb, ze
uniemozliwiajg wykonanie jej w catosci lub w czesci przez pewien okres lub definitywnie, jak
rowniez (v) w zakresie w jakim dziatania lub zaniechania Stron lub podmiotéw, za ktére Strony
ponoszg odpowiedzialnosé, nie powiekszyty skutkdw takich przypadkow lub zdarzen, jest to:

14.6.1 nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej takie jak
wojna, inwazja, stan wyjatkowy, inne dziatania zbrojne, terroryzm;

14.6.2  wystgpienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej promieniowania
radioaktywnego oraz  wywofanego takim promieniowaniem skazenia;

14.6.3  kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz lub inne, ogtoszone zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
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14.6.4 strajki generalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzezeniem, ze strajki
ograniczajace sie do pracownikdw Zamawiajgcego lub pracownikéw Inzyniera Projektu
i Podwykonawcéw Inzyniera Projektu nie sg uznawane za site wyzszg;

14.6.5 pandemie i epidemie, skutkujgce ograniczeniami wprowadzonymi przez wiadze
Rzeczypospolitej Polskiej uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy.

Strona, po ktdrej zaistniata Sita Wyzsza przedstawi dokumenty i wyjasnienia, ze Sita Wyzsza miata
decydujacy wptyw na realizacje jej zobowigzarn umownych.

Wykonawca bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy tylko w zakresie, w jakim wykaze, ze dane zdarzenie o charakterze Sity
Wyizszej uniemozliwito mu realizacje Umowy. Jezeli ktérakolwiek ze Stron uzna, ze wystgpito
zdarzenie o charakterze Sity Wyzszej, ktére moze mie¢ wptyw na wykonywanie jej zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy, w kazdym przypadku Strona ta powiadomi drugg strone
mozliwie jak najszybciej, jednak nie pdzniej, niz w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia, w ktérym
dowiedziata sie lub powinna byta sie dowiedzie¢ o zdarzeniu Sity Wyzszej, pod rygorem utraty
prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczen lub powotywania sie na okolicznosci ograniczajgce
o odpowiedzialno$¢ strony w zwigzku z wystgpieniem takiego zdarzenia. Powiadomienie takie
bedzie zawierac szczegoty takich okolicznosci i ich skutkdw, w tym wptywu na terminy realizacji
Umowy. Strona, ktdra wystosuje takie powiadomienie zawiadomi (w stosowych przypadkach)
druga Strone o zakonczeniu wystepowania zdarzenia o charakterze Sity Wyzszej w terminie 14
(czternastu) dni po zakonczeniu wystepowania takich okolicznosci.

ZMIANY UMOWY | PRAWO OPCII

Strony potwierdzajg, ze poza zakresem zmian okreslonych ponizej w niniejszym pkt. 15 Umowy,
jakiekolwiek zmiany w zakresie Kontraktow, w tym rowniez zmiany termindw ich realizacji, nie
bedg stanowié¢ podstawy do zmiany Wynagrodzenia Inzyniera Projektu, z uwagi na fakt, ze
Swiadczenie Ustug Inzyniera Projektu, w tym réwniez w przypadku wprowadzenia takich zmian
w Kontraktach, zostato nalezycie uwzglednione w ramach Wynagrodzenia Inzyniera Projektu i
stanowi element Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy na zasadach okreslonych w Umowie jest uprawiony do zmiany zakresu Ustug
Inzyniera Projektu w oparciu o prawo opcji zrealizowane na podstawie jednostronnego
oswiadczenia woli Zamawiajgcego na pismie skierowanego do Inzyniera Projektu. Takie prawo
opcji bedzie mogto by¢ wykonane przez Zamawiajgcego w dowolnym momencie po Dacie
wejscia Umowy w Zzycie. Prawo opcji bedzie mogto by¢ realizowane wielokrotnie w ramach
opcjonalnego zakresu przewidzianego w niniejszym pkt 15 Umowy. Inzynierowi Projektu nie
przystugujg zadne roszczenia w przypadku niezrealizowania prawa opcji przez Zamawiajgcego.

Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Projektu i odpowiednie rozszerzenie zakresu Ustug Inzyniera
Projektu bedzie mie¢ miejsce wytgcznie na nastepujgcych zasadach i w nastepujgcym przypadku:
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15.3.1 Prawo opcji — zmiana zakresu Ustug Inzyniera Projektu poprzez uzupetnienie jego ustug o
realizacje specyficznych czynnosci, ktorych wykonanie nie nalezy do Przedmiotu Umowy
- na okres zwigzany z realizacjg danej czynnosci cztonkdw Zespotu Inzyniera Projektu w
oparciu o wynagrodzenie okreslone kazdorazowo w oparciu o stawki godzinowe
okreslone w Zatgczniku nr 5 do Umowy.

Dodatkowe Ustugi rozliczane w oparciu o stawke godzinowa

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zobowigzania Inzyniera Projektu na podstawie prawa opcji,
o ktérym mowa w pkt 15.3.1 powyzej, do $wiadczenia dodatkowych Ustug, o ktérych mowa w
pkt 15.3.1 powyzej. W przypadku wykonania prawa opcji, o ktérym mowa w pkt 15.3.1, Inzynier
Projektu bedzie sSwiadczyt na rzecz Zamawiajgcego dodatkowe ustugi obejmujace zakres
przekazany w powiadomieniu Zamawiajgcego o zrealizowaniu omawianego prawa opgcji.
Doktadny okres swiadczenia takich Ustug zostanie ustalony w oparciu o faktyczny czas pracy
Zespotu Inzyniera Projektu, przy czym w powiadomieniu o wykonaniu prawa opcji Zamawiajacy
moze ustanowi¢ dodatkowe ograniczenia w tym zakresie.

Na skutek skorzystania z prawa opcji, o ktérym mowa w pkt 15.3.1, przez Zamawiajgcego
wszystkie obowigzki Inzyniera Projektu zostajg odpowiednio dostosowane do takiego
rozszerzonego zakresu Ustug Inzyniera Projektu. W szczegdlnosci odpowiednio dostosowane
zostajg obowiazki Inzyniera w zakresie raportowania w odniesieniu do rozszerzonego zakresu
Ustug Inzyniera Projektu, a pfatnosci z tytutu realizacji tego zakresu realizowane bedg na
zasadach analogicznych do okreslonych w Umowie dla Wynagrodzenia Inzyniera Projektu, o
ktorym mowa w pkt 7.1. Niezaleznie od powyzszego Strony uzgadniajg jednakze, ze realizacja
przez Zamawiajgcego prawa opcji, o ktdrym mowa w pkt 15.3.1, nie pocigga za sobg koniecznosci
podwyzszenia wysokosci Zabezpieczenia Wykonania lub polis ubezpieczeniowych.

Czes$¢ Wynagrodzenia Inzyniera z tytutu Ustug realizowanych w przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z prawa opcji, o ktédrym mowa w pkt 15.3.1, zostanie wyliczona w oparciu o czas
pracy poszczegoélnych cztonkdw Zespotu Inzyniera Projektu przeznaczony na swiadczenie Ustug
Inzyniera Projektu obejmujgcych dodatkowy zakres oraz odpowiednie stawki uwzglednione w
Zatgczniku nr 5 do Umowy i wyrazona w formie wynagrodzenia ryczattowego, ktére bedzie
podlegato doliczeniu do Wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 7.1.

O ile w ramach niniejszego pkt 15 Umowy nie przewidziano inaczej, zaptata wynagrodzenia
Inzyniera z tytutu ustug realizowanych w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa
opcji nastgpi analogicznie do zasad okreslonych w Umowie w odniesieniu do podstawowego
zakresu Ustug, przy czym podstawe do wystawienia faktur przez Inzyniera i dokonania ptatnosci
bedzie stanowit kazdorazowo zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajgcego Raport Miesieczny,
potwierdzajgcy nalezyte wykonanie danej czesci ustug Swiadczonej w ramach prawa opcji
zrealizowanego przez Zamawiajgcego.
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W kwocie Wynagrodzenia wskazanego w pkt 15.6 powyzej ujeto wynagrodzenie Inzyniera
Projektu z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz za korzystanie z utwordw na
wszystkich polach eksploatacji oraz z tytutu przeniesienia prawa wifasnosci egzemplarzy
no$nikéw, na ktérych utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy to utwordw, ktoére
powstang w zwigzku ze $wiadczeniem przez Inzyniera ustug wynikajgcych z zakresu
zrealizowanego przez Zamawiajgcego prawa opcji. W zwigzku z powyzszym Strony ustalaja, iz
Inzynierowi Projektu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

Wszelkie pozostate postanowienia Umowy, o ile inaczej nie przewidziano wprost w niniejszym
pkt 15, znajdujg odpowiednie zastosowanie do praw i obowigzkdw Stron zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy w zakresie prawa opcji, w tym dotyczy to przede wszystkim zasad realizacji
Umowy i obowigzkdw Inzyniera Projektu, fakturowania, ptatnosci, odbioréw, ubezpieczenia,
przeniesienia praw autorskich i licencji dokonywanych na podstawie Umowy, zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, kar umownych i wypowiedzenia Umowy.

15.10 O ile w Umowie nie wskazano inaczej, w terminie 20 Dni Roboczych po dacie doreczenia

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

Inzynierowi Projektu oswiadczenia Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji, Inzynier
Projektu dokona odpowiedniej aktualizacji wszelkich dokumentéw przedktadanych przez
Inzyniera Projektu na podstawie Umowy, w celu zapewnienia wykonania jego obowigzkdéw na
podstawie Umowy, tak jakby zakres ujety w ramach prawa opcji stanowit pierwotny zakres
Przedmiotu Umowy.

POUFNOSC, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYMAGANIA ZWIAZANE Z
BEZPIECZENSTWEM INFORMACII

Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z udzielaniem lub wykonywaniem zadania,
ktorego dotyczy Umowa, w tym réwniez tres¢ i warunki Umowy, majg charakter poufny i moga
by¢, zaréwno w trakcie jak i po wykonaniu Umowy, udostepniane osobom trzecim jedynie za zgodng
wolg Stron, przy czym Zamawiajgcy ma prawo ujawnic wszelkie informacje dotyczgce warunkéw
i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy innym spétkom Grupy Kapitatowej, przez wzglad
na zakres istniejgcego powigzania kapitatowego. Zdanie poprzednie stosuje sie odpowiednio do
grupy kapitatowej Inzyniera Projektu.

Pod pojeciem Grupy Kapitatowej Strony rozumiejg grupe kapitatowg w rozumieniu art. 4 pkt 14)
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (z pdzniejszymi
zmianami).

Strony nie mogg bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawnia¢ osobie trzeciej ani
podawac do wiadomosci publicznej informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Strony.

Przyjmuje sie, ze wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, facznie z trescig Umowy, dokumentami tworzonymi w zwigzku z realizacja Umowy,
informacjami objetymi prawami wtasnosci intelektualnej, a takze wzory, probki itd., stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim.
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Powyzsze zobowigzania dotrzymania poufnosci nie dotyczg Stron odnosnie:
16.5.1 informacjii dokumentéw:
16.5.1.1 ogdlnie znanych i dostepnych,

16.5.1.2 otrzymanych od oséb trzecich ktére nie otrzymaty ich od Strony Umowy (tzn.
staty sie prawnie dostepne przy udziale oséb trzecich bez obowigzku
zachowania poufnosci),

16.5.1.3 ktore byty juz w posiadaniu Strony Umowy w momencie ich przekazania
przez drugg Strone,

16.5.1.4 co do ktérych przepisy prawa zobowigzujg do ich ujawnienia,
16.5.1.5 ktdrych ujawnienie jest obowigzkiem spdtek gietdowych,
16.5.2 informacji ujawnianych przez Strone audytorom i profesjonalnym doradcom,

16.5.3 informacji, ktérych ujawnienie jest konieczne w zwigzku z wykonywaniem praw
przeniesionych na Zamawiajgcego zgodnie z pkt. 11,

16.5.4 informacji udostepnianych na uzasadnione Z7gdanie instytucji i podmiotéw
finansujgcych, ubezpieczajgcych lub kredytujacych realizacje Umowy lub udzielajacych
inwestycji, ktorej dotyczy Umowa, najszerzej pojetego wsparcia finansowego,

16.5.5 informacji ujawnianych osobom zatrudnionym (na dowolnej podstawie prawnej) przez
Strone w celu realizacji Umowy oraz do dokoriczenia, eksploatacji, napraw i remontéw
przedmiotu Inwestycji, a takze jego przysztej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,
przy czym:

16.5.5.1 informacje mogg by¢ przekazane tylko osobom, ktérym posiadanie takiej
informacji jest potrzebne i tylko w zakresie jaki jest im potrzebny;

16.5.5.2 informacje te nalezy traktowaé jako poufne, w szczegdlnosci zobowigzujac
informowane osoby o koniecznosci zachowania ich poufnosci.

Strony mogg postugiwaé sie w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia dziatalnosci
marketingowej danymi dotyczacymi osigganych parametréw i danymi projektowymi, w tym
uproszczonymi rysunkami i schematami przedmiotu Inwestycji.

Inzynier Projektu zapewni uzyskanie od Podwykonawcéw Inzyniera Projektu zobowigzania o
zachowaniu poufnosci odpowiadajgcego co najmniej zobowigzaniu Inzyniera Projektu
wynikajgcemu z niniejszego punktu, obligujagc go jednoczesnie do przestrzegania i
gwarantowania tego samego od dalszych Podwykonawcow Inzyniera Projektu.

Zobowigzania do zachowania poufnosci okreslone w niniejszym punkcie obowigzujg przez okres
20 lat od zawarcia Umowy, po czym przeksztatcajg sie w zobowigzania zawarte na czas
nieoznaczony, z terminem wypowiedzenia wynoszacym 3 lata. Wypowiedzenie nie wyfacza
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obowigzku zachowania poufnosci wynikajgcego z przepisdw prawa. Odstgpienie od Umowy lub

jej rozwigzanie nie wytgcza zobowigzania do zachowania poufnosci.

16.9 Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe na zasadach okreslonych w zataczniku nr 8

do Umowy.

16.10 Inzynier Projektu przystepujac do realizacji Umowy o$wiadcza, ze:

16.10.1

16.10.2

16.10.3

16.10.4

16.10.5

zapoznat sie z Komunikatem dot. obowigzku informacyjnego wynikajgcym z RODO,
znajdujacym sie w Zatgczniku nr 8 do Umowy,

zapewnia wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz przepiséw RODO,
majacych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktérych dane dotyczg,

znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie
danych osobowych i przepisdw RODO majgcych zastosowanie, ktdre zobowigzany jest
wykonywac podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora danych,

dopetnit wszelkich obowigzkéw w stosunku do osdb, ktérych dane sg przekazywane
oraz w stosunku do Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o ochronie danych
osobowych i przepiséw RODO,

przekazywane przez Zamawiajgcego dane osobowe mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w
celach zwigzanych z realizacjg Umowy.

16.11 W przypadku braku spetnienia powyzej okreslonych zobowigzan okreslonych w Zatgczniku nr 8

lub 16.10, Strona winna naruszenia, zobowigzana jest do poniesienia wszelkich konsekwencji

takiego naruszenia, w szczegdlnosci naprawienia drugiej Stronie powstatej z tego tytutu szkody.
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16.12 Inzynier Projektu akceptuje i zobowigzuje sie stosowac obowigzujgce u Zamawiajgcego zasady
zwigzane z bezpieczenstwem informacji, odpowiednio do rodzaju i zakresu przyznanego mu

dostepu do informacji.

16.13 W zakresie niezbednym do wykonywania Umowy, Zamawiajgcy udostepni Inzynierowi Projektu
niezbedne uregulowania obowigzujgce u Zamawiajgcego z zakresu bezpieczenstwa informacji.

16.14 Inzynier Projektu oswiadcza, ze dokumenty uwierzytelniajgce zwigzane z realizacjg Umowy sg
adekwatne do wymagan i aktualne, a Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ich weryfikacji.

16.15 Strony zobowigzujg sie do wykorzystywania bezpiecznych kanatow do komunikacji, w
szczegdlnosci do uzywania zabezpieczen kryptograficznych przy przesytaniu wrazliwych
informacji biznesowych, pod ktérymi nalezy rozumie¢ wszelkie informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne, w szczegélnosci dane
osobowe i informacje stanowigce tajemnice Strony, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy
niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zzrodta.

16.16 W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Umowy probleméw, a w szczegdlnosci zdarzen
zwigzanych z bezpieczenistwem informacji, Inzynier Projektu powiadomi niezwtocznie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

16.17 Inzynier Projektu zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednie mozliwosci serwisowe wraz z planami
utrzymania uzgodnionych poziomdw ciggtosci dziatania na wypadek wiekszej awarii lub katastrofy
powstatej na skutek dziatania lub zaniechania Inzyniera Projektu.

16.18 Inzynier Projektu zobowigzuje sie, w momencie zakorczenia wykonywania Umowy, do zwrotu lub
trwatego usuniecia, zniszczenia wszystkich aktywéw informacyjnych otrzymanych od
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy, a takze ich kopii, chyba Ze istnieje podstawa
prawna do dtuzszego przechowywania tych aktywoéw informaciji.

16.19 Inzynier Projektu jest zobowigzany uwzgledni¢ w umowach z Podwykonawcami Inzyniera

Projektu wszystkie wymagania niniejszej Umowy odnoszace sie do bezpieczenstwa informacji.

17. POSTANOWIENIA KONCOWE

17.1 Prawem wiasciwym dla Umowy, jak i dla wszystkich kwestii z nig zwigzanych, w tym kwestii
pozaumownych, dla ktédrych mozliwy jest skuteczny wybdr prawa, jest prawo polskie. Strony
wytgczajg niniejszym stosowanie nastepujgcych przepiséw kodeksu cywilnego: art. 357, art.
358" § 3 oraz art. 632 § 2.

17.2 Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przez [ZMPG/Naftopot]
zobowigzan zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy ani tez za jakiekolwiek ryzyka, jakie w
zwigzku z realizacjg tej Umowy obcigzajg [ZPMG/Naftoport]. Wszelkie roszczenia Inzyniera
Projektu, o ile powstang, bedg zgtaszane tak, by odpowiedzialnos¢ Naftoport i ZMPG oraz wptyw
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tej odpowiedzialnosci na realizacje Przedmiotu Umowy i przedmiotu Umowy IP z
[Naftoport/ZMPG] byty w sposdb czytelny rozgraniczone.

17.3 Wszystkie spory wynikte z niniejszej Umowy lub powstate w zwigzku z nig, Strony zobowigzujg
sie rozwigzywac na drodze polubownej.

17.4 Wszelkie spory bedg rozstrzygane przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

17.5 Ogdlne warunki uméw istniejgce w kraju Inzyniera Projektu lub stosowane przez Strony nie
obowigzujg w niniejszej Umowie, nawet gdy Inzynier Projektu nawigzat do nich w ztozonej przez
siebie Ofercie.

17.6 Jezeli jakies postanowienie Umowy jest albo stanie sie niewazne, fakt ten nie wptywa na inne
postanowienia Umowy. Jezeli niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowied Umowy stworzy
sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspélnie ustalg postanowienie majgce efekt prawny i
handlowy mozliwie najbardziej zblizony do zatozen tego niewainego postanowienia i
pokrywajgcy brakujgce postanowienie w sposdb rozsadnie zblizony do celéw Umowy.

17.7 Zamawiajgcy moze dokonaé cesji praw wynikajacych z Umowy na dowolny podmiot, na co
Inzynier Projektu niniejszym wyraza zgode. Zamawiajagcy moze dokonaé przeniesienia
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na dowolny podmiot, na co Inzynier Projektu niniejszym
wyraza zgode.

17.8 Zamawiajgcy poinformuje na pismie Inzyniera Projektu o zamiarze przeniesienia obowigzkéw na
dowolny podmiot zgodnie z pkt 17.7 co najmniej 14 dni przed planowanym przeniesieniem.

17.9 Z zastrzezeniem pkt 17.10, Inzynier Projektu nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
udzielonej pod rygorem niewaznosci na pismie przenies¢ ani obcigzy¢ jakichkolwiek praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy ani jakiejkolwiek jego czesci, w tym dokonaé przelewu
przystugujgcych wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

17.10 Inzynier Projektu ma prawo dokonaé, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego udzielonej
pod rygorem niewaznosci na piSmie, cesji swoich wierzytelnosci na instytucje finansujace, w tym
udzielajace zabezpieczen, ubezpieczajgce lub banki, z wytgczeniem cesji w zakresie faktoringu.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie, ze taka zgoda nie zostanie odmdwiona bezzasadnie Inzynierowi
Projektu.

17.11 Inzynier Projektu nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac potracen
wtasnych wierzytelnosci  wynikajagcych z Umowy z wzajemnymi wierzytelnoSciami
Zamawiajgcego, ani tez dokonywac potrgcen z wierzytelnoSciami Zamawiajgcego wynikajacymi z
Umowy.

17.12 Z zastrzezeniem odmiennych postanowie Umowy, wszelkie powiadomienia i korespondencja
w ramach niniejszej Umowy wymagajg przekazywania w jezyku polskim osobiscie, pocztg lub
pocztg elektroniczng na adres drugiej Strony w nastepujacy sposdb:



48/50

17.12.1 odbiér powiadomienia przestanego pocztg elektroniczng zostanie niezwtocznie
potwierdzony w formie w jakiej zostato przestane powiadomienie;

17.12.2 powiadomienia przestane pocztg bedg przesytane listem poleconym z potwierdzeniem
odbioru;

17.12.3 powiadomienia doreczane osobiscie bedg uwazane za odebrane w dniu doreczenia
pod warunkiem potwierdzenia tego faktu na piSmie przez Strone adresata.

17.13 Dla unikniecia watpliwosci skutki prawne, w tym uptyw termindéw, bedg liczone od dnia
doreczenia zawiadomienia lub korespondencji, zgodnie z postanowieniami Umowy.

17.14 Kazda Strona jest zobowigzana powiadomi¢ drugg Strone pisemnie o zmianie swojego adresu
pocztowego lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonego do odbierania takich
powiadomien.

17.15Z zastrzezeniem odmienny postanowien Umowy, wszystkie powiadomienia (catg
korespondencje) nalezy kierowac na adresy Stron podane ponizej:

17.15.1 adres Zamawiajgcego:
[xx]

17.15.2 adres Inzyniera Projektu:
[xx]

17.16 Strony ustanowig swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, zwanych dalej
Koordynatorami, upowaznionych do dokonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg
Umowy, w tym wszelkich uzgodnien oraz podejmowania decyzji techniczno-handlowo-
organizacyjnych, z wytgczeniem wprowadzania zmian do Umowy.

17.17 Zmiana koordynatora, wyznaczenie przedstawiciela i powotanie Komisji wymaga niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony i staje sie skuteczne z chwilg otrzymania przez Strone

zawiadomienia.

17.18 Instrukcje, polecenia i zatwierdzenia wydawane przez koordynatoréw i osoby upowaznione
powinny miec¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

17.19 Umowa jest sporzadzona w jezyku polskim w [2] ([dwu]) jednobrzmigcych egzemplarzach, [1]
([jeden]) dla Zamawiajacego i [1] ([jeden]) dla Inzyniera Projektu albo w przypadku zawarcia jej
w formie elektronicznej przy pomocy kwalifikowanych podpiséow elektronicznych w dowolnej
ilosci dokumentow elektronicznych w formacie PDF obejmujgcych tekst Umowy.

17.20 Zawarte w tresci niniejszego dokumentu odestania do punktéw, podpunktow lub innych
jednostek odnoszg sie do jednostek redakcyjnych niniejszego dokumentu, chyba ze zastrzezono
inaczej.

17.21 Podpisujgc Umowe Strony potwierdzaja, ze:
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17.21.1 Umowa jest dla nich w petni zrozumiata, miaty mozliwos¢ analizy jej postanowien, a
takze wnoszenia uwag i negocjacji tresci Umowy;

17.21.2 nie skfadajg swoich podpiséw pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem;

17.21.3 deklarujg dobrg wole i dofozenie wszelkich staran w celu wtasciwej realizacji
postanowier Umowy.

17.22 Umowa zostaje zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez te Strone, ktdra podpisuje
niniejszg Umowe jako druga.

17.23 [Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6)
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (z pdzniejszymi zmianami) w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz zatgcznikiem | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.]

17.24 Zamawiajacy przyjmuje zgtoszenia naruszen prawa, w tym obowigzujacych w ZMPG S.A.
regulacji wewnetrznych i standardow etycznych, dokonane przez samego Zamawiajgcego lub
osoby dziatajgce w imieniu Zamawiajgcego lub na rzecz Zamawiajgcego, ktére rozpatrywane sg
zgodnie z Procedurg Zgtoszen Wewnetrznych i Podejmowania Dziatarh Nastepczych w Zarzadzie
Morskiego Portu Gdansk S.A. Informacje dla sygnalistéw, w tym dedykowanych kanatach dla
dokonywania zgtoszern umieszczono na Stronie internetowej ZMPG S.A. pod adresem:
www.portgdansk.pl/zgloszenia

17.25 Inzynier Projektu jest zobowigzany do dziatania zgodnego z politykami zrownowazonego

rozwoju obowigzujgcymi ZMPG S.A. opublikowanymi na stronie internetowej ZMPG S.A. Ponadto
Inzynier Projektu jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzgdowi Morskiego Portu Gdansk S.A. najpdzniej
do konca stycznia roku nastepujgcego po zakonczeniu roku obrotowego ZMPG S.A. wszelkie
informacje niezbedne do sporzadzenia przez ZMPG S.A. sprawozdania zrGwnowazonego rozwoju
W rozumieniu przepiséw Rozdziatu 6¢ ,Sprawozdawczos$¢ zréwnowazonego rozwoju” Ustawy
dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci w wersji zmienionej Ustawg z dnia 6 grudnia 2024 r. o
zmianie ustawy o rachunkowosci, ustawy o biegltych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1863)".

Lista zatgcznikdow:

ZALACZNIK NR 1: INFORMACIE O INWESTYCJI

ZALACZNIK NR 2: WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO (OPZ)

ZALACZNIK NR 3: ZESPOL INZYNIERA PROJEKTU (DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ OFERENTOW)

ZAtACZNIK NR 4: PLAN ZARZADZANIA INWESTYCJA (DOtACZONY DO UMOWY PO JEGO
SPORZADZENIU PRZEZ WYKONAWCE)



50/50

ZAtACZNIK NR 5: PEATNOSCI (DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ OFERENTOW)
ZAtACZNIK NR 6: WYMAGANIA UBEZPIECZENIOWE

ZAtACZNIK NR 7: INSTRUKCJE ZAMAWIAJACEGO (W WERSJI ELEKTRONICZNEJ)
ZAtACZNIK NR 8: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ZAtACZNIK NR 9: TARYFIKATOR KAR (DOSTEPNE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE
INTERNETOWEJ NAFTOPORT.PL)

ZALACZNIK NR 10: OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI INZYNIERA PROJEKTU DOT KWESTII
BEZPIECZENSTWA

ZAYACZNIK NR 11: [DOKUMENTY PRZETARGOWE]

ZAYACZNIK NR 12: [UMOWY]

Inzynier Projektu Zamawiajacy




