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Zalgcznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Pleszewie W dniul ..........ccccveevvrveeiennnnnnn, pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”
w imieniu, ktérego dziataja:

0 nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako ,,ustawa PZP”, a Wykonawca
przyjmuje zobowiazanie wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowa, zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamoOwienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zaméwienie pn. ,,Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pleszewie oraz budowa sieci oswietleniowej w
ramach zadania Zielony Pleszew”, zwane dalej ,,przedmiotem umowy” lub ,,Inwestycja”.

2. Przedmiot umowy okreslony jest szczegétowo w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia z dnia .
r., zwanej dalej ,,SWZ”, zawierajacej miedzy innymi dokumentacj¢ projektows, kosztorysy ofertowe
zerowe i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ....ccveeverrieeerreeeeeereireeeennennes zt brutto i zwana jest dalej
»ceng umowy” lub ,,wynagrodzeniem™ (STOWNIE: ........cccccocvieviiiiiiiieieiii ettt ve e ),
W tym cena netto .........cceceeeeeennens 7t i podatek VAT w wysokoSCl .....covvveeueenieieanns zt.

4. Cena umowy jest ceng ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wyceng wszelkich
prac, niezbednych z punktu widzenia wiedzy technicznej i obowigzujacych przepisow stanowiacych
podstawe realizacji inwestycji okreslonej w SWZ.

5. Cena umowy uwzglednia, poza pracami bezposrednio wynikajagcymi ze SWZ, rowniez wszystkie te
elementy cenowe, ktore z technicznego punktu widzenia okazg si¢ niezbgdne do zrealizowania
przedsiewzigcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej.

§2
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji roboét:
1) rozpoczecie robot: po przekazaniu placu budowy,
2) zakonczenie robot: w ciggu 8 miesiecy od przekazania placu budowy, przy czym za dzien zakonczenia
uznaje si¢ dzien ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgloszenia o zakoficzeniu robot
wraz z kompletng dokumentacja odbiorowg opisang w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2kpl,

§3

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
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§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, kosztorysu
uproszczonego wraz z tabelg elementéw scalonych; uproszczony kosztorys powinien zawieraé
wszystkie pozycje z przedmiarow oraz pozycje niezbedne do wykonania zamowienia spoza przedmiaru
robot, ktore Wykonawca uzna za konieczne aby wykona¢ zadanie zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt; Kosztorys uproszczony bedzie
dokumentem pomocniczym, stanowigcym wylacznie materiat informacyjny i pogladowy dla
Zamawiajacego; Kosztorys nie bedzie stanowil dokumentu okreslajacego zakres zobowigzania
Wykonawcy przy realizacji zamowienia,

2) opracowania i dostarczenia Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
Harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robdt, zgodnego z wzorem stanowiacym zatacznik
nr 10 do SWZ i opracowanego w oparciu o kategorie robot wskazanych w zataczniku nr 7 do SWZ
(Formularz cenowy); harmonogram robot musi zawieraé trzy etapy realizacji zadania; realizacja
poszczegdlnych etapéw bedzie podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych;
harmonogram aktualizowany jest na kazde zadanie Zamawiajacego;

3) terminowego wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows, decyzjami Starosty
Pleszewskiego: Decyzja nr 145/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniona decyzja z dnia 21 marca
2024 r. (Znak sprawy AB.6740.1.145.2023), zapisami SWZ, warunkami technicznymi wykonania
robot budowlanych, wiedza i sztukg budowlang oraz Harmonogramem rzeczowo — finansowym
realizacji robot;

4) wprowadzenia wymogu posiadania ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami
wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz posiadania codziennie aktualizowanej
listy pracownikow przebywajacych na terenie budowy ze wskazaniem jaki podmiot reprezentuja,

5) prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez Wykonawce,

6) wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami oraz kierownikéw robot branzowych
z wymaganymi kwalifikacjami,

7) zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad Inwestycja w trakcie
realizacji Robot, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz w momencie
dokonywania odbiorow,

8) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow, oraz zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich,

9) utrzymania ogolnego porzadku,

10) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz,

11) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robot
na terenie przekazanym Wykonawcy,

12) uporzadkowania zaplecza budowy po zakonczeniu robot, jak roéwniez terendéw sgsiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce,

13) uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w sprawie rozwigzan materialowych przed ich
wbudowaniem,

14) biezacego, minimum raz na kwartal oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego przedstawiania sprawozdan
z postepow realizacji Inwestycji w tym sprawozdan z procentowym rzeczowym oraz finansowym
zaawansowaniem Inwestycji,

15) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow i odpadow na koszt wiasny,

16) udzielania wszelkich informacji dotyczacych realizacji poszczegélnych elementow przedmiotu
umowy, udostepnienia wszelkich dokumentéw oraz informacji niezbg¢dnych do rozliczenia przez
Zamawiajacego finansowego wsparcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
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2021-2027, Dziatanie 2.6 ,,Zwickszenie odpornosci na zmiany klimatu i kleski zywiotowe w ramach
ZIT”,

17) aktualizacji na biezaco projektu technicznego w przypadku zamiaru lub konieczno$ci wprowadzenia w

nim zmian nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego. Zmiany te winny zosta¢ wprowadzone
do projektu przed ich fizyczna realizacja i zapisami w dzienniku budowy. Jezeli zmiany dotycza
warunkow ochrony p.poz. czy wymagan sanitarnych badz dokonywane sg na rysunkach uzgadnianych
przez rzeczoznawcOw p.poz. i sanitarnych rysunki te muszg zosta¢ ponownie zaopiniowane przez tych
IZ€CZ0ZNawCcow.

2. Postanowienia dodatkowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie niezbedne materialy i urzadzenia przewidziane
w SWZ;
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz
wiadomoscig e-mail (na adres wiodacego Inspektora nadzoru inwestorskiego) 0 wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru tych
robot oraz sprawdzenia zgodnosci tych robot z warunkami technicznymi i normami branzowymi
w terminie trzech dni od daty zawiadomienia; przy czym, jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Zamawiajgcego bedzie zobowigzany na wlasny koszt do odkrycia robdt lub wykonania
otworéw niezbednych do zbadania robot, a nastgpnie przywrdcenia robot do stanu pierwotnego lub do
pokrycia kosztow dodatkowych badan niezbednych wedlug Zamawiajacego, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany na wlasny koszt do naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego (wiodacego Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot

lub termin zakonczenia robot;

Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania

robo6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

a) przygotowania terenu pod budowe,

b) zorganizowania zaplecza budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
ogrodzen, instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robot, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,

C) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich,

d) demontazu i utylizacji materialow z rozbiorki, wykopu itd.,

e) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej - 2 kpl.

f) dokumentacji odbiorowej opisanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy - 2 kpl.,

g) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 3 kpl.,

h) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

i) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej obejmujacej: geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza oraz wykaz zmian ewidencyjnych: stan nowy, wykaz zmian danych
ewidencyjnych dotyczacych budowli,

J) ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia wihasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajgcego
i 0sOb postronnych,

k) zwigzane z wykonaniem badan, prob, sprawdzen i pomiarow potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

I) zwigzane z wykonaniem rozruchu technologicznego zamontowanych urzadzen, jesli dotyczy,

3/17



Fundusze Europejskie ‘ Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

6)

SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

m) energii elektrycznej, wody i innych medidéw infrastruktury techniczno-socjalnej niezb¢dnych na
czas budowy, (w tym m.in. koszt mediéw i przylaczy loco budowa wtasnym staraniem i kosztem
przez Wykonawce),

n) zapewnienia transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji, facznie
z kosztem utylizacji, rozplantowania, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, w tym uzyskanie
administracyjnych potwierdzen,

0) napraw i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow przylegtych, w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdét,

p) dozoru technicznego na wbudowane urzadzenia, ktére temu podlegaja,

q) opracowania i przekazania Zamawiajacemu spisu urzadzen podlegajacych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegotow na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji uzytkowania
zamontowanych urzadzen infrastruktury technicznej i innych urzadzen zamontowanych w ramach
inwestycji, zestawienia zastosowanych materiatow budowlanych i urzadzen,

r) ogrodzenia i oznakowania terenu przed rozpoczeciem robét z zabezpieczeniem przed dostepem
0s6b postronnych na czas prowadzenia robot,

S) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztow z tym
zwigzanych, jezeli zajdzie taka potrzeba,

t) zajgcia pasa drogowego, jezeli zajdzie taka potrzeba,

u) zabezpieczenia wartowniczego i p.poz. terenu budowy,

V) odbudowy punktéw pomiarowych (geodezyjnych) i ich oznaczen w przypadku likwidacji
zniszczen,

W) sporzadzenia i umieszczenia na urzadzeniach instrukcji korzystania, jesli dotyczy,

X) uporzadkowania terenu,

y) aktualizacji projektu technicznego,

z) wszystkich tych elementow cenowych, ktore z technicznego punktu widzenia okaza si¢ niezbgdne
do prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ ewentualne zaméwienia dodatkowe nieobjete SWZ, zwigzane

z realizacja robot podstawowych, na wykonanie ktorych bedzie kazdorazowo sporzadzony protokoét

koniecznosci. Na wykonanie zaméwien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy, pod

warunkiem spelnienia przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 ustawy PZP. Roboty
dodatkowe beda zrealizowane na warunkach opisanych w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy.

Wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 95 ustawy PZP:

1)

2)

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujgce czynno$ci okreslone w pkt. 3 ppkt 8 SWZ,

z wylgczeniem czynnosci kierownika budowy/robét lub geodety, byty zatrudnione przez Wykonawce

lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy; warunek ten nie dotyczy sytuacji, jezeli

ktoragkolwiek ze wskazanych funkcji/czynnos$ci bedzie petnita osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé

gospodarcza, z zastrzezeniem spetnienia zapisow § 5;

w trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3) W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0so6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac¢

zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) (tj. w szczegodlnoscil bez adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: imig,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na

podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okres§lonej
w § 10 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawceg lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcj¢ Pracy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§5
Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robdt w zakresie
, ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.

W  przypadku powierzenia wykonania zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat przedmiot

umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robdét wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu

wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, zgodnie z art.

647 § 1 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktorej mowa w ust. 5, musi przedstawi¢

szczegotowy przedmiot robdt okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, zgtasza w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera okre$lenia zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest wyzsza
niz cena tej czgsci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
W sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisOw warunkujgcych podpisania tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 9, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% ceny umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajgcego z terminow, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawg do
wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o dwie faktury cze$ciowe i faktur¢ koncowa
wystawiong po zakonczeniu zadania. Faktury bedg ptatne w terminie do 30 dni od ich dostarczenia
Zamawiajacemu na Konto .........ccceceveieriiencenieeenne , Z zastrzezeniem zapisow ust. 2-12, przy czym:
1) pierwsza faktura czeSciowa o wartosci 30% ceny brutto umowy wystawiona bedzie po wykonaniu
etapu | zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robot,
2) druga faktura czeSciowa o wartosci 30% ceny brutto umowy wystawiona bedzie po wykonaniu
etapu Il zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robot,
3) faktura koncowa wystawiona bedzie w wysokosci pozostatej do wyptaty ceny umowy zgodnie z § 1
ust 3 Umowy.
Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:
1) faktury czesciowe wystawione beda na podstawie:
a) podpisanego przez obie strony umowy czesciowego protokotu odbioru robot oraz
b) czg¢sciowego rozliczenia robot opisanego w pkt 3) niniejszego ustgpu oraz
¢) kopii_faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy 1 ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
Z oryginatlem protokotu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

wskazujgcym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).
2) faktura koncowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:
a) podpisanego przez obie strony umowy koncowego protokotu odbioru robét oraz
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b) koncowego rozliczenia robdt sporzadzonego w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
¢) kopii_faktur dorgczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
Z oryginalem protokotu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

wskazujacym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego

podwykonawcg (w przypadku zawarcia umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).
czgsciowe rozliczenie robot bedzie dokonywane kazdorazowo przed wystawieniem faktur
czgsciowych, w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy, sporzadzi rozliczenie danego
etapu,

b) Zamawiajacy dokona sprawdzenia rozliczenia danego etapu w terminie 10 dni roboczych od
dnia jego przestania przez Wykonawce, przy czym przez dni robocze rozumie si¢ wszystkie
dni z wyltaczeniem sobot oraz dni ustawowo wolnych od pracy,

c) w przypadku, gdy rozliczenie nie pokrywa si¢ z zaakceptowanymi i odebranymi pracami
Zamawiajacy zawiadomi o tym Wykonawce w terminie wskazanym w lit. b, wyznaczajac
termin na przedstawienie skorygowanego rozliczenia etapu, nie krotszy niz 5 dni roboczych,

d) do sprawdzenia skorygowanego rozliczenia, o ktorym mowa w lit. ¢, stosuje si¢ postanowienie
lit. b, z tym, Ze termin na zgloszenie uwag przez Zamawiajacego wynosi 5 dni roboczych,

e) w przypadku niezgloszenia uwag do rozliczenia przez Zamawiajagcego w terminach
wskazanych w lit. b albo lit. d strony przystgpia do odbioru cze¢éciowego.

3. Warunki ptatnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

Faktury nalezy wystawi¢ na Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew,
NIP 608-00-74-221.

Zaptata nastapi na rachunek, o ktérym mowa w ust. 1 pod warunkiem, ze figuruje on w wykazie
informacji o podatnikach VAT, tzw. biafej liscie podatnikéw — art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2024 r., poz. 361) pod rygorem odmowy zaplaty, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku podania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego z zapisem, o ktérym mowa
w pkt. 2), strony postanawiaja, iz zaptata nastagpi w terminie do 30 dni po dorgczeniu faktury
spetniajacej wszystkie warunki wskazane w umowie. W takiej sytuacji brak zaptaty nie bedzie
stanowil podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen finansowych od Zamawiajacego.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesylania Zamawiajacemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamdowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), adres Zamawiajgcego na
Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest nastepujacy: 6080074221.

Zamawiajacy wyraza zgode na wysylanie i odbieranie za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota
ksiggowa. Dokumenty te musza zawiera¢ wskazanie umowy zamoOwienia publicznego lub
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktorych dotycza.

4. W przypadku zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaptata wynagrodzenia

(czesciowego, koncowego) Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom najpdzniej w terminie 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy
wynikajacego z niniejszej uUmowy tj.:
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1) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur dorgczonych Wykonawey przez
podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ushugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
za zgodno$¢ z oryginalem,

2) os$wiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe
lub ustuge.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po

przedtozeniu ~ Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodno$¢  z oryginalem  kopii  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie
roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 5, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ptatnosci na

rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3.

Woystapienie okolicznosci opisanych w ust. 5-10 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajgcego ptatnosci

stosownej czgsci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowad

naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
1) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,
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3) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robdt i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktorych mowa
w5,

6) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% ceny umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznos$ci nie bedzie mogl wywiazaé sie ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatdw, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstapienie od
umowy spowodowat Zamawiajacy,

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest

zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 oraz do zaptaty wynagrodzenia za wykonany
zakres robot,

2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 4 pkt 2,

3) przejecia przekazanego terenu budowy.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze zosta¢ ztozone przez uprawniong do tego strong¢ w terminie

30 dni od dnia, w ktorym strona ta uzyskata informacj¢ o zaistnieniu podstawy do odstapienia od umowy.

§8

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.
2.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.

Do zgloszenia o zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ 2 kpl. dokumentacji
odbiorowej opracowanej na wlasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane przepisami prawa (art.57
ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajacego w tym:

1) dokumentacje geodezyjna, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mapg, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
oraz informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

2) dokumentacje geodezyjng powykonawcza obejmujaca wykaz zmian ewidencyjnych,

3) informacje¢ uprawnionego geodety na drukach obowigzujacych w PINB w Pleszewie,
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4) kartg informacyjng do zakonczenia budowy wypetniona przez kierownika budowy na drukach
obowiazujacych w PINB w Pleszewie,

5) oryginal dziennika budowy wypelniony i podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

6) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ustawy Prawo Budowlane na drukach
obowiazujacych w Pleszewie tj.: oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych, oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
oraz oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéow przyleglych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

7) protokoty badan i sprawdzen:

a) przytaczy 1 instalacji, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci lub osoby, o ktéorych mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane,

b) o ktorych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019
r. poz. 667), o ile dotyczy;

8) decyzj¢ zezwalajaca na eksploatacje¢ urzgdzenia technicznego, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;

9) projekt techniczny, z uwzglednieniem zmian, o ktorych mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane;

10) kopie rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a W razie
potrzeby takze uzupetniajagcy opis oraz podpisane o§wiadczenie kierownika budowy z art. 57 ust. 1 pkt
2 lit. a ustawy Prawo Budowlane potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania na drukach
obowiazujacych w Pleszewie,

12) protokoty i o$wiadczenia z badan i sprawdzen wynikajacych z obowigzujacych przepisow niezbedne
do udokumentowania wymaganej jako$ci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw m.in. odbioru

przewodéw kominowych, protokoty badan wewnetrznej instalacji elektrycznej, odgromowej,
wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, badanie wody do celow
spozywczych, odbior dozoru technicznego, inne branzowe,

13) atesty, $wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne wg
obowigzujacych przepisow, opisane , Material wbudowano przy Rewaloryzacji Parku Miejskiego
W Pleszewie oraz budowie sieci oswietleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew”,

14) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz z oryginalem

protokolu odbioru zakonczonego etapu roboét podpisanego odpowiednio przez Wykonawce i
Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazujacym
wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce (w przypadku
zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

Odbior zostanie zwolany przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

Odbiodr koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W zakresie rgkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ...... miesiecy, liczgc od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wilasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie, a wad szczeg6lnie
ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami
eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy przedtuzy¢.

W przypadku opdznienia w usunieciu wad, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢
podmiotowi trzeciemu ich usuni¢cie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie’) na kwote .................. 7k, stanowiaca 5% ceny catkowitej

podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Czeg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciaglosci Zabezpieczenia, az do uplywu terminu
okreslonego w ust. 3. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub
poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy Strony skorzystaty
Z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu stosowny aneks dotyczacy wniesionego Zabezpieczenia,
Z zastrzezeniem ust. 5.

Aneks, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca dorgcza Zamawiajagcemu najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu.

Uchybienie obowiazkowi okreslonemu w ust. 4 i 5 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy kopie¢
(poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej okres
realizacji zamdwienia.

W przypadku obowigzywania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej przez okres krotszy niz realizacja zamowienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtozenia nowej polisy na warunkach nie gorszych niz uprzednia, a kopi¢ nowe;j polisy (po§wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce) przedtozy Zamawiajagcemu na 7 dni przed poczatkiem jej
obowigzywania.

§ 10
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% ceny umowy,
b) zazwloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny umowy
za kazdy dzien zwloki,
C) zazwloke wusuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokos$ci 0,1% ceny umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
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d) za zwloke w usunig¢ciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysoko$ci 0,2% ceny umowy, za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwloki,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzief
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 14,

J) w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

k) za oddelegowanie do wykonywania robdt wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1 0séb nie zatrudnionych
na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

1) w przypadku stwierdzenia braku zmiany umowy z podwykonawca w zakresie wynagrodzenia,
w kontekscie tresci art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego

w wysokosci 10% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych).

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego na zasadach ogolnych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci ustalonych w ust. 1 pkt 1 z zaptaty naleznego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Kary umowne podlegajg sumowaniu. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktéore moze
dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 70% catkowitego wynagrodzenia, okreslonego w § 1 ust. 3

umowy.

§11
Nadzor Inwestorski na budowie petni¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

§12
1. Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wylgcznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci przedstawionych ponize;j,
z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spetnienia $§wiadczenia (roboty zamienne):
a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
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technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
UMowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ zmiany materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw badz
urzadzen, z zastrzezeniem, ze zmiana materiatow lub urzadzen na rownowazne zgodnie z zapisami
pkt. 3 SWZ nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy;

roboty zamienne, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, beda realizowane na warunkach jak

nizej:

a) Wykonawca sporzadza protokot koniecznosci akceptowany przez Zamawiajacego,

b) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia spisania protokotu
koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen materiatéw i sprzetu
nie wyzszych niz $rednie ceny materiatlow, sprzetow i transportu publikowane w wydawnictwie
»dekocenbud” dla kwartatu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, wg innych ogoélnie stosowanych
katalogéw lub naktadow wiasnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

C) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami lit. b), Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg
na wlasnych wyliczeniach,

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, przedstawic¢
je Zamawiajacemu i uzyskac jego akceptacje wysokosci wynagrodzenia wynikajacego ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian, w przeciwnym przypadku Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato wynagrodzenie za te czgs¢ robot;

zmiany zakresu czg¢$ci zamowienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod

warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych cze$ci zamdwienia, co do ktorych Zamawiajagcy w SWZ

zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawcg;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca

powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca

wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

zmiany terminow realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogg ulec przedtuzeniu w przypadku

wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania

terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych dochowanie
wymogow technicznych i technologicznych, a mianowicie: wystgpienia opadow deszczu
nawalnego, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, powodujacego catkowite zalanie
wykopow lub robdt ziemnych, niskie temperatury ponizej minus 5 stopni w ciggu doby
powodujace wstrzymanie lub przerwanie prowadzenia prac, opady $niegu powyzej 15 cm
grubosci pokrywy, a takze skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych
w niej warunkach, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile wystgpowaty
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opisane warunki atmosferyczne powodujace ich wstrzymanie z tym, ze kazda okoliczno$é
wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru (nie uwaza si¢ za czynnik
zakldcajacy wpltyw czynnikdéw atmosferycznych w okresie realizacji robot, ktére Wykonawca
winien wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty — cykl por roku);

b) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystgpienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,
hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

C) dziatanie sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, trzgsienie
ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opoznienia zawinione przez Zamawiajacego, zawieszenie wykonywania robot przez
Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych;

f) dziatania organow administracji panstwowej lub samorzadowe;:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego;

g) okolicznosci niezalezne zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zaméwienia podstawowego;

— w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamoéwienia zostanie
przedtuzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji;

6) zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 Umowy w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego — o kwote wynikajacg ze
zmienionych stawek podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego obowiazujacych w dacie
powstania obowigzku podatkowego;

7) koniecznosci dokonania zmiany Wynagrodzenia spowodowana wystapieniem okolicznosci opisanych
w § 13.

§13
Klauzula waloryzacyjna z art. 439 Pzp

1. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia — o ktorej] mowa

w art. 439 Ustawy Pzp na ponizszych zasadach:

1) zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia objetego faktura, o ktorej mowa w § 6 ust. 1
pkt 3 Umowy;

2) zmiana wynagrodzenia za wykonanie robdt objetych faktura, o ktorej mowa w pkt 1, zostanie
dokonana w oparciu o miesi¢eczny wskaznik wzrostu lub spadku cen naktadéw inwestycyjnych
i produkcji budowlano-montazowej opublikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym GUS Tabl. 35 Wskazniki cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji
budowlano-montazowej Budowa budynkow 2, na stronie internetowej GUS, dalej jako ,,Wskaznik™;

2 Numer tabl. wskazano odpowiedni na dzien ogloszenia postepowania o udzielenie zamowienia.
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3) zmiana wynagrodzenia nastgpowac bedzie pod warunkiem osiagniecia przez Wskaznik, obliczony
wedtug zasad okre§lonych w pkt 7 lit. ¢), poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub rownego lub
nizszego niz 0,98 w stosunku do wskaznika ogloszonego dla miesigca i roku, w ktéorym zawarto
Umowe;

4) jezeli Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 jest dzien otwarcia
ofert;

5) w przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo go ustala, zasady zmiany
wynagrodzenia okreslone w Umowie stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie
z odpowiednimi przepisami zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

6) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od podpisania Umowy;

7) zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 6 bedzie dokonywana w ponizszy sposob:

a) waloryzowana bedzie kwota netto za wykonanie prac i rob6t objetych faktura koncowa;

b) waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem Kkolejnych
miesigcznych zmian Wskaznika w stosunku do Wskaznika jaki byt ogloszony dla poczatkowego
terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien zawarcia Umowy; dla przyktadu: jesli
bedzie dokonywana pierwsza waloryzacja wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, dla ktérego od
dnia zawarcia Umowy zostaly ogtoszone kolejne Biuletyny Statystyczne GUS w sprawie zmiany
wysokosci Wskaznika — waloryzacja nastgpowac bedzie kolejno o kazdg zmiang wskaznika
majgcego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia Umowy po dzien wystawienia faktury
(wskaznik sktadany);

¢) aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania umowy do daty
waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie oglaszane kolejne miesieczne wskazniki
W odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczegolnych dziataniach mnozenia
zaokragla¢ do 3 miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete
Wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia Wskaznika opublikowanego przez 100;

Laczna warto$¢ (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie moze

przekroczy¢ 6% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 Umowy.

Wykonawca wnioskujacy o zmiane wynagrodzenia lub Zamawiajacy zobowigzani sa przedstawié

obliczenie warto$ci zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1-7 oraz kopie odpowiednich stron

Biuletynu Statystycznego GUS.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wejdzie w zycie z dniem podpisania odpowiednich

aneksow do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowiazany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe w zakresie odpowiadajacym

zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§14
Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacego z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, rozstrzygane bedg w pierwszej kolejnosci poprzez mediacje
lub w inny sposob w drodze polubownej, przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej lub przed innym wspdlnie wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwiazanie sporu.

16/17



SAMORZAD
WOJEWODZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Fundusze Europejskie ‘ Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska

W przypadku nie rozwigzania sporu wg zapiséw ust. 1 niniejszego paragrafu wszelkie sprawy sporne
rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja Strony odpowiednie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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